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- BOURÁNÍ ČÁSTI CHODBOVÉ STĚNY
POSTUP PROVÁDĚNÍ:
1) ODLEHČENÍ KONSTRUKCE - ODSTRANĚNÍ NENOSNÝCH PŘÍČEK, PODHLEDŮ, SKLADBY PODLAH ATD. 
2) PODSTOJKOVÁNÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ V MÍSTECH BOURÁNÍ
3) VYŘÍZNUTÍ KAPSY NA ULOŽENÍ PŘÍČLE Z IPN. VYŘÍZNUTÍ BUDE PROVEDENO NEJPRVE Z JEDNÉ STRANY
4) BUDE OSAZEN OCELOVÝ NOSNÍK A SLOUPEK Z IPN.VŠE BUDE VYROVNÁNO 
   DO ROVINY A VYKLÍNOVÁNO (VYKLÍNOVÁNÍ OCELOVÝMI KLÍNY)
5) VYŘÍZNUTÍ KAPSY Z DRUHÉ STRANY
6) BUDE OSAZEN DRUHÝ OCELOVÝ NOSNÍK IPN A BUDE VYROVNÁN DO ROVINY A VYKLÍNOVÁN 
   (VYKLÍNOVÁNÍ OCELOVÝMI KLÍNY)
7) NOSNÍKY BUDOU OBETONOVÁNY BETONEM NEBO MALTOU S EXPANZIVNÍ PŘÍMĚSÍ.
8) NÁSLEDUJE TECHNOLOGICKÁ PPŘESTÁVKA (DLE ZVOLENÉHO MATERIÁLU EXPANZIVNÍHO BETONU)
9) VYBOURÁNÍ OTVORU. BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY PILOU ABY  SE ELIMINOVAL
    VLIV VIBRACÍ VNÁŠENÍCH DO KONSTRUKCE. BOURÁNÍ TĚŽKÝMI BOURACÍMI KLADIVY JE NEŽÁDOUCÍ.
10) OCELOVÉ KONSTUKCE JE NUTNO CHRÁNIT PROTI POŽÁRU OBETONOVÁNÍM 
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Stavební správa východ
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Zásah Z01-1 - ocelové překlady

OCELOVÝ PŘEKLAD NAD OTVOREM
OBECNÝ PRINCIP ŘEŠENÍ PODCHYCENÍ ZDĚNÝCH NOSNÝCH STĚN
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POZNÁMKY:
- ROZMĚRY OCELOVÉ KONSTRUKCE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, JE TŘEBA PŘED ZADÁNÍM OCELOVÉ KONSTRUKCE 
  DO VÝROBY ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ A JE NUTNÉ KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ
- OCELOVOU KONSTRUKCI JE TŘEBA CHRÁNIT PROTI KOROZI DLE ČSN EN ISO 12944-1 AŽ 5
- V PŘÍPADĚ UKLÁDÁNÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ DO KOMÍNOVÉHO ZDIVA JE NUTNÉ PŘED ULOŽENÍM OVĚŘIT 
  POLOHU SOPOCHU. V PŘÍPADĚ, ŽE ULOŽENÍ OCELOVÉHO NOSNÍKU BUDE VYCHÁZET DO SOPOUCHU, BUDE 
  SOPOUCH VYBETONOVÁN (SOPOUCH LZE VYBETONOVAT V PŘÍPADĚ, ŽE NENÍ DÁLE VYUŽÍVÁN JINOU PROFESÍ,
  NAPŘ. PRO VEDENÍ INSTALACÍ)
- VEŠKERÉ KÓTY VZTAHUJÍCÍ SE KE STÁAJÍCÍM KONSTRUKCÍM JE TŘEBA NA STAVBĚ OVĚŘIT
- VZHLEDEM K TOLERANCÍ A ROVINOSTEM STÁVAJÍCÍCH kONSTRUKCÍ SE MOHOU HODNOTY KÓT LIŠIT 
  OD SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ
 - TRHLINY BUDOU VYPLNĚNY EXPANZNÍ NESMRŠTITELNOU, TIXOTROPNÍ ZÁLIVKOUNA CEMENTOVÉ BÁZI.
   (Tekutá složka – roztok styrenbutadienových kopolymerů a plastifikátorů; Suchá složka – portlandský cement, 
   minerální plnivo, plastifikátory)

0

15.7.2023

200 200 200 200

1500 1500 275250
55

0
50

50
55

0
50

50
55

0
50

250
250

200 200

190030
29

0
30

200 200

180050
30

0
50

900

50
33

0
50

200200


	D.1.2.2.SO61-71-12-2.004_ZÁSAH Z01-1

