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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň – Jižní 

Předměstí“, jejímž cílem je provedení celkové komplexní rekonstrukce objektu včetně 

vybavení objektu, a to včetně stavebních, technických a technologických návazností mezi 

jednotlivými stavebními objekty, provozními soubory a dílčími celky. Účelem Díla je 

odstranění stavebně technických závad objektu, zásadní zlepšení celkového technického 

a estetického stavu objektu, zvýšení komfortu pro cestující veřejnost a podstatné 

prodloužení životnosti budovy.  

1.1.2 Součástí díla je zajištění publicity (viz 4.13 těchto ZTP).  

1.1.3 Rozsah Díla „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň – Jižní Předměstí“ je: 

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace při zachování provozu budovy, 

• průzkumy neprovedené v projektové a předprojektové přípravě, 

• zpracování Realizační dokumentace stavby, 

• správní řízení v průběhu provádění díla dle požadavků DOSS, zejména z titulu 

památkové péče,  

• zajištění osvědčení o shodě oznámeným subjektem,  

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Budova je umístěná v Plzeňském kraji, ve městě Plzeň v ulici Koperníkova 1584, na 

pozemku p. č. 10578, 6590/11, 6589/8, 6590/43 Plzeň město - Plzeň, kód katastrálního 

území – 721981, číslo žst. dle SR70 je 746552. Vlastníkem je Česká Republika, s právem 

hospodaření s majetkem státu Správa železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“). 

Označení stavby (s-kód): S631900277. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň 

– Jižní Předměstí“, zpracovatel SŽ, datum 12/2023.  

2.1.2 Geodetická část dokumentace stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň – Jižní 

Předměstí“, zpracovatel SAGASTA s.r.o. / M. Částka s.r.o., datum 03/2021.  

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení č.j.: DUCR-10749/19/Ks ze dne 25. 2. 2019 s nabytím právní moci 13. 

3. 2019.   

2.2.2 Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení č.j.: DUCR-62901/22/Kom 

ze dne 17. října 2022 s nabytím právní moci 2. 11. 2022. 

2.2.3 Rozhodnutí o změně stavby před dokončením bude předáno bez zbytečného odkladu 

před podpisem Smlouvy vítěznému uchazeči. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  
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3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) PNBSC (Vodafone Czech Republic a.s., projektant SUP-TECHNIK a.s., předpokládaná 

realizace 2023 – 2024).  

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Součástí zhotovení stavby je u SO 65-71-65 Předčasné užívání v závislosti na skutečném 

postupu stavebních prací a jednotlivých etap dle uzavřené Dohody o předčasném užívání 

části Díla.  

4.1.2 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD"), a to ode 

dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části 

do uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední 

zjištěné vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. 

ESD je veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ (viz 

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 

v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 

maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to 

na celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební 

zákon, v platném znění.  

4.1.3 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel předloží Objednateli v dostatečném předstihu před převzetím části 

Díla nebo Díla Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle 

směrnice SŽ SM096, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice 

SŽ SM096, včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady 

dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. Objednatel zajistí kontrolu Závěrečné 

zprávy a Výkazu garantem za ŽP Objednatele. Po odsouhlasení Závěrečné 

zprávy a Výkazu garantem za ŽP Objednatele předá Objednatel Závěrečnou 

zprávu a Výkaz prokazatelně na GŘ O15.  

7.3.3 Objednatel nesmí potvrdit dokončení díla v Potvrzení o převzetí bez zajištění 

odevzdání Závěrečné zprávy a Výkazu.“ 

4.1.4 Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se 

následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.1.5 Ke dni zpracování těchto ZTP nebyla ukončena majetkoprávní jednání s vlastníkem (ČD) 

stavbou dotčených nemovitých věcí. Tato jednání budou pokračovat tak, aby byla 

předjednána práva potřebná k uskutečnění stavby v souladu s PDPS. Pokud z těchto 

jednání vyplynou zvláštní požadavky vlastníka dotčených nemovitých věcí mající vliv 

na provedení stavby, bude o tom Zhotovitel Objednatelem včas informován.  

4.1.6 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní 

stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované 

infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah 

provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální 

efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýkoli částí 

SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí 

smluvní ceny. Opatření budou spočívat v kombinaci fyzické přítomností 

bezpečnostní služby a preventivních bezpečnostních elektronických  systémů.  

4.1.7 Objednatel upozorňuje, že v provozované koleji kolem pracovních míst je zavedena 

rychlost 50 km/h (viz ZOV Projektové dokumentace). Pro zajištění bezpečnosti 

pracovníků budou proti neúmyslnému vstupu do prostoru provozované koleje 

Zhotovitelem instalovány schválené mechanické bezpečnostní zábrany 

(schválené zábrany jsou uvedeny na webu SŽ viz 
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https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-

vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy) a příp. budou Zhotovitelem 

stavby přijata další bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti železničního 

provozu. 

4.1.8 Nedodržením jakýchkoliv z podmínek z výše uvedeného odst. 4.1.7 těchto ZTP 

je porušením BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

uvedené v Obchodních podmínkách.  

4.1.9 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 

inženýrských sítí před započetím zemních prací strojmo.  

4.1.10 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 

výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech kabelových 

vedení. 

4.1.11 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 

poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 

a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu. 

4.1.12 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 

a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 

Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TDS v k dispozici. Cílem 

je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané 

aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX. 

4.1.13 Vyhrazené objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele dle odst. (2) článku 1.9.4 

Kapitoly 1 TKP, budou označeny pouze logem SŽ. Označení, tj. instalace polepu, včetně 

vytvoření přesného grafického návrhu dle zadání Objednatele (Manuál jednotného 

vizuálního stylu označení a prezentace staveb – 04 označení staveb, Stavební buňka; 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-

prezentace-staveb), zajistí Zhotovitel. 

4.1.14 Prostor staveniště/pracoviště včetně okolí je prostor užívaný a provozovaný, což se týká 

i všech vnitřních částí objektu a stanovených přístupových a přísunových cest. Provádění 

díla bude respektovat skutečný provoz objektu i v jeho jednotlivých částech a jeho 

bezprostředního okolí a provádění díla se tomuto provozu přizpůsobí a umožní jej. 

Zhotovitel bere na vědomí, že rekonstrukce probíhá za plného provozu pro zachování 

služeb cestující veřejnosti a zachování provozu pro složky SŽ a přizpůsobí tomu způsob 

provádění prací. Z tohoto titulu bude také Zhotovitel respektovat případné koordinační 

zákroky Objednatele. Dílo bude prováděno tak, aby byla co nejvíce minimalizována 

případná provozní opatření a omezení. 

4.1.15 Zhotovitel bude respektovat a plnit požadavky stanovené SŽ PO-09/2021-GŘ Pokyn 

generálního ředitele stanovující podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby, zejména 

co se týče podmínek správného provedení komunikací, veřejných pochozích ploch, 

zabezpečení proti vstupu, osvětlení a dočasného orientačního systému. 

4.1.16 Zhotovitel zajistí vyklizení všech prostor objektu od nevyužívaného mobiliáře. Typicky se 

jedná o nevyužívaný nábytek, demontovaná a nevyužívaná zařízení (nábytek a jeho 

torza, stará svítidla, regály k likvidaci apod.).  

4.1.17 Zhotovitel bude průběžně udržovat Staveniště vně i uvnitř uklizené a čisté. Nejméně 

jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. 

vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne.  

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Vzhledem k charakteru stavby budou použity geodetické a mapové podklady 

z předchozího stupně (viz odst. 2.1.2 těchto ZTP). O aktuální železniční bodové pole 

požádá zhotovitel jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 

Objednatele. 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy
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4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 

zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 

nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.2.3 GDSPS odevzdaná po 1. 7. 2024 bude vyhotovena dle platných předpisů v souladu 

s požadavky na DTMŽ (Digitální technickou mapu železnic). Realizovaný stav bude 

do Digitální technické mapy České republiky (DTM) vkládat SŽ jakožto stavebník. 

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 

výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 

zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 

uvedených objektech. 

4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

• Platnou zkoušku B-02 Řízení, organizaci a kontrola stavebních a udržovacích prací na 

budovách, inženýrských sítích a technickém zařízení budov;  

• Platnou zkoušku E-07 Vedoucí prací na elektrických zařízeních. 

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské), která v případě potřeby rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti 

konkrétních dodávaných výrobků, technologií, postupů a výrobních podmínek 

Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011, 

Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“), 

zejména pro: 

a) D.1.2 sdělovací zařízení 

b) D.1.4 ostatní technologická zařízení 

c) D.2.2 pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.4.3 RDS musí obsahovat a zobrazovat všechny detaily, činnosti a úpravy a musí mimo jiné 

obsahovat:  

• Podrobné a technicky vhodné řešení na současně dosažitelné technické úrovni. 

• Úplné, podrobné (detailní) a jednoznačné řešení. Navrhované konstrukce, zařízení 

a prvky musí být úplně a podrobně určeny včetně jednoznačné pozice v rámci daného 

prostoru. Z RDS musí být jasný účel, smysl a provedení konstrukčních prvků, skladeb 

a povrchových úprav. Zobrazení musí být v takové podrobnosti, aby umožňovalo 

jejich jednoznačné pochopení a to včetně zobrazení detailů, skladeb, rozměrů, 

uložení, napojení, ukončení, zakrytí, směrů kladení a jednotlivých pozic pro uložení 

prvků pokud takové nároky existují či je zřejmé že existovat mohou. RDS musí být 

v daných podmínkách technicky proveditelná.  
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• V RDS musí být vyřešena návaznost jednotlivých prvků na ostatní výrobky a zařízení 

za podmínek užití v daném systému a dané konstrukci. 

• Vhodné napojení stavby na stávající stavební objekty (např. stropní konstrukce, 

záchytné jímky, opláštění apod.) a (dílčí) provozní systémy (např. rozvody 

a zařízení). 

• Výkresy spárořezů budou mj. zpracovány pro obklady, dlažby, podhledy, podlahy 

vč. dilatačních spár, bednění u pohledových betonů a další prvky, jejichž skladba se 

projevuje ve finálním vzhledu řešených ploch. 

• Součástí dále budou čistící zóny, poklopy šachet, podlahové instalační krabice, otopná 

tělesa v souvrství podlahy, revizní otvory, pevně ukotvený mobiliář apod.  

• Koordinační výkresy všech viditelných koncových prvků TZB, hydrantových skříní, 

viditelných tras TZB, revizních otvorů, prvků informačního a orientačního systému 

apod., včetně okótování jejich polohy k hranám stavebních konstrukcí a popisu 

barevnosti těchto prvků. Výkresy budou zpracovány pro stropy, podhledy, stěny a 

sloupy v interiéru, fasády a sloupy exteriérové apod.  

4.4.4 Zpracování technologických postupů provádění prací včetně kontrolního a zkušebního 

plánu (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu 

nutném pro realizaci stavby. 

4.4.5 Zhotovitel v rámci zpracování RDS předloží plán vzorkování a harmonogram předkládání 

RDS, který je zároveň součástí harmonogramu výstavby. Předkládání vzorků bude 

zapracováno do časového harmonogramu výstavby s časovou rezervou pro možné 

zamítnutí vzorku. Vzorkování materiálů bude probíhat v dostatečném časovém předstihu 

před objednáním a vlastní montáží. 

4.4.6 Rozsah vzorkování je určen přílohou 7.1.3 těchto ZTP. Vzorkovány budou všechny 

viditelné prvky konstrukcí, materiály a povrchové úpravy stavebních konstrukcí. Všechny 

použité materiály budou Objednatelem schváleny a vzorky budou Zhotovitelem vedeny 

v seznamu vzorků (vzorkovací kniha), kde každý vzorek bude mít prostor pro vyjádření 

Objednatele a jím pověřených osob. 

4.4.7 Všechny materiály a výrobky, které se v jednom uceleném prostoru nacházejí, budou 

vzorkovány v ucelených souvisejících souborech. Schválené vzorky budou zůstávat 

na stavbě pro potřeby dalšího vzorkování. 

4.4.8 V Projektové dokumentaci (viz 2.1.1 těchto ZTP) jsou specifikované činnosti, které budou 

dozorovány zástupcem NPÚ, Objednatele a Dozoru projektanta. Provedení bude podléhat 

vyjádřením odborných orgánů. Zhotovitel zajistí k předložení dílenskou a výrobní 

dokumentaci jednotlivých prvků před jejich schválením a konečné povrchové úpravy 

a barevnost bude odsouhlasena Objednatelem a Dozorem projektanta na provedených 

vzorcích.  

4.4.9 Dodavatel zajistí i jednotlivá správní řízení a předložení vzorků pro jejich následné 

odsouhlasení (např. řízení s odborem památkové péče). Náklady spojené s uvedenými 

úkony jsou součástí ceny za Dílo.  

4.4.10 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.4.11 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 

4.4.12 Zpracování harmonogramu výstavby (HMG) před zahájením prací na Díle. HMG bude 

zpracován v takové podrobnosti, aby umožňoval dostatečný podklad pro přípravu a řízení 

stavby, pro ověření technologické proveditelnosti, pro kontrolu postupu prací v čase a pro 

koordinaci prací ve vztahu k BOZP. V HMG budou stanoveny prostorové vazby staveniště, 

stavební připravenosti, jejich zahájení, ukončení a zkoušky a předání stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 
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4.5.2 Součástí DSPS kromě jiného budou: 

• Doklady o měření hluku (dle podmínek stavebního povolení, stanoviska Krajské 

hygienické stanice apod.), 

• Protokoly z měření intenzity osvětlení, 

• Protokoly tlakových zkoušek, topných zkoušek, těsnostních zkoušek,  

• Prohlášení o vlastnostech, certifikáty, atesty a technické listy na hlavní použité 

materiály a výrobky, 

• Návody na obsluhu, provoz, opravy a údržbu zařízení v originále a jejich překlad 

do českého jazyka, seznam náhradních dílů dodávaných výrobcem, záruční listy, 

• ES prohlášení o shodě oznámeným subjektem (interoperabilita), 

• Revizní zprávy a průkazy způsobilosti. 

4.5.3 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: USB flash disk.  

4.5.4 Předání DSPS v tištěné formě pro ucelené samostatně funkční části díla proběhne 

v souladu s Kap. 1 TKP, podčl. 1.11.5.1.  

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení 

4.6.1.1 Povinnosti Zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení 

do provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis 

pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. 

4.6.1.2 Zhotovitel je povinen do Podrobného harmonogramu předloženého dle odst. 

3.6 Obchodních podmínek u příslušných PS zapracovat konkrétní časové 

požadavky (časový rozsah) na komplexní vyzkoušení zařízení, kterého se 

bude účastnit odborná komise. 

4.6.1.3 Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení 

výsledků funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení 

vlastních funkčních zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti 

a provozuschopnosti zařízení odbornou komisí. 

4.6.1.4 Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení časového 

rozsahu dle předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý PS obsahující 

zabezpečovací zařízení, a tato doba je součástí času potřebného na zhotovení 

daného PS. Uvažovanou časovou jednotkou je jeden pracovní den o délce 

jedné směny 8 hodin. 

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 Zhotovitel nad rámec projektové dokumentace provede: 

a) natažení 3x UTP kabel Cat6 mezi racky v 1PP a 1NP; 

b) natažení pouze 1x optický kabel 12 vláken SM mezi racky v 1PP a 1NP; 

c) natažení místo 12.vláknového optického kabelu 6.vláknový optický kabel mezi 

1NP a půdou. 

Náklady na tyto práce si Zhotovitel zahrne do Ceny Díla. 

4.7.2 Uvnitř objektu nebudou použity gelové optické kabely. 

4.8 Nástupiště 

4.8.1 Součástí stavby je zásah do provozovaných ploch nástupiště č. 2 a 3. Zhotovitel musí 

zabezpečit řádný a bezpečný pohyb po nástupišti, popř. musí v souladu 

s harmonogramem stavby zajistit výluku dotčených částí stavby.  

4.8.2 Zhotovitel zajistí průběžnou údržbu nástupišť a přístupových cest pro cestující v době 

realizace.  
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4.9 Ostatní inženýrské objekty 

4.9.1 V rámci rekonstrukce bude prověřen kamerovým monitoringem stav přípojek kanalizací 

splaškové i dešťové. 

4.9.2 Přípojka elektro je nová.  

4.10 Pozemní stavební objekty 

4.10.1 V rámci rekonstrukce bude proveden podrobný průzkum krovu a nevyhovující díly budou 

vyměněny za nové opatřené přípravkem proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu, střešní 

krytina bude dodána nová v celém rozsahu vč. pojistné hydroizolace a revizních výlezů 

na střechu. 

4.10.2 Práce na výměně a zprovoznění nového výtahu v rámci 2. etapy a znemožnění 

bezbariérového přístupu na 2. a 3. nástupiště bude omezeno na co nejmenší možnou 

dobu. Maximální doba zrušení bezbariérového přístupu na nástupiště činí celkem 

3 měsíce.  

4.10.3 Strop nad výměníkovou stanicí bude prověřen a v případě zjištění špatného stavu bude 

provedena oprava způsobem navrženým v odsouhlasené RDS. 

4.10.4 Orientační systém bude v celé stanici nový dle směrnice SŽ 118 v aktuálním znění. 

Po celou dobu stavby bude Zhotovitel v návaznosti na stavební postupy průběžně 

aktualizovat provizorní orientační systém včetně osobní asistence cestující veřejnosti 

po nezbytně nutno dobu při zahájení a ukončování jednotlivých stavebních etap, a tím 

vyvolaných změnách provizorního orientačního systému.  

4.10.5 Výtokové baterie v prostoru veřejných WC (mimo imobilní WC) budou se 

samouzavíratelným ventilem a bezdotykové.  

4.11 Vyzískaný materiál 

4.11.1 Práce s vyzískaným materiálem bude probíhat v souladu se směrnicí SŽDC č. 42 

v platném znění. Kovový odpad vyzískaný ze stavby (demontáže, demolice apod.) bude 

odevzdán prostřednictvím zástupce OŘ Plzeň (Ing. Tykal; email: 

Tykal@spravazeleznic.cz) zpracovateli kovového odpadu dle aktuální smlouvy SŽ o jeho 

odběru.  

4.12 Životní prostředí  

4.12.1 Zhotovitel s dostatečným předstihem před zahájením prací informuje obyvatele okolní 

obytné zástavby na zvýšenou hlučnost po dobu stavby. 

4.12.2 V případě, že bude třeba kácet nad rámec projektové dokumentace je nutno neprodleně 

informovat garanta za ŽP Objednatele a zajistit povolení ke kácení (u dřevin s obvodem 

větším než 80 cm a zapojených porostů keřů a stromů o ploše nad 40 m2). 

4.12.3 Při terénních úpravách bude Zhotovitel postupovat podle souboru ČSN Technologie 

vegetačních úprav v krajině. 

4.12.4 Nakládání s odpady  

4.12.4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 

a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 

vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 

v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 

těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 

stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 

Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 

k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 

a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 

pro nakládání s odpady. 
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4.12.4.2 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 

a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 

možné míře recyklovat. Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá 

do procesu výpočtu pro recyklaci stavebního a demoličního odpadu. V rámci 

Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad 

většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se 

stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 

17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 

17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03;  17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 

17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 

03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 

17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 

pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem 

vhodným k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební 

a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen 

na skládky odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě 

k opětovnému použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván 

k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. 

Rozhodnutí o zřízení místní recykl. zákl. nebo o odvozu na recykl. místa/centra 

bude vždy provedeno na základě ekonomické efektivnosti a bude 

odsouhlaseno Objednatelem. Přehled recyklačních center v rámci České 

republiky je uveden např. na webových stránkách 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra. 

Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 s výše uvedenými katalogovými 

čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. 

Do Závěrečné zprávy odpadového hospodářství stavby je Zhotovitel povinen 

nad rámec Projektové dokumentace doplnit přehlednou tabulku nejen 

likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě 

k přípravě pro opětovné použití.  

4.12.4.3 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 

míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 

a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.12.4.4 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 

pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 

dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 

Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 

míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 

stavby, má tedy pouze informativní charakter.  

4.12.4.5 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy“ se počítá 

navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství 

v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90. 

4.12.4.6 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství 

odpadu v dané kategorii navýšené o 20%. V případě, kdy množství odpadu 

v daném druhu odpadu překročí 20%, má Objednatel možnost požadovat 

po Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.  

4.12.4.7 Objednatel v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda si vícepráce 

nad 20%, každé jedné kategorii odpadu - položce SO 90-90, vztahující se 

k „Likvidaci odpadů včetně dopravy“ zajistí sám.  

4.12.4.8 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních míst/center 

a možnost ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na v projektové 

dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci 

jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek zároveň 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20% 

vyšší.  

4.12.4.9 Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90-90, 

v jednotlivých SO/PS je neoceňuje. 

4.13 Publicita stavby 

4.13.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 

jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 

dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 

Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 

použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel (Zuzana Mansfeldová, tel. 

+420 606 644 423, mansfeldovaz@spravazeleznic.cz).  

4.13.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 

stylu SŽ (viz https://www.spravazeleznic.cz/pro-media/logomanual) a Manuálu 

jednotného vizuálního stylu označení a prezentace staveb (viz 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-

prezentace-staveb).  

4.13.3 Typy informačních materiálů: 

• informační mesh banner (dle možnosti Objednatel preferuje uchycení na lešení) 

ve velikosti šíře 10 m × výška 5 m v počtu 2 ks, dle rozsahu stavby; 

• informační bannery ve velikosti šíře 3 m × výška 2 m s oky po 50 cm, v počtu 

3 ks, dle možnosti umístění; 

• informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře 3 m × 

výška 3 m v počtu 12 ks, dle možnosti umístění. 

• Typ oplocení stavby: Městské plné oplocení s žárově pozinkovaným rámem 

s profilovanou výplní z tvarovaného pozinkovaného plechu. Vzpěry upevněné 

zemní kotvou nebo pomocí trojúhelníkové vzpěry s protizávažím. Přebaly 

na oplocení – Bannery s grafikou a vizuály dle logomanuálu. Rozměr pole: 2,2 x 

2,0 m 

4.13.4 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou dobu 

realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V případě jejich 

poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny novými identickými materiály.  

4.13.5 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci 

a po odsouhlasení Objednatelem. 

4.13.6 Zhotovitel zajistí 1x za 4 měsíce pořízení fotodokumentace stavby. Fotografie budou 

odevzdány ve formátu JPEG, v rozlišení 300dpi, v počtu 20 ks, a zdroj RAW s minimálním 

rozlišením 4000x3000p. Přesná místa pořízení fotografií upřesní objednatel. Fotografie 

budou zpracovány dle grafického manuálu a budou opatřeny logem. Výsledný produkt je 

majetkem Objednatele. 

4.13.7 Zhotovitel zajistí 1× za 4 měsíce pořízení videodokumentace stavby prostřednictvím 

dronu (je možné doplnit záběry dronu pomocí jiného záznamového zařízení), která bude 

následnou, odbornou postprodukcí zpracována do dvou propagačních videí. První verze 

v délce 2 – 5 minut pro kanál na Youtube a druhá verze pro sociální sítě, zkrácená verze 

do 60 sekund. Tato videa budou opatřena logem SŽ, případně doplněn mluveným 

komentářem, dle dohody s Objednatelem. Video bude pořízeno a odevzdáno v rozlišení 

4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje natočení stávajícího stavu, natáčení 

v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15. pracovních dnů od ukončení každé dílčí 

části natáčení Zhotovitel předá zpracovanou videodokumentaci Objednateli. Objednatel 

si vyhrazuje právo schválení finální podoby předmětného propagačního videa. Výsledný 

produkt je majetkem Objednatele. 

4.13.8 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím dronu krátké 

video cca 2 – 5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních prací a připraví krátkou 
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grafickou prezentaci do vzoru předaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá 

povolení k výrobě i k umístění informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně 

povolení k natáčení dronem a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen 

„ÚCL“). 

4.13.9 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ o potřebné 

souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou leteckých prací na 

konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek není v majetku SŽ, je nutné 

zažádat majitele, či správce daného pozemku, aby následně mohl získat povolení od ÚCL, 

je-li to nezbytné pro pořízení video dokumentace. 

4.13.10 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt (CPS), který má povinnost 

provádět letecké práce na základě videodokumentace, která je definována v odstavci 

4.13.7 a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ a ochranného pásma dráhy, které nejsou 

přístupné veřejnosti s doprovodem zaměstnance znalého místních poměrů, požádá 

písemně (volnou formou), o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. 

Videodokumentaci musí provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je 

evidovaná u ÚCL a má povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či osoba 

povinná jednat v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X – Bezpilotní 

systémy“, v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak zatížených letových 

prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu videodokumentaci u Úřadu 

civilního letectví. 

4.13.11 Součástí díla bude Slavnostní zahájení a ukončení stavby (pro počet 50 lidí). Toto bude 

realizováno na základě požadavku Správy železnic. Součástí zahájení a ukončení je 

vlastní zajištění akce, catering pro 50 lidí, stuhy-pásky (1 ks zahájení), kladívka (15 ks 

zakončení). Stavební správa západ koordinuje slavnostní akt s Odborem komunikace GŘ 

a informuje oddělení externího financování v kopii (Odd. externího financování navrhuje 

a odsouhlasuje jednotlivé prvky publicity). 

4.13.12 Novinářské dny a odborné exkurze stavby (2x rok), budou realizovány na základě 

požadavku SŽ. Součástí novinářských dnů a odborných exkurzí je zajištění prezentace 

stavby. 

4.14 Centrální nákup materiálu – Mobiliář a ADZ 

4.14.1 V rámci této stavby bude dodán Objednatelem mobiliář (sedací nábytek 

do interiéru/exteriéru, nádoby na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, 

stojany na kola, vývěsky a informační panely – dále jen „Mobiliář“) a Zařízení pro vstup 

a výběr poplatku (automaty dveřních zámků - dále jen „ADZ“).  

4.14.2 Mobiliář a ADZ  v objektu SO 65-71-65 není součástí dodávky na zhotovení stavby a není 

součástí nákladů stavby.  

4.14.3 Zhotovitel připraví v místech umístění Mobiliáře a ADZ přípravu pro montáž (instalaci) 

dle „Požadavků na stavební připravenost“, která jsou Přílohou 7.1.2 těchto ZTP, a to 

v SO 65-71-65. Stavební připravenost pro montáž Mobiliáře a ADZ je součástí stavby 

a je součástí nákladů stavby. 

4.14.4 Plánování čerpání odběru Mobiliáře a ADZ: součástí Harmonogramu postupu prací, 

předloženého v nabídce, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled termínů dodávek, 

typu a požadovaného množství Mobiliáře a ADZ – Tabulka CNM-MB. Předložená Tabulka 

CNM-MB odběru Mobiliáře/ADZ s množstvím pro celou stavbu bude rozčleněn dle 

předpokládaných odběrů. 

4.14.5 Upřesnění plánu odběru Mobiliáře a ADZ: při předložení aktualizovaného 

harmonogramu Zhotovitelem dle OP musí být vždy součástí tohoto aktualizovaného 

harmonogramu i aktualizovaná Tabulka CNM-MB s přehledem termínů dodávek 

požadovaného typu a množství Mobiliáře/ADZ a to ve stejném rozčlenění jaké je 

požadováno v předchozím odstavci při plánování čerpání odběru Mobiliáře/ADZ.  

4.14.6 V případě, že dojde v aktualizovaném přehledu termínů dodávek požadovaného 

Mobiliáře/ADZ ke změně termínů, typu nebo množství dodávaného Mobiliáře/ADZ, 

Objednatel bez dohody se Zhotovitelem garantuje pouze dodávky Mobiliáře/ADZ 
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v množství a typu, které Zhotovitel avizoval v předchozím Harmonogramu postupu prací 

nebo aktualizovaném harmonogramu pro probíhající a následující čtvrtletí.  

4.14.7 Jednotlivé objednávky dodávek Mobiliáře a ADZ: Zhotovitel stavby je povinen určit 

Objednateli minimálně 70 dní před požadovaným termínem dodání přesnou 

specifikaci typu a požadované množství Mobiliáře a ADZ s ohledem na postup výstavby 

dle Harmonogramu pro dodávku a místo určení dodávky (včetně dopravních 

a logistických instrukcí). Požadavek zašle na „Požadavkovém listu CNM-MB“, který je 

přílohou 7.1.1 těchto ZTP. 

4.14.8 Součástí každé dodávky Mobiliáře a ADZ budou doklady o jakosti dodávky.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu nejsou stanoveny. 

Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů 

uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných výluk.  

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do užívání / provozu 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (předpokládané fáze dle ZOV, kontrolní 

a zkušební plán) 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami. 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 

právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 

dosáhnout jejich maximálního využití a koordinace s výlukami sousedních staveb. 

5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

Stavební etapy 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

 Zahájení stavby  
Předpokládaný termín 

prosinec 2024 

Přípravné práce  Bez výluky 
83 dní od zahájení 

stavby (02/2025) 

1. Stavební 

etapa 

Rekonstrukce všech SO kromě SO 98-98 

v rozsahu vyznačených prostor dle ZOV. 

Napěťová výluka TV 

koleje č.501  

(10.-16.3.2025)  

 

Napěťová výluka TV 

koleje č.512  

(10.-16.3.2025)  

 

Vyloučení části 

nástupištní hrany 

(10.3.-31.12.2025) 

320 dní od zahájení 1. 

etapy  

(02/2025 až 12/2025) 

2. Stavební 

etapa 

Rekonstrukce všech SO kromě SO 98-98 

v rozsahu vyznačených prostor dle ZOV. 

Napěťová výluka TV 

koleje č.501  

(11.5.-29.6.2026) 

 

Vyloučení části 

nástupištní hrany 

(10.3.-31.12.2025)  

(1.1.-30.11.2026)  

160 dní od zahájení 2. 

etapy  

(12/2025 až 06/2026) 

3. Stavební 

etapa 

Rekonstrukce všech SO kromě SO 98-98 

v rozsahu vyznačených prostor dle ZOV. 

Napěťová výluka TV 

koleje č.501  

(24.-30.11.2026)  

 

183 dní od ukončení 2. 

etapy  

(06/2026 až 12/2026) 
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Napěťová výluka TV 

koleje č. 512  

(24.-30.11.2026)  

 

Vyloučení části 

nástupištní hrany 

(1.1.-30.11.2026) 

4. Stavební 

etapa 

Sadové a terénní úpravy, úprava 

zpevněných ploch kolem výpravní 

budovy, kompletní úklidy a všechny 

zbývající dosud nerealizované dodávky a 

práce všech SO a PS dle PDPS. 

Bez výluky  

23 dní od ukončení 3. 

etapy  

(12/2026 až 01/2027) 

Dokončení 

stavebních prací 
 Bez výluky 

25 měsíců od zahájení 

stavby (01/2027) 

SO 98-98  DSPS Bez výluky  
6 měsíců od dokončení 

stavebních prací 

 Dokončení Díla  

31 měsíců od zahájení 

stavebních prací (viz 

smlouva)* 

 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

5.1.5 Plánování, koordinace výluk a jejich projednání musí probíhat v souladu s k tomu 

určenými platnými předpisy SŽ, především pak s předpisy SŽ D1 část první a SŽ D7/2. 

Předpis SŽ D7/2 stanovuje, mimo jiného, i závazné termíny pro všechny potřebné 

administrativní úkony spojené s výlukovou činností, které je nutné dodržet. Ve věcech 

týkajících se předkládání výlukových požadavků se Zhotovitel zavazuje k elektronickému 

předkládání podkladů určenému zástupci Objednavatele pro výlukovou činnost 

v předpisem stanovených termínech. Podklady by měly obsahovat souhrn požadovaných 

výluk doplněných o další potřebné informace (výluka denní/noční/nepřetržitá, čas výluky, 

účel, atd.) v podobě ucelené tabulky s přiložením potřebných žádostí o Rozkaz o výluce 

a v případě složitějších stavebních postupů a etap pak i grafické znázornění v kolejovém 

plánu nebo schématu trakčního vedení.  

5.1.6 V souvislosti se stavbou se nepočítá s nutností realizovat dlouhodobé výluky veřejné 

dopravy. Stavbou nedojde k omezení veřejné automobilové dopravy. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Požadavkový list CNM-MB 

7.1.2 Požadavky na stavební připravenost  

7.1.3 Vzorkování staveb Správy železnic, státní organizace 

 

 

 


