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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Stavba:

ISPROFIN/ISPROFOND:
Stupen dokumentace:
Objednatel:

Zhotovitel:

Hlavni inZenyr projektu:

Modernizace trati Plzert - Domazlice - st. hranice SRN,
4. stavba, isek Domazlice (mimo) - statni hranice SRN*

5423530004/3273214901
Pfipravna dokumentace (PD)

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Mésto

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Kontaktni adresa:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava z4pad se sidlem v Praze
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Sagasta s.r.o.,

Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4

IC 04598555 DIC CZ04598555

Ing. Emil épaéek, e-mail: emil.spacek@sagasta.cz, tel.
603 775 232

Odpovédny projektant objektu: Ing. Tomas Krabek e-mail: krabek@samsonpraha.cz, tel. 775 308 114

Spolupracoval:

Ing. Milan Kodet, Ing. Tom&s Kopecky, Tomas Krabek

Spravce mostniho objektu: Oblastni feditelstvi Plzefi, SMT Plzen, SuSicka 25a, 500 03 Plzeh

Katastralni uzemi:

Okres:

Kraj:

Trat SZDC:
Trat'ovy Usek:

Zpracovavany objekt:

Babylon 600717, Paseénice 718131, Ceska Kubice 621366, Stary
Spélenec 752746, Horni Folmava 634565

Domazlice,

Plzerisky

&. 180 Plzeri hl. n.—Ceskéa Kubice—statni hranice, dle TTP &. 712A
030128, 0301L1, 030124

SO 41-21-14: Zelezniéni propustek v ev. km 176,754
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2. ZAKLADNIi UDAJE O STAVBE A STAVEBNICH OBJEKTECH

Nazev propustku SO 41-21-14 Zelezniéni propustek v ev. km 176,754
Stavajici a novy vlastnik : Ceska republika, SZDC, s.o.

Spravce objektu: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.

StaniCeni objektu: km 176,768

Tratovy usek, defini¢ni usek:

Situovani objektu v terénu:  Mostni objekt se nachazi v extravilanu

Typ objektu : Propustek

Udaje o koleji na propustku:  jednokolejna trat, bezstykova kolej
Stavajici svétly profil: Sirka 0,95 m, vyska 1,10 m

Nové navrzeny profil: Trubni DN 1200, patkové trouby

2.1 Predmét projektu

Pfedmétem projektu je zruSeni stavajiciho kamenného propustku s ZB deskou z divodu
Spatného technického stavu a nedostate¢né zatiZitelnosti a vystavba nového, ktery bude slouzit pro
prevedeni ob&asné vodotece pod trati.

Stavajici propustek je degradovan, stary otvor bude zapInén popilkobetonem. Ve vzdalenosti
5,0 m od puvodniho propustku proti sméru stani¢eni bude vybudovan propustek novy. Vzhledem
k vySce nadnésypu bude propustek vybudovan v razené Stole.

Stavajici i novy propustek jsou pod Uhlem 90° k ose koleje.

Pro stavbu nového propustku budou pouzity Zelezobetonové patkové trouby DN 1200.

Na vtokové i vytokové strané bude propustek ukoncen Sikmou Zelezobetonovou troubou DN 1200
se svahovym Celem.

Délka propustku bude 37,9 m a jeho spéad 5,0 %.

Trouby budou umistény na betonovém zakladu tl. 300 mm (vyztuzeného kari sitémi pfi obou
povrSich). + podkladni vrstvé tl. 100 mm.

Stola bude dlouha 29,9 m ve sklonu 5%. Vykop u paty svahu pro portaly Stoly bude zajistén
v Cele nekotvenym zaporovym paZenim, na strandch bude proveden svahovany vykop ve sklonu 1:1
v zeminé |. tfidy téZitelnosti. Nadnasyp v misté vrcholu trouby v ose trati je 11,3 m, nad nim je
dodrZena vySka nutného kolejového lozZe.

V oblasti vtoku i vytoku propustku je navrzeno odlazdéni v min. délce 2,5 m ve tvaru ,schod(”.
Koryto smérové odbocuje do plvodniho koryta vydlazdénou kynetou.

Odlazdéni bude provedeno z lomového kamene (t1.200mm) na betonovém podkladu (tl.200mm).
Dale pokracuje pavodni koryto v zatravnéném zemnim pfikopu.
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2.2 Fotodokumentace stavajiciho stavu

Obr.: Vytok

Nazev akce: Modernizace trati Plzefi-DomaZlice-statni hranice SRN str. 5/11



Modernizace trati Plzeri - DomaZlice - st. hranice SRN, 4. stavba, isek Domazlice (mimo) - statni hranice SRN**
PD 11/2017

2.3 Inzenyrské sité a prelozky

Pfes objekt vede jedna kabelova trasa, pfi stavebnich pracich bude dodrZzena bezpecnost prace
v ochranném pasmu vedeni. V definitivnim stavu budou kabely pfeloZzeny do chranicek ve Stérkovém
loZi.

3. PODKLADY

e Zadavaci dokumentace stavby, SZDC, s.o.

o Geodetické zamérfeni stavajiciho stavu os koleji, tvaru zemniho télesa a draznich zafizeni
(SZG Praha)

¢ Rekognoskace terénu

¢ Ujednani z vyrobnich porad

o PFisludné zakonné a normove predpisy
¢ Pasport objektu...

4. TECHNICKE RESENI

4.1 Z&kladni udaje objektu - novy stav
Sitka VMP: vyhovuije - bez zabradli
Druh nosné konstrukce: Zelezobetonové trouby
Rozpéti nosné konstrukce: 1,2m

Nutna tloustka kolejového lozZe trati: min. 510mm + 40mm

Nutn4 Sitka kolejového loze: je dodrzena

Popis spodni stavby: betonovy z&klad, zaloZeni plosné

Pocet mostnich otvor(: 1

Zména nivelety zdvih 0 142 mm, odsun vpravo 0 136 mm
Kolej na mosté: bezstykova, S49 na betonovych prazcich
Rychlost V100: 120 km/h
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4.2 Priprava, Oc¢isténi prilehlych svahu, prikopa a pripadné koryta

Pfed zahajenim praci budou ocistény svahy okolo objektu cca 10 m na kazdou stranu a 10 m od
osy objektu celkem 500 m?. Budou odstranény kioviny s odvozem, drceny vétve.

V pfipadé potifeby budou provedeny drobné terénni Upravy ploch pfilehlych k objektu.

Soucasti pfipravnych praci je i moznost zhotovitele stavby projednat kratkodobé pronajmy
pozemkl s vlastniky v potfebném rozsahu nad ramec hranice drdhy v misté stavby. Projekt
predpoklada hlavni ¢innost pouze na pozemku drahy. Provedeni dlazdéné plochy se bude realizovat
pouze na draznim pozemku.

4.3 Likvidace stavajiciho propustku

Stavajici kamenny propustek (deska a opéry) se rusi, vedle stavajiciho propustku je navrzen
propustek novy.

Stavajici propustek bude vyc€istén, vyplnén popilkobetonem a do vrchu doinjektovan.

Pfed vyplhovanim popilkobetonem se ve vrchliku stavajiciho propustku umisti injektazni hadice.

VyplInéni popilkobetonem bude probihat pro vrstvach az do uplného zaplnéni propustku.

Poté se provede injektaz vrchliku cementovou smési.

Vtok a vytok bude ubouran 0,5 m pod vysledny terén a pfesypan s ohumusovanim.

4.4 Zemni prace, zasypy

Vykopy jsou provadény pfedevsim strojné v zeminach tfidy tézZitelnosti 2-3. Vykopy jam portalQ
Stoly jsou v Cele paZené svisle zaporovym pazenim s pfiloZnym pazenim (union nebo dfevénym).

Hutnéni zpétnych zasypl se provede dle pfilohy €. 24 k S4 a jejich pozdéjSich zmén - zasyp
bude hutnény po vrstvach 300mm na 1d=0,8.

Pro zasyp bude pouzit material vhodny do nasypu.

Zhotovitel zpracuje do technologického predpisu, pro sva zafrizeni, zpusob hutnéni a pfedlozi je k
odsouhlaseni objednateli/stavebnimu dozoru.

Nasazeni stavebnich mechanizmu, které pfimo ovliviuji kvalitu zemnich praci (napf. hutnici
prostfedky), podiéha schvaleni stavebniho dozoru.

Pracovnici, ktefi provadéji a kontroluji zemni prace, musi mit odpovidajici znalosti a zkuSenosti v
této Cinnosti. Na misté téZzby zemin, horninovych vylomu, ukladani a hutnéni sypanin musi byt po
celou dobu technologickych procesu pracovnik s odpovidajici kvalifikaci.

4.5 Razeni Stoly

Stola pro kanalizaéni pfipojku bude razena dovrchné z jamy portalu na strané vytoku.

Stola bude lichob&znikového tvaru v celé délce zajisténa ramy LB1-K21 na po¢vé osazovana do
prahl z profilu U. Pazeni celého vyrubu bude hnané, paznice UNION budou v klenbé i na bocich
Stoly. Ve zhorSenych geologickych podminkéach — nesoudrZznych zeminach — bude hnané.

V nesoudrznych zemindch nutno pocitat s hrazenim &ela vyrubu zvlasté pak v pracovnich
prestavkach. V pfipadé useku v méné stabilnim prostfedi bude nutno kombinovat pfi razbé
prepazovani Cela vyrubu s vyuzitim opérného pilife zeminy.

Razba bude dovrchni ve spadu 5,0 %. Pocva je dle geologického prizkumu nad hladinou
podzemni vody.

Zemina bude rozpojovana ru¢né s ruéni dopravou rubaniny.

Casovy faktor:

- 0osazeni ramu od otevieni vyrubu ihned.

- vypli volného prostoru ve Stole (likvidace dila) do 2 mésict od vyrazeni Stoly a osazeni potrubi
propustku

Horninové prostiedi:

- |II. st. raznosti, hornina sucha
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4.6 Razba-sanace v nesoudrznych zeminéach

Pokud se béhem realizace protlaku projevi nestabilita zeminového prostfedi Celby, tvofeného
Spatné zrnénymi Stérkopisky nebo prachy, které znemozni pokraCovani raZzeb provede se injektovani
pred Celbou po konzultaci s firmou specializujici se na injektaZze hornin, ktera provede expertizu a
navrh vhodného injekéniho materialu a systém injektazi. Pfed dalSi fazi razeb bude provadén
ochranny destnik pfed Celbou délky 3m z injektovanych IBO kotev. Tento deStnik se provede v
kazdém druhém zabéru. Jednotlivé destniky se tedy budou pFekryvat cca. o jeden metr.

4.7 Nosna konstrukce propustku

Propustek bude proveden z Zelezobetonovych trub DN1200 montovanych ve Stole. Novy
propustek bude tvofen troubami na vtokové i vytokové strané zakonéenymi zkosenym prefabrikatem.
Sem jsou zaustény drazni pfikopy a voda z pavodniho pfilehlého koryta. Sklon propustku je 5%
Z levé strany trati na pravou. Novy propustek bude ve Stole uloZen na betonovém zékladu tl.200mm
s vyztuznou kari siti 8x8/100x100mm, u obou povrch, s krytim 50mm.

Budou pouzity Zelezobetonové trouby, které maji dle Systému péce o kvalitu platnou ,pfipustnost
pouZiti vyrobku v Zelezniénich drahach CR* (TPD - platné technické podminky dodaci) a musi byt
dimenzovany na vySku nadnasypu 0,55 aZz 9m pro zatizeni vlakem ,LM71 s Kklasifikaénim
soucinitelem 1,21, doplnény modelem zatizeni SW/2“ a vyrabény z provzdusnéného betonu
pevnostni tfidy C30/37-XC4-XF3-XA2-Cl 0,20-Dmax32-S3, max. prisak 20 mm dle CSN EN 12 390-
8. Vyztuz bude provedena z oceli B500B. Pryzova tésnéni spojli prefabrikatd budou vyhovovat tlaku
vodniho sloupce minimalni vySky 5,0 m (50 kPa).

BETON - INZENYRSKE OBJEKTY
MIMO DOSAHU VOZOVEK A PESICH KOMUNIKACI SE ZIMNi UDRZBOU

Konstrukce, konstrukéni ¢asti staveb bg/{igr.“’jﬁda psrélgt)Fee Zl,V"VU
Zelezobetonové trouby Dle TPD XC4,XF3
Betonové loZze a ukoncéovaci zaklad C25/30 XC2,XA2
Beton odlazdéni lomovym kamenem C20/25 XF2

4.8 I1zolace propustku

Vodonepropustnost bude zajiSténa provedenim prefabrikovanych trub z betonu C30/37 XF3
s maximalnim prasakem 20mm dle CSN EN 12 390-8 a zabudovanymi integrovanymi gumovymi
tésnénimi.

Vnéjsi strany trub a rubova strana €ela budou ochranény ochrannym natérem z 1x asfaltového
penetracniho natéru + 2x asfaltového natéru SA12 (ALP+2xALN)

4.9 Ochrana proti bludnym proudiim

Ochrana proti bludnym proudim je pfedmétem samostatného objektu.

4.10 Likvidace dila — vyplInéni Stoly

Osa Stoly je shodna s osou pokladaného potrubi (viz. podélny fez). Spad potrubi 5,0 % je
shodny se spadem Stoly (5,0 %). Trubni prefabrikaty budou pfi pokladce postupné obetonovavany
betonem C8/10 tak, aby byl cely prostor fadné vyplnén a bez dutin. Trubni prefabrikaty budou do
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Stoly dopravovany a usazovany po jednom a postupné obetonovany. Prostor klenby bude
zainjektovan.

4.11 Terénni Upravy

Terénni Upravy budou pod kamenné odlazdéni svahu a prostoru na vtoku a vytoku dle projektu.
Svah okolo zkoseného prefabrikatu a napojeni na stavajici koryto bude odlazdén.

4.12 Postup vystavby (POV)

Celkova odhadovana doba vystavby je 90 dni bez vyluky.
Postup prace:

Zemni prace a priprava portalovych jam

RaZzba Stoly

BetonaZ dna Stoly — zakladu pod trubni prefabrikaty

UloZeni prefa trub pfi postupném natéru proti zemni vihkosti a vyplfiovani stoly betonem
Vybudovani ¢ela propustku, obetonovani koncové roury

Zpevnéni koryta vodotece

Zpétny zasyp a budovani zhutnéného zasypu symetricky po obou stranach

Uprava svahu, zpevnéni svahu, kamenna dlazba v pfikopech a kolem vtoku a vytoku
Vyplnéni stavajiciho propustku

4.13 Dodavky a skladovani

Kazda dodavka stavebnich materiald musi byt provazena prohlasenim o shodé vyrobce nebo
dovozce podle §11 nafizeni vliady €. 178/1997 Sb.

4.14 Pristupy na stavenisté

Je uvazovan pfistup po télese drahy.

4.15 Odpady

Doprava materidlu je uvazovana zasadné po draznim télese. Likvidace vytéZzenych a
vybouranych hmot bude odvozem na uréené skladky!

Jaké odpady vznikaji a v jakém mnoZstvi je uvedeno v tabulce odpadu:

- VytéZené zeminy a horniny - I. tfida tézitelnosti (dfive tfidy 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 ¢), 4 f))

- Beton a kdmen z demolic €el stavajiciho propustku.

- Smycené stromy a naletové dfeviny

4.16 Dotéené normy a predpisy, pouzita literatura

o CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektt

e CSN EN 1992-1-1 (731201 / 2005-04, 2006-11) Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-1:
Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby,

o CSN EN 206 (73 2403 / 2001-09, 2002-01, 2003-12) Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti,
vyroba a shoda,

e CSN EN 1537 Provadéni specialnich geotechnickych praci. Injektované horninové kotvy

o CSN EN 1936 Zku$ebni metody pfirodniho kamene.

o CSN 34 2613 Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni. Kolejové obvody a vnéjsi podminky pro
jejich €innost.
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e SZDC S 3 Zelezniéni svréek

e SZDC S 4 Zelezniéni spodek

e SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

e VVzorové listy Zelezni¢niho spodku - zejména Z2 a 26

e Technické kvalitativni podminky - TKP v platném znéni

o Vyhlaska 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah v platném znéni (v¢.
vyhl. 243/1996 Sb. a 346/2000 Sb.)
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4.17 Péc¢e o bezpecénost prace

V projektu jsou feSeny Cinnosti, které jsou zafazeny jako €innost provadéna hornickym
zpisobem v podzemi dle § 3 zakona Uplného znéni zakona €. 61/88 Sb. o hornické ¢innosti,
vybusSninach a o statni banské spravé v platném znéni. Jedna se pfedevsim o razbu Stoly a jeji
likvidaci - vypli volného prostoru ve Stole). Projekt svym rozsahem spliuje pozadavky specifikované
ve vyhl. 55/1996 Sb.§2, odst.1, pism.p a §20 a je v souladu s dalSimi doplfiujicimi normami a
predpisy, na které se pfislusna ¢ast dokumentace odvolava.

Dle vyhl. 55/96 Sb. se jedna o podzemni dilo.

Vrchni dozor na pracovistich, kde jsou vykonavany prace provadéné hornickym zpusobem, prace
s c¢innosti hornickym zpusobem pfimo souvisejici (montaz zafizeni pro vykonavani c¢innosti
hornickym zplisobem, méfeni proménlivych veli¢in), nebo jiné prace (stavebni, montazni) provadéné
soucCasné s pracemi hornickym zpusobem, provadi organy statni bariské spravy.

PFi vybéru dodavatele dodrzet podminku, aby tuto &ast realizovala odborna firma, opravnéna
podle § 5, odst. 2 zdkona 61/88 o hornické Cinnosti, vybusninach a o statni barnské spravé se
bude provadét pomoci prace provadéné hornickym zplisobem na zakladé opravnéni, vydaného statni
barskou spravou.

Projektant upozornuje na nutnost dodrzovani dalSich bezpe¢nostnich predpisu. Pfi vystavbé musi
byt respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN, které se tykaji Bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP) v platném znéni, zejména piedpis od 1. 10. 2013 SZDC Bp1
- Pfedpis o bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci.

Zakon ¢. 309/2006 Sb, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany
zdravi pFi praci).

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

Zakon €. 20/1966 Sb, o péci o zdravi lidu

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb, o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpenost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb, o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

VyhlaSka 48/1982 Sb. — Stanoveni zakladnich pozadavk( k zajisténi bezpelnosti prace a
technickych zafizeni (mimo 6. ¢ast).

Prace budou probihat za provozu. Dodavatel je povinen provést takova opatfeni, aby byla
zajisténa bezpecCnost pracovnikll za sou€asného zelezni¢niho provozu na sousedni koleji. Pro
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci plati pro dodavatele zejména nasledujici povinnosti:

e pracovnici aby byli zdravotné zpUsobili podle vyhlasky c. 101/1995 Sb.

e pracovnici aby byli prokazatelné seznameni s prfedpisem, jmenovité oblast zahrnuje i
problematiku bezpeénosti a ochrany zdravi pfi provadéni praci ve vylouené koleji v
blizkosti koleje provozované

e pracovnici, ktefi slozili odbornou zkousku podle Ok 2/2 mohou fidit prace v kolejisti a v jeho
bezprostfedni blizkosti a Fidit a obsluhovat specialni vozidla

o ktefi maji povoleni pro vstup cizich osob do vyhrazeného obvodu CD, s.o.
Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky a pracovni postup.
U kratkodobych pracovist staci ohrazeni, za snizené viditelnosti osvétleni, u prekopl osadit
pfechody apod.
Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.
Dodrzovat TKP, kap. 1 a dot&ené specialni kapitoly
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SO 41 -21 - 14 Propustek km 176,754 - uzaviraci profil 14
DN = 1,2 m - vnitfni svétlost NP: Q= 2,370 m’/s
n= 0014 - - koef. drsnosti Q,,/9= 05726
i= 5 % - sklon dna
y alfa B F o R Cc \ Q F3/ B
0,000 0,00000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,0000 -
0,120 0,64350 0,720 0,0589 0,7722 0,0762 46,511 2,871 0,1690 0,000283
0,240 0,92730 0,960 0,1610 1,1128 0,1447 51,755 4,402 0,7089 0,004349
0,360 1,15928 1,100 0,2854 1,3911 0,2051 54,854 5,555 1,5853 0,021129
0,480 1,36944 1,176 0,4225 1,6433 0,2571 56,957 6,457 2,7280 0,064123
0,600 1,57080 1,200 0,5655 1,8850 0,3000 58,442 7,158 4,0476 0,150691
0,720 1,77215 1,176 0,7085 2,1266 0,3332 59,473 7,676 5,4386 0,302511
0,840 1,98231 1,100 0,8456 2,3788 0,3555 60,119 8,015 6,7775 0,549782
0,960 2,21430 0,960 0,9699 2,6572 0,3650 60,385 8,158 7,9127 0,950545
1,080 2,49809 0,720 1,0721 2,9977 0,3576 60,179 8,047 8,6278 1,711548
1,200 3,14159 0,000 1,1310 3,7699 0,3000 58,442 7,158 8,0951 -
Hloubka pfi rovnomérném pohybu -y, :
Y= 0,445 m
Y, alfa, B, F, o, R, C, v,
0,445 1,3095 1,159 0,3816 1,571 0,2428 56,418 6,211
Kritické hloubka -y, :
Y= 0,849 m
Parametry kritické hloubky -y, :
Y alfa, B, F. O, R, C, v, i
0,849 1,99874 1,092 0,8555 2,3985 0,3567 60,152 2,770 0,006
Hloubka zizeného prifezu za vtokem -y, = 0,9y,
Y= 0,764 m
Parametry zizeného prarezu za vtokem :
Yy alfa, B, F, O, R, C, vy
0,764 1,84783 1,154 0,7599 2,2174 0,3427 59,753 3,119
0= 0,85 - parametr zuZeni na vtoku
Energeticka vy$ka ve vtoku -E, :
E, = 1,450 m > 1,2DN= 1,44 m Pratok volny, vtok zahlceny.

Podélny sklon, pfi némz by dané Q, protékalo rovnomérné hloubkou y. :
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SO 41-21-14

Propustek km 176,754 - uzaviraci profil 14

DN= 12 m - vnitfni svétlost KNP: | 1,5xQ,,= 3,555 m3/s
n= 0014 - - koef. drsnosti (1,5xQ,,)*/ 9= 1,2883
i= 5 % - sklon dna
y alfa B F (0] R C \ Q F/ B
0,000 0,00000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,0000 -
0,120 0,64350 0,720 0,0589 0,7722 0,0762 46,511 2,871 0,1690 0,000283
0,240 0,92730 0,960 0,1610 1,1128 0,1447 51,755 4,402 0,7089 0,004349
0,360 1,15928 1,100 0,2854 1,3911 0,2051 54,854 5,555 1,5853 0,021129
0,480 1,36944 1,176 0,4225 1,6433 0,2571 56,957 6,457 2,7280 0,064123
0,600 1,57080 1,200 0,5655 1,8850 0,3000 58,442 7,158 4,0476 0,150691
0,720 1,77215 1,176 0,7085 2,1266 0,3332 59,473 7,676 5,4386 0,302511
0,840 1,98231 1,100 0,8456 2,3788 0,3555 60,119 8,015 6,7775 0,549782
0,960 2,21430 0,960 0,9699 2,6572 0,3650 60,385 8,158 7,9127 0,950545
1,080 2,49809 0,720 1,0721 2,9977 0,3576 60,179 8,047 8,6278 1,711548
1,200 3,14159 0,000 1,1310 3,7699 0,3000 58,442 7,158 8,0951 -
Hloubka pfi rovnomérném pohybu -y, :
Yo = 0,556 m
Y, alfa, B, F, o, R, C, v,
0,556 1,4974 1,197 0,5127 1,797 0,2853 57,956 6,933
Kritické hloubka -y, :
Y= 1,025 m
Parametry kritické hloubky -y, :
Yy alfa, B, F. O, R, Cy v, i
1,025 2,35793 0,847 1,0289 2,8295 0,3636 60,346 3,455 0,009
Hloubka zizeného prirezu za vtokem -y, = 0,9y,
Yx= 0,923 m
Parametry ztizeného prarezu za vtokem :
Yy alfa, B, F, o, R, C, vy
0,923 2,13827 1,012 0,9329 2,5659 0,3636 60,345 3,811
o= 0,85 - parametr zuZeni na vtoku
Energeticka vyska ve vtoku -E, :
E, = 1,947 m > 1,2DN= 1,44 m Pratok volny, vtok zahlceny.

Podélny sklon, pfi némz by dané Q, protékalo rovnomérné hloubkou y. :
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S041-21-14

STAVBA: »Modernizace trati Plzen-Domazlice-statni hranice SRN 4. stavba, usek
Domazlice (mimo) — statni hranice SRN* .
CELKEM: 0 Ké
SO/PS: SO 41-21-14 Propustek v km 178,754
MAJETEK: SZDC s.0. CISLO STAVBY:
CENOVA UROVEN: 2017 DOKUMENTACE: Pfipravna dokumentace
ZPRACOVATEL: Cermak Jifi SAMSON PRAHA spol.s r.0. DATUM ZPRACOVANI: 20.3.2018
CENA
PORADOVE . 5 CENOVA < . S .
K¢
&ISLO POLOZKY KOD POLOZKY COIUSTAVA NAZEV POLOZKY MJ MNOZSTVi [Ke]
JEDNOTKOVA CELKEM
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ZEMNI PRACE
Dil: 11 Pripravné prace (a pridruzené)
240 37300 2017_OTSKP-ZS|POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 0,00
540 111208 2017_OTSKP-ZS|ODSTRANENi KROVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 500,000 0,00
Dil: 14 Razeni a protlacovani
1628 142212 2017_OTSKP-ZS|RAZEN| STOL TECHNOL TR.2 HORN SUCHA BEZ TRHAVIN UPADNE M3 98,000 0,00]
1652 143314 2017_OTSKP-ZS|RAZENI SACHET TECHNOL TR.3 HORN SUCHA S TRHAVINAMI UPADNE M3 110,240 0,00]
Dil: 15 Zajisténi vyrubu v podzemi 0,00]
1911 15211 2017_OTSKP-ZS|ZAJISTENI VYRUBU STOL Z OCEL PRIHRAD OBLOUKU V HOR SUCHE T 24,200 0,00]
1913 15221 2017 OTSKP-ZS éﬁJéﬁTEENl VYRUBU S$TOL Z OCEL VALCOVANYCH PROFILU V HOR T 15,480 0,00
1915 15231 2017_OTSKP-ZS|ZAJISTENI VYRUBU STOL Z DULNi OCEL VYZTUZE V HOR SUCHE T 14,620 0,00]
1917 15241 2017_OTSKP-ZS|ZAJISTENI VYRUBU $TOL Z OCEL SiTi A MRIZOVINY V HOR SUCHE T 2,480 0,00]
2309 23317A 2017_OTSKP-ZS[STETOVE STROPY NASAZENE Z KOVOVYCH DILCU TRVALE (PLOCHA) M2 94,625 0,00
2268 22594 2017_OTSKP-ZS|ZAPOROVE PAZENI Z KOVU TRVALE T 88,140 0,00]
2504 263113 2017_OTSKP-ZS|VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMIi DO 12M TR | D DO 25MM M 220,000 0,00]
3064 284521 2017 OTSKP-ZS EXSNRNIKY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DL DO 1,0M UNOS DO KUS 220,000 0,00
2720 266116 2017_OTSKP-ZS|VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMi DO 12M TR | D DO 80MM M 110,000 0,00]
ROTVY OCEL TNJERTOVANE V PODZEMI DELKY DO 3M UNOS DO
3278 286514 2017_OTSKP-ZS|_ - KUS 220,000 0,00]
3471 28713 2017_OTSKP-ZS|JEHLY V PODZEMI D DO 25MM DELKY DO 5M KUS 100,000 0,00]
Dil: 16 Pfemisténi z vyrubu v podzemi 0,00
1947 16131 2017_OTSKP-ZS|VODOROVNE PREMISTEN| RUBANINY V PODZEMI PRES 50 DO 500M M3 208,240 0,00]
1945 161218 2017_OTSKP-ZS|VODOROVNE PREMISTENI RUBANINY NA POVRCHU DO 20 KM M3 208,240 0,00]
Dil: 17 Konstrukce ze zemin
6163 45869 2017_OTSKP-ZS|VYPLN STOLY ZE STABILIZOVANEHO POPILKOBETONU M3 118,240 0,00]
Dil: 18 Povrchové Upravy terénu (i vegetacni)
2057 18120 2017_OTSKP-ZS|UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. Il M2 500,000 0,00
2077 18241 2017_OTSKP-ZS|ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 500,000 0,00]
2 ZAKLADY
2915 27231 2017_OTSKP-ZS|ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU - beton podkladni M3 9,463 0,00]
2917 272324 2017_OTSKP-ZS|ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30) - zakladova deska M3 28,388 0,00
2930 272368 2017_OTSKP-ZS|VYZTUZ ZAKLADU ZE SVAR SITi T 2,271 0,00]
2917 272324 2017_OTSKP-ZS|ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30) - pasy a prahy M3 5,869 0,00
2927 272365 2017_OTSKP-ZS|VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 0,646 0,00
4 VODOROVNE KONSTRUKCE
15206a 91355a R OTSKP MATRICE DO BETONU PRO BOSAZ CISLIC LETOPOCTU KUS 2,000 0,00
6219 465512 2017_OTSKP-ZS|DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 12,400 0,00
6089 451384 2017_OTSKP-ZS|PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C25/30 (B30) VCET VYZTUZE M3 6,200 0,00
1140 12283 2017_OTSKP-ZS|ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. II M3 18,600 0,00
8 POTRUBI
14199 918372 2017_OTSKP-ZS|PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM M 37,850 0,00
1IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU PROTI ZEMNI VLHKOSTI
8622 711311 2017_OTSKP-ZS| \ <o h T OVYMI NATERY M2 221,631 0,00
IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU PROTI ZEMNI VLHKOSTI
8623 711312 2017_OTSKP-ZS |\ < T OvvMI PASY M2 221,631 0,00
9 OSTATNI KONSTRUKCE A PRACE, BOURANI
16831 966158 2017_OTSKP-ZS|BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 9,980 0,00
16842 966168 2017_OTSKp-zs|EOURANI KONSTRUKC ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 32,430 0,00
potrubi, zaklady a ¢ela propustku
17 014102 2017_OTSKP-ZS|POPLATKY ZA SKLADKU T 232,850 0,00
183 029611 2017_OTSKP-ZS|OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR HOD 50,000 0,00
211 03320 2017_OTSKP-ZS[SLUZBY ZAJISTUJICI DOPRAVU PRACOVNIKU KPL 1,000 0,00
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