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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Stavba: Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 

4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN“ 

ISPROFIN/ISPROFOND: 5423530004/3273214901 

Stupeň dokumentace:  Přípravná dokumentace (PD) 
Objednatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
    Dlážděná 1003/7,  110 00 Praha 1, Nové Město  
    IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
    Kontaktní adresa:  
    Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
    Stavební správa západ se sídlem v Praze  
    Sokolovská 278/1955, 190 00  Praha 9 
Zhotovitel:   Sagasta s.r.o.,  
    Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 
    IČ 04598555  DIČ CZ04598555  

Hlavní inženýr projektu: Ing. Emil Špaček, e-mail: emil.spacek@sagasta.cz, tel.  603 775 232 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Tomáš Krábek e-mail: krabek@samsonpraha.cz, tel. 775 308 114 

Spolupracoval: Ing. Milan Kodet, Tomáš Růžička 

Správce mostního objektu: Oblastní ředitelství Plzeň, SMT Plzeň, Sušická 25a, 500 03 Plzeň 

Katastrální území: Babylon 600717, Pasečnice 718131, Česká Kubice 621366, Starý Spálenec 
752746, Horní Folmava 634565    

Okres:    Domažlice,  
Kraj:    Plzeňský 
Trať SŽDC:  č. 180 Plzeň hl. n.–Česká Kubice–státní hranice, dle TTP č. 712A 
Traťový úsek:  030128, 0301L1, 030124 

Zpracovávaný objekt:  SO 43-21-02: propustek v km 180,093 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A STAVEBNÍCH OBJEKTECH 
Název propustku  Objekt SO 43-21-02 v KM 180,093 

Stávající a nový vlastník :   Česká republika, SŽDC, s.o. 

Správce objektu: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

Staničení objektu:  km 180,093 

Traťový úsek, definiční úsek:  

 

Situování objektu v terénu: Mostní objekt se nachází v extravilánu 

 

Typ objektu : Propustek  

Údaje o koleji na propustku: jednokolejná trať, bezstyková kolej  

Stávající světlý profil: šířka 0,60 m, výška 0,80 m 

Nově navržený profil: Zrušení stávajícího objektu pod tratí a nahrazení silničním trubním 
propustkem DN 600 

 

1.1 Předmět projektu  
Předmětem projektu je zrušení stávajícího trubního propustku pod železnicí a provedení jednoho 

nového pod cestou, který se napojuje do blízkého objektu pod železnicí. Stávající propustek podchází 
pod tratí pod úhlem 90° k ose koleje. Stávající propustek bude vyplněn popílkobetonem, římsy budou 
odbourány. Části stávajícího propustku zasahují do nutného kolejového lože rekonstruované trati. 
Staré konstrukce budou zbourány do hloubky min. 1,0 m od nivelety koleje včetně říms, lokálně bude 
muset být vybouraný betonový základ svislého čela. 

 
Nový silniční propustek pod cestou je veden pod cestou souběžně s železnicí. 
Pro stavbu nového propustku budou použity železobetonové trouby DN 600.  
Délka silničního propustku bude 7,2 m se spádem 2,0 %.  
Trouby budou umístěny na betonovém základu tl. 200 mm (vyztuženého kari sítěmi při obou 

površích) + podkladní beton tl. 100 mm. 
Výkop bude proveden svahovaný ve sklonu 1:1 v zemině I. třídy těžitelnosti. Nadnásyp v místě 

vrcholu trouby je min. 200 mm, nad ním je konstrukce vozovky. 
 V oblasti vtoku do propustku je navrženo odláždění v min. délce 2,0 m, koryto  

do výšky 0,6 m. Odláždění bude provedeno z lomového kamene (tl.200mm) na betonovém podkladu 
(tl.100mm). Dále pokračuje koryto v zatravněném zemním příkopu. 

Výtok ústí do spadiště dalšího blízkého propustku.  
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1.2 Fotodokumentace stávajícího stavu 
 

 
Obr.: pohled proti směru staničení 

1.3 Inženýrské sítě a přeložky 
Přes stávající objekt vede jedna kabelová trasa, při stavebních pracích bude dodržena 

bezpečnost práce v ochranném pásmu vedení. V definitivním stavu budou kabely přeloženy do 
chrániček ve štěrkovém loži.  

2. PODKLADY 
• Zadávací dokumentace stavby, SŽDC, s.o. 
• Geodetické zaměření stávajícího stavu os kolejí, tvaru zemního tělesa a drážních zařízení 

(SŽG Praha) 
• Rekognoskace terénu 
• Ujednání z výrobních porad 
• Příslušné zákonné a normové předpisy 
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• Pasport objektu 
 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1 Příprava, Očištění přilehlých svahů, příkopů a případně koryta  
Před zahájením prací budou očištěny svahy okolo objektu cca 10 m na každou stranu a 10 m od 

osy objektu celkem 500 m2. Budou odstraněny křoviny s odvozem, drceny větve.  
V případě potřeby budou provedeny drobné terénní úpravy ploch přilehlých k objektu. 
Součástí přípravných prací je i možnost zhotovitele stavby projednat krátkodobé pronájmy 

pozemků s vlastníky v potřebném rozsahu nad rámec hranice dráhy v místě stavby. Projekt 
předpokládá hlavní činnost pouze na pozemku dráhy. Provedení odlážděného příkopu se bude 
realizovat pouze na drážním pozemku.  

3.2 Odstranění stávajícího propustku i kolejového svršku, bourací 
práce 

Práce vyžadují odstranění celého železničního svršku nad stávajícím propustkem včetně řezání 
kolejí a odstranění kolejového roštu. Dále bude odtěžena horní vrstva pláně železničního spodku a 
bude proveden svahovaný výkop pro uložení základu a trub propustku.  

Stávající propustek bude odstraněn. 
Výkopy zahrnují rozpojení hornin, odebrání výkopku, naložení na dopravní prostředek a odvezení 

do vzdálenosti předepsané dokumentací nebo smlouvou o dílo v souladu s předpisem SŽDC S4. 
Výkopy musí být provedeny v úrovních a geometrických hranicích podle dokumentace. 

3.3 Zemní práce, zásypy 
Hutnění zpětných zásypů se provede dle přílohy č. 24 k S4 a jejích pozdějších změn - zásyp 

bude hutněný po vrstvách 300mm na Id=0,95,  Epl = 50MPa na zemní pláni železničního spodku.  
Pro zásyp bude použita dovezená štěrkodrť.  
Zhotovitel zpracuje do technologického předpisu, pro svá zařízení, způsob hutnění a předloží je k 

odsouhlasení objednateli/stavebnímu dozoru. 
Nasazení stavebních mechanizmů, které přímo ovlivňují kvalitu zemních prací (např. hutnící 

prostředky), podléhá schválení stavebního dozoru.  
Pracovníci, kteří provádějí a kontrolují zemní práce, musí mít odpovídající znalosti a zkušenosti v 

této činnosti. Na místě těžby zemin, horninových výlomů, ukládání a hutnění sypanin musí být po 
celou dobu technologických procesů pracovník s odpovídající kvalifikací.  

3.4 Nový silniční propustek 
Propustek bude proveden železobetonovými troubami DN 600. Nový propustek bude tvořen 

troubami na vtokové straně s kolmým čelem a na výtokové straně zaústěn do jímky dalšího 
propustku. Sklon propustku je 2,0% z levé strany trati na pravou. Nový propustek bude uložen na 
betonovém základu tl.200mm s výztužnou kari sítí 8x8/100x100mm, u obou povrchů, s krytím 50mm. 
Spodní část trub bude obsypána nepropustným materiálem, aby trouby nebyly podemílány vodou, 
proudící propustným obsypem podél. 

Pro přestavbu budou použity železobetonové trouby vyráběny z provzdušněného betonu 
pevnostní třídy C30/37-XC4-XF3-XA2-Cl 0,20-Dmax32-S3, max. průsak 20 mm dle ČSN EN 12 390-
8. Výztuž bude provedena z oceli B500B. Pryžová těsnění spojů prefabrikátů budou vyhovovat tlaku 
vodního sloupce minimální výšky 5,0 m (50 kPa).  
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BETON - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

MIMO DOSAHU VOZOVEK A PĚŠÍCH KOMUNIKACÍ SE ZIMNÍ ÚDRŽBOU 

  Konstrukce, konstrukční části staveb Min. třída 
betonu 

Stupeň vlivu 
prostředí 

  Železobetonové trouby Dle TPD XC4,XF3 

  Betonové lože a ukončovací základ C25/30 XC2,XA2 

  Beton odláždění lomovým kamenem C25/30 XF2 

   

   

3.5 Izolace propustku 
Vodonepropustnost bude zajištěna provedením prefabrikovaných trub z betonu C30/37 XF3 

s maximálním průsakem 20mm dle ČSN EN 12 390-8 a zabudovanými integrovanými gumovými 
těsněními. 

Vnější strany trub a rubová strana čela budou ochráněny ochranným nátěrem z 1x asfaltového 
penetračního nátěru + 2x asfaltového nátěru SA12 (ALP+2xALN) 

3.6 Ochrana proti bludným proudům 
Ochrana proti bludným proudům je předmětem samostatného objektu. 

3.7 Postup výstavby (POV) 
Celková odhadovaná doba výstavby je 14 dní nepřetržité výluky. 
Postup práce: 

• Zemní práce a příprava staveništních ploch, výkop v komunikaci 
• Demontáž stávajícího železničního svršku a odstranění železničního násypového tělesa  
• Demolice stávajícího propustku a vozovky komunikace 
• Nevhodnou (nakypřenou nebo jinak porušenou) zeminu je třeba odstranit a nahradit vrstvou písku 
• Zásyp vhodnou zeminou do výše pláně. 
• Silniční propustek - Betonáž podkladní vrstvy 
• Silniční propustek - Uložení prefabrikovaných trub 
• Silniční propustek - Vybudovaní čela propustku, obetonovaní koncové roury 
• Zpevnění koryta vodoteče 
• Silniční propustek - Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěrem 
• Silniční propustek - Zpětný zásyp a budování zhutněného zásypu symetricky po obou stranách  
• Budovaní vozovky 
• Úprava svahu, zpevnění svahu, kamenná dlažba v příkopech a kolem výtokové trouby 

3.8 Dodávky a skladováni 
Každá dodávka stavebních materiálů musí být provázena prohlášením o shodě výrobce nebo 

dovozce podle §11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb. 

3.9 Přístupy na staveniště 
Je uvažován přistup po tělese dráhy. 
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3.10 Odpady 
Doprava materiálu je uvažovaná zásadně po drážním tělese. Likvidace vytěžených a 

vybouraných hmot bude odvozem na určené skládky! 
Jaké odpady vznikají a v jakém množství je uvedeno v tabulce odpadů: 
- Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti (dříve třídy 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 4 f)) 
- Beton z demolic objektů. 
- Štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci) 
- Smýcené stromy a náletové dřeviny 

3.11 Vytyčení objektu 
Jedná se o stavební úpravu stávajícího objektu na místě. Poloha středu objektu i začátek a konec 

snesení kolejového svršku je stanoven staničením. Vytýčení konstrukcí je dáno vytyčovacími body na 
vytyčovacím výkrese.  

Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby. 
Požadavky na přesnost vytyčení - platí ČSN 730420-1 a ČSN 730420-2 Přesnost vytyčování 

staveb. Požadavky na přesnost provádění dle platných norem. 

3.12 Dotčené normy a předpisy, použitá literatura 
• ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 
• ČSN EN 1992-1-1 (731201 / 2005-04, 2006-11) Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: 

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, 
• ČSN EN 206 (73 2403 / 2001-09, 2002-01, 2003-12) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, 

výroba a shoda, 
• ČSN EN 1537  Provádění speciálních geotechnických prací. Injektované horninové kotvy 
• ČSN EN 1936  Zkušební metody přírodního kamene. 
• ČSN 34 2613  Železniční zabezpečovací zařízení. Kolejové obvody a vnější podmínky pro 

jejich činnost. 
• SŽDC S 3 Železniční svršek 
• SŽDC S 4 Železniční spodek 
• SŽDC S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
• Vzorové listy železničního spodku - zejména Ž2 a Ž6 
• Technické kvalitativní podmínky - TKP v platném znění 
• Vyhláška 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah v platném znění (vč. 

vyhl. 243/1996 Sb. a 346/2000 Sb.) 
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3.13 Péče o bezpečnost práce 
Projektant upozorňuje na nutnost dodržování bezpečnostních předpisů. Při výstavbě musí být 

respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN, které se týkají Bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen BOZP) v platném znění, zejména: 

nový předpis od 1. 10. 2013 SŽDC Bp1 - Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
Zákon č. 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
Zákon č. 20/1966 Sb, o péči o zdraví lidu 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhláška 48/1982 Sb. – Stanovení základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení (mimo 6. část). 
Práce budou probíhat za provozu. Dodavatel je povinen provést taková opatření, aby byla 

zajištěna bezpečnost pracovníků za současného železničního provozu na sousední koleji. Pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci platí pro dodavatele zejména následující povinnosti: 

• pracovníci aby byli zdravotně způsobilí podle vyhlášky c. 101/1995 Sb. 
• pracovníci aby byli prokazatelně seznámení s předpisem, jmenovitě oblast zahrnuje i 

problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění prací ve vyloučené koleji v 
blízkosti koleje provozované 

• pracovníci, kteří složili odbornou zkoušku podle Ok 2/2 mohou řídit práce v kolejišti a v jeho 
bezprostřední blízkosti a řídit a obsluhovat speciální vozidla 

• kteří mají povolení pro vstup cizích osob do vyhrazeného obvodu CD, s.o. 
Součástí dodavatelské dokumentace je technologický a pracovní postup. 
U krátkodobých pracovišť stačí ohrazení, za snížené viditelnosti osvětlení, u překopů osadit 

přechody apod. 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Dodržovat TKP, kap. 1 a dotčené speciální kapitoly. 
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STAVBA:

SO/PS: SO 43-21-02
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