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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky 

obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

NSZ Nový stavební zákon – zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném od 1. 1. 
2024 

AZP .............  Aktualizace záměru projektu 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1642 v km 64,041 a zrušení 

přejezdu P1643 v km 64,330 na trati České Budějovice – Černý Kříž“ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení 

záměru, získat pravomocné povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), 

včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES 

prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem a činností koordinátora 

BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na 

staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech 

vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení 

stavby nebo zařízení). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. (V případě odevzdání neúplné žádosti, 

přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 

Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

d) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.  

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného se závorami 

na přejezdu P1642 v km 64,041 na trati České Budějovice – Černý Kříž, výstavba 

přípojky NN pro napájení PZS, informace o stavu PZS na JOP - úprava software. Bude 

provedeno doplnění chodníku v prostoru přejezdu včetně výměny přejezdové 

konstrukce, rekonstrukce žel. svršku a odvodnění v místě přejezdu. Současně bude 

zrušen přejezd P1643 v km 64,330 včetně technologie PZS a jako kompenzace bude 

provedena výstavba náhradní pozemní komunikace (rozšířením stávající cyklostezky). 

Provede se rekonstrukce žel. svršku, zřízení odvodňovacích příkopů a znemožnění 

křižování tratě v místě rušeného přejezdu. 

1.1.4 Principem navržené investiční akce je zvýšení kvality a bezpečnosti v oblasti železniční 

dopravy a dosažení vyšší bezpečnosti a spolehlivosti provozu na pozemních 

komunikacích. Rovněž dojde k zásadnímu zlepšení obslužnosti území v prostoru mezi 

silnicí I/39, dráhou a vodní nádrží Lipno. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 499/2006 Sb.“), která bude použita jako dokumentace pro vydání povolení záměru 

dle NSZ. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace 

(dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, 

Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). V případě, že bude před 

zahájením prací na PDPS již vydána prováděcí vyhláška pro PDPS dle NSZ, bude PDPS 

zpracována dle nové vyhlášky. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel 

použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 
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1.2.3 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.2.4 Dozor projektanta při zpracování PDPS: Zhotovitel uvede v závěru jednotlivých 

Technických zpráv v PDPS vyjádření Dozoru projektanta při zpracování PDPS o souladu 

návrhu technického řešení PDPS s dokumentací DUSP. 

1.2.5 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati České Budějovice – Černý Kříž.  

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632300170 

Kraj Jihočeský 

Okres Český Krumlov 

Katastrální území Horní Planá 

Správce OŘ Plzeň 

 

 

Údaje o trati 

Traťový úsek 0491 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F4 

Součást sítě TEN-T ANO / NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 241 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 707a 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 194 

Číslo traťového a definičního úseku 0491 22 

Traťová třída zatížení C2 

Maximální traťová rychlost 60 

Trakční soustava nezávislá 

Počet traťových kolejí 1 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Dokumentace skutečného stávajícího stavu a podklady od jednotlivých Správ OŘ Plzeň 

si zhotovitel v rámci plnění předmětu díla zajistí u jednotlivých správ OŘ Plzeň, které je 

na vyžádání poskytnou. 

2.1.2 Karta přejezdu P1642 a P1643. 

2.1.3 Metodický pokyn SŽDC MP Konfigurace přejezdových zabezpečovacích zařízení 

světelných č. j. 53749/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 30. 9. 2019.   

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 Geodetické a mapové podklady pro DUSP v rozsahu TÚ 0381 km 11,000 – km 12,150 

včetně platného ŽBP zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG.  

2.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO 

06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a 

činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 
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2.2.3 Případnou aktualizaci či doměření geodetických a mapových podkladů nad rámec 

podkladů předaných Objednatelem si zajistí Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje předat 

doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle pravidel uvedených v 

předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu 

ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM krajů.  

2.2.4 Zbylé části geodetické dokumentace jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

2.2.5 „ÚZEMNÍ STUDIE HORNÍ PLANÁ - SOR.1.HP | 10/2022“ 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Opravná práce OŘ Plzeň: Přehled aktuálních opravných prací OŘ Plzeň bude předán 

při zahájení projekčních prací. 

b) Horní Planá – přeložka silnice I/39 (investiční akce ŘSD) 

Předpoklad vydání ÚR (do 6/2024) ve variantě B, která řeší příjezdovou komunikaci 

k silnici I/39 pouze od přejezdu P1642. Předpoklad realizace v roce 2027. 

c) Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý 

Kříž. (Investiční akce SŽ, předpoklad realizace v roce 2024). 

d) Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1584 v km 15,805 na trati České Budějovice - 

Černý Kříž. (Investiční akce SŽ, předpoklad realizace v roce 2025). 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace a 

související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 

řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě 

ve formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 

(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 

v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve 

formátu *.XLSX nebo*.XLSX  a v elektronické podobě v uzavřené formě 

ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím 

zadávacím řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, 

doplnění, či opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo 

k posunu termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 

opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 

v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 
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těchto VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel 

aktualizaci Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny 

týkají nejpozději před zahájením zhotovení stavby.“  

4.1.4 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.5 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.6 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: CD (DVD).  

4.1.7 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 

vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.4 těchto ZTP. 

4.1.8 V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na „směrnici MD č. V-2/2012 

[57]“ nahrazuji odkazem na „Pravidla [57]“. Odkaz [57] v článku 12.2 Platné obecně 

závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se 

nahrazuje následujícím zněním: „[57] Pravidla pro postupy v průběhu přípravy 

investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti 

státního rozpočtu, čj.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023“. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Popis stávajícího stavu  

            P1642 v km 64,041 

            P1643 v km 64,330 

4.2.1.1 Dispečerská pracoviště: SD(DOZ) Kájov: Nová Pec (včetně) - Boršov nad 

Vltavou (včetně) 

4.2.1.2 Největší povolená délka vlaku: 213 m 

4.2.1.3 Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy): 162 m 

4.2.1.4 Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy): 125 m 

4.2.1.5 Normativ délky O (vlaky zastávkové): 110 m 

4.2.1.6 Nejvyšší traťová rychlost v úseku Volary – Horní Planá [km/h]: 60 

4.2.1.7 Přejezd P1642 a rušený P1643 se nachází v obvodu ŽST Horní Planá, na trati 

707A Volary – České Budějovice. ŽST Horní Planá je ovládána dálkově, 

výpravčí DOZ mají stanoviště v dopravní kanceláři v ŽST Kájov. 

4.2.1.8 Na trati 707A Volary – České Budějovice je v úseku Černá v Pošumaví – 

Nová Pec provozováno cca 16 vlaků osobní dopravy denně.  

4.2.1.9 Nákladní doprava je zastoupena jedním párem Mn vlaků. 

4.2.2 Požadavky na nový stav  

4.2.2.1 V případě, že stavbou dojde ke změnám parametrů dráhy (např. zvýšení 

traťové rychlosti) je nutné dodat podklady pro tvorbu/změnu ZDD 

s dostatečným předstihem na odbor technologie OŘ Plzeň. 

4.2.2.2 Veškeré práce musejí být koordinovány a zajištěny tak, aby nebyla narušena 

bezpečnost a plynulost drážního provozu. 
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4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu P1642 

4.3.1.1 Přejezd P1642 se nachází v km 64,041 regionální dráhy, jednokolejné trati 

České Budějovice – České Kříž. Jedná se o křížení dráhy a místní 

komunikace.  

4.3.1.2 Drážní doprava je v úseku České Budějovice – České Kříž provozována podle 

předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ. 

4.3.1.3 Maximální traťová rychlost v úseku Horní Planá – Nová Pec je 80 km/h.  

4.3.1.4 V současnosti není přejezd zabezpečen světelným přejezdovým 

zabezpečovacím zařízením. 

4.3.2 Popis stávajícího stavu P1643 

4.3.2.1 Přejezd P1643 se nachází v km 64,330 celostátní dráhy, jednokolejné trati 

České Budějovice – České Kříž. Jedná se o křížení dráhy a místní 

komunikace. Drážní doprava je v úseku České Budějovice – České Kříž 

provozována podle předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ. Maximální traťová rychlost 

v úseku Horní Planá – Nová Pec je 80 km/h.  

4.3.2.2 V současnosti je přejezd zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením 

se závorami dle ČSN 34 2650 ed.2 označen kategorií PZS 3ZBI, 

technologicky se jedná o typ PZZ-AC. Na přejezdu jsou osazeny tři 

výstražníky. 

4.3.3 Požadavky na nový stav P1642 – investiční stavba  

4.3.3.1 Na přejezdu P1642 v km 64,041 bude vybudováno nové světelné přejezdové 

zabezpečovací zařízení kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2 se závorami PZS 

3ZBI.  

4.3.3.2 Dle Metodického pokynu „SŽDC MP Konfigurace přejezdových 

zabezpečovacích zařízení světelných“ (č. j. 53749/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze 

dne 30. 9. 2019) bude přejezd zabezpečen PZS s celými závorami.  

4.3.3.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení musí vyhovovat platné legislativě, tj. 

především Zákonu o pozemních komunikacích, ČSN 34 2650 ed.2 a ČSN 73 

6380 z roku 2020.  

4.3.3.4 Přesný počet výstražníků a závor bude upřesněn v rámci Rozhodnutí DÚ o 

změně a rozsahu zabezpečení tak, aby bylo zajištěno pokrytí vyzařovacími 

poli výstražníků všech komunikací zaústěných do prostoru přejezdu. 

4.3.3.5 Na přejezdu budou osazeny nové výstražníky s pohony závor s nedřevěnými 

břevny závor umístěnými souběžně s traťovou kolejí. Světelné skříně budou 

plastové s nerozbitnými optikami.  

4.3.3.6 V rámci stavby budou použita kompozitní závorová břevna s LED břevnovými 

svítilnami. Světelné skříně budou plastové s nerozbitnými optikami a 

výstražníky v LED provedení. Výstražné kříže s délkou ramen 1 200 mm 

budou bez žlutozeleného fluorescenčního zvýraznění. 

4.3.3.7 Počet a úhly směrování světel jednotlivých výstražníků (vyzařovací 

trojúhelníky) budou vyřešeny v rámci zpracované projektové dokumentace z 

hlediska zajištění rozhledových poměrů na výstražníky pro řidiče silničního 

vozidla dle znění ČSN 73 6380.  

4.3.3.8 Umístění výstražníků musí respektovat dopravní prostor pozemní 

komunikace (silnice) a musí zajistit pokrytí všech komunikací zaústěných do 

prostoru přejezdu. Současně musí být řešeny i účelové komunikace nebo 

sjezdy na pozemky, které se nachází v blízkosti přejezdu.  

4.3.3.9 Je nutné zajistit dodržení minimální a maximální potřebné vzdálenosti 

nejbližších částí výstražníků nebo jejich nosné konstrukce od zpevněné části 



 

 

8/16 

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1642 v km 64,041 a zrušení přejezdu P1643 v km 64,330 na trati České Budějovice – 

Černý Kříž“ 

Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE  
 

 

krajnice komunikace nebo vozovky a od osy koleje s dodržením jejich 

viditelnosti ze všech příjezdových komunikací. 

4.3.3.10 Základy výstražníků s pohony závor budou umístěny v nových polohách a u 

výstražníků se špatným přístupem pro údržbu budou zřízeny servisní plošiny. 

4.3.3.11 Bude provedena výměna dopravních značek A30 za A29 v rámci DIO. 

4.3.3.12 Zároveň je třeba prověřit případné doplnění dopravního značení na přilehlých 

komunikacích (PČR DI a SSÚ). V případě osazování dopravních značek je 

nutné značky osadit tak, aby nedošlo k narušení viditelnosti výstražníků dle 

ČSN 73 6380. 

4.3.3.13 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 

použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 

předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet 

podle bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 7.1.2 

těchto ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití postupného 

(sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících 

důvodů, uvedena v Dokumentaci. 

4.3.3.14 Návrh použití břevnových svítilen bude posouzen s ohledem na konkrétní 

situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost pozemní komunikace, 

množství rušivých vlivů) - viz dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a 

dokument „Dočasné požadavky na břevnové svítilny pro akce OŘ“ (stav 26. 

3. 2020). Výsledek posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude uveden v 

Dokumentaci.  

4.3.3.15 Při vyhodnocení poruchy svícení břevnových svítilen musí být indikován 

nouzový stav PZS. 

4.3.3.16 Porucha břevnových svítilen nesmí ovlivnit správnou funkci ostatních částí 

PZS. 

4.3.3.17 Vzhledem k umístění přejezdu v intravilánu bude PZS vybaveno zvukovou 

signalizací pro nevidomé dle vyhlášky č. 577/2004 a závory budou doplněny 

doplňkem břevna ZSH (zábrana slepecké hole) dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

4.3.3.18 Vzhledem k blízkosti bytové výstavby bude přednostně zvolena taková 

konfigurace prvků výstrahy, aby při sklopení břeven závor došlo k vypnutí 

akustické signalizace. Zároveň bude PZS vybaveno automatickým snížením 

úrovně akustické výstrahy v nočních hodinách.  

4.3.3.19 Na komunikaci bude doplněno vodorovné dopravní značení (VDZ) určující 

místo zastavení silničního vozidla. 

4.3.3.20 Technologie zařízení bude reléového typu s elektronickými doplňky 

obdobného s ostatními přejezdy v dané oblasti.  

4.3.3.21 Technologie bude umístěna do nového betonového, zatepleného a 

temperovaného technologického objektu se sedlovou střechou (vpravo před 

přejezdem). Technologický objekt bude umístěn tak, aby vyhověly 

rozhledové poměry na přejezdu dané nornou ČSN 73 6380 pro Vž = 10 

km/h. Kolem technologického objektu bude vybudovaná zpevněná plocha, 

která zabrání prorůstání travin v minimální šíři 1 m.  

4.3.3.22 Dveře technologického objektu budou osazeny dveřním kontaktem pro 

budoucí zapojení do systému shodného pro přenos v dané lokalitě a budou 

umístěny tak, aby byla přímá viditelnost na přejezd P1642.  

4.3.3.23 U přejezdu umístit sdruženou skříňku s MO, VTO a elektrickým rozvaděčem. 

4.3.3.24 Budou využity stávající počítače náprav. Některé stávající počítače náprav 

pro PZS P1643 jsou technologicky součástí SZZ Horní Planá. Pro detekci 

železničních vozidel v přibližovacích úsecích budou využity stávající počítače 

náprav SZZ Horní Planá. 
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4.3.3.25 Přibližovací úseky PZS budou vypočteny a situovány pro traťovou rychlost 

vyšší než stávající dle návrhu projektanta. 

4.3.3.26 Pro všechny výstražníky bude vybudována nová kabelizace, která bude 

kabelově oddělena pro ovládání světel, ovládání závor a napájení pohonů 

závor.  

4.3.3.27 Nová kabelizace pro PZS včetně venkovních prvků počítačů náprav bude 

provedena dle platných norem, předpisu SŽ S4 Železniční spodek, TKP 

staveb v platném znění a bude přednostně umístěna na pozemcích ve 

vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

zastoupeného Správou železnic, státní organizace.  

4.3.3.28 Při křížení kabelizace s komunikací, nebo kolejí bude kabelizace prováděna 

řízeným protlakem. Zemniče musí být uloženy v samostatné kabelové rýze 

(nesmí být uloženy do společné kynety s kabely zajišťujícími provoz 

zabezpečovacího zařízení). 

4.3.3.29 Veškerá kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. s 

ochranným kovovým obalem – typu TCEPKPFLEZE včetně posouzení 

ostatních inženýrských sítí z hlediska vlivu uvažované střídavé trakční 

soustavy 25 kV/50 Hz. 

4.3.3.30 Informace o stavu přejezdu budou přenášeny do JOP Kájov a 

nezálohovaného pracoviště JOP Horní Planá systémem shodným pro přenos 

v dané lokalitě. 

4.3.3.31 Stávající indikační a ovládací prvky budou doplněny o indikace a ovládání 

vyplývající se změny zabezpečení PZS odpovídající předpisu SŽ Z2 v platném 

znění. 

4.3.3.32 PZS bude vybaveno stavovou a měřící diagnostikou s možností dálkového 

přenosu dat (zapojení nového PZS P1642 do stávajícího diagnostického 

systému).  

4.3.3.33 V rámci stavby bude provedena úprava softwaru v JOP Kájov.  

4.3.3.34 Do staničního zabezpečovacího zařízení Horní Planá budou doplněny vazby 

pro ovládání a indikace stavů nového PZS P1642. 

4.3.3.35 Napájení PZS bude osazeno 3-stupňovou ochranou proti přepětí. Základní 

napájení přejezdu bude přes jednofázový dobíječ. Záložní napájení bude z 

akumulátorů dimenzovaných na provoz minimálně 8 hodin. Akumulátory 

budou bezúdržbové, u kterých není potřeba zřizovat zvláštní klimatizovanou 

skříň, s životností 20 let. 

4.3.3.36 V rámci projektové dokumentace je nutné zpracovat tabulku přejezdu a 

situační schéma PZS, úpravu situačního schématu a závěrové tabulky SZZ, 

vše s odpovídajícím schválením. 

4.3.3.37 U přejezdu bude doplněn chodník s oddělením od komunikace zeleným 

pásem navazující na nový stav dle stavby: Horní Planá – přeložka silnice 

I/39 (investiční akce ŘSD), var. B. 

4.3.3.38 Vazební kabel bude využit stávající za předpokladu zrušení PZS na přejezdu 

P1643 ve stejné výluce s aktivací PZS na přejezdu P1642. Nebude-li tato 

podmínka splněna, použije se nový vazební kabel. 

4.3.4 Požadavky na nový stav P1643 – investiční stavba  

4.3.4.1 Přejezd P1643 v km 64,330 bude zrušen. 

4.3.4.2 Součástí stavby bude i demontáž veškerých zbytných vnějších a vnitřních 

prvků rušeného PZS (včetně základů) a případně vyzískaný materiál bude 

využit pro další potřebu SSZT CBE.  
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4.3.4.3 Veškerá kabelizace bude odpojena a případně odstraněna. Současně bude 

zajištěno využití odpovídajících ovládacích prvků pro zabezpečení přejezdu 

P1642.  

4.3.4.4 Stávající ovládací skříň přejezdu bude zrušena a odstraněna. 

4.3.4.5 V rámci zrušení přejezdu bude provedena úprava softwaru v JOP Kájov.  

4.3.4.6 V rámci projektové dokumentace je nutná úprava situačního schématu a 

závěrové tabulky SZZ, vše s odpovídajícím schválením. 

4.3.4.7 Návrh řešení bude respektovat Prováděcí nařízení komise (EU) 2023/1694 ze 

dne 10. srpna 2023, kterým se mění nařízení: (EU) č. 321/2013, (EU) č. 

1299/2014, (EU) č. 1300/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) č. 1302/2014, (EU) 

č. 1304/2014 a prováděcí nařízení (EU) 2019/777, účinnost od 28. 9. 2023. 

4.3.4.8 Návrh řešení bude respektovat Prováděcí nařízení komise (EU)  2023/1695 

ze dne 10. srpna 2023 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se 

subsystémů „řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii a o 

zrušení nařízení (EU) 2016/919. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu P1642 

4.4.1.1 Na přejezdu P1642 v km 64,041 není žádné sdělovací zařízení. 

4.4.2 Popis stávajícího stavu P1643 

4.4.2.1 Na přejezdu P1643 v km 64,330 se nachází VTO. 

4.4.3 Požadavky na nový stav P1642 – investiční stavba  

4.4.3.1 U technologického objektu bude zřízen nový VTO zapojený do traťového 

telefonního okruhu Inoma ve sdruženém pilíři s místním ovládáním. 

4.4.3.2 Dle SMĚRNICE SŽ TS1/2022 – SZ Optické kabely a jejich příslušenství v 

přenosové síti státní organizace Správa železnic platí, že pokud bude délka 

nově budované kabelové trasy delší než 500 m, budou položeny 3 x HDPE 

(fialová, modrá a černá) a TK 5XN s ochranným kovovým obalem. 

4.4.3.3 Se souhlasem správce lze rovněž využít stávající kombinovaný kabel. 

4.4.3.4 Požadujeme dodržovat všeobecné podmínky pro práci na kabelech a v jejich 

blízkosti. 

4.4.4 Požadavky na nový stav P1643 

4.4.4.1 Stávající VTO u přejezdu P1643 bude zrušen. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu P1642 

4.5.1.1 Přejezd P1642 je bez přípojky NN 

4.5.2 Popis stávajícího stavu P1643 

4.5.2.1 Přejezd P1643 je napojen z rozvodu SŽT. 

4.5.2.2 V současné době je volná pozice s vývodem 3x20 A, vývod je již osazen 

podružným elektroměrem SŽE. 

4.5.3 Požadavky na nový stav P1642 – investiční stavba 

4.5.3.1 Přípojka je ze ŽST Horní Planá. 

4.5.3.2 V případě, že bude nutný silový přívod pro napájení přejezdu, zhotovit nový 

z rozvodny v ŽST Horní Planá. 
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4.5.3.3 Nový přívod pro přejezd P1642 připojit v rozvodně do zálohované části – 

pole č. 3. 

4.5.3.4 Tento přejezd P1642 by byl zálohován společně s RZZ. 

4.5.3.5 Jištění popřípadě upravit dle příkonu zařízení na přejezdu P1642.  

4.5.4 Požadavky na nový stav P1643 – investiční stavba 

4.5.4.1 Bude provedeno zrušení napájení PZS P1643. 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu P1642 

4.6.1.1 Železniční svršek je tvořen betonovými pražci SB8 a kolejnicemi tvaru S49 s 

tuhým upevněním. Z hlediska směrových poměrů je přejezd umístěn 

v přímé.  

4.6.2 Popis stávajícího stavu P1643 

4.6.2.1 Železniční svršek je tvořen betonovými pražci SB8 a kolejnicemi tvaru S49 s 

tuhým upevněním. Z hlediska směrových poměrů je přejezd umístěn 

v přímé.  

4.6.3 Požadavky na nový stav P1642 – opravná práce OŘ Plzeň 

4.6.3.1 Požadujeme rekonstrukci železničního svršku od výhybky č. 1 před 

přejezdem v km 64,026 až do km 64,086, předpokládaná délka rekonstrukce 

cca 50 m. Výměnu kolejnic za nové 49E1 na nové betonové pražce B91, 

upevnění pružné, rozdělení pražců „u“, kolejové lože v místě přejezdu bude 

zapuštěné. V místě železničního přejezdu budou použita upevňovadla s 

antikorozní úpravou. Kolejnice v rozsahu rekonstrukce svršku požadujeme 

svařit.  

4.6.3.2 Železniční svršek nutno zřídit dle zásad předpisu S3. 

4.6.3.3 Železniční spodek nutno zřídit dle zásad předpisu S4. 

4.6.4 Požadavky na nový stav P1643 – opravná práce OŘ Plzeň 

4.6.4.1 Úprava odvodnění a tělesa žel. Spodku po zrušení přejezdu. 

4.6.4.2 Z obou stran přejezdu se odtěží vozovka a zřídí se otevřené kolejové lože. 

4.6.4.3 Z pravé strany přejezdu bude v místě odstraněné vozovky zřízen otevřený 

nezpevněný příkop.  

4.7 Mosty, propustky, zdi 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

Propustek ev. km 64,224 

4.7.1.1 V prostoru pod kolejí je železobetonová trubní konstrukce o světlosti 600 

mm z roku 1958 s kolmým zakončením na obou stranách. Šířka propustku je 

6 200 mm, výška lože a přesypu je 800 mm. Přemosťovanou překážkou je 

občasný vodní tok. 

4.7.2 Požadavky na nový stav – investiční stavba 

Propustek ev. km 64,224 

4.7.2.1 Úprava výtoku bude provedena odlážděním z důvodu rozšíření cyklostezky. 

4.8 Železniční přejezdy 

4.8.1 Popis stávajícího stavu P1642 

4.8.1.1 Jednokolejný železniční přejezd v km 64,041 kříží účelovou komunikaci a leží 

na trati České Budějovice – Černý Kříž v definičním úseku Horní Planá – 
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Nová Pec. Přejezdovou konstrukci tvoří betonové panely Armovny Otovice. Z 

vnější strany na vnější betonové panely navazuje nezpevněná vozovka. 

Šířka přejezdu je 4,5 m, úhel křížení s komunikací je 85°.  

4.8.2 Popis stávajícího stavu P1643 

4.8.2.1 Jednokolejný železniční přejezd v km 64,330 kříží účelovou komunikaci a leží 

na trati České Budějovice – Černý Kříž v definičním úseku Horní Planá – 

Nová Pec. Přejezdovou konstrukci tvoří panely ROSEHILL. Z vnější strany 

navazuje živičná vozovka. Šířka přejezdu je 5,4 m, úhel křížení s komunikací 

je 95°. 

4.8.3 Požadavky na nový stav P1642– opravná práce OŘ Plzeň 

4.8.3.1 Konstrukci přejezdu požadujeme pryžovou s vnějšími panely, závěrnými 

zídkami, upevňovadla v antikorozní úpravě. Skladba přejezdové konstrukce 

bude odpovídat vzorovému listu Ž11 1.4 –„Železniční přejezdy a přechody v 

kolejích 4. – 6. řádu v rychlostním pásmu RP0 silnic, místních a účelových 

komunikací s malým dopravním zatížením“ s platností od 1. 1. 2023. 

4.8.3.2 Přejezdovou konstrukci nutno navrhnout s dostatečným přesahem krajnice 

komunikace. 

4.8.3.3 Všechny stavební úpravy budou v souladu s ČSN 73 6380 „Železniční 

přejezdy a přechody“ 

4.8.3.4 Konstrukce přechodu bude stavebně oddělená od přejezdové konstrukce. 

4.8.4 Požadavky na nový stav P1643 – opravná práce OŘ Plzeň 

4.8.4.1 Z obou stran přejezdu se odtěží vozovka a zřídí se otevřené kolejové lože. 

4.8.4.2 Z pravé strany přejezdu bude v místě odstraněné vozovky zřízen otevřený 

nezpevněný příkop. 

4.9 Ostatní objekty 

4.9.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.9.2 Pozemní komunikace – chodník – investiční stavba 

4.9.2.1 Komunikaci na obou stranách přejezdu zpevnit do úrovně závorových 

břeven. 

4.9.2.2 Šířka vozovky bude min. 5 m, šířka přechodové konstrukce nebude užší než 

navazující chodník 

4.9.2.3 Niveleta vozovky bude plynule navazovat dle ČSN 73 6380.  

4.9.3 Pozemní komunikace – rozšíření cyklostezky – investiční stavba a Město Horní  

Planá  

4.9.4 Oba přejezdy vlevo trati propojuje stávající cyklostezka. Tato cyklostezka bude 

rozšířena a upravena na místní obslužnou komunikaci dle „ÚZEMNÍ STUDIE HORNÍ 

PLANÁ - SOR.1.HP | 10/2022“ částečně se smíšenou cyklostezkou a chodníkem.  

4.9.5 Pozemní komunikace – propustek – Město Horní Planá  

4.9.5.1 Stávající propustek pod cyklostezkou bude z důvodu jejího rozšíření 

rekonstruován a prodloužen. 

4.9.6 Křižovatka – investiční stavba a Město Horní Planá  

4.9.6.1 U přejezdu P1642 bude za účelem zachování napojení stávající cyklostezky 

ve směru od Horní Plané na nově budovanou propojovací komunikaci zřízena 
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průsečná křižovatka ve vzdálenosti nejbližší hranice křižovatky min. 10 m od 

závorových břeven. 

4.9.6.2 Bude doplněno dopravní značení.  

4.9.7 V rámci zpracování dokumentace požadujeme zjistit počet a druh inženýrských sítí, 

jejich dotčení stavbou a navrhnout jejich případné přeložení. 

4.10 Zásady organizace výstavby 

4.10.1 U nutných výluk požadujeme přijmout takovou technologii prací, která přinese co 

největší zkrácení výlukových prací a co nejmenší rozsah výluk drážní dopravy. 

Výlukové práce požadujeme realizovat ideálně v zákrytu jiných výlukových prací. 

4.10.2 V rámci stavby bude vyřešena majetkoprávní část v zájmovém území stavby (pozemek 

komunikace mezi závorami by měl být ve správě SŽ). 

4.10.3 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 

vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.10.4 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 

částí koleje, popř. ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném 

úseku, v daném stavebním postupu - časovém období. 

4.10.5 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 

vyloučených kolejí/ZZ:  

a) délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných 

denních nebo nočních výluk zastavujících provoz); 

b) vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/návěstidlem/ 

kilometricky); 

c) činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 

přepínání ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; 

d) při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ; 

e) stručný rozsah prací;  

f) počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti 

NAD; 

g) přístup mechanizace; 

h) přístup mechanizace na staveniště. 

 

4.10.6 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 

výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 

vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 

napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 

se správci sítí. 

4.10.7 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 

prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k 

znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 

stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

4.11 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.11.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.11.2 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech zahájených 

po 30. 6. 2024 si alespoň 1 měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě 

na stav DTMŽ. 

4.11.3 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace 

po 30. 6. 2024 je ŽXML. Mapové podklady zajišťované SŽG do 30. 6. 2024 mohou být 

vydávány i ve formě, která je stanovena pro přechodné období DTMŽ 
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https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace. 

4.11.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle 

pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje 

data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a 

DTM krajů. 

4.11.5 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že 

ŽBP upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP). 

4.11.6 SŽG může na vyžádání poskytnout projekt stávajícího stavu PPK traťové koleje. 

4.11.7 Zhotovitel je povinen vyřešit napojení nového směrového a výškového řešení osy 

koleje na všechny navazující úseky trati. V řešené lokalitě je k dispozici platný projekt 

PPK, který SŽG poskytne prostřednictvím Objednatele na vyžádání. Dle odst. 3.2.12 

VTP/DOKUMENTACE/06/23 zajistí Zhotovitel prostřednictvím ÚOZI Objednatele 

kontrolu řešení PPK. Návrh řešení PPK požaduje SŽG zaslat v dostatečném časovém 

předstihu před odevzdáním kompletní dokumentace k připomínkovému řízení. 

4.11.8 Zbylé části geodetické dokumentace jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

4.12 Životní prostředí 

4.12.1 Součástí Dokumentace bude zpracovaná kapitola Environmental, Social and 

Governance (dále jen „ESG“), kde bude uvedena přehledná tabulka tzv. Environmental 

and Social plan s uvedenými požadavky na evropské standardy pro podávání zpráv o 

udržitelnosti (dále jen „ESRS“). Součástí bude i vyhodnocení předmětných rizik v 

souladu s ESRS. Předmětná kapitola bude konzultována s garantem na ŽP Objednatele.  

4.12.2 V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy přizve 

specialistu životního prostředí Objednatele. 

4.12.3 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 

samostatné podsložky dokladové části. Součástí bude mj. odůvodněné stanovisko 

orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

k lokalitám NATURA 2000 a vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu 

na životní prostředí. 

4.12.4 Součástí projektové dokumentace bude návrh na postup pro nakládání s vybouranými 

stavebními materiály, aby bylo maximalizováno jejich opětovné použití a navrhnout 

nakládání s vedlejšími produkty, stavebními a demoličními odpady tak, aby byla 

zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace v souladu se 

směrnicí SŽ SM 096, čl. 9, v platném znění. V soupisu prací a rozpočtu bude kapitola 

bourací práce - odpady zahrnovat nejen jednotlivé položky množství materiálu a jeho 

likvidace nebo recyklace, ale také položku: Zpracování závěrečné zprávy odpadového 

hospodářství stavby dle SŽ SM 096. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Stavební objekty a provozní soubory budou zpracovány samostatně pro 

„investiční část“ a samostatně pro „opravnou část“. 

5.1.2 Stavební objekty železničního svršku a spodku včetně přejezdové konstrukce 

a umělých staveb budou prováděny v „opravné části“ - Opravná práce OŘ 

Plzeň. 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
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5.1.3 Provozní soubory technologických zařízení, silnoproudu a úprava přilehlých 

komunikací mimo přejezdovou konstrukci (od závěrných zídek) budou 

prováděny v „investiční části“ - Investiční stavba. 

5.1.4 Stavba bude rozpočtově a položkově oddělena na samostatnou „investiční 

část“ a samostatnou „opravnou část“. Rovněž budou zpracovány dva 

samostatné souhrnné rozpočty a dvě samostatná ekonomická hodnocení (EH).  

5.1.5 Alternativně lze dohodnout zpracování EH pouze na investiční část. 

5.1.6 Do celkových investičních nákladů stavby bude započtena pouze vlastní 

„investiční část“ stavby. 

5.1.7 Každý ze samostatných rozpočtů bude zpracován v odpovídajících cenových 

databázích příslušných pro investice (např. OTSKP) dle platné směrnice pro 

rozpočtování investičních staveb a pro opravné práce dle Sborníku prací pro 

údržbu a opravy železniční infrastruktury (ÚOŽI).   

5.1.8 Výtah z Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva města Horní Planá konaného dne 20. 3. 

2024  

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

Představení projektu „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1642 v km 64,041 a zrušení 

přejezdu P1643 v km 64,330 na trati České Budějovice – České Kříž“ zástupci Správy 

železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, za podmínky respektování 

zaregistrované územní studie zabezpečující připojení všech stavebních pozemků 

v lokalitě pod cyklostezkou. 

5.1.9 Stavební objekty a provozní soubory řešící náhradní pozemní komunikaci dle 

bodu 5.1.8. (pozemní komunikace zabezpečující připojení všech stavebních 

pozemků v lokalitě pod cyklostezkou) budou zpracovány samostatně a budou 

vedeny jako soubory a objekty cizího investora. 

5.1.10 Na tyto soubory a objekty (dle bodu 5.1.9) projektant připraví podklady pro uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí o spolupráci mezi SŽ a městem Horní Planá o finančním 

podílu města Horní Planá. 

5.1.11 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 

organizace, nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD a.s. Umístění stavby na 

pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení Správy železnic, státní 

organizace na základě opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím cizího 

pozemku. 

5.1.12 Budou dořešeny majetkoprávní věci - uvedení hranic pozemků do souladu se Zákonem 

o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v platném znění, § 14, odst. 2, písmeno c): 

„Součástmi ani příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace nejsou úrovňové 

přejezdy drah bez závor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje a úrovňové přejezdy 

drah se závorami ve vzdálenosti mezi závorami, zařízení k zabezpečení přejezdů drah, 

kolejový svršek tramvajové a železniční dopravy v úrovni vozovky do vzdálenosti 0,5 m 

od vnější hrany kolejnice, samostatná tělesa drah. 

5.1.13 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD a.s., bude přednostně respektována 

hranice UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 

organizace.). Součástí dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální 

mapě s barevným rozlišením pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, 

pozemků ČD a.s., určených k převodu do vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, 

pozemků ČD a.s. a ostatní pozemky). 

5.1.14 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla (projektováním): 
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• Předpokládaná délka kolejové výluky je 3 dny denní výluky (min. 8 hodin) a 

úplné silniční uzavírky 3 dny nepřetržitě v roce 2025. 

• V projektové dokumentaci bude navrženo DIO, odsouhlaseno PČR a projednáno 

se Silničním správním úřadem. 

5.1.15 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

7.1.2 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14 

7.1.3 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 

svítilny pro akce OŘ“ 

7.1.4 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 

– 07/2022 

Vypracoval: Martina Lískovcová Janáčová 

Dne: 11. 7. 2024 

Schválil: 

 

 

__________________________________ 

                   Ing. Karel Týr 

náměstek ředitele OŘ Plzeň pro techniku  
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