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Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Spréava Zelezni¢ni geodézie

Technicky dozor stavebnika (investora, Objednatele)
Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
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Pojmy s velkym pocate¢nim pismenem, které nejsou definovany v téchto Technickych podminkach,
maji vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi Pfilohu ¢. 1 Smlouvy.
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1. DOKUMENTACE PRO STAVBU

1.1

1.2

13

1.4

Objednatel se zavazuje zajistit pred zahajenim provadéni prislusné Diléi etapy
vSechna potfebna rozhodnuti stavebnich, draznich a jinych spravnich Gradi pro
provedeni pfislusné Casti Dila, kromé téch, kterd ma podle Smlouvy zajistit
Zhotovitel. Dale se Objednatel zavazuje predat Zhotoviteli stavebni povoleni,
posuzovaci a schvalovaci protokol a vSechny doklady o projednani Projektu, pokud
nejsou soucasti Projektu.

Objednatel se zavazuje zajistit stavebni povoleni potfebnd dle platnych pravnich
predpist k zahajeni a provadéni Dila svyjimkou stavebniho povoleni na zafizeni
Stavenisté, které se timto zavazuje zajistit Zhotovitel. Objednatel zodpovida za
soulad stavebnich povoleni s jim zajistovanymi ¢astmi Projektové dokumentace.
Zhotovitel je opravnén zahdjit prace na pfislusnych ¢astech Dila nejdfive po predani
pravomocného stavebniho povoleni ¢i jiného potfebného rozhodnuti pfislusného
spravniho organu a Stavenisté Objednatelem.

Zhotovitel je povinen po obdrZeni schvadleného Projektu od Objednatele bez
zbytecnych odkladl provéfit jeho uUplnost, provéfit zda Projekt nebo jiné zdvazné
podklady a pokyny Objednatele, které se tykaji provadéni Dila, nemaji zfejmé
nedostatky a zda vysledky vypocltl nejsou ve zifejmém rozporu se stanovenymi
technickymi ukazateli. Zhotovitel vSak neni povinen podrobné prezkoumavat
spravnost vypoctd nebo je provadét.

Pokud je Projektova dokumentace nebo jeji ¢ast zpracovana ve stupni PSR, zavazuje
se Zhotovitel jako soucast Dila zajistit dPSR. Pro zpracovani dPSR plati nasledujici
podminky:

1.4.1  Pro dPSR si Zhotovitel zavazuje zajistit na vlastni naklady veskeré potfebné
podklady. Cena za dPSR je vedena jako samostatnd polozka cenové
specifikace.

1.4.2  Pfi zpracovani dPSR se Zhotovitel zavazuje dodriet ustanoveni viech
podkladli uvedenych Seznamu vnitfnich  predpisi  Objednatele,
pravomocného stavebniho povoleni ajinych pravomocnych rozhodnuti
prislusnych spravnich arada.

1.4.3 Zhotovitel predd 90 dni pred zahdjenim praci dle dPSR 1 pracovni
vyhotoveni dPSR Zhotoviteli PSR k posouzeni souladu dPSR s PSR a 3
pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni a ke schvdleni, v¢. pfipadného
rozdilového vykazu vymér.

1.4.4 U staniénich zabezpelovacich zafizeni se Zhotovitel dPSR zavazuje predat
Objednateli ke schvaleni 6 souprav zavérovych tabulek.

1.4.5 Po odsouhlaseni zhotovitelem PSR zapracovéni piipadnych pfipominek a
schvaleni Objednatelem pieda Zhotovitel Objednateli dokumentaci dPSR SO
a PS do 30 dnl pred zahajenim praci v 6 vyhotovenich v listinné formé a ve 2
vyhotovenich v digitalni formé.
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1.4.6 Po schvéleni zavérovych tabulek preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci
dPSR PS do 30 dn(i pfed zahdjenim praci v 6 vyhotovenich v listinné formé a
ve 2 vyhotovenich v digitalni formé.

1.4.7 Vyiaduje-li zhotoveni Dila podrobnéjsi rozpracovani dokumentace, nez uvadi
Projekt event. dPSR a jednd se o podrobnosti, které jsou podminéné
moznostmi, stavebnim vybavenim a pouZivanymi technologiemi konkrétniho
zhotovitele stavby v rdmci provadéni Dila, kterého zhotovitel Projektu nesmi
v dokumentaci jmenovat, nebo dPSR, Zhotovitel se zavazuje zajistit
vyprojektovani podrobnéjsiho rozpracovani dokumentace (Dokumentace
Zhotovitele, vyrobni dokumentace, realizacni dokumentace) v rozsahu
nezbytném ke zhotoveni Dila. Naklady Zhotovitele na zpracovani takovéto
dokumentace jsou soucasti Ceny Dila. Postup predavani, posuzovani a
schvalovani takové dokumentace se fidi pfislusSnym ustanovenim
Obchodnich podminek o akceptaci dokumentu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracovani dokumentace pro vyrobu, montdi a
schvéleni atestovaného materialu dle pfislusSného vnitiniho predpisu Objednatele
apreda ji Objednateli minimdlné 90 dnl pred zahajenim praci k posouzeni a
schvaleni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracovani technologickych postupl a predlozit je
Objednateli a zhotoviteli Projektu k odsouhlaseni nejméné 45 dn( pred zahdjenim
dotcenych praci. Technologické postupy budou zpracovdny na vSechny cinnosti
uvedené v Projektu, v TKP a dle poZzadavkl Objednatele a potieb Zhotovitele.

Bez odsouhlasenych technologickych postupl nesmi Zhotovitel zahdjit dotcené
prace. Objednatel se zavazuje souhlas bezdlvodné neodepfit

Projekt a dPSR fesi ukolejnéni vodivych konstrukei pro véechny technologické etapy.
Soucasti Dila Zhotovitele je zpracovani koordinac¢niho planu ukolejnéni a trakcnich
propojek jednotlivych stavebnich postupl v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich a
tratovych Usecich a projednani tohoto koordinaéniho planu ukolejnéni a trakénich
propojek prostfednictvim TDS s ptislu$nou provozni slozkou SZDC. Koordinaéni plan
vCetné zapisu z projednani preda Zhotovitel Objednateli v listinné a digitalni formé
v dohodnutém poctu pred zahdjenim realizace predmétnych ukolejnéni a trakcnich
propojek. Ndaklady na tuto dokumentaci jsou soucdsti ceny za Dilo. Zhotovitel
provede ukolejnéni vodivych konstrukci na zdkladé zméreni a vypoctu symetrie
kolejovych obvodu.

Zhotovitel se zavazuje vramci plnéni Dila zajistit zpracovani dokumentace
skute¢ného provedeni Dila pro geodetickou cast a pro technickou ¢ast. Technicka
Cast dokumentace skutecného provedeni Dila vychazi z ¢lenéni Dila a obsahuje
zmény, ke kterym doslo v pribéhu stavby v dokumentacich jednotlivych PS a SO a v
souhrnnych ¢astech dokumentace Dila. Soucasti technické casti dokumentace
skute¢ného provedeni Dila je i zhotoveni knihy plant dle pfrislusnych vnitnich
predpist Objednatele.

ODBORNA A ZDRAVOTNI ZPUSOBILOST A VSTUP DO ZELEZNICNi DOPRAVNI CESTY

2.1

Pro prokazani odborné zpUsobilosti plati nasledujici:
Stranka 6 z 45



) OPD

2.2

2.3

2.11

2.1.2

2.1.3

2.14

Uzel Plzen, 1. stavba - prestavba prazského zhlavi
Dil 2 - Zavazny vzor smlouvy

Pfiloha ¢. 2 b) - VSeobecné technické podminky

Odborna zpUsobilost se pozaduje pro:

2.1.1.1 provozovani drahy podle § 22, odst. 1, pism. c) zdkona ¢. 266/1994
Sh., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpist,

2.1.1.2 fizeni draZnich vozidel, revize, prohlidky a zkousky technickych
zafizeni podle §8 aZz §19 vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 101/1995
Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zp(sobilost
osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, ve znéni pozdéjsich
predpisq,

2.1.1.3 organizaci udrzovani drihy a zajistovani a kontroly technickych
parametrd soucasti drahy podle §2, odst. 3 vyhlasky Ministerstva
dopravy ¢.173/1995 Sb., kterou se vydava Dopravni fad drah,

Odborna zplsobilost se prokazuje podle:

2.1.2.1 & 8 az § 19 vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 101/1995 Sb., kterou
se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zpfisobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy, ve znéni pozdéjsich predpis(,

2.1.2.2 Smérnice SZDC & 50 Pozadavky na odbornou zpGsobilost
zhotovitel pfi cCinnostech na drdhach provozovanych statni
organizaci Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, ¢lanek 1.2, 10.6 a 10.7,
ktera podrobné vymezuje pro zhotovitele okruh ¢innosti.

Odborna zpusobilost se doklada u:

2.1.3.1 vsech osob Zhotovitele a osob jeho subdodavatell, které budou
vykondvat vedouci prace nebo ktefi jsou povéreni pFimym
vedenim ¢innosti na ZDC,

2.1.3.2 vsech osob Zhotovitele a osob jeho subdodavateld, které se budou
podilet v ramci plnéni Dila nebo jeho casti na jedné znize
uvedenych cinnosti: provozovani drahy nebo fizeni draznich
vozidel, revize, prohlidky a zkousky technickych zafizeni nebo
organizace udrzovani drahy a zajistovani a kontrola technickych
parametrd soucasti drahy.

Splnéni podminek odborné zplsobilosti osoby prokazuji origindlem dokladu
o odborné zkousce nebo jeho Uredné ovérenou kopii podle druhu praci dle
platné smérnice SZDC pred zahajenim praci, pfi kontrole a pfi jakékoliv
zméné opravnénym zameéstnancim Objednatele, TDS, Koordinatorovi BOZP
na StaveniSti a zaméstnanclm pfislusnych verejnych organ( (opravnénych
provadét zapis do stavebniho deniku). Do doby doloZeni uvedenych dokladli
o provedenych zkouskdch nelze prace na provozované ZDC provadét a
Zhotovitel nese veskera rizika stim spojend (napf. smluvni pokuty za
neplnéni Harmonogramu plnéni, resp. ukonceni praci).

V ptipadé, Ze provadéni Dila zahrnuje vyrobu, dilenskou a staveniStni montaz
ocelovych konstrukci Zhotovitel se zavazuje dolozit kvalifikaci dle TKP.

Pro prokazani zdravotni zpUsobilosti plati nasleduijici:

231

Zdravotni zpUsobilost se pozaduje pro:
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2.3.1.1 fizeni drdiniho vozidla podle vyhlasky Ministerstva dopravy C.
101/1995 Sbh., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou
zpUsobilost osob pti provozovani drahy a drazni dopravy, ve znéni
pozdéjsich predpisu,

2.3.1.2 provadéni ostatnich cinnosti pfi provozovani drahy a drazni
dopravy vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 101/1995 Sh., kterou se
vydava Rad pro zdravotni aodbornou zplsobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy, ve znéni pozdéjsich predpis(,

2.3.2  Zdravotni zpUsobilost se prokazuje podle:

2.3.2.1 vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 101/1995 Sb., kterou se vydava
Rad pro zdravotni a odbornou zp(sobilost osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy, ve znéni pozdéjsich predpisu,

2.3.2.2 platné smérnice SZDC, ktera stanovuje pozadavky na odbornou
zpUsobilost dodavatell pti ¢innostech na drahach provozovanych
Objednatelem.

2.3.3 Zdravotni zplsobilost se dokladd predlozenim posudku o zdravotni
zpUsobilosti, kterym se rozumi doklad vydany na zakladé wvyhlasky
Ministerstva dopravy ¢. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a
odbornou zpUlsobilost osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

2.3.4 Splnéni podminek zdravotni zpUsobilosti prokazuji zaméstnanci Zhotovitele
a subdodavatelll na Zadost Objednatele nebo kontrolniho organu pred
zahdjenim praci, v pribéhu realizace zakazky pfi kontrole a pfi jakékoliv
zméné v personalnim obsazeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze zaméstnanci Zhotovitele a subdodavatell v
technickych funkcich od funkce mistra (v€etné) a vySe budou pfi pobytu v prostoru
Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visatkou se jménem, funkci a
podobenkou, ostatni zaméstnanci budou na pracovnim ochranném odévu zietelné
oznaceni obchodni firmou.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze na vSech vozidlech Zhotovitele a subdodavateld,
pouzivanych na Stavenisti, bude viditelné vyznacena pftislusnost k obchodni firmé.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancli a zaméstnancl subdodavatel(i
prokazatelné seznameni s pldnem BOZP Dila a doloZit splnéni této povinnosti
pisemné do doby 30 dnli od podpisu Smlouvy.

Zhotovitel prelozky popfipadé Upravy energetickych zafizeni musi byt vybran
v souladu se zdkonem €. 458/2000 Sh., o podminkach podnikani a vykonu spravy
v energetickych odvétvi a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisli a odsouhlaseni spravci téchto zafizeni. Zhotovitel musi pfi
prelozkach nebo jinych Gpravéach zajistit i plnéni ustanoveni zakona ¢. 127/2005,
o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakon( (zékon
o elektronickych komunikacich) ve znéni pozdéjsich predpisli po celou dobu platnosti
Smlouvy, a to i subdodavatel(, ktefi se budou na takovych pracich podilet.
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3. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI, POZARNi OCHRANA A ZIVOTNi PROSTREDI

3.1

Zhotovitel je povinen se pti provadéni Dila Fidit a postupovat dle platnych zakond,
vyhldsek a natizeni vlady, zejména podle:

3.11
3.1.2

3.13
3.14

3.15

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10
3.1.11
3.1.12

3.1.13
3.1.14
3.1.15
3.1.16
3.1.17

3.1.18

3.1.19
3.1.20

3.1.21

zadkona ¢. 266/2006 Sb., o Urazovém pojisténi zaméstnancd,

zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti
aochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy,

zakona €. 262/2006 Sb., zakoniku préce,

nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi znacdek a
zavedeni signald,

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

nafizeni vlady ¢. 361 /2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci,

vyhlasky ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi pozadavky k zajisténi bezpeénosti
prace a technickych zaftizeni,

v

zakon ¢. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a zméné nékterych
souvisejicich zakond,

nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcéinky
hluku a vibraci

zadkon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi,
zakon €. 123/1998 Sb., o pravu na informace o Zivotnim prostredi,

v

zakon ¢. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdu$i a o zméné nékterych dalsich
zakond,

zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,

zakon ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonda,
zakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pidniho fondu,

zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond,

zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potfebu a
0 zméné nékterych zdkond,

v

zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkond
(dale jen ,,zakon o odpadech”),

zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych zakond,

zadkon ¢. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o
zméné nékterych zakond,

zakon €. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii zpGsobenych vybranymi
nebezpeénymi chemickymi latkami nebo chemickymi ptipravky,
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3.1.22 zdkon ¢. 167/2008 Sb., o predchazeni ekologické Ujmé a o jeji napravé a o
zméné nékterych zakonu,

3.1.23 nafizeni vlady ¢. 295/2011 Sb., o zplsobu hodnoceni rizik ekologické Gjmy a
blizSich podminkach financniho zajisténi,

3.1.24 zdkon ¢&. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezovani, o
integrovaném registru zneciStovani a o zméné zakonl, vSe ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel odpovidd na Stavenisti za bezpecnost a ochranu zdravi vlastnich
zaméstnancl a ostatnich osob s opravnénim vstupu na Stavenisté. Zhotovitel se
zavazuje po celou dobu provadéni Dila a pfi odstranovani vad fidit a postupovat dle
platnych zakond, natizeni a predpisli. Zhotovitel se zavazuje fidit pti pracich na Dile
pfisluSnymi vnitfnimi predpisy Objednatele o BOZP, stimto planem BOZP
prokazatelné seznamit vSsechny subdodavatele a zavazat je k jeho dodrZovani.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila pIné dbat a mit plny dohled nad
bezpecnosti viech osob opravnénych ke vstupu na Stavenisté. Toto se zavazuje splnit
tak, Ze zajisti aby:

3.3.1 Stavenisté bylo zabezpecené tak, aby nepovolané osoby, cestujici vefejnost
a zaméstnanci dopravcl nebyly vystaveny nebezpedi ohroZeni zdravi
a zivota,

3.3.2 Stavenisté (pokud je Stavenisté pod jeho dozorem) a Dilo (pokud neni fadné
predano nebo uzivano Objednatelem) byly udrZovany v radném stavu tak,
aby osobam uvedenym v predchozim bodé nevznikalo nebezpedi,

3.3.3 vsechny osoby podilejici se na zhotoveni Dila byly seznameny s planem BOZP
pfislusné ¢asti Dila, na jejimz provadéni se podili,
3.3.4 byly zajistény a udrZiovany bezpecnostni a dopravni znacky, osvétleni

Stavenisté, ostraha a oploceni Stavenisté (dle mozZnosti a dle charakteru
liniovych staveb).

Zhotovitel se zavazuje dodriovat platné pravni predpisy v oblasti ochrany ZP a
ochrany verejného zdravi. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude podnikat opatieni k
ochrané ZP na Stavenisti i mimo né a branit $koddm v dasledku znedisténi, hluku
nebo jinych pficin vznikajicich jako dlsledek pracovnich postupl. Zhotovitel se
stavebnich praci na ZP a zdravi obyvatel, a to zejména hluku, prachu, popilku, koute,
plynq, par, pachd, pevnych a tekutych odpadd, svétla, stinéni a vibraci.

Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni Nafizeni Komise (ES) ¢. 352/2009 ze dne 24.
dubna 2009, které stanovi spolecnou bezpecnostni metodu pro hodnoceni a
posuzovani rizik (CSM), jak je uvedeno ve smérnici Evropského parlamentu a Rady
2004/49/ES. Toto nafizeni se pouzije ode dne 1. ¢ervence 2012, avsak ode dne 1.
cervence 2010 se pouZije na vSechny vyznamné zmény tykajici se strukturdlnich
subsystému, pokud to vyZzaduje smérnice 2008/57/ES nebo TSI.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi nehodach a mimoradnych udalostech

v souladu s vyhlaskou Ministerstva dopravy €. 376/2006 Sb., o systému bezpecénosti

provozovani drahy a drazni dopravy a postupech pfi vzniku mimoradnych udalosti na
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drahéch, ve znéni pozdéjsich predpisu, a vnitini predpisy Objednatele vztahujicimi se
k této problematice v ndvaznosti na zakon ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti vyplyvajici ze zdkona ¢. 133/1985 Sb.,
o pozarni ochrané, dale vyhlasky Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sb., o pozarni
prevenci a vrozsahu nezbytném pro zajisténi pozdrni bezpecnosti i vyhlasky
Ministerstva vnitra ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany
staveb, vie ve znéni pozdéjsich predpisi a vrozsahu dle schvaleného PBR a
dodrZovat opatfeni bezpecnostnich predpisi Objednatele pro stanoveni organizace
zabezpeceni pozarni ochrany. Zhotovitel se zavazuje zajistit k fizeni o uvedeni Dila do
zkusebniho provozu a nasledné pro vydani kolaudacéniho souhlasu veskeré nalezitosti
ke stavbé, zhotovené v ramci Dila, vyZzadované z dlvodu zajisténi pozarni ochrany —
rozsah vyzadovanych doklad(l je stanoven v prislusném dokumentu Profesni komory
pozarni ochrany.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat technologie, které produkuji minimum odpadu a
vypracovat dokumentaci o postupech nakladani sodpady, kterou predloZi
Objednateli pfed zahajenim praci na pfisluiné Casti Dila dle Harmonogramu plinéni.
Pfilohou této dokumentace budou vSechny zdkonem poZadované doklady dle
pfislusného vnitfniho predpisu Objednatele. Na vyzadani Objednatele se v priibéhu
provadéni Dila Zhotovitel zavazuje predlozit ke kontrole opravnéné osoby jednajici
jménem Objednatele souvisejici doklady (napt. evidence odpadu). Zhotovitel se
zavazuje Objednateli predloZit na Zadost kopii zdkonného hlaseni o produkci a
nakladani s odpady za dany kalendarni rok, a to i kdykoli v prlibéhu roku na vyzadani
Objednatele.

Vzhledem k provozovani drahy a moznosti Unik( zavadnych latek z provozu drahy, se
Zhotovitel zavazuje zajistit (nejméné 3 tydny pred zahajenim ptislusné Dilci etapy)
prevzorkovani tézenych materialGd kolejového loZze a vykopovych zemin osobou
spliujici veskeré predpoklady zakonné predpoklady pro tuto cinnost za ucasti
Objednatele a dotcenych spravnich uradu.

Na zakladé zjisténych hodnot Zhotovitel zabezpeli maximalni vyuziti téZenych
material( kolejového loZze a vykopovych zemin v ramci provadéni stavebni ¢innosti
pro Objednatele. Materialy kolejového loZe a vykopové zeminy nebudou povazovany
za odpad v ptipadé, Ze budou vyuZity na provadéni Dila, kde vznikly a soucasné
vykazuji-li vlastnosti plvodnich materiadl(, resp. pfirodniho pozadi. Pokud se
materidly kolejového loZe a vykopové zeminy, stanou odpadem, bude s nimi
nakladano v souladu se zdkonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy (dalsi
vyuzivani k terénnim Upravam bude mozZné pouze na zakladé rozhodnuti pfislusnych
stavebnich urad(). Stavebni vyrobky a materidly je Zhotovitel oprdvnén nabidnout
k uZiti mimo cinnosti spojené s provadénim Dila pouze za predpokladu, Ze budou
nasledné pouzity k plvodnimu ucelu, nebo pred tim prosly mechanickou Upravou na
recyklat.

V ptipadé zmény umisténi recyklacni zdkladny mimo misto navriené a projednané
v Projektu, se Zhotovitel zavazuje predlozit Objednateli souhlas mistné pfislusného
orgdnu ochrany ZP a mistné piisluiné hygienické stanice. Néklady na zfizeni
recykla¢ni zakladny jsou zahrnuty v Cené Dila.
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Zhotovitel se zavazuje predloZit Objednateli jako podklad ke kolaudacnimu fizeni
doklad — zavérecnou zpravu odpadového hospodarstvi o evidenci druhlG a mnoZstvi
odpad, o jejich uskladnéni, vyuZiti nebo zneskodnéni v¢. opravnéni osob, jimz byly
odpady predany. Zhotovitel se zavazuje v zavislosti na charakteru Dila respektovat
seznam predkladanych dokladd uvedeny ve vnitfnim predpisu Objednatele. Dale se
Zhotovitel zavazuje Objednateli sdélit, kde bude dle zakonnych poZadavk( uchovavat
potiebné doklady o nakladani s odpady.

Zhotovitel odpovidd za dodriovani zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist. Pokud jsou provadénim Dila dotcena zvlasté
chranéna Gzemi, pripadné evropsky vyznamné lokality a vyZaduje-li to charakter Dila
nebo pfrislusny organ ochrany pfirody, Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit,
po dohodé s Objednatelem, biologicky dozor odborné zpuUsobilou osobou a
pravidelné v mési¢nim intervalu informovat Objednatele o pribéhu dozorovani
prostiednictvim pribéznych zprav. Biologicky dozor se zaméruje na predméty
ochrany v uzemi, potencionalni prekroceni zdkona a na dodrZovani podminek
rozhodnuti (vyjimky) pro danou cinnost. Jednotlivé pribéziné zpravy se Zhotovitel
zavazuje po provadéni Dila vyhodnotit a predlozit Objednateli souhrnnou
zavérecnou zpravu jako podklad ke kolaudaénimu Fizeni p¥islusné Casti Dila.

Pti provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje neposkodit dfeviny ani jiné porosty v Uzemi
Stavenisté a jeho okoli a bude je chranit v souladu se zdkonem ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlaskou ¢. 395/1992 Sb.,
kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona ¢. 114/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist. PFi kaceni drevin Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za dodrieni
pfislusnych pravnich predpist jak pro dfeviny rostouci mimo les, tak i vlesnich
porostech a neprekroci stanoveny rozsah kaceni dle Projektu a pfislusSného povoleni
ke kaceni.

Zhotovitel odpovidd za dodrZovani a plnéni podminek havarijniho planu. Déle
Zhotovitel odpovida za aktualizaci havarijniho planu uceleného provozniho Uzemi ve
smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o0 zméné nékterych zakonl (vodni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisli a ve smyslu vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostredi ¢.
450/2005 Sb., o ndleZitostech nakladani se zavadnymi latkami a naéleZitostech
havarijniho planu, zplsobu a rozsahu hlaseni havdrii, jejich zneSkodnovani a
odstranovani jejich Skodlivych nasledkll, ve znéni pozdéjsich predpisi. Rovnéz se
Zhotovitel zavazuje predchazet moznym Unikim zavadnych latek ze stavebnich
mechanizmd, strojli a vozidel v souladu s vnitfnimi predpisy Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje pti naklddani a manipulaci se zdvadnymi Ildtkami
minimalizovat riziko vzniku havarijni situace a v dostatecném rozsahu provést
havarijni zabezpeceni. Zhotovitel se zavazuje na vyzadani predlozZit Objednateli
havarijni plan ke kontrole a umoZni Objednateli kontrolu havarijniho zabezpeceni,
mist nakladani se zdvadnymi latkami a kontrolu dostupnosti havarijni soupravy,
popf. skladu nebezpecnych latek. Odpovédnost za ptipadnou Skodu na majetku
Zhotovitele, Objednatele a tretich osob z divodu nedodrzeni havarijniho planu nese
Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za dodrzovani a plnéni podminek povodnového planu. V pripadé
Ze se Stavenisté, nebo jeho ¢ast nachazi v zaplavovém Uzemi nebo muiZe zhorsit
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pribéh povodné, Zhotovitel se zavazuje zajistit aktualizaci povodnového planu, ktery
se nasledné zavazuje predlozit ke schvaleni pfisluSnému spravci vodniho toku a
zajistit potvrzeni jeho souladu s povodiovym pldnem vyssi Urovné pro Dilem
dotcené uzemi. Zhotovitel se zavazuje predlozZit na vyzadani Objednateli povodnovy
plan ke kontrole. Odpovédnost za pfipadnou Skodu na majetku Zhotovitele,
Objednatele a tretich osob zdlvodu nedodrieni povodriového pldnu nese
Zhotovitel.

q. STAVENISTE A ZARIZENi STAVENISTE

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, véetné Zelezni¢ni
dopravni cesty, v dobé, kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo dokoncit fadné a
v€as za podminek sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako celek), bude Zhotoviteli
predano Objednatelem bez zbyte¢ného odkladu po nabyti i¢innosti Smlouvy.

Zhotovitel ponese veskeré naklady a poplatky za zvlastni a/nebo docasna pristupova
prava, kterd potrebuje, vCetné téch, které se tykaji pristupu ke Stavenisti, véetné
Zelezniéni dopravni cesty. Pro Uclely ziskani zvlastnich a/nebo docasnych
pristupovych prav k nemovitostem, které bude Zhotovitel potfebovat pro provedeni
Dila, zafizeni Stavenisté a/nebo pristupu na Stavenisté, se Zhotovitel zavazuje uzavrit
najemni smlouvy s vlastniky dotéenych nemovitosti a fadné jim uhradit najemné,
nebude-li s vlastniky pfislusnych nemovitosti dohodnuto jinak.

Pravo pristupu a uZivani je Zhotovitel opravnén poskytnout dale vSem svym
Subdodavatelim, uvedenym v pfiloze Smlouvy. Zhotovitel mlzZe udélit opravnéni
k pfistupu na Stavenisté jinym osobam jen po predchozim pisemném souhlasu TDS.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pracovnici Zhotovitele a dalsi osoby nachazejici se
v prostoru Stavenisté byli vybaveni prikazem ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté”,
kterym je pracovnikim Zhotovitele a dalSim osobam dano opravnéni vykonavat
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci Dila budou mit zaméstnanci Zhotovitele
véetné zaméstnancl jeho subdodavatelll opravnéni vstupu do Zelezni¢ni dopravni
cesty, ke vstupu na nezbytné verejnosti nepfistupné pozemky a ke vstupu do objekt(
Objednatele. Opravnéni ke vstupu, které vydava Odbor bezpecnosti, je vyzadovdno
v souladu se zdkonem ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel se zavazuje pozadat o vydani opravnéni ke vstupu pro své zaméstnance a
zaméstnance svych subdodavatell osobou uvedenou ve Smlouvé jako opravnénou
jednat za Zhotovitele ve vécech technickych. DoloZeni skutecnosti, Ze konkrétni
subjekt je subdodavatelem Zhotovitele, provede Zhotovitel predloZzenim kopie
PFilohy ¢. 8 Smlouvy. Zadost o vydani opravnéni ke vstupu bude obsahovat seznam
vSech zaméstnancl Zhotovitele véetné zaméstnancul jeho subdodavateld. Zhotovitel
se zavazuje tento seznam zaméstnanc( radné vést a aktualizovat a v pripadé jakékoli
zmény tohoto seznamu zaméstnancu je Zhotovitel povinen znovu pozadat o vydani
opravnéni ke vstupu pro aktudlni seznam zaméstnancu.

Zhotovitel se dale zavazuje v dohodé svlastniky pfistupovych a odvozovych tras

zajistit jejich potfebné Upravy, pokud jejich stavebni stav nebo dopravné technicky

stav neodpovida rozsahu nebo zplsobu jejich pouzivani pfi stavbé (§ 38 zakona ¢.
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13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist) nebo pokud
v dUsledku stavenistni dopravy doslo k podstatnému narUstu zatiZeni pfistupovych a
odvozovych tras (§ 39 zakona ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpist). Naklady na tyto potfebné Upravy pfistupovych a odvozovych
tras jsou soucasti Ceny Dila.

Neni-li uvedeno jinak:

4.8.1 Zhotovitel oznami TDS nejméné 21 dnl prfedem datum, kdy bude na
Stavenisté dodano néjaké zafizeni nebo vyznamnéjsi polozka jiného
vybaveni,

4.8.2 Zhotovitel bude odpovidat za baleni, naloZeni, prepravu, dodavku, vyloZeni,
skladovani a ochranu veskerého vybaveni a dalsSich véci vyzadovanych pro
Dilo, a

4.8.3 Zhotovitel odskodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Ujma (vCetné
pravnich vyloh) v dusledku poskozeni zplisobeného prepravou vybaveni a
projednd a zaplati veSkeré ndroky vzniklé jejich prepravou.

Zhotovitel nebude zbyte¢né nebo nevhodné omezovat
49.1 pohodli vefejnosti nebo

4.9.2 pfistup a uzivani veskerych silnic a chodnikli, bez ohledu na to, zda jsou
verejné nebo v drzeni Objednatele nebo jinych osob.

Zhotovitel odskodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Ujma (véetné pravnich
vyloh) v pfipadé dlsledkd takového zbytecného nebo nevhodného omezovani.

Zhotovitel bude odpovidat, kromé déale uvedenych pfipadlli, za zajisténi veskeré
energie, vody a dalsich sluzeb, které bude potrebovat pro zhotoveni Dila. Zhotovitel
bude opravnén pouzivat pro ucely Dila ty zdroje elektfiny, vody, plynu a dalSich
sluzeb, které jsou k dispozici na Stavenisti a jejichz detaily jsou uvedeny
v Technickych podminkach a Projektu. Zhotovitel poskytne na vlastni naklady a
riziko veskeré pfistroje nutné k vyuzivani téchto sluzeb a méreni spotfebovaného
mnozstvi. Napojeni na pfipojné body uvedené v Projektu si u jednotlivych spravci
siti zajisti na sv(j naklad Zhotovitel. Jakékoliv poZadavky na dodavky sluZzeb nad
ramec Projektu, napf. vySe odbéru, vybudovani novych pfipojek apod., si zajisti
Zhotovitel na vlastni naklady. Zhotovitel je povinen hradit spravcim jednotlivym siti,
na které je pfipojen, cenu za spotiebu podle skute¢ného odbéru energii.

V rozsahu v jakém bylo neplnéni povinnosti Objednatele poskytnout vyse uvedend
prava uzivani nékteré casti Stavenisté zplsobeno néjakou chybou nebo opozdénim
Zhotovitele, v€etné chyby v nékterém z dokument(l Zhotovitele nebo prodleni s jeho
prevzetim, nebude mit Zhotovitel narok na prodlouzeni lhaty pro plnéni dle
Obchodnich podminek.

Neni-li stanoveno jinak:

4.13.1 Zhotovitel odpovida za to, Ze nepovolané osoby nebudou mit pfistup na
Stavenisté, a

4.13.2 povolané osoby budou tvofit vyluéné pracovnici Zhotovitele a pracovnici
Objednatele a veskefi dalsi pracovnici ohlaseni Zhotoviteli Objednatelem

Stranka 14 z 45



) OPD

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

Uzel Plzen, 1. stavba - prestavba prazského zhlavi
Dil 2 - Zavazny vzor smlouvy

Pfiloha ¢. 2 b) - VSeobecné technické podminky

nebo TDS, jako opravnéni pracovnici dalSich zhotovitell Objednatele na
Stavenisti a opravnéni pracovnici veskerych legalné ustavenych vefejnych
organl, zejména statniho stavebniho dohledu a pracovnici koordinatora
BOZP jmenovaného Objednatelem.

Zhotovitel omezi svou Cinnost pfi zhotovovani Dila na Stavenisté a na jakékoli dalsi
prostory, které mize Zhotovitel ziskat a TDS odsouhlasit jako pracovni prostory.
Zhotovitel podnikne vSechna nezbytna opatfeni k tomu, aby vybaveni Zhotovitele a
pracovnici Zhotovitele zlstali na Stavenisti a v téchto dalSich prostorach, a aby
nezabiral pfilehlé pozemky.

Béhem provadéni Dila Zhotovitel zajisti, aby na Stavenisti nebyly Zadné zbytecné
prekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni Zhotovitele nebo
nadbyte¢ného materidlu. Zhotovitel vycisti Stavenisté a odstrani z néj veskery
odpad, sut a pomocné stavby ¢i konstrukce, jichZ uz neni tfeba.

Do 30 dnl po podpisu Zapisu o predani a prevzeti DilaPfedavaciho protokolu
Zhotovitel vyklidi tu ¢ast Stavenisté a Dila, k nimZ se Zapis o preddni a prevzeti
DilaPtedavaci protokol vztahuje, a odstrani z nich veskeré vybaveni Zhotovitele,
nadbyteény material, odpad a sut. Zhotovitel opusti predmétnou ¢ast Stavenisté a
Dila Cistou a bezpecnou. Zhotovitel mize po dobu Ihlity pro oznameni vad ponechat
na Stavenisti to vybaveni, které se vyzaduje k tomu, aby mohl Zhotovitel plnit své
povinnosti dle Smlouvy, pokud to neni v rozporu s Ucelem Smlouvy. V pfipadé, Ze
Zhotovitel do 30 dnl od ubéhnuti Ihlty pro vyklizeni pfislusné ¢asti Stavenisté
nesplni svou povinnosti vyklidit pfisluSnou ¢ast Stavenisté, je Objednatel opravnén
vyklidit prislusnou ¢ast Stavenisté na naklady Zhotovitele.

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za naklddani s odpady kategorie ostatni a
nebezpecné véetné jejich predavani opravnénym osobam, to vse v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy v oblasti nakladani sodpady. Zhotovitel bude
respektovat pfislusné casti Projektu o odpadovém hospodarstvi, pokud je Projekt
obsahuje, a zajisti vSechny dokumenty vyzadované platnou legislativou v oblasti
nakladani s odpady. Zhotovitel je ddle povinen dodrZovat ustanoveni pravnich
predpisti na Useku ochrany vod, ochrany ovzdusi, ochrany verejného zdravi, ochrany
prirody a krajiny v oblasti chemickych latek a pfipravkd. Zhotovitel nesmi vypoustét
ani dovolit vypousténi toxickych ¢i Skodlivych exhalaci ¢i jakychkoliv jinych latek do
ovzdusi, vody, nebo na pozemky tvofici Stavenisté nebo v jeho okoli.

Zhotovitel podnikne veskeré primérené ukony pro ochranu Zivotniho prostredi (jak
na Stavenisti, tak mimo né) a pro omezeni $kod a obtéZovani lidi i majetku
zpUsobeného znecisténim, hlukem a dalsimi disledky jeho Cinnosti. Zhotovitel zajisti,
aby emise a povrchova znecisténi, zplsobena cinnosti Zhotovitele, nepresahly
hodnoty stanovené v Technickych podminkdach ani hodnoty predepsané
odpovidajicimi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je v terminu do 30 dn( od ucinnosti Smlouvy povinen pisemné oznamit
TDS vady a nedostatky Projektu, u kterych lze opravnéné predpokladat, Zze vlivem
stavebni ¢innosti a veskeré ¢innosti Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, budou
mit negativni/skodlivy vliv na Zivotni prostfedi. Toto pisemné ozndmeni bude
Zhotovitelem naleZité odlvodnéno. V pripadé, Ze tak Zhotovitel neucini, souhlasi
Zhotovitel s tim, Ze veskeré nasledné vzniklé naklady spojené s opatfenimi nutnymi

Stranka 15 z 45



) OPD

4.20

421

4.22

4.23

4.24

4.25

Uzel Plzen, 1. stavba - prestavba prazského zhlavi
Dil 2 - Zavazny vzor smlouvy

Pfiloha ¢. 2 b) - VSeobecné technické podminky

k ochrané Zivotniho prostredi pred vlivem stavebni cinnosti a veskeré cinnosti
Zhotovitele a veskeré naklady spojené s provadénim praci vsouladu s pravnimi
predpisy na ochranu Zivotniho prostredi, stejné tak jako i Uhrada pokut a poplatkd
uloZenych organy statni spravy béhem provadéni Dila, pljdou vyhradné v plném
rozsahu k tiZi Zhotovitele.

Zhotovitel nese odpovédnost za pripadné poruseni pravnich predpisd na Useku
ochrany Zivotniho prostredi, které bylo pti provadéni Dila zplisobeno Zhotovitelem.

Vsechny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a dalsi zbytky
nebo predméty geologického nebo archeologického zajmu nalezené na Stavenisti
budou pfedany do péce a pravomoci Objednatele. Zhotovitel podnikne pfimérena
opatreni k tomu, aby se pracovnikim Zhotovitele nebo jinym osobam zabranilo
v odneseni nebo poskozeni téchto nalezi. Objeveni takového nalezu Zhotovitel
neprodlené oznami TDS, pficemzZ je vazdn jeho pokyny, jak se s nim ma nalozit.
Jestlize Zhotoviteli vznikne zpoZdéni v dasledku plnéni téchto pokyn(l, preda
Zhotovitel TDS dalsi ozndmeni a vznikne mu narok na odpovidajici prodlouZeni Ih(ity
pro plnéni stanovenych Harmonogramem plnéni v disledku tohoto zpoZzdéni.

Pti objeveni kulturné cennych predmétu, detaill stavby nebo archeologickych nalezt
dle predchozich odstavcl je Zhotovitel povinen postupovat vsouladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, zejména v souladu s ustanovenim § 176 zakona C.
183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel vynalozZi pfimérené usili k tomu, aby se zabranilo poskozeni veskerych
silnic nebo mostli dopravou Zhotovitele nebo pracovniky Zhotovitele. Toto usili bude
zahrnovat uzivani vhodnych vozidel a cest.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady:

4.24.1 provadét veskerou udrzbu, kterd miZze byt poZadovdna za uzivani
pfistupovych cest Zhotovitelem nebo opravnénych osob;

4.24.2 poskytnout veskeré nutné znaceni a smérovky na pristupovych cestach a
ziska veskerd povoleni, kterd mohou byt vyZzadovana pfrislusnymi urady
k tomu, aby mohl pouzZivat silnic, znacek a smérovek;

4.24.3 vyporadat veskeré naroky, které mohou vzniknout v duasledku uzivani
pfistupovych cest;

4.24.4 zajistit dostatecnost nebo existenci pristupovych cest pro uzivani
pozadované Zhotovitelem v pripadé absence nebo nevhodnosti
pfistupovych cest na Stavenisté.

Po ukonéeni uzZivani pristupovych cest je Zhotovitel povinen tyto uvést na svlj naklad
do plvodniho stavu, s pfihlédnutim k dpravam provedenym dle ¢lanku 9.7 téchto
Obchodnich podminek. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené
s odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poSkozenim a jejich
znecisténim vsouladu s § 27 a §28 zidkona ¢. 13/1997 Sbh., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisu. Zhotovitel odpovida za vzniklé Skody
zpUsobené nedodrzenim téchto povinnosti.
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Pfed umisténim stavby nebo jeji ¢asti na nemovitostech ve vlastnictvi tfetich osob je
Zhotovitel povinen ovéfit, zda k tomuto Ucelu byly predmétné nemovitosti uréeny
v Projektu a zda je soucasti této dokumentace téZ smlouva, kterd by Objednateli
zakladala pravo na predmétnych nemovitostech stavbu provést. Zjisti-li pfi tomto
ovéreni Zhotovitel jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skutecnost Objednateli
bezodkladné prokazatelné oznamit a pozadat jej o udéleni pokynu k dalSimu postupu
pfi provadéni pfislugné Césti Dila na nemovitostech.

Pfed zahdjenim provadéni pfislusné ¢asti Dila se Objednatel zavazuje zajistit predani
Stavenisté (resp. jeho prislusné casti) Zhotoviteli prostfednictvim osob
vykonavajicich TDS. Pfedani Stavenisté (resp. jeho prislusné ¢asti), se uskutecruje na
zakladé Zadosti Zhotovitele. Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci
Dila nebo jeho ¢asti nejpozdéji 14 kalendarnich dnl pred terminem zahdjeni
realizace vsouladu s ,Harmonogramem postupu praci a financniho plnéni“.
Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén preddavat Zhotoviteli
Stavenisté po Usecich v samostatnych lokalitach v ¢asové oddélenych etapach, avsak
vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahdjit provadéni prislusné ¢asti Dila.

Objednatel se, za Ulasti spravce ZBP, zavazuje predat Zhotoviteli pfi predani
Staveni$té body ZBP a hlavni vyskové body, které jsou zékladem pro vytvoreni
vytyCovaci sité dle kapitoly Zemémeéfricka Cinnost Zhotovitele a v rozsahu a kvalité
tak, jak je uvedeno v Projektu, casti - ,Geodetickd dokumentace”. Pro vytyceni
stavby, kterd je predmétem Dila, je Zhotovitel povinen pouZivat pouze body uréené
z predaného ZBP nebo vyty&ovaci sité.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila zajistovat ochranu a udrzbu
bodli této vytyCovaci sité tak, aby nedoslo kjejich neplanovanému zniceni,
poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi. Zniceni,
poskozeni, neopravnéné premisténi, nebo ucinéni nepouzitelnymi u ZGB se
Zhotovitel zavazuje neprodlené projednat se spravcem ZBP. Obnoveni nebo
pfemisténi ZGB mdze byt uskuteénéno pouze sprdvcem ZBP nebo jen sjeho
souhlasem. Naklady na tuto ¢innost jsou soucasti Ceny Dila.

Soucdsti zapisu o preddni a prevzeti Stavenisté je protokol o vyty€eni hranic obvodu
Stavenisté dle kapitoly Zemémeéficka cinnost Zhotovitele.

Zhotovitel se prostfednictvim UOZI zavazuje vyzvat pfi preddni Staveni$té
Objednatele ke spolupraci na kontrolnim méreni terénu za ucasti Objednatele.

Pti predani Stavenisté se Objednatel zavazuje prostfednictvim osob vykonavajicich
TDS seznamit Zhotovitele se zjiSténymi stavajicimi podzemnimi a nadzemnimi
vedenimi a zafizenimi technické infrastruktury, které mohou byt dotéeny
provadénim Dila s uvedenim, kdo je spravcem siti, pokud nejsou tyto skutecnosti
uvedeny v Projektu.

O predani Stavenisté se Objednatel zavazuje prostfednictvim osob vykondvajicich
TDS sepsat Zapis o predani Stavenisté (dale jen ,Zapis“), ktery musi obsahovat i
vyjadreni Zhotovitele k predanému Stavenisti. Zapis bude sepsan ve dvou
vyhotovenich, ktera musi byt podepsdna zmocnénymi zdstupci obou smluvnich
stran. Kazda smluvni strana obdrZi jedno vyhotoveni tohoto Zapisu.
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Po prevzeti Stavenisté zajisti Zhotovitel na vhodném misté, u liniové stavby zpravidla
na jejim zacatku a konci, instalaci tabule s informacemi o stavbé v rozsahu dle TKP
véetné informaci, zjakych prostfedkll je akce financovana (kofinancovana)
a s uvedenim loga poskytovatele financi. Je-li stavba spolufinancovana z fond( EU,
musi se prostifedky publicity Fidit pfisluSnou smérnici Objednatele. Po dokonceni
stavby, pokud to charakter stavby dovoli, zajisti Zhotovitel na vhodném misté
instalaci informacni tabule, kterd bude obsahovat loga poskytovatel(l financnich
zdroju, nazev stavby, udaj, kdo stavbu realizoval a zjakych prostfedkd, datum
dokonceni a ndzev Zhotovitele stavby.

Pro provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje docCasné pouzivat ZS, které se po
dokonceni Dila uvede do plvodniho nebo predem dohodnutého stavu a vrati se
plvodnimu vlastnikovi nebo jiné pfedem dohodnuté osobé.

Pozemky, které tvofi zemédeélsky pldni fond nebo do néj naleZi, je Zhotovitel
opravnén pouZit po dobu kratsi nez jeden rok (vcetné uvedeni pldy do plvodniho
stavu), a to pouze po predchozim projednani s vlastnikem nemovitosti nebo jinym
opravnénym, av souladu se zdkonem ¢. 334/1992 Sbh., o ochrané zemédélského
plGdniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpist.

Bude-li tfeba v rdmci provadéni Dila umistit nebo premistit dopravni znacky podle
zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpis(,
podle provadéci vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich
komunikacich a v souladu s dokumentaci dopravnich opatfeni, Zhotovitel se zavazuje
zajistit tyto prace. Zhotovitel se rovnéz zavazuje zajistit udrzovani dopravnich znacek.
V pripadé potfeby zmény dopravniho znaceni se Zhotovitel zavazuje tuto zménu
projednat s pfislusSnymi spravnimi organy. Naklady na tyto prace a udrZovani
dopravnich znacek jsou soucasti Ceny Dila.

Jestlize charakter Dila vyzaduje, aby Zhotovitel pouZil vodni dopravu, budou
predchozi ustanoveni interpretovana jako by ,komunikace” byla vodni cesta a
"vozidlo" bude chapéano jako plavidlo s odpovidajicimi souvislostmi.

Zhotovitel vyuZije pro umisténi ZS a pro manipula¢ni plochy v maximalni mire plochy
a objekty doporucené a predjednané v Projektu jako docasné zabory. Naklady na
zfizeni a zruSeni ZS a cena za najem dalSich nemovitosti a jejich ¢asti nebo prav k
nim, véetné jejich uvedeni do plvodniho stavu, jsou soucasti ceny za Dilo. Zhotovitel
se zavazuje k zajisténi nemovitosti pro ZS (véetné pfistupu na Stavenisté) a dalSich
pozemkl docasné vyuZivanych k uskutecnéni stavby (provozni manipulacni plochy
podél trati apod.). Jestlize Zhotovitel pouZije pro realizaci Dila dodatecna vybaveni
neobsaZena v Projektu, zajisti si toto vybaveni na své naklady.

Docdasné vyuzivani nemovitosti pro zafizeni Stavenist, potfebné k provedeni Dila,
jsou svlastniky projednany. Vyjadfeni vlastniki nebo najemni smlouvy jsou
v dokladové casti Projektu. V ptipadé, Ze vlastnik poskytl souhlas s docasnym
vyuzitim nemovitosti, uzavie Zhotovitel s timto vlastnikem najemni smlouvu a zajisti
plnéni podminek, uvedenych ve Smlouvé. V ptipadé, Ze ndjemni smlouvu uzaviel
svlastnikem Objednatel, byla cinnost této smlouvy odloZzena aZ na dobu
skute¢ného vyuZiti nemovitosti. V takovém pfipadé, pokud se Zhotovitel rozhodne
nemovitost vyuZzivat, bude ndjemni smlouva prevedena na Zhotovitele, ktery si
svlastnikem dojedna upfesnéni najemnich podminek a zajisti jejich plnéni.
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V nabidkové cené Dila budou ndklady na prondjem nemovitosti pro realizaci stavby
vycisleny samostatnou polozkou.

PFistupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrZeny v POV zpravidla po
stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to pozadovano, uzavre
Zhotovitel ndjemni smlouvu na jejich vyuzivani. Zhotovitel béhem stavby zajisti u
komunikaci pouzivanych stavbou Ccisténi, kropeni proti prasnosti a pribéZnou
udrzbu. Pred zapocletim stavby potidi Zhotovitel fotodokumentaci o stavu
komunikaci. Tato fotodokumentace bude pofizena za pfitomnosti Objednatele,
vlastnika (spravce komunikace) a zastupce pfislusného Uradu. Kazdy ucastnik obdrzi
kopii fotodokumentace. Po ukonceni stavby Zhotovitel po dohodé s vlastnikem
(spravcem komunikace) odstrani pripadné vzniklé zavady. Naklady a poplatky za
jejich uzivani a ndklady na odstranéni zavad jsou soucdsti ceny za Dilo.

Zhotovitel se zavazuje po dohodé svlastniky (spravci) zajistit potrebné Upravy
pozemnich komunikaci dotéenych stavenistni dopravou, pokud jejich ucel a
technicky stav neodpovida rozsahu nebo zplsobu jejich pouZivani pfi stavbé.
Zhotovitel odpovida za vSechny pfipadné skody, které na dotenych komunikacich
nebo mostech zpdsobil pfi stavebni ¢innosti. Uhrada tprav a $kod bude provedena
v ramci ceny za Dilo, pokud nebyly skody zplsobené Zhotovitelem z nedbalosti nebo
nestandardnimi postupy Zhotovitele bez védomi Objednatele.

V pripadé najemni smlouvy uzaviené Objednatelem na dobu urcitou je Zhotovitel pfi
prodlouZeni doby sjednaného ndjmu povinen tuto skutecnost pisemné oznamit
Objednateli a to nejméné 6 kalendarnich tydn( pred terminem plvodniho skonceni
najmu. Prodlouzeni najmu poZadovaného Zhotovitelem bude po dohodé
s vlastnikem sjedndno dodatkem k ndjemni smlouvé a Zhotovitel je povinen cenu
najmu po vyzvé Objednateli uhradit.

Zhotovitel mlZe pro vyhotoveni Dila na sv(j naklad pouZit na ZS dalsi nemovitosti a
pro stavenistni dopravu dalsi pozemni komunikace a plochy nad rozsah urceny
v Projektu, napf. vyuzitim vlastnich kapacit, kapacit mistnich firem, poptipadé po
predchozim projednani s vlastnikem nemovitosti nebo jinym opravnénym as jeho
souhlasem (véetné zavazku uvedeni nemovitosti do plvodniho stavu). Nesmi pfitom
pouzit pozemky tvorici zemédélsky pudni fond nebo pozemky do néj nalezejici a
pozemky uréené pro plnéni funkce lesa bez predchoziho projednani a rozhodnuti
o odnéti téchto pozemka.

Napojovaci body na podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury
pro zafizeni Stavenisté projednd Zhotovitel s prislusSnymi vlastniky (spravci).
Zhotovitel zajisti odbér a méreni odbéru energii, vody, plynu podle podminek
stanovenych jejich vlastniky (spravci). Naklady za odebrané energie, vodu a plyn jsou
soucasti ceny za Dilo. Jakékoliv poZzadavky nad ramec uréeny Projektu (vySe odbéru,
nové pripojky apod.) je povinen zabezpecit na svij naklad Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt provozniho, socidlniho a vyrobniho zafizeni
Stavenisté a odpadového hospodafstvi pro potieby své a potieby svych
subdodavatell. Projekt provozniho, socidlniho a vyrobniho zafizeni Stavenisté bude
reSit osazeni bezpecnostnimi znackami, nocni osvétleni, rozvody siti,
vnitrostavenistni komunikace, oploceni, kancelare pro fizeni stavby a kancelare pro
osoby vykonavajici TDS. Dale bude fresit zplsob odstaveni stavebnich strojl,
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zasobovani stroji pohonnymi hmotami, ochranu proti znecisténi podzemnich vod a
ovzdusi. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny unik ropnych
latek ve smyslu ptislusného vnitfniho predpisu Objednatele a zakona ¢. 254/2001
Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisa.

Zhotovitel se zavazuje zajistit veSkeré spravni akty souvisejici s vybudovanim a
uzivanim objekt( ZS. Zhotovitel si zajisti u pfislusného vlastnika (spravce) potrebné
prikazy ke vstupu do objektll provozovanych zafizeni. Pokud to nebude objektivné
mozné, zabezpeci soucinnost Objednatel.

Zhotovitel projektu provozniho, socidlniho a vyrobniho zafizeni Stavenisté jej
projednd s prislusnymi organy ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zadkon, a
vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na stavby a vyhlasky ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadéji nékterd ustanoveni
stavebniho zdkona ve vécech stavebniho radu, , vSe ve znéni pozdéjsich predpist.
Pfed uvedenim zafizeni Stavenisté do provozu zajisti Zhotovitel vydani rozhodnuti o
povoleni uzivani stavby.

Zhotovitel se zavazuje ksoucinnosti s Objednatelem po dobu provadéni Dila a
umozni Objednateli uZivat prostory pro prdci pracovniho tymu Objednatele dle
Smlouvy. Soucinnost dle tohoto odstavce bude spocivat v poskytnuti nezbytnych
prostor vybavenych nabytkem spolu s obvyklymi sluzbami (vytapéni, uklid apod.) bez
technického vybaveni.

5. TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

51

5.2

53

5.4

55

Objednatel se zavazuje u staveb financovanych z vefejného rozpoctu, které provadi
Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS”) nad provadénim Dila
dle § 152 odst. (4) zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich
predpist. Funkce technicky dozor neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst.
(2) pism. d) stavebniho zédkona.

Osoba vykonavajici TDS bude uréena vsouladu s pfislusnym ustanovenim
Obchodnich podminek. Osoba vykonavajici TDS bude zajistovat technicky dozor
vsouladu se Smlouvou a jejimi pfilohami a vsouladu svnitfnimi predpisy
Objednatele.

Osoba vykonavajici TDS vykonava dohled nad tim, zda Zhotovitel provadi Dilo
v souladu se Smlouvou. Pfi realizaci Dila se Ucastni probihajicich praci, jednani,
méreni, kontrol azkousek. Dale se Ucastni jednani o pfedcasném uZivani nebo
prozatimnim uZzivani Dila nebo jeji ¢asti ve zkusebnim provozu a kolaudacniho fizeni.

Osoby vykonavajici TDS spolupracuji se Zhotovitelem na pfipravé vylukovych
rozkaz(, kontrolovat prace vykondvané ve vylukach a prabéh vylukovych praci.
V souvislosti s pracemi na Dile provadénymi ve vylukach kontroluji i ¢as a datum
zahajeni a ukonceni vyluk, oznameni o ukonceni praci a moznost dfivéjSiho ukonceni
vyluky.

Osoby vykonavajici TDS vstupuji na Stavenisté, do dilen a skladl Zhotovitele v dobg,
kdy v téchto prostorach Zhotovitele probiha ¢innost souvisejici s provadénim Dila.
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Osoby vykonavajici TDS vyZaduji po Zhotoviteli a od néj prejimaji doklady prokazuijici,
Ze prace na Dile a ostatni vykony a dodavky byly provedeny v souladu se Smlouvou,
souvisejicimi dokumenty, podklady a pokyny a umoZiuji tak zahdjit uzivani Dila nebo
jeho casti.

Osoby vykonavajici TDS vyZaduji si od Zhotovitele k nahlédnuti vysledky
kvalitativnich zkousSek, vyrobni vykresy a dals$i podklady, podle nichZz je Dilo
provedeno. Dale kontroluji pribéh a kvalitu praci, zda Zhotovitel vykonava zkousky
material( a konstrukci, které jsou stanoveny, Ucastni se téchto zkousek, kontroluji
jejich vysledky a pozaduji po Zhotoviteli predloZzeni doklad(, které prokazuji kvalitu
provedenych praci, vykonU a dodavek (atesty, protokoly apod.).

Osoby vykonavajici TDS prejimaji od Zhotovitele veskeré prace provedené na Dile a
vSechny dokoncené dodavky nebo jejich dokoncéené ¢asti a provadi kontrolu vécného
a financniho plnéni, cenové spravnosti a uplnosti dokladd predkladanych
s pozadavkem na uhradu Dila. V souvislosti s prejimkou provedenych praci a
dodavek odsouhlasuji a podepisuji Soubor provedenych praci.

Osoby vykonavajici TDS vyZaduji od Zhotovitele dodrzovani termin( a navrhuji
opatreni pro jejich dodrzeni.

V prlibéhu provadéni Dila osoby vykonavajici TDS kontroluji a prejimaji prace, které
maiji byt zakryty nebo které budou pfti prejimacim fizeni neptistupné.

V pribéhu provadéni Dila osoby vykonavajici TDS kontroluji dodrzovani platnych
predpist na Useku ochrany ZP, zejména v oblastech nakladani s odpady, naklddani
s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky, ochrany pfirody a krajiny, ochrany
vod a ovzdusi, prevence havarii a ochrany verejného zdravi, predevsim v oblastech
hluku a vibraci.

Osoby vykonavajici TDS kontroluji zavedeni a vedeni stavebnich denikd a zapisuji
zaznamy do stavebnich denikld. Zaznamem do stavebniho deniku upozornuji na
pripadné nedostatky zjisténé v pribéhu praci na Dile, upozornuji na zmény u nebo
Dila, a upozoriuji Zhotovitele na vadné provadéni Dila, na povinnost dodrZovani
BOZP a ochrany ZP a na vechny ostatni ddleZité okolnosti pfi provadéni Dila.
V souvislosti se zjisténymi nedostatky jsou opravnény po Zhotoviteli Zadat
odstranéni jakychkoliv zjisténych vad a stanovit pfimérenou I|h(tu pro jejich
odstranéni. Osoby vykonavajici TDS dale kontroluji zapisy Zhotovitele a ostatnich
opravnénych osob a svym podpisem stvrzuji spravnost zaznam( ve stavebnim
deniku.

Osoby vykonavajici TDS dohlizi, zda Zhotovitel ve stanovenych |h{tach odstranil
vady, které byly zjistény v pribéhu provadéni praci na Dile, pfi prejimacim fizeni
nebo pfi kolaudaci stavby a prejimaji prace a dodavky, které byly na Dile provedeny
za Ucelem odstranéni téchto vad.

V ptipadé, Ze TDS pfti provadéni Dila zjisti, Ze prace na Dile nebo jeho ¢asti provadi
subdodavatel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se Smlouvou, ma
zaméstnanec vykonavajici TDS pravo nafidit preruseni praci na Dile nebo jeho ¢asti
az do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto subdodavatele z provadéni praci na Dile
odvola.
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Osoby vykonavajici TDS a Koordinator BOZP vznaseji namitky vaci kterékoliv fyzické
nebo pravnické osobé, ktera byla zaméstnana nebo najata Zhotovitelem nebo
nékterym z jeho subdodavatelll a ktera nesplriuje kvalifikacni predpoklady pro vykon
svéfenych praci nebo pri provadéni praci zanedbdva radné vykonavani svych
povinnosti nebo ohroZuje bezpecnost provozovani drahy nebo drazni dopravy, BOZP
nebo zplUsobuje skodu na majetku Objednatele nebo tretich osob a pripadné
pozadovat po Zhotoviteli jeji okamZité odvolani ze Stavenisté.

V pripadé, Ze Objednatel pfi provadeéni Dila zjisti, Ze se Zhotovitel dopustil hrubého
poruseni technologické kazné nebo cinnosti, kterou by byla ohroZena bezpecénost
provozovani drahy nebo draini dopravy, maji osoby vykonavajici TDS opravnéni
naridit preruseni praci na Dile a dohodnout se Zhotovitelem dalsSi postup pfi
provadeéni Dila.

V pripadé nutnosti odvraceni vzniku zdvazné mimoradné uddlosti ma osoby
vykonavajici TDS pravo nafidit preruseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do doby
pominuti divoda.

Souhrn dalSich cinnosti TDS pfi realizaci provadéni Dila zahrnuje zejména nasledujici
¢innosti:

5.18.1 prevzeti a seznameni se se Zadavaci dokumentaci k realizaci Dila,

5.18.2 predani Zhotoviteli 2 paré Projektu v listinné formé a doklad(i o projednani
Projektu, pokud nejsou soucasti Projektu

5.18.3 kontrola priibéhu a vécné spravnosti zajisfovani a dopliiovani dPSR,
dokumentace Zhotovitele a doklad( pro realizaci Dila,

5.18.4 spoluprace s osobami povérenymi vykonem autorského dozoru zhotovitele
Projektu,

5.18.5 odsouhlaseni doplikd a zmén Projektu (v koordinaci se zhotovitelem
Projektu) nevyZadujicich zmény Dila,

5.18.6 priprava podkladd pro odsouhlaseni dopliki a zmén dokumentace
vyzadujicich zmény Dila,

5.18.7 kontrola splnéni podminek na odbornou a na zdravotni zpUsobilost a pro
vstup Zhotovitel( a subdodavatelt na ZDC,

5.18.8 kontrola dodrzovani zasad bezpecnosti a ochrany zdravi na Stavenisti,
5.18.9 kontrola dodriovani opatfeni k ochrané ZP na Stavenisti i mimo né,
5.18.10 predani bodd ZBP, které jsou zakladem vytycovaci sité,

5.18.11 spoluprace na kontrolnim zaméreni terénu pred zapocetim praci,
5.18.12 kontrola zemémeérické ¢innosti Zhotovitele,

5.18.13 kontrola kvality praci Zhotovitele,

5.18.14 kontrola ¢innosti koordinatora BOZP,

5.18.15 kontrola dodrzovani Harmonogramu plnéni a spoluprace se Zhotovitelem na
jeho uptesnovani na zacatku kazdého kalendarniho roku a to ve vazbé na
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terminy, pocet a délky vyluk a na finan¢ni prostfedky poskytnuté pro
pfislusny kalendarni rok,

5.18.16 kontrola hospodareni s vyziskanym materidlem a spoluprace pfi rozhodovani
o jeho dalsim vyuZiti,

5.18.17 spoludcast pfi upresnéni a koordinaci kabelovych tras pred zahdjenim
vykopovych praci,

5.18.18 spolutcast pfi planovani, provadéni, prevzeti a vyhodnoceni zkousek,
5.18.19 sledovani cerpani financ¢nich prostredkd,

5.18.20 provérovani vécné a cenové spravnosti doklad( k dhradé Dila (zjistovaci
protokoly, zalohy, faktury, zadrzné atd.),

5.18.21 ucast na prejimacim fizeni - prevzeti Dila nebo jeho ¢asti, dokumentace
skutecného provedeni Dila nebo jeji ¢asti, dokladl a podminek pro zkusebni
provoz,

5.18.22 navrhovani sankci vici Zhotoviteli v souladu se Smlouvou,

5.18.23 spolulcast pfi plnéni podminek stavebniho uUradu pfi nepfedvidanych
nalezech kulturné cennych predmétd, detailli staveb nebo chranénych casti
pfirody, jakozZ i archeologickych nélezech,

5.18.24 navrhovani opatfeni k odvraceni skod a ohroZeni Zivotl pti udalostech z
vyS$si moci,

5.18.25 kontrola dokladl a dokumentace o nakladani s odpady pfi provadéni stavby
v dostate¢ném predstihu pred tim, neZ bude vydan kolaudacni souhlas,
zajisténi jejiho uloZeni a nasledné archivace v souladu s IhGtami uvedenymi
v platné pravni Gpravé a v souladu se Spisovym a skartaénim fadem SZDC, ve
znéni pozdéjsich predpisl, a takovym zplsobem, aby mohly byt predloZeny
v pripadé kontroly z Ministerstva dopravy, SFDI nebo organ( statni spravy,

5.18.26 kontrola plnéni vSech zakonnych povinnosti a dodrzeni podminek vydanych
v rdmci rozhodnuti pfislusného Uradu pro kaceni,

5.18.27 spoludcast pfi kontrolach v ramci biologického dozoru, pokud to vyZaduje
charakter Dila.

V ptipadé, Ze by jakykoliv pokyn osoby vykonavajici TDS znamenal zménu Dila,
pouziji se pfimérené ustanoveni Obchodnich podminek pro zménové fizeni.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyZaduje, aby urcity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento uUkon TDS vic¢i smluvnim stranam ucéinny okamZikem
ucinnosti souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci
TDS dalsi omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve
Smlouvé.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze Objednatel je vazan vSemi Ukony, které TDS
nebo osoby, na néz TDS prokazatelné delegoval svou pravomoc, ucini v rozsahu
pravomoci svéfené mu Smlouvou, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, a Ze
Objednateli z takového jednani TDS pfimo vzniknou prava a povinnosti s tim spojena.
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V ptipadé, Ze existuje pochybnost o tom, zda TDS jedna vrozsahu oprdvnéni
svéreném mu Smlouvou, je Zhotovitel povinen ovéfit tuto skutecnost u Objednatele.

TDS muzZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
radné provedeni Dila a odstranéni vad, pficemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn
se povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.

Neni-li uvedeno jinak:

5.23.1 TDS neni opravnén bez souhlasu Objednatele ménit kterykoliv z dokumentd,
tvoricich Smlouvu;

5.23.2 TDS nema bez zplnomocnéni Objednatele pravomoc zbavit kteroukoliv ze
stran povinnosti, zavazkd nebo odpovédnosti dle Smlouvy a

5.23.3 veskera schvdleni, kontroly, potvrzeni, souhlasy, zkousky, inspekce, pokyny,
oznameni, ndvrhy, pozZadavky, testy nebo podobné ukony TDS (vietné
absence zamitnuti) nezbavuji Zhotovitele Zadné odpovédnosti, kterou ma
dle Smlouvy, vcetné odpovédnosti za chyby, opomenuti, nesrovnalosti a
neplnéni, pokud TDS jednal mimo rozsah svého opravnéni stanoveného
Smlouvou a Zhotovitel tuto skutecnost neprojednal s Objednatelem za
ucelem ovéreni pravomoci TDS.

V pripadé, Ze Objednatel pfi provadeéni Dila zjisti, Ze se Zhotovitel dopustil hrubého
poruseni technologické kazné nebo cinnosti, kterou by byla ohroZena bezpecnost
provozovani drahy nebo drazni dopravy, ma TDS oprdvnéni natidit pferuseni praci na
Dile a dohodnout se Zhotovitelem dalsi postup pfi provadéni Dila. VySe uvedené
poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele se bude povaZovat za podstatné poruseni
smluvnich povinnosti a zakldda na strané Objednatele pravo odstoupit od Smlouvy.

6. STAVEBNI DENIK

6.1

6.2

6.3

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo jednoduchy zdznam o stavbé
vsouladu s ustanovenimi zdkona ¢. 183/2006 Sh., stavebni zakon, a vyhlasky
¢.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vSe ve znéni pozdé&jSich predpist.
Identifikacni Udaje ve stavebnim deniku centralnim a stavebnich denicich casti

stavby se vyplni v rozsahu dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.

Zhotovitel je povinen pouZivat typizované stavebni deniky SZDC. Typizované stavebni
deniky jsou tyto:

6.2.1 Stavebni denik stavby centraini (identifikaéni udaje)
6.2.2 Stavebni denik stavby centralni - denni zaznamy
6.2.3 Stavebni denik ¢ast stavby (identifikacni Gdaje)
6.2.4  Stavebni denik ¢ast stavby - denni zaznamy

Typizované stavebni deniky Ize ziskat na internetové adrese http://typdok.tudc.cz
v zalozce ,Stavebni deniky” nebo na adrese Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.,
TUDC - oddéleni typové dokumentace, Nerudova 1, 772 58 OLOMOUC, tel.:
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+420 972 742 241, +420 972 741 769, fax: +420 972 741 290, e-mail:
typdok@tudc.cz, internet: www.tudc.cz.

6.4 Zaznamy do stavebniho deniku centralniho jsou pfislusné osoby povinny provadét
v intervalech tak, jak nastanou v souladu s timto ¢lankem.

6.5 Zaznamy do stavebniho budou obsahovat:

6.5.1 NaleZitosti, které jsou obsazeny ve vyhlaSce Ministerstva pro mistni rozvoj ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl, pokud
novéjsi pravni Uprava nestanovi jinak, zejména pak:

6.5.1.1
6.5.1.2

6.5.1.3

6.5.1.4
6.5.1.5

6.5.1.6
6.5.1.7

predani a prevzeti stavenisté (mezi Objednatelem a Zhotovitelem),

zahdjeni a ukonceni praci, pfipadné terminy a davody jejich
preruseni a obnoveni, véetné technologickych prestavek,

skutecnosti dulezité pro vécné, Casové a finan¢ni plnéni smluv
(provedené prace, viceprace, ménéprace, nepredvidatelné vlivy,
vyskyt prekazek na stavenisti, vysledky dodatecnych technickych
prizkuml, mimoradné klimatické vlivy, archeologicky vyzkum,
prace za provozu apod.),

predani a prevzeti Dila nebo jeho ucelenych ¢asti,

Skody zpUlsobené stavebni nebo jinou ¢innosti, havarie, nehody a
jiné mimoradné udalosti, v€etné pfrijatych opatfeni,

vysledky kontrolnich prohlidek stavby,

nepredvidané nalezy kulturné cennych predmétl, detaild stavby
nebo chranénych ¢asti prirody anebo archeologické nalezy.

6.5.2 NaleZitosti, které jsou podstatné pro provadéni Dila a souvisejici se stavebni
¢innosti, zejména:

6.5.2.1
6.5.2.2
6.5.2.3
6.5.2.4
6.5.2.5

zalozeni a ukonceni vedeni ostatnich stavebnich denikd,
zfizeni a odstranéni zafizeni stavenist,

zahajeni a ukonceni vyluk,

zahajeni a ukonceni ¢innosti subdodavateld,

odkaz na doklady, vztahujici se k celé stavbé s uvedenim mista
jejich uloZeni (stavebni povoleni, smlouvy apod.),

6.5.2.6 odkaz na doklady obsahujici seznameni a proskoleni pracovnikt
s podminkami BOZP, pozarni ochranou, ochranou ZP,
6.5.2.7 odkaz na doklady, obsahujici Udaje o opatfenich, tykajicich se
BOZP, pozarni ochrany a ochrany ZP;
6.5.2.8 vysledky cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
vysledky koordinatora bezpecnosti (pokud je urcen).
6.6 Denni zdznamy do stavebniho deniku c¢asti Dila obsahuji naleZitosti, které jsou

obsazeny ve vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. Mnozstvi provedenych praci a montazi se do
stavebniho deniku ¢asti Dila uvadi napf. pokladka koleje UIC 60/B91 - 750 bm,
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podbiti koleje 5700 bm (km...), zfizeni zemni plané od km ... do km .... ). U nasazeni
mechanizacnich prostfedkd bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemni (i
specialni) s uvedenim pracovni doby, ne viak naradi.

Zhotovitel se zavazuje na kazdy nasledujici mésic vypracovat Harmonogram postupu
praci a finan¢niho plnéni a predloZit jej Objednateli ke schvaleni nejpozdéji 20. den
predchoziho kalendarniho mésice. Harmonogram postupu praci a finan¢niho plnéni,
ktery je schvdlen podpisem opravnéné osoby na strané Objednatele, tvofi ptilohu
stavebniho deniku. Harmonogram postupu praci a financniho plnéni obsahuje
zejména:

- seznam stavebnich postupd, praci,
- seznam vyluk, tratovych a trakcnich,
- pfipadnd upfesnéni splatnosti faktur atd.

Zhotovitel se zavazuje, Ze stavebni denik bude obsahovat i nasledujici naleZitosti,
které se tykaji prislu$né Casti Dila a nejsou obsaZeny ve vyhlasce €. 499/2006 Sb:

6.8.1 zahdjeni a ukonceni vyluk,

6.8.2 vyjadfeni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a
zafizeni technické infrastruktury pfed zakrytim, souhlas osoby vykonavajici
TDS se zakryvanim praci (zakladové spary, vyztuz do betonu, podzemni
vedeni apod.),

6.8.3 zdlvodnéni rozdild provedenych praci od Projektu pripadné stavebniho
povoleni, odivodnéni zmén material( a zmén technického feseni a odchylek
od Projektu, véetné zpUlsobu projednani,

6.8.4 Udaje potiebné k posouzeni praci spravnimi Grady a organy statniho dozoru,
6.8.5 vysledky Cinnosti koordinatora BOZP (pokud je uréen),

6.8.6  vysledky c¢innosti odborné zplisobilé osoby pro biologicky dozor (pokud je
urcen).

Ptilohy stavebniho deniku tvofi:
- zaznamy,
- vykresya
- zvlastni vykresy,
které dokumentuji odchylky od Projektu.
Zasady vedeni stavebnich denikd, které se timto strany zavazuji respektovat:

6.10.1 stavebni denik se Zhotovitel zavazuje vést ode dne prevzeti Stavenisté do
dne raddného predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti do prozatimniho uzivani
Dila nebo jeho ¢asti ke zkusebnimu provozu, popripadé do dne odstranéni
posledni vady, zjisténé pti kontrolni prohlidce Dila,

6.10.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze stavebni denik bude pfistupny pro osoby,
opravnéné provadét v ném zaznamy, na predem uréeném a dohodnutém
misté,
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6.10.3 centralni stavebni denik bude uloZen na pracovisti osoby Zhotovitele
zmocnéné vedenim stavby dle Smlouvy,

6.10.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze stavebni denik bude obsahovat ocislované
originalni listy a potfebné mnozstvi kopii pro oddéleni dalSim osobam,
Cislované stranky a Ze pfi dennich zdznamech v ném nesmi byt vynechana
volna mista,

6.10.5 zaznamy o postupu praci a jejich souvislostech se zapisuji tentyZz den,
nejpozdéji nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje.

Zaznamy do stavebniho deniku Ccitelné zapisuje a podepisuje opravnény
zaméstnanec Zhotovitele a Objednatele nebo Objednatelem povérena osoba, napf.
osoba vykonavajici TDS . Mimo vyse uvedenych osob mohou provadét potrebné
zaznamy do stavebnich denik(l idalsi opravnéné osoby, kterymi jsou osoby
vykonavajici statni dozor, osoby vykonavajici kontrolni prohlidky, osoby povérené
vykonem autorského dozoru zhotovitele Projektu, koordindtor BOZP, osoby
vykonavajici biologicky dozor a dalSi osoby uvedené ve stavebnim zdkoné nebo
Smlouvé. Osoby, vykonavajici vybrané cinnosti ve vystavbé podle ustanoveni
stavebniho zakona, prokazuji opravnéni k vykonu téchto Cinnosti ve stavebnim
deniku otiskem svého razitka a podpisem. Totéz plati pfi zméné téchto osob
v pribéhu vystavby (jména, pfijmeni, funkce, tel. Cislo).

V pribéhu realizace rozestavénych staveb v ramci provadéni Dila jsou dale uvedené
osoby opravnény provadét kontrolni prohlidky, jejichZ soucasti je kontrola zaznam(
a kontrola vedeni stavebniho deniku. Kontrolu dle predchozi véty jsou opravnény
provadét osoby opravnéné k tomu Zhotovitelem a Objednatelem a statni organy, u
nichZ tato pravomoc vyplyva z ptislusnych pravnich predpisi. Zhotovitel se zavazuje
zajistit prenos zdvaznych a vyznamnych zaznama pro celé Dilo ze stavebnich deniki
do centralniho stavebniho deniku formou zdznamu nebo uloZenim kopii pfislusnych
stranek téchto stavebnich denika.

Prvni prapis zaznami ve stavebnich denicich je povinen Zhotovitel odevzdat
Objednateli. Druhy prlpis zaznam( je povinen Zhotovitel ulozZit oddélené od
originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniceni origindlu.

Objednatel se zavazuje pribézné sledovat prostiednictvim k tomu opravnénych
osob obsah stavebnich denikl. Objednatel provadi potvrzovani stavebnich denik( az
po jejich predchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Potfebné stanovisko dalsi opravnéné osoby vcetné Objednatele k zaznam(im ve
stavebnich denicich musi byt zaznamenano do pfislusného stavebniho deniku do
3 pracovnich dni po jejich zapsani. Neni-li splnéna Ih(ita 3 pracovnich dni, ma se za
to, Ze Objednatel s obsahem zaznamu souhlasi.

JestliZe oprdvnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce,
nesouhlasi se zd&znamem Objednatele, autorského dozoru zhotovitele Projektu nebo
jiné opravnéné osoby, provedenym v centralnim stavebnim deniku nebo v ostatnich
stavebnich denicich, je povinen pfipojit k uvedenému zaznamu do 2 pracovnich dnl
po jeho zapsani své vyjadieni a predat je v tomto terminu na prfedem uréeném
a dohodnutém misté pro pristup ke stavebnim denikim. Neni-li splnéna lh(ta
2 pracovnich dni, ma se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zaznamu souhlasi.
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6.17  Zhotovitel se zavazuje pti provadéni Dila vést pisemny prehled zmén Dila
navrhovanych v souladu se Smlouvou. Do prehledu jsou opravnény cinit zapisy a
stanoviska Objednatel, zhotovitel Projektu, k tomu opravnéné osoby Objednatele,
TDS a Zhotovitel.

6.18  Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli original vSech stavebnich deniki vyménou
za kopii bez zbytecného odkladu po preddni a prevzeti Dila nebo jeho casti a po
odstranéni vad, nejpozdéji vSak pfi pfedani Pfeddvaciho protokolu o provedeni Dila.

7. PROVADENI DILA
7.1 Cinnosti Zhotovitele v ramci pInéni Smlouvy zahrnuji zejména:
7.1.1 technologické a stavebni prace,
7.1.2 zemémérické ¢innosti,
7.1.3  koordinacni a kompletacni ¢innost,
7.1.4  zkousky a revize,

7.1.5 zpracovani Dokumentace Zhotovitele, vyrobni dokumentace na ocelové a
betonové konstrukce, izolace, natérové systémy, protikorozni ochrany atd.,

7.1.6  zpracovani koordinac¢nich plant ukolejnéni a trakénich propojek pro
jednotlivé stavebni postupy,

7.1.7  zajisténi vytyCeni podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury a
vyznaceni na povrchu Gzemi,

7.1.8 stabilizaci, ochranu, méfeni, dokumentaci a udrzbu ZBP a geodetickych
mikrositi bodd,

7.1.9 prekladani, zhusténi nebo obnoveni ostatnich bodd vytyCovaci sité,

7.1.10 zpracovani dokumentace zajisténi prostorové polohy koleje (dle pfislusného
vnitfniho predpisu Objednatele),

7.1.11 zpracovani zadosti o rozkaz o vyluce,

7.1.12 zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby vztahujici se k Dilu -
geodeticka ¢ast a technickd ¢ast,

7.1.13 Zadost o vydani certifikatu o ovéreni subsystému,
7.1.14 vydani osvédceni o bezpecnosti podle nafizeni ES 352/2009,
7.1.15 vydani ES prohlaseni o ovéfeni subsystému.

7.2 Mezi ostatni ¢innosti Zhotovitele v rdmci provadéni Dila patfi zejména:

7.2.1 zpracovani projektu a realizace provozniho, socidlniho, vyrobniho zatizeni
stavenisté a odpadového hospodafstvi pro potreby své a potieby svych
pfipadnych subdodavateld,

7.2.2  zfizeni a zruSeni ZS véetné uvedeni pozemk a staveb do plvodniho stavu,
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7.2.3 Upravy pozemnich komunikaci dotéenych stavenistni dopravou, pokud jejich
stavebni stav nebo dopravné technicky stav neodpovida rozsahu nebo
zpUsobu jejich pouZivani pfi stavbé,

7.2.4  zajistovani a udrzovani dopravnich znacek, osvétleni Stavenisté, ostraha a
oploceni Stavenisté (dle moznosti a dle charakteru liniovych staveb),
umisténi nebo premisténi bezpecnostnich a dopravnich znacek v souladu
s dokumentaci dopravnich opatreni,

7.2.5  zaji$téni ndvésti pro znaceni pfechodnych pomalych jizd na ZDC,
7.2.6  zfizeni recyklaéni zakladny,

7.2.7 aktualizace a projednani havarijniho a povodnového planu,
7.2.8 ostatni ¢innosti, které mohou vzniknout pfi realizaci.

Zhotovitel je povinen zajistit vefejnopravni projednani a vydani potfebnych
rozhodnuti, povoleni, souhlast a jinych opatfeni, nad ramec rozhodnuti, povoleni,
souhlasU zajisténych Objednatelem. Zejména se jedna o:

e stavebni povoleni na zafizeni StaveniSté vcetné vSech potiebnych pripojek
inZenyrskych siti a odpadového hospodarstvi a zodpovidda za soulad zatizeni
stavenist s Projektem,

e vefejnoprdvni projednani a vydani rozhodnuti vyZzadovanych pro uzavirku, popf.
objizdku pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyZzadovana pro zvlastni uzivani
pozemnich komunikaci v souladu s pfislusSnymi platnymi ustanovenimi zakona
¢. 13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisd, jestlize
se jejich potieba objevi v souvislosti s realizaci Dila,

e ostatni vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti, povoleni, souhlasy a jina
opatfeni potfebna pro provadéni Dila podle pravnich predpist Ceské republiky,
zejména podle predpisli na Useku ochrany Zivotniho prostredi a ochrany pfirody a
krajiny, predpist na Useku ochrany verejného zdravi, zakona o pozarni ochrang,
zakona o vodach, zdkona o vodovodech a kanalizacich, zdkona o odpadech,
zakona o elektronickych komunikacich, energetického zdkona, lesniho zakona,
zdkona o ochrané zemédélského pldniho fondu, zdkona o ochrané ovzdusi,
predpist na Useku bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, jaderné bezpecnosti a
dalsich obecné zavaznych pravnich predpist.

Jestlize je vTKP, TKP PK a Projektu pozadovano na urcité prace zpracovani
technologického postupu nebo Zhotovitel hodla pouZit jiny technologicky postup,
neZ predepisuji prislusna ustanoveni TKP, TKP PK ¢i Projektu ptredlozi Zhotovitel pred
realizaci prislusného plnéni podrobné zpracované technologické postupy, které
pouzije po odsouhlaseni Objednatelem. Objednatel ma pravo poZadovat predloZeni
technologickych postupll i pro prace neuvedené v TKP, TKP PK a Projektu, a to
bezuplatné. Technologické postupy Zhotovitele nesmi snizovat kvalitativni
pozadavky TKP, TKP PK a Projektu a musi vyhovovat z hledisek bezpecnosti prace,
ochrany Zivotniho prostfedi a ostatnich neopominutelnych pozadavka.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni a ukonceni Dila a odstranovani jeho
vad, se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez radného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prdv tfetich osob.
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Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci, které zasahuji nebo by mohly zasahovat
do dotéenych ochrannych pasem, vyzadat souhlas prislusného vlastnika (spravce).

Zhotovitel predem projednd s prisluSnym vlastnikem (sprdvcem) podzemnich a
nadzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury postup praci a v nutném
rozsahu si zajisti jeho spolupraci. Zhotovitel neodpovida za pripadné skody vzniklé
poskozenim podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury, které nejsou
zakresleny v Projektu a nebylo na né jejich spravci Ci vlastniky ve stanovisku
k Projektu nebo pfi vytyCeni podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury
upozornéno. To vsak neplati v pfipadech, kdy se Zhotovitel o jejich existenci pred
zahajenim praci nebo v pribéhu praci dozvédél nebo je zjistil (napf. ochranna folie
podzemnich vedeni).

Zhotovitel zajisti u vlastnik(l (sprdvcd) vytyeni a vyznaceni na povrchu Uzemi
v dokumentaci zakreslenych podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury,
na jejichz kolizi se stavbou bylo jejich vlastniky (spravci) pfi projednani Projektu
upozornéno a o jejichz ochranu proti poskozeni pfipadné o prelozku Zadano. U
podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury, které vznikly v dobé od
zpracovani dokumentace do zahajeni praci na prislusné casti Dila, zajisti Zhotovitel
vytyceni a vyznaceni na povrchu Uzemi, pokud byl na né prokazatelné upozornén.
Pokud jsou ve spravé mistné prislu$né OR, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vytyéeni minimalné 10 dnl pred zahajenim vykopovych praci.
Tyto Cinnosti jsou soucdsti Ceny Dila.

VytyCeni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pred zahajenim praci na ptislusné ¢asti Dila.
Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho vlastni potfebu. Za pfipadné
poskozeni vytyéenych podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury
odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v rdmci Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim pfislusné cinnosti oznamit
osobé vykonavajici TDS a projednat s pfislusnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zafizeni technické infrastruktury.

8. VYLUKY A TECHNICKE POZADAVKY

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel se zavazuje zajistit Zadosti o vyhotoveni vylukovych rozkazl v souladu
s vnitfnimi predpisy Objednatele u pfislu$ného OR a projednat je s TDS a operatorem
obsluhy dréahy.

Zhotovitel se zavazuje tfi mésice pfed zahdjenim praci v uréeném Useku upozornit
TDS a pfislusSnou provozni jednotku na omezeni i zastaveni provozu vlecky,
nakladkovych a vykladkovych koleji z divod vyluk koleji.

Vyluky na siti Objednatele se planuji v pldnech rocnich, stfednédobych a
kratkodobych, pficemz plati nasledujici:

8.3.1 Pro rocni plan vyluk plati, Ze Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predlozit
Objednateli poZzadavky na vyluky v nasledujicim kalendafnim roce a to
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nejpozdéji 14 dnl prfed datem shromazdéni pozadavk( na provedeni vyluk
uvedenym v pfislusném vnitfnim predpisu. Vyluky, které nebyly zarazeny
v roénim planu vyluk, predloZi Zhotovitel Objednateli alespont 7 dni pred
terminem uvedenym v pfislusném vnitfnim predpisu Objednatele.

8.3.2 Pro stfednédoby plan wvyluk plati, 7e Zhotovitel predloZi Objednateli
prfedbézné pozadavky na vyluky tak, aby mohly byt projednany na mésicni
vylukové poradé konané dle prislusného vnitiniho predpisu Objednatele a to
vZdy na tfi nasledujici mésice.

8.3.3 Pro kratkodoby plan vyluk plati, Ze pfi sestavovani kratkodobého planu se
vychazi zjiz schvaleného stfednédobého planu vyluk a Ize do ného
narokovat pouze vyluky pro odstranéni nahle vzniklého nezadouciho stavu
zafizeni ZDC a neodkladné pozadavky, vzniklé pfi pribéhu vylukové ¢innosti.

Zhotovitel se zavazuje na vylougenych zafizenich ZDC u¢init takova opatieni, aby na
provozovanych kolejich nevznikla dalsi omezeni, kterd by negativné ovliviiovala
zpracovany vylukovy GVD.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vyrobky, materidly a konstrukce pro dlouhodobé
zabudovani nebo instalovani do Dila, které maji rozhodujici vyznam pro vyslednou
kvalitu stavby, budou splriovat ustanoveni zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon,
zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zdkon(, nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a natizeni vlady ¢. 190/2002 Sb., kterym se
stanovi technické poZadavky na stavebni vyrobky oznacované CE, vSe ve znéni
pozdéjsich predpisli, a Ze ostatni vyrobky zabudované do Dila budou vyhovovat
narokam, které vyplyvaji z pfislusnych CSN a ostatnich technickych predpisd. Pokud
jde o uZity materidl dodany Objednatelem, postupuje se podle zdkona ¢. 513/1991
Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist a pfislusnych vnitfnich predpisl
Objednatele.

K Objednateli zUstavaji veskera prava k materidlu vyziskanému stavebni ¢innosti pfi
provadéni Dila. Pro hospodafeni svyziskanym materidlem z ZDC plati pfislusny
vnitini pfedpis Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet technické podminky dodaci od vyrobcl materidll a
vyrobk(l. Technické podminky dodaci urcuji podminky, které musi Zhotovitel pfi
zabudovani materialG a vyrobkd dodrZet véetné zaruk vyrobcll na dodané vyrobky a
materialy. Soucdasti musi byt i doloZeni potfebnych atestll a splnéni podminek
vyzadovanych obecné zavaznymi pravnimi predpisy (napf. vyhlaska ¢. 268/2009 Sb.,
o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpis( ).

V ptipadé zafizeni nezavedeného u Objednatele je Zhotovitel povinen pred
zahajenim praci na predmétné casti Dila zajistit souhlas Objednatele s ovérovacim
provozem a stanoveni podminek pro tento provoz.

Vyziskany material ze stavby z(Ostdvd v majetku Objednatele. V dostatecném
predstihu pied zahajenim praci na Zelezniénim svriku provede Komise SZDC pro
hospodareni s vyziskanym materidlem kategorizaci s cilem vyuZiti kvalitniho vyzisku
zpét do koleje dle Projektu. Predmétem kategorizace nejsou Stérk, Stérkopisek,
Stérkodrt a zeminy rlizného slozZeni.
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Zhotovitel se zavazuje zpracovat postupy provadéni Dila tak, aby bylo zajisténo
predpokladané vyuziti vyziskaného materidlu dle Projektu. Objednatel se zavazuje
Zhotoviteli predat vyziskany material, jehoZ zapracovani do pfedmétu Dila bude po
Zhotoviteli v souladu s Projektem poZadovat.

Zhotovitel se zavazuje v pripadé regenerace vyhybek dodrZovat pfislusny vnitini
predpis Objednatele. Primyslovou regeneraci Zelezni¢nich vyhybkovych konstrukci
mUiZe provadét pouze zhotovitel stavby vlastnici prislusny prikaz zpUsobilosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximalni mozné mife zfizovani ucelenych usekl
kolejového loZe z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a to s ohledem na
homogenitu vlastnosti kameniva a feseni pfipadnych reklamaci.

Zhotovitel je opravnén ukladat kamenivo pred pouzitim v rdmci Dila (nové, vyziskané
i recyklované) na mezideponii urcenou Objednatelem, aZ po prevzeti Upravy plochy
mezideponie osobou vykonavajici TDS, potvrzené zapisem ve stavebnim deniku.
V ptipadé, Ze je deponie kameniva pojizdéna dopravnimi prostfedky v rozporu s
TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvani osoby vykondvajici TDS prokazat na vlastni
naklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle pfislusSnych norem. Pocet
a mista odbéru zkusebnich vzork( urci osoba vykonavajici TDS.

Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu novych vnitfnich a vnéjSich casti
zabezpecovaciho zafizeni se sousednimi a stavajicimi systémy zabezpecovaciho
zafizeni. Podminky kompatibility se obdobné vztahuji i na sdélovaci zatizeni. V ramci
dodavky a instalace =zafizeni zajisti Zhotovitel pfed uvedenim sdélovaciho
a zabezpecovaciho zafizeni do provozu zaskoleni zaméstnanci Objednatele, ktefi
budou tato zafizeni obsluhovat a udrzovat. Zhotovitel se zavazuje nabidnout
prostiednictvim Objednatele pfislusné OR nejméné 1 mésic pred aktivaci zafizeni
simulacni program obsluhy zatizeni a navod k obsluze, dale predani vSech nutnych
podkladl pro zpracovani provoznich fadd a obsluhovacich predpisli, které budou
slouZit pro vycvik obsluhujicich pracovnik(. Pfedani podkladll pro tvorbu Zakladni
dopravni dokumentace v souladu s pfislusnym vnitfnim prfedpisem Objednatele se
Zhotovitel zavazuje zajistit minimalné 1 mésic pred uvedenim zafizeni do provozu.

9. KONTROLY, ZKOUSENi A KONTROLNi MERENi

9.1

9.2

9.3

Zhotovitel provede stavbu vcéetné vsech komplexnich vyzkousSeni. Rozsah, délka
trvani a spoluplsobeni Objednatele pfi komplexnim vyzkouseni, stejné jako
podminky zkuSebniho provozu, budou dohodnuty mezi Zhotovitelem a
Objednatelem pred fadnym predanim a prevzetim dohodnutych Casti Dila.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim praci na Dile resp. casti Dila predlozit
Objednateli Kontrolni a zkuSebni plan ke schvaleni. Kontrolni a zkuSebni plan
obsahuje plan zkousek a kontrolniho méreni podle TKP.

Objednatel je opravnén prostfednictvim osoby vykonavajici TDS kontrolovat
dodrZovani a plnéni postupll podle Kontrolniho azkusSebniho planu. V pripadé
odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu muizZe osoba vykonavajici TDS
pozadovat napravu a v pfipadé vainého poruseni dodrZovani Kontrolniho a
zkusebniho planu pozastavit provadéni praci.
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Zhotovitel je povinen oznamit pracovnikim TDS zpUsob feSeni reklamace a predat
kopie dokladll o zpUsobu jejiho vyfizeni véetné protokoll o pripadnych zkouskach
provadénych v ramci reklamace.

Objednatel je opravnén provadét kontroly prostfednictvim poradenskych
a konzultacnich firem uvedenych ve Smlouvé.

U staveb kofinancovanych z fondd EU m(iZe provadét kontrolu i supervizor stavby.
Zhotovitel se zavazuje umoznit na stavbé kontrolu SFDI.

Zhotovitel se zavazuje jako soucdst Dila zajistit provedeni kontrolnich geodetickych
méFeni ZBP a prostorové polohy koleje dle TKP.

Odborné provadéni zkousek se Zhotovitel zavazuje zabezpecit v souladu se svym
systémem managementu jakosti pfedloZzenym v nabidce na zhotoveni Dila, pokud
byl poZadovan. Zhotovitel musi zajistit osobam vykonavajicim TDS pfistup do
zkuSeben, laboratofi a na mista odbéru vzork( a provadéni zkousek.

Pokud je smluvné dohodnuto, Ze nékteré druhy zkousek zajistuje Objednatel, jsou
tyto zkousky vyjmuty z povinnosti Zhotovitele. Objednatel je opravnén v pribéhu
vyroby, montdZe nebo pfipravy vykonavat dohodnuté nebo stanovené zkousky
material( nebo provoznich zafizeni, které budou dodany podle Smlouvy. JestliZze jsou
materialy nebo provozni zafizeni vyrdbény, montovany nebo pfipravovany v dilndch
nebo v jinych mistech, zajisti Zhotovitel pro oprdvnéného zastupce Objednatele
povoleni, aby mohl uskutecnit kontrolu a zkousky vtéchto mistech a dilnach.
Kontrola nebo zkouska nezprostuje Zhotovitele Zzadného jeho zavazku vyplyvajiciho
ze Smlouvy.

Prislusna oprdvnéna osoba Objednatele je opravnéna podle potreby vydat
s odGvodnénim zhotoviteli pokyny k:

9.11.1 odstranéni materidld nebo provoznich zafizeni, které nejsou v souladu se
Smlouvou a jejimi pfilohami a pokyny k jejich nahrazeni odpovidajicimi a
vhodnymi materidly nebo provoznimi zafizenimi,

9.11.2 odstranéni praci bez ohledu na predchozi zkousku nebo dil¢i platbu, pokud
materidly, provozni zafizeni, provedeni, kvalita, navrh Zhotovitele nebo
navrh, za ktery je Zhotovitel odpovédny, nejsou vsouladu se Smlouvou
a jejimi prilohami a pokyny k jejich odpovidajicimu novému provedeni.

Termin odstranéni, nahrazeni a nového provedeni stanovi prislusnd opravnéna
osoba Objednatele ve svém pokynu. Pokud termin Objednatel v pokynu nestanovi,
plati pro provedeni pokynu primérena doba, ne delSi neZ pro provedeni praci
v plvodnim rozsahu do vydani pokynu.

Zhotovitel zdvady odstrani nebo zajisti, aby odmitnuté materidly, provozni zafizeni
nebo prace vyhovovaly. Jestlize to Objednatel poZaduje, budou provedeny nebo
opakovany zkousky odmitnutého materidlu nebo provozniho zafizeni za stejnych
podminek a pozadavkd. Vicendklady vynaloZené Objednatelem pfi opakovani
zkousek budou Objednateli Zhotovitelem uhrazeny a mohou byt odecteny od
jakychkoliv ¢astek, které Objednatel Zhotoviteli dluzi nebo bude dluZit Zhotoviteli a
Objednatel to ozndmi Zhotoviteli.
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V ptipadé, Ze Zhotovitel nevyhovi pokynu na odstranéni, nahrazeni a nového
provedeni, ma Objednatel pravo zaméstnat a zaplatit jiné osoby k jeho vykonani.
Vsechny ztoho vyplyvajici nebo stim souvisejici naklady budou po pfislusné
konzultaci Objednatele se Zhotovitelem, stanoveny Objednatelem a budou
Objednatelem od Zhotovitele vymahatelné. Tyto naklady mohou byt odecteny od
jakychkoliv ¢astek, které Objednatel dluzi nebo bude dluzit Zhotoviteli a Objednatel
to oznami Zhotoviteli.

Osoba vykonavajici TDS je opravnéna v pribéhu provadéni Dila dale kontrolovat
prace, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. K Ucéasti na kontrole
vySe uvedenych praci se Zhotovitel zavazuje pisemné pozvat osobu vykonavajici TDS,
popfipadé pfislusného provozovatele drahy nebo jiného vlastnika podzemnich
vedeni a zafizeni technické infrastruktury, nejméné 5 pracovnich dnl pred
terminem, ve kterém se kontrola uskutecni. JestliZe se osoba vykonavajici TDS
nedostavi a neprovede kontrolu praci, na kterou byla fadné pozvéna, je Zhotovitel
opravnén pokraCovat v pracich na provadéni Dila. Jestlize bude Objednatel
dodatecné pozadovat odkryti praci, které jiz byly zakryty, je Zhotovitel povinen toto
odkryti provést na ndklady Objednatele a umoznit mu tak naslednou kontrolu.
V ptipadé, Ze se pfi nasledné kontrole zjisti, Ze prace nebyly provedeny radné, nese
naklady na dodatecné odkryti praci a naklady spojené s naslednou kontrolou
Zhotovitel. V ptipadé, Ze Zhotovitel pristoupi bez védomi Objednatele nebo proti
jeho vili kzakryti praci, které se timto stanou nepfistupnymi, je Objednatel
opravnén nafidit na naklady Zhotovitele odkryti jiz zakrytych praci a provést jejich
naslednou kontrolu.

Za prace, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, se povaZuji zejména:
9.15.1 zakladové spary véetné prlikazu hutnéni,

9.15.2 vyztuZe Zelezobetonovych a ocelobetonovych konstrukci pred betondzi
vcetné bednéni,

9.15.3 plané a jednotlivé konstrukéni vrstvy praicového podloZi a silnic véetné
prakazu Unosnosti,

9.15.4 pokladka kanalizace, trativodniho systému kolejisté, rozvody vody, plynu a
topeni pred izolaci a zakrytim,

9.15.5 ostatni podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury pred zakrytim,
9.15.6 veskeré vrstvy systému vodotésnych izolaci véetné podklad,

9.15.7 veskeré vrstvy protikorozni ochrany véetné podkladd,

9.15.8 podkladni vrstvy sanaci,

9.15.9 vrty pred injektaZi, osazenim kotev a osazenim vyztuze pilot

9.15.10 instalacni rozvody v budovach,

9.15.11 elektrické a elektronické rozvody pred jejich zakrytim,

9.15.12 dalsi konstrukce, zafizeni a prace pred zakrytim, jejichz kontrola bude
dohodnuta ve stavebnim deniku.
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Zhotovitel je opravnén zakryt podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury
az po polohovém avyskovém zaméreni skutecného provedeni geodetickymi
metodami (vyhlaska ¢. 31/1995 Sb., kterou se provadi zdkon o zeméméfictvi, ve
znéni pozdéjsich predpisd). UOZI Zhotovitele vyznadi tuto skute¢nost do stavebniho
deniku.

Zhotovitel se zavazuje k zajiSténi:

9.17.1 provedeni technickych revizi a predani veskerych reviznich zprav
Objednateli,

9.17.2 méreni geometrické polohy koleje kontrolni jizdou méticim vozem dle
pfislusného vnitiniho predpisu Objednatele,

9.17.3 georadarového méreni a vyhodnoceni stavu prazcového podloZzi a
provedenych Uprav Zelezni¢niho spodku celého useku,

9.17.4 méreni prijezdného prirezu a prostorové prichodnosti podle TKP,

9.17.5 atestll a dokladd kvality pouZitych materiali, vyrobk(l a zafizeni vietné
splnéni podminek zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpist, které jsou z hlediska obecné zavaznych pravnich predpisli a
vnitfnich predpist Objednatele pozadovany, zejména dle TKP a TKP PK.

Tyto Cinnosti jsou soucdsti Ceny Dila.

Deklarace jakosti dodavaného kameniva musi byt v misté prevzeti a v misté ukladani
(na skladku nebo do kolejového loZe) k dispozici Zhotoviteli i osobé vykonavajici TDS
bezprostfedné pfi prejimce dodavky, respektive pred zacatkem vykladky kameniva
z pfepravnich prostfedk(. Kamenivo, u kterého neni deklarovana jakost v souladu
s OTP, nesmi byt vyloZzeno v obvodu Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vzorkovani téZenych stérki a zemin ze stavby,
vzhledem ktomu, Ze se jednd o potencidlni odpad, vsouladu s Metodickym
pokynem odboru odpad@ Ministerstva zivotniho prostfedi CR k nakladani s odpady
ze stavebni vyroby a sodpady zrekonstrukci a odstrafiovani staveb. Vzorkovani
kolejového loze a ostatnich téZzenych zemin se Zhotovitel zavazuje zajistit nejméné
Ctyfi tydny pred zahdjenim praci za Ucasti Objednatele a pisemné pfizvat dotené
spravni Urady (odbor Zivotniho prostfedi pfislusného Gradu). Odebrané vzorky se
budou analyzovat jako potenciondlni odpad v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalsSich zdkon(, ve znéni pozdéjsich predpisli a jeho
provadécimi predpisy. Dva tydny pfed zahdjenim praci osoba vykonavajici TDS
rozhodne o zplsobu vyuZiti Stérku a zemin v souladu se zavéry vzorkovani.

Zhotovitel se zavazuje provést v ndvaznosti na Projekt a po dohodé s Objednatelem
méreni hluku autorizovanou osobou, tak aby bylo zabezpeceno v dostate¢né mire
méreni hluku chranéného vnitfniho prostoru staveb, chranéného venkovniho
prostoru staveb a chranéného venkovniho prostoru a méreni vibraci. Méfeni hladin
hluku a vibraci bude provddéno pred zahdjenim stavebnich praci a postupné po
zahajeni provozu na funkcnich ¢i ucelenych ¢astech Dila dle Harmonogramu plnéni a
po zavedeni plné rychlosti. Podle vysledku méreni hluku a vibraci se Zhotovitel
zavazuje provést, po predchozim odsouhlaseni Objednatelem navriena dodatecna
protihlukova opatfeni. Méfeni vnitfnich hladin hluku se Zhotovitel zavazuje provést
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po osazeni oken s vyssi hladinou neprizvucénosti. Pfed zahajenim praci se Zhotovitel
zavazuje dolozit technicko-kvalitativni parametry neprlzvucnosti oken jako
vestavéného celku (nestaci jen parametry okennich dild) a prohlaseni o shodé.
Zhotovitel se zavazuje provést méreni hluku nové osazenych, popf. upravovanych
informacnich rozhlasovych zafizenich na Zel. zastavkach a Zel. stanicich v souladu s
nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a
vibraci, ve znéni pozdéjsich predpis(. Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze rozhlasové
zafizeni vystrazného typu a zvukova signalizace na prejezdech budou spliovat
intenzitu hluku dle platné normy a nevztahuje se na né nafizeni vlady ¢. 272/2011
Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpist. Veskera protihlukova opatfeni se Zhotovitel zavazuje dokoncit v terminu
dokonceni pfislusné Dila dle Harmonogramu plnéni.

Méreni hluku, vibraci a stavebni protihlukové uUpravy budou provadény za
spoluti¢asti Objednatele a pfislusné hygienické stanice, pokud si to pfrislusna
hygienicka stanice vyzada.

Provedeni kontrolni zkousky zafizeni elektro (trakéni vedeni, napdjeci a spinaci
stanice, distribuc¢ni transformovny, EPZ) vyZaduje Objednatel v Sirsim nez v TKP
uvedeném rozsahu. Komplexni zkousky budou rozsifeny takto:

A. Kontroly a zkousky rozvoden prfed uvedenim do zkusebniho provozu (pod

napéti):

VSeobecné zakladni podminky:

e ukoncené hlavni montdzni prace, zprovoznéné technologické zafizeni, blokovaci
podminky atd.,

e vyhotovené vychozi revizni zpravy véetné provedenych zkousek zatizeni z hlediska
elektrické bezpecnosti dle platnych CSN a predepsanych protokold,

e kontrola a nastaveni ochran fidicich obvodld transformator(i, cejchovani a

v v/

diagnostika méricich transformatord,

Ostatni specifické podminky:
1. Kontrola technologického zafizeni:

e vybaveni bezpecnostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni apod.,

e kontrola funkce elektroinstalace, temperovani pfistrojli a mistnosti rozvodny,
osvétleni,

e ochrana proti korozi, barevné a bezpecnostni natéry, barevné znaceni vodicu,
kabell a uzemnovaciho vedeni,

e splnéni podminek z hlediska bezpecnosti prace a ekologickych pozadavka.

2.  Zkousky a provéreni spravné funkce fidicich a pomocnych obvodu, blokovani,
ovladani a signalizace technologického zafizeni dle jednotlivych zplsobl obsluhy
(tzn. mistni, dalkova, ustfedni).

Stranka 36 z 45



) OPD

9.23

Uzel Plzen, 1. stavba - prestavba prazského zhlavi
Dil 2 - Zavazny vzor smlouvy

Pfiloha ¢. 2 b) - VSeobecné technické podminky

Zkousky a provéreni spravné funkce fidicich a pomocnych obvodd, ovladani a
signalizace zafizeni ovladaci skfiné pro ovladani Usekovych odpojovacl dle
jednotlivych zplsobu obsluhy (tzn. mistni, dalkova, ustfedni).

Kontrola funkce vypinacl pfi plsobeni ochran, kontrola prevodll a nastaveni
ochran, kontrola funkce vlastni spotfeby rozvodny.

Kontrola dokumentace, vyrobnich vykresi a jejich opravy dle skuteéného
provedeni atd.

Kontrola pfipojeni napajeci stanice (TTi TM ) na TV a zpétného vedeni.

Kontrola kritickych mist TV (mosty, tunely apod.) za G&asti OR.

B. Kontroly a zkousky rozvodny po uvedeni pod napéti:

Provozni ovéfreni prenosli méreni, regulace napéti, prevody proudovych a
napétovych ménicl, ovéreni méficich veli¢in, ovéfeni a nastaveni vazeb
napajecu.

Méreni a nastaveni parametr FKZ, méreni EMC.

Zkratové zkousky - ucelem zkratovych zkousek bude zejména zjisténi zakladnich
udaja, jako napf. zkratovych proudd a napéti v misté zkratu, impedance
trakéniho vedeni, funkéni zkouska a provozni ovéreni ochran, zjisténi parametr(
a hodnot pro zafizeni pro méreni mista zkratu.

Pfedpoklada se provedeni alesponi:

e 2 zkratll na ovéreni ¢innosti ochran pro kazdy vypinac SpS,

e 2 blizkych zkrat( pro ovéreni ¢innosti kazdého napajece napajeci stanice (TT
i T™),

e 2 vzdalenych zkratl pro ovéreni ¢innosti kazdého napajece napajeci stanice (
TTiT™M).

C. Kontroly a zkousky TV:

Kontrolni zkousky a revize TV vietné ovéreni parametr(l trolejového vedeni
budou provedeny dle pfislusnych kapitol TKP a platnych €SN a CSN EN. Ovéfeni
parametrl trakéniho vedeni pti provadéni technicko bezpecnostnich zkousek
bude sledovéano dle prislusného vnitiniho pfedpisu Objednatele.

Soucasti technicko bezpecnostnich zkousek ve smyslu vyhlasky ¢.177/95 Sb.,
kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, ve znéni pozdéjsich predpis(,
bude v ramci ovéreni provozuschopnosti a bezpecnosti i kontrola ¢innosti vSech
odpojovaci a odpinaci (v rezimu: mistné, dalkové, ustfedné) s kontrolou
signalizace na ovladaci skfini odpojovacu a elektrodispecinku.

Veskeré doklady o mérenich a zkouskach bude Zhotovitel Objednateli predkladat
vzdy v€etné vyhodnoceni zjisténych parametrd.
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10. ZEMEMERICKA CINNOST ZHOTOVITELE

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel se zavazuje zajistit vykon zemémérickych c¢innosti zejména v souladu: se
zdkonem ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi, vyhlaskou ¢. 31/1995 Sb., kterou se
provadi zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi, zakonem ¢. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitosti (katastralni zakon), vyhlaskou ¢.26/2007 Sb., (katastralni vyhlaska), vse
ve znéni pozdéjsich predpisl, a v souladu s provozné - technickymi piedpisy SZDC
pro oblast geodézie.

Pro ucely TP se rozumi:

10.2.1 Uplnou kontrolou ZBP polohové a vy$kova kontrola viech predanych bodd
ZBP.

10.2.2 Zakladnim geodetickym bodem (ZGB) bod urceny polohové metodou GNSS
v 1. tiidé presnosti, ktery i v priibéhu stavby zGstdva ve spravé SZG.

10.2.3 Geodetickou ¢asti dokumentace skutecného provedeni PS nebo SO Ciselné a
grafické vyjadreni skutecné polohy vysky a tvaru jednotlivych PS nebo SO
vzhledem k bodim vytycovaci sité (vyhlaska ¢. 31/1995 Sb.).

10.2.4 Soubornym zpracovanim geodetické c¢asti dokumentace skutecného
provedeni stavby polohopis s vySkovymi Udaji vSech nové postavenych PS a
SO a po stavbé pouzitelnych bodl vytyCovaci sité ve formé vyhotovené
Ucelové mapy velkého méritka (vyhlaska ¢. 31/1995 Sb.).

Pro provedeni vytycCovaci sité a geodetické mikrosité bodli se smluvni strany zavazuji
postupovat nasledujicim zplsobem:

10.3.1 Zhotovitel za Ucasti spravce ZBP, pfevezme od Objednatele pfi zahajeni
procesu predani Staveni$té body ZBP, které jsou zakladem pro vyty€ovaci sit
(polohovou vytycovaci sit a hlavni vyskové body) dle kapitoly 4 téchto
Technickych podminek.

10.3.2 Zhotovitel zajisti pred zahajenim stavebni &innosti Uplnou kontrolu ZBP
v soucinnosti se spravcem ZBP. Vysledek kontroly UOZI Zhotovitele
neprodlené projedna s UOZI Objednatele a se sprdvcem ZBP. Pfed timto
projednanim nelze zahajit vytyCovaci prace pro Zeleznic¢ni svrSek a objekty,
které zasahuji nebo mohou zasahovat do prijezdného prirezu nebo volného
schidného a manipulaéniho prostoru.

10.3.3 Zhotovitel zajisti vybudovani vytyCovaci sité polohové a vyskové vyjma ZGB
podle navrhu vytyCovaci sité z Projektu, tj. jejich stabilizaci, ochranu, méreni,
dokumentaci a udrzbu, a jeji postupné prekladani vynucené stavebnimi
pracovnimi postupy, a to s ohledem na aktudlni ¢asovy plan provadéni Dila,
zejména vystavby novych zakladl trakénich stoZar( a odstranéni starych
trakcnich stozar(i. Dokumentaci nové zfizenych bodl vytyCovaci sité, véetné
protokolu o vypoctu je zhotovitel povinen predat nejpozdéji tyden pred
zru$enim pavodnich bodd UOZI Objednatele.

10.3.4 Planované prelozeni ZGB zajisti Zhotovitel u spravce ZBP, kterého vyzve
k soucinnosti neprodlené po zjisténi této skutecnosti. PreloZzeni mlze byt
uskute¢néno pouze spravcem ZBP nebo jen s jeho souhlasem.
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Dojde-li u ZGB k jeho zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo
ucinéni nepouZitelnym musi byt toto neprodlené projednano se spravcem
ZBP. Jejich obnoveni nebo premisténi miZe byt uskute¢néno pouze
spravcem ZBP nebo jen sjeho souhlasem. Naklady na tuto &nnost jsou
soucasti Ceny Dila.

Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vyvoje vytyCovaci sité v prlibéhu
provadeéni Dila. Soucasti dokumentace musi byt zdznamy méreni, protokoly
o vypoctech prokazujici dosazené presnosti, geodetické Udaje. Zhotovitel je
povinen na vyzadani udaje vedené v dokumentaci poskytnout Objednateli.

Zhotovitel zajisti vybudovani geodetickych mikrositi podle Projektu, tj. jejich
stabilizaci, ochranu, méreni, dokumentaci a udribu pro geotechnicky
monitoring a jind mérfeni posunl a pretvoreni, pokud tyto geodetické
mikrosité bodl v presnosti stanovené Projektem nebudou zhotoveny
prostfednictvim Objednatele nezavisle. Vedeni dokumentace k mikrositim se
fidi bodem 10.3.6. Naklady na tuto ¢innost jsou soucasti Ceny Dila.

Pro provedeni vytyCovacich praci a kontrolniho méfeni se smluvni strany zavazuji
postupovat nasledujicim zplsobem:

104.1

10.4.2

104.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyCeni a stabilizaci hranic obvodu Stavenisté
dle Projektu a vyhotovi protokol o vytyceni hranic obvodu Stavenisté.
Soucasti protokolu je nacrt a seznam soufadnic vyty¢enych bodl obvodu
Stavenisté. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila udrZovat
body hranice Stavenisté zretelné vyznacené v terénu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyCeni prostorové polohy jednotlivych
objektl (charakteristické body pldoryst budovy, mostu, tunelu, upravenych
prostranstvi a terénnich uUprav, hlavni body osy liniovych staveb a hlavni
vySkové body) z vytyCovaci sité polohové a vyskové véetné stabilizace téchto
a zajistovacich bodd a vyhotovi protokol o vytyceni prostorové polohy.
Protokol o vytyceni prostorové polohy preda Zhotovitel osobé vykonavajici
TDS do jednoho tydne po jejim zhotoveni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyceni (vytyéeni rozmérQ a tvaru
stavby ve vodorovném a svislém sméru a vytyceni jednotlivych casti a
konstrukénich prvk( uvnitf stavby, ktera je predmétem Dila).

Zhotovitel se zavazuje zajistit predepsana geodetickd kontrolni méfeni
(napf. vyskové meéreni skutecného provedeni podkladnich vrstev
Zelezni¢niho spodku a odvodnéni), dale provedeni kontroly geodetické
¢innosti prislusnou SZG dle TKP.

Zhotovitel se zavazuje zajistit méfeni posunl a pretvoreni stavebnich
objektl a jejich ¢asti, vCetné stavajicich objektli nadzemni zastavby, podle
projektu méreni posunl a pretvoreni, pokud jsou v Projektu predepsana a
pokud tato méreni nebyla zajisténa prostrednictvim Objednatele nezavisle.

Zhotovitel je povinen umoZnit Objednateli provadét kontrolni geodeticka
méreni v pribéhu realizace stavby.
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Pro provedeni geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni PS a SO se
smluvni strany zavazuji postupovat nasledujicim zplisobem:

10.5.1

10.5.2

10.5.3

10.5.4

10.5.5

10.5.6

10.5.7

Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a vySkové zaméreni skutecného
provedeni dokoncenych PS a SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na
vytycovaci sit’ v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému Bpv,
a to u Zelezni¢niho svrsku, staveb Zelezni¢niho spodku a dalSich pfedmét
méreni, kterd zasahuji nebo mohou zasahovat do prijezdného priifezu nebo
volného schidného a manipula¢niho prostoru ve 2. tfidé presnosti a u
ostatnich predmétl méreni ve 3. tfidé presnosti.

ZplUsob méreni a zobrazeni pfedmétl méreni stanovuje pfislusny vnitfni
predpis Objednatele a jiné obecné platné technické predpisy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a vysSkové zaméreni podzemnich
vedeni a zafizeni technické infrastruktury az po polohovém a vyskovém
zaméreni skutecného provedeni geodetickymi metodami pred zakrytim
(vyhldgka €. 31/1995 Sb.). Tuto skute¢nost vyznaci UOZI Zhotovitele do
stavebniho deniku.

Zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni PS nebo SO
nebo jejich ¢asti zhotovovanych v ramci provadéni Dila bude Zhotovitelem
provedeno podle pfislusnych vnitfnich predpisi Objednatele.

Geodetickou c¢ast dokumentace skute¢ného provedeni PS nebo SO nebo
jejich ¢asti ovérenou UOZI se Zhotovitel zavazuje predat Objednateli ve
tfech vyhotovenich v listinném a digitdlnim tvaru. Dokumentace bude
obsahovat vykresové soubory, vypocetni protokoly podrobnych bodd,
seznam souradnic a vysek podrobnych bodl vietné charakteristik (tfida
presnosti a popis bodu) a technickou zpravu. Dale musi obsahovat potvrzeni
U0zl Zhotovitele obsahuijici informaci o Uplnosti, presnosti a pouZitelnosti
pro souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutec¢ného
provedeni Dila. Soucasti dokumentace musi byt seznam pfipadnych
odchylek od Projektu.

Zhotovitel se zavazuje predat geodetickou ¢ast dokumentace skutecného
provedeni Dila nebo jeho ¢asti Objednateli nejpozdéji 7 kalendafnich dni
pfed zahdjenim prejimaciho fizeni. Skute¢nost o predani dokumentace bude
uvedena v Zapis o preddni a prevzeti DilaPredavacim protokolu.

Zhotovitel navic zajisti zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutecného
provedeni Dila nebo jeho ¢asti pro nedrdini vlastniky nebo spravce
podzemnich a nadzemnich vedeni technické infrastruktury podle jejich
pravidel a systém.

Pro provedeni souborného zpracovani geodetické Casti dokumentace skutecného
provedeni stavby se smluvni strany zavazuji postupovat nasledujicim zplsobem:

10.6.1

Souborné zpracovani geodetické c¢asti dokumentace skutecného provedeni
Dila bude provedeno Zhotovitelem podle pfislusnych vnitfnich predpisl
Objednatele.
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10.6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit u spravce datového modelu (SZDC, TUDC)
kontrolu formalni spravnosti souborného zpracovani geodetické C(asti
dokumentace skute¢ného provedeni Dila.

10.6.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit u spravce mapovych dél pro ZDC vécnou
kontrolu souborného zpracovani geodetické c¢asti dokumentace skutecného
provedeni Dila.

10.6.4 Souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni
stavby bude predano Objednateli ve tfech vyhotovenich v tomto ¢lenéni:

a. technicka zprava,
b. prehled kladu mapovych listt JZM a bodového pole v M 1:10000,

C. dokumentace po stavbé pouzitelnych bodl vytycovaci sité a dalSich
po stavbé pouzitelnych méfickych bodu obsahujici technickou zpravu,
dokumentaci dle bodu 11.3.6, seznam souradnic a vySek bod,
geodetické udaje o bodech,

d. seznam souradnic, vysek a charakteristik podrobnych bod( (tfida
presnosti, popis bodu, datum zaméreni, zhotovitel zaméreni),

e. Ucelova mapa v méritku 1:1000 (popf. v méfitku 1:500) v kladu
mapovych listd JZM,

f. Ucelova mapa v méfitku 1:1000 (popf. v méfitku 1:500) se zdkresem
platné mapy KN,

g. kopie ucelové mapy (dle pism. e) doplnéna stitky (tagy) a soubor
»identifikace.xls, ktery bude obsahovat seznam vsech PS a SO
tvoficich Dilo, vSe dle pfislusného vnitfniho predpisu Objednatele,

h. kontrolni protokoly digitalni dokumentace (body 10.6.2 a 10.6.3),

i. seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim cislim
pozemku podle evidence pravnich vztahl KN. Formu a obsah
seznamu upiesni UOZI Objednatele,

j- seznam Cisel a ndzvl PS a SO s uvedenim Zhotovitele geodetické ¢asti
dokumentace skutecného provedeni jednotlivych PS a SO,

k. seznam geometrickych planl obsahujici jeho ¢islo, tcel vyhotoveni,
¢islo PS nebo SO pro ktery byl vyhotoven, staniceni zacatku a konce
navrhované zmény, nazev katastralniho uzemi, seznam zménou
dotcenych parcel,

. editované mapové podklady pro Projekt s vyznacenim vsech
predmétl méreni, které zlstaly stavbou nedotéeny a jejich zaméreni
Ize pouZit pro tvorbu a udribu JZM.

10.6.5 Souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni
Dila musi obsahovat potvrzeni UOZI Zhotovitele, Ye dokumentace je
kompletni a obsahuje geodetickou ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni
vSech PS a SO podle bodu 10.5.5.
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10.6.6 Souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni
Dila bude predano Objednateli nejdéle do 6 mésicl ode dne, kdy byl vydan
posledni Zapis o pfedani a prevzeti Dila Pfeddvaci protokol a to kompletni
vyhotoveni ve formé digitdlni, ve formé listinné podle bodu 10.6.4. pism. a),
b), e), h) a pism. ¢) mimo dokumentace dle bodu 10.3.6..

Pro provedeni geodetické ¢innosti dané provozné-technickymi predpisy Objednatele
pro oblast geodézie se smluvni strany zavazuji postupovat nasledujicim zplsobem:

10.7.1 Zajisténi prostorové polohy koleji se Zhotovitel zavazuje zajistit ve smyslu
predpisi Objednatele fady S a TKP v soucinnosti s pfislusnym spravcem
prostorové polohy koleje.

10.7.2 Zhotovitel zajisti pro spravce systému staniceni zelezniéni trati (OR a SZG)
v souladu s vnitfnim predpisem Objednatele, tj. Udaje o prostorové poloze
osy staniceni, soupis zadkladnich referencnich bodl a jejich zajistovacich
bodu, soupis stani¢nik(, soupis zajistovacich znacek prostorové polohy
koleje, soupis skok(l v prlbéhu staniceni, soupis jinych centrdlné
spravovanych polohovych bodu.

10.7.3 Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace
skute¢ného provedeni Dila vtakovém rozsahu, aby bylo vyuZitelné pro
zhotoveni polohopisnych plan v knize plant dle pfislusnych vnitfnich
predpist Objednatele.

Pro provedeni geometrickych plan(i a vytyéeni hranic pozemk( se smluvni strany
zavazuji postupovat nasledujicim zptisobem:

10.8.1 Zhotovitel zajisti, pro dokonceni majetkopravniho vyporadani Dila,
vyhotoveni  geometrickych  pland, nebudou-li  nékteré  zajistény
prostfednictvim  Objednatele nebo vlastnika (spravce) technické
infrastruktury nezavisle, a to dle katastralni vyhlasky ¢. 26/2007 Sb..

10.8.2 V pfipadé geometrickych pland pro vyznaceni budov nebo jejich vnéjsiho
obvodu v katastru nemovitosti (novostavby a pristavby) a pro vyznaceni
vécného bfemene na ¢asti pozemku zastavéné napr. podzemnim vedenim,
protihlukovou sténou, kioskem 6kV, trakéni podpérou, bude Zhotovitel ze
skutecné nikoliv projektované polohy téchto objektl. Méreni je Zhotovitel
opravnén provést az tehdy, kdy je podzemni vedeni ulozeno, u budovy
zfetelné rozestavéno 1. nadzemni podlazi nebo jsou postaveny patky pro
protihlukovou sténu apod.

10.8.3 Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniceni pozemkl nebo jejich
Casti, které jsou trvale zabrany pro provedeni Dila. Hranice drainiho
pozemku budou navrieny dle ustanoveni pfislusné technické normy a
hranice pozemkd pozemnich komunikaci dle ustanoveni zdkona ¢. 13/1997
Sb., o pozemnich komunikacich a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se
provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist.
Parcely pro jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou
vytvoreny podle ustanoveni vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist. Sifi silniéniho pomocného pozemku urdi spravce pozemni
komunikace. Graficky navrh nového ohraniceni pozemkl se Zhotovitel
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zavazuje projednat s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem (spravcem)
a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohranic¢eni Zhotovitel
zajisti vyhotoveni navrhi jednotlivych geometrickych plant. Zhotovitel vyzve
U0zl Objednatele k odsouhlaseni navrhii geometrickych plang.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodd novych a vytycenych hranic pozemkd dle
ustanoveni katastralni vyhlasky ¢. 26/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisa.

Slucovani dilG z vice pozemkl je moZiné pouze v pripadé, Ze se jedna o
pozemky stejného vlastnika, stejného typu a zplsobu ochrany nemovitosti,
stejného omezeni vlastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemkd, které tesi trvalé
zabory, uveden druh pozemku a zpUsob vyuZiti pozemku vyplyvajici
z dlivodu trvalého zaboru.

Ke geometrickému planu pro vyznaceni rozsahu vécného bfemene na casti
pozemku Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu, v niZ bude vidy uvedeno
¢islo a nazev PS i SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno
(ndzev) pravdépodobného opravnéného, poloha vécného bremene ve
vztahu ke staniceni trati, délka vécného bfemene a vyméra jednotlivych
Casti pozemk( dotcené vécnym bfemenem, a to dle porovnani se stavem
evidence pravnich vztah(.

Zhotovitel preda Objednateli pro kazdy geometricky plan :

10.8.9.1 kopii ZPMZ (dle vyhlasky €. 26/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisd) ve 2 vyhotovenich,

10.8.9.2 vyjadreni zmény podle geometrického pldnu a seznam soufadnic
v textovém formatu v digitalni formé,

10.8.9.3 geometricky plan v poctu prvopist predavanych Objednateli, ktery
bude urcen jako soucet: pro zapis do katastru nemovitosti 5 ks pro
kazdy smluvni vztah pfi poctu smluvnich stran dvé (pro kazdou
dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic), pro
organizacni slozky Objednatele 8 ks,

10.8.9.4 doklady o wytyCeni vlastnickych hranic (vytycovaci protokol,
vytyCovaci nacrt) vse ve 2 vyhotovenich,

10.8.9.5 u geometrickych planl pro vyznacdeni rozsahu vécného bfemene
pfiloha dle bodu 10.8.8.,

10.8.9.6 u ostatnich geometrickych plant bude pftilohou situacni vykres
s vyznacenim polohy geometrického planu, kilometrické polohy a
&isla piislugnych Casti Dila.

10.8.9.7 u geometrickych pland pro pribéh vlastniky upfesnéné hranice
pozemku souhlasné prohlaseni vlastnik.

10.8.10 Zhotovitel odevzda dokumentaci dle bodu 10.8.9. nejpozdéji do 3 mésici od

dokon¢eni Casti Dila, a to po dohodé s UOZI Objednatele.
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10.8.11 Po dokonceni Dila Zhotovitel zajisti stabilizaci hrani¢nich znakd trvalym
zpUsobem dle katastralni vyhlasky ¢. 26/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisG. Zhotovitel predd Objednateli, za ucasti budouciho vlastnika
(spravce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic trvalych
zaborl a novych hranic z geometrickych plan vyhotovenych pfi realizaci

stavby. O tomto predani smluvni strany vyhotovi protokol.

10.8.12 V pfripadé, Ze bude Objednatel nucen zajistit zpracovani nékterych
geometrickych plant pred zahajenim provadéni Dila, je Objednatel
oprdvnén snizit jednordzové Cenu Dila o pfimérfené ndklady na zajisténi
téchto geometrickych plant, a to ve formé odecteni od Ceny za ¢ast Dila
v prvni Dil¢i etapé.

TECHNICKA CAST DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDEN| STAVBY

111

11.2

11.3

Technickou cast dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila se
Zhotovitel zavazuje zpracovat v rozsahu dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb a podle pfislusnych vnitfnich predpisti Objednatele v trvalé listinné a digitalni
formé.

Pro mostni objekty, konstrukce mostim podobné, opérné, zarubni a obkladni zdi,
galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou cast dokumentace
skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila ve smyslu pfislusného vnitfniho
predpisu Objednatele , pficemZ jeden vytisk musi obsahovat staticky prepocet
objektu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze soucasti technické ¢asti dokumentace skute¢ného
provedeni stavby tykajici se Dila budou zejména:

11.3.1 zdznamy vSech zmén do vSech dotcenych pfiloh dokumentace pro realizaci
stavby,

11.3.2 doplnéni presnych specifikaci vSech pouzitych materidld,
11.3.3 vysledky méreni Unosnosti Zel. spodku,
11.3.4 vysledky georadarového méreni,

11.3.5 wvykresy ukolejnéni vodivych konstrukci vcetné ¢asti bezprostredné
souvisejici s navazujicim usekem,

11.3.6 vysledky méreni elektromagnetické kompatibility (EMC),
11.3.7 seznam prekazek v evidencnim prostoru,

11.3.8 pripadné aktudlni udaje a dokumenty k zafizeni (vlastni SW, predpis pro
obsluhu, doklady ovérovaciho provozu apod.),

11.3.9 zavérecna zprava o nakladani s odpady v rozsahu dle smérnice objednatele,

11.3.10 kniha pland s méficimi protokoly a protokoly o jejich uloZeni, vyhotovené dle
pfislusnych vnitfnich predpist Objednatele.

11.3.11 pfipadna zavérecna zprava z pribéhu biologického dozoru,

11.3.12 kontrolni méfeni hluku a vibraci po realizaci stavby.
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Zhotovitel stavby se zavazuje, Ze:

11.4.1 nejpozdéji 7 dnl pred zahdjenim prejimaciho fizeni pfislusné ¢asti Dila preda
Objednateli k odsouhlaseni a ptipadnému vyznaceni poZadovanych Uprav 1
pracovni vyhotoveni technické casti dokumentace skutecného provedeni
stavby prislusné casti Dila v listinné formé, a k prejimacimu fizeni preda 2
vyhotoveni v listinné podobé se zapracovanymi pfipominkami Objednatele,

11.4.2 zpracuje a preda Objednateli kompletni technickou ¢ast dokumentace
skutec¢ného provedeni stavby tykajici se Dila, vSe ve 3 vyhotovenich v listinné
formé do 3 mésicl a v digitdlni formé ve 4 vyhotovenich do 6 mésicl ode
dne, kdy byl vydan posledni Zapis o predani a prevzeti DilaPfedavaci
protokol, nejpozdéji vsak do terminu ukonceni smluvniho vztahu.

Zhotovitel se zavazuje predat vterminu do 14 dni po zahajeni zkuSebniho
Zeleznicniho provozu Objednateli pfislusSnou technickou ¢ast dokumentace
skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila nebo jeho casti pro potfebu zhotoveni
nakresného prehledu bezstykové koleje a Zelezni¢niho svrsku (smérové a sklonové
poméry, km polohy objektl, izolované styky, zafizeni, propustk(, mostll, prejezdi
apod.) ve smyslu platného vnitfniho pfedpisu Objednatele.
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