SO 10-20-01 Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Breclav - Brno
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Pfipravné prace

*PRELOZKY SITi €D, SZ
SDELOVACI KABEL CD-T BUDE Z PROSTORU MEZI MOSTY VYMISTEN NA STAVAJICI ZABRADLI MOSTU (SO 10-30-01).
SILOVY KABEL SEE BUDE Z PROSTORU MEZI MOSTY VYMISTEN NA STAVAJICi ZABRADLI MOSTU (SO 10-30-02).
OSTATNI KABELY NA MOSTE NEJSOU PROVOZOVANY A BUDOU ODSTRANENY.
*PRELOZKY SITi OSTATNICH SPRAVCU
SILOVE KABELY EON PODEL PILIRE P1 BUDOU ODSUNUTY Z DOSAHU VYKOPU. (SO 10-30-03).
OSVETLENI KLENEB BUDE DOCASNE NAPOJENO Z ULICE KOLISTE (SO 10-30-04).
KABELY CETIN V KOLIZI S NOVYM SLOUPEM A S VYKOPY U PILIRE P1 BUDOU ODSUNUTY (SO 10-30-05).
“UPRAVY TRAKCNIHO VEDENI S7
TRAKCNI VEDENi NAD MOSTEM BUDE ODSUNUTO DO KOLEJE C.
«JPRAVY TRAKCNIHO A TROLEJOVEHO VEDENI MHD
TRAKCNI VEDENi POD MOSTEM BUDE PREVESENO NA BETONOVOU KLENBU A NOVY STOZAR VEDLE PILIRE P2.
BUDOU ODSTRANENA NOSNA LANA POD MOSTEM A V JEHO BLIZKOSTI. (SO 10-81-02).
TROLEJOVE VEDENi POD MOSTEM BUDE ODSTRANENO (SO 10-81-02).
*ZARIZEN| STAVENISTE

1.(S0 10-81-01),

ZRIZENi PRUSTUPU PRES AREAL CD A SZ ZNAMENA PRIORITNE VYZNACENI KORIDORU NUTNYCH PRO PRUJEZD TECHNIKY.
NA OKOLNICH KOMUNIKACICH BUDOU OSAZENY DOPRAVNI ZNACKY, VV OKOLI MOSTU BUDOU INSTALOVANY MOBILNi ZABRANY.

EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investi¢ni fondy
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* *
* *

Jind ovéreni: Paré:

Orientacni schéma: Razitko opravnéné osoby:
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Ceska Trebova{
Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
000 30.11.2023 | Definitivni odevzdéani dokumentace Ing. Radek Sip

Stavebnik/Investor:

N SPRAVA

z ZELEZNIC

Sprava zeleznic, statni organizace

Adresa: Dl&dzdénd 1003/7, 110 00 Praha 1

Zastupce investora: Stavebni sprava vychod

Adresa: Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Zhotovitel dila: EXprojekt s.r.o.

Herspicka 758/13, 619 00 Brno

T: +420 533 312 000
E: info@exprojekt.cz

Adresa:
Kontakt:

1T TN

EXPROJEKT

Zhotovitel objektu: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc

T: +420 858 570 444
E: moravia@moravia.cz

Adresa:

Kontakt:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Hlavni projektant (HIP): Ing. David Rose, Ing. Radek Sip ‘ Specialista: -

Nazev stavby/akce:

Oznaceni investora:

Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati 5622000245
Breclav - Brno Zakazka:
2022-072
Néazev &asti: Souhrnna’ technicka’ Zpra’va Oznadeni ¢asti: B 8

Nézev objektu/dilci ¢asti:

Zasady organizace vystavby

Oznaceni objektu/komplexu:

Nazev pfilohy: Schéma stavebnich postupl

Cislo pfilohy (typ/poradi):

Nazev dil¢i ¢asti prilohy: Stavebni postupy - pldorys 4- 00 1
Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méfitko:  — Stupefi dokumentace:
Ing. Jaroslav Sedlacek | Ing. Jaroslav Sedlacek Formaty: — DUSL + PDPS

Kraj: Katastralni Gzemi: TUDU:
Jihomoravsky’/ Mésto Brno [610003] 2001 1C

Smluvni datum zpracovani:

30.11.2023

Kodove i prilohy:
5622000245 DUSL_BSXXX_XXXXXXXX_XX_4_001_000




