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Rekonstrukce mostu v km 138,187 TU 1201 na trati Znojmo - Okiisky Technicka zprava SO 11-10-01, SO 11-11-01

DUSP 02/2024

1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY
1.1

Nazev stavby:

Udaje o stavbé

Rekonstrukce mostu v km 138,187 TU 1201 na trati
Znojmo - OkrisSky

Misto stavby: Jednokolejnd neelektrizovana trat Retz (OBB) (¢ast) — Kolin (mimo)
TU 1201 Retz (OBB) (¢ast) — Kolin (mimo)

DU 12 Greslové Myto — Moravské Budé&jovice

DU G1 7st. Moravské Budé&jovice

DU GA 7st. Moravské Budé&jovice (jemnické zhlavi)

Moravské Budéjovice

Celostétni draha provozovana S7

Trat ¢. 241 dle KIR, trat ¢. 644 dle prohl. o dr., trat &. 322 dle NJR
Regionalni draha provozovana SZ

Trat ¢. 243 dle KIR, trat &. 645 dle prohl. o dr., trat &. 322 dle NJR

Misto:
Kategorie drahy:

Kraj: Vysocina
Okres: Trebic
Charakter stavby: Liniova stavba, rekonstrukce. Jedna se o zménu dokonéené stavby,

pricemz jde o trvalou stavbu (oboji ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjsich predpisu
[dale jen ,stavebni zakon“]). Z hlediska ucelu uzivani se jedna o
stavbu dopravni infrastruktury.

Charakter dle zakona o drahach: stavba drahy

Kategorie drahy podle zakona ¢.
266/1994 Sh.

Celostatni draha

Regionalni draha

Kategorie drahy podle TSI INF P6/F4 F4
Soucast sité TEN-T NE NE
Cislo trati podle Prohlaseni o | 644 00 645 00

draze

Znojmo statni hranice - Ok¥isky

Moravské Budéjovice - Jemnice

Cislo trati podle nakresného | 322 322

jizdniho fadu Retz - Okfrisky Moravské Budéjovice — Jemnice
Cislo trati podle kniZzniho | 241 243

jizdniho fadu Znojmo - Oktisky Moravské Budéjovice — Jemnice
Cislo tratového a defini¢niho | TU 1201 TU 1201

useku

Retz (OBB) (€ast) — Kolin (mimo)

DU 12
Greslové Myto — Moravské Budéjovice

Retz (OBB) (€ast) — Kolin (mimo)

DU GA
Zst. Moravské Budéjovice (jemnické
zhlavi)

DU G1

G1 zst. Moravské Budéjovice
Tratova ttida zatizeni D4 C3
Maximalni tratova rychlost 90 km/h 50 km/h
Trak¢ni soustava Nezavisla trakce Nezavisla trakce
Pocet tratovych koleji 1 1

DMC Havlickdv Brod, s. r. o.
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Rekonstrukce mostu v km 138,187 TU 1201 na trati Znojmo - OkFigky

Spravni obvod obce s povéfenym obecnim ufadem:

Spravni obvod obce s rozsifenou plisobnosti:

Stavebni urad:

Technickd zpréva SO 11-10-01, SO 11-11-01
DUSP 02/2024

Moravské Budéjovice
Moravské Budéjovice
Moravské Budéjovice

POZEMKY STAVBY:
Cislo pozemku Katastralni Gzemi Vlastnik pozemku

4267 Moravské Budéjovice [698903] Mésto Moravské Budéjovice
4348/37 Moravské Budéjovice [698903] Kravjlska srilravva @ ud,rzba 5|I.n|c

Vysociny, prispévkova organizace
4348/40 Moravské Budéjovice [698903] Mésto Moravské Budéjovice
4237/8 Moravské Budéjovice [698903] Mésto Moravské Budéjovice
1682/75 Moravské Budéjovice [698903] Ceské drahy, a.s.
4235/3 Moravské Budéjovice [698903] |  U'2d Pro zastupovanistatu ve

vécech majetkovych

1682/41 Moravské Budéjovice [698903] Ceské drahy, a.s.
4348/45 Moravské Budéjovice [698903] Ceské drahy, a.s.
1682/1 Moravské Budéjovice [698903] Ceské drahy, a.s.
4348/46 Moravské Budéjovice [698903] Mésto Moravské Budéjovice
4348/47 Moravské Budéjovice [698903] Mésto Moravské Budéjovice
4348/48 Moravské Budéjovice [698903] Mésto Moravské Budéjovice
4348/87 Moravské Budéjovice [698903] Mésto Moravské Budéjovice
4235/2 Moravské Budéjovice [698903] Kravjlska srilravva a ud,rzba 5|I.n|c

Vysociny, prispévkova organizace
4348/62 Moravské Budéjovice [698903] Mésto Moravské Budéjovice
4348/63 Moravské Budéjovice [698903] Mésto Moravské Budéjovice
4237/10 Moravské Budéjovice [698903] Mésto Moravské Budéjovice
4348/66 Moravské Budéjovice [698903] Mésto Moravské Budéjovice
4348/65 Moravské Budéjovice [698903] Mésto Moravské Budéjovice
1682/29 Moravské Budéjovice [698903] Sprava Zeleznic, statni organizace
4272/1 Moravské Budéjovice [698903] Sprava Zeleznic, statni organizace
1682/16 Moravské Budéjovice [698903] Sprava Zeleznic, statni organizace

5270 Moravské Budéjovice [698903] Sprava Zeleznic, statni organizace

487/2 Moravské Budéjovice [698903] Sprava Zeleznic, statni organizace
3353/6 Moravské Budéjovice [698903] COOP druzstvo HB
1682/74 Moravské Budéjovice [698903] Ceské drahy, a.s.

2903 Moravské Budéjovice [698903] Sprava Zeleznic, statni organizace
4348/52 Moravské Budéjovice [698903] Mésto Moravské Budéjovice
4348/41 Moravské Budéjovice [698903] Mésto Moravské Budéjovice

4266 Moravské Budéjovice [698903] Mésto Moravské Budéjovice
4348/49 Moravské Budéjovice [698903] Mésto Moravské Budéjovice
4348/50 Moravské Budéjovice [698903] Mésto Moravské Budéjovice
4233/1 Moravské Budéjovice [698903] Mésto Moravské Budéjovice

DMC Havli¢kav Brod, s. r. o.
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Rekonstrukce mostu v km 138,187 TU 1201 na trati Znojmo - Okiisky

Technicka zprava SO 11-10-01, SO 11-11-01
DUSP 02/2024

Cislo pozemku Katastralni uzemi Vlastnik pozemku
4348/51 Moravské Budéjovice [698903] Mésto Moravské Budéjovice
4348/94 Moravské Budéjovice [698903] Mésto Moravské Budéjovice
3347/2 Moravské Budéjovice [698903] Mésto Moravské Budéjovice

POZEMKY ZARIZENi STAVENISTE:

Cislo pozemku Katastralni Gzemi Vlastnik pozemku

1682/1 Moravské Budéjovice [698903] Ceské drahy, a.s.
427 Popovice nad Rokytnou [657514] | Sprava Zeleznic, statni organizace

414/11 Popovice nad Rokytnou [657514] Ceské drahy, a.s.

Pfedmét dokumentace:

Stupen dokumentace:

Termin realizace stavby:
Termin odevzdani DUSP:

Predmétem dokumentace je rekonstrukce stavajiciho

mostniho objektu. Dale bude provedena rekonstrukce

pozemni komunikace a chodniku.
Uprava GPK koleji.
Dokumentace pro spolecné povoleni (DUSP)

Bude provedena

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

02/2024

1.2 Udaje o stavebnikovi

02-07/2025 (hlavni stavebni prace)

Investor / Objednatel: SPRAVA ZELEZNIC, statni organizace,

Nadfizeny organ:

Oblastni rFeditelstvi:
Hlavni inZenyr stavby:

Dlazdénd 1003/7, Praha 1, 110 00

IC: 70994234, CZ 70994234

Zastoupenad: Stavebni spravou vychod

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

MINISTERSTVO DOPRAVY
Brno
Ing. Jifi Cmiel

1.3  Udaje o zpracovateli dokumentace

Generalni projektant:

Hlavni projektant (HIP):

DMC Havlickuv Brod s.r.o.

Pramyslova 941, 580 01 Havlick{v Brod

IC: 25284525
Radek Kverek DiS.

DIC:CZ25284525

Reg. ¢. CKAIT: 1400337, obor — dopravni stavby — kolejova doprava

DMC Havlickdv Brod, s. r. o.
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Rekonstrukce mostu v km 138,187 TU 1201 na trati Znojmo - Okiisky Technicka zprava SO 11-10-01, SO 11-11-01
DUSP 02/2024

Cast dokumentace: D.2.1.1 Kolejovy svrsek a spodek

Stavebni objekt:
SO 11-10-01 Zelezniéni svriek
SO 11-11-01 Zelezniéni spodek

Odpovédny projektant: Radek Kverek DiS.
Reg. ¢. CKAIT: 1400337, obor — dopravni stavby — kolejova doprava
Vypracoval: Radek Kverek DiS.

2  ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

2.1 Umisténi stavby

Stavba bude umisténa na pozemcich ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace,
Mésta Moravské Budéjovice, Ceskych drah, a.s., Krajské spravy a udrzby silnic Vysoginy,
pfispévkové organizace a UFadu pro zastupovani statu ve vécech majetkovych (viz €ast
dokumentace ,,Préivodni zprava - A.1.1“) v k.G. Moravské Budéjovice. Cisla pozemkd jsou
uvedena ve stejné ¢asti dokumentace. Zafizeni staveni$té bude umisténo na pozemku CD ¢&.
1682/1 a 414/11 a na pozemku Spravy Zeleznic €. 427. Zafizeni stavenisté bude provedeno
v nezbytném rozsahu s vyuzitim mobilnich bunék.

Stavba se nachazi vintravilanu obce Moravské Budéjovice, v prostoru Zeleznicni
stanice Moravské Budéjovice a Zelezni¢niho mostu v km 138,187 TU 1201 na trati Znojmo-
Ok¥igky. V Gzemi se nachdzi stavajici celostatni draha trat €. 241 (dle KIR) Znojmo — Okfigky,
kterd bude dotcena stavbou v km 137,790 — km 138,257 a regionalni draha trat ¢. 243 (dle KIR)
Moravské Budéjovice — Jemnice, ktera bude dotéena v km 0,218 — km 0,773.

Rekonstrukci dotéend trat se vcelé rozsahu nachdazi vnaspu. Na stavenisté se
mechanizace a material bude dopravovat po drdzinim télese a soucasné i po pfrilehlych
komunikacich.

Cdst pozemku p.¢. 1682/16 v k.u. Moravské Budéjovice, o vymére 200 m? je
pronajata. V pfipadé, Ze bude pozemek p.¢. 1682/16, vyuZivdn pro ucely stavby, je nutné
pred zahdjenim stavby ndjemni smlouvu vypovédét (3 mésicni vypovédni doba) nebo
ndjemce informovat o preruseni ndjmu.

Zhotovitel stavby si musi pro ucely realizace vystavby pronajmout édsti pozemki CD.

2.2  Struény popis &asti dokumentace
SO 10-10-01 Zelezniéni svriek

Nové jsou navrzeny k rekonstrukci vyhybky ¢.1 a 2 véetné spojky a nezbytnych pfipoja
a to z dlivodu Spatného technického stavu vyhybek, nevyhovujici rychlosti do odbocné vétve
a i z dlvodu nutnosti sneseni téchto vyhybek v ramci rekonstrukce mostni konstrukce, ktera
se nachazi pfimo pod vyhybkami. Nové jsou navrzeny vyhybky ¢.1 a 2 tvaru J49 1:9 -300 na
betonovych praZcich a to véetné pripoju. Do kolejové spojky by se po rekonstrukci bude jezdit
V=50kmbh. Zelezni¢ni svriek se predpoklada snést od km 138,000 (trat smér Zst. Znojmo) a to

DMC Havlickdv Brod, s. r. o. Stranka 5



Rekonstrukce mostu v km 138,187 TU 1201 na trati Znojmo - Okiisky Technicka zprava SO 11-10-01, SO 11-11-01
DUSP 02/2024

zejména z dlivodu markantnich posunt a zdvihU a rekonstrukce propustku v km 138,125 (viz
SO 11-20-02) po km 138,257 (ZV ¢.3) vdl. 257m a napojuje se pfimo na zrealizovanou opravu
vyhybek v rdmci udrzby OR Brno. P¥ipoje a dalsi ¢asti koleji budou tvaru 49E1 na betonovych
prazcich.

Zelezniéni svréek trat smér dopravna Jemnice se piredpokldda snést od budouciho km
138,080 po km 138,254 v dl. 174m a napojuje se pfimo na zrealizovanou opravu vyhybek v
ramci udrzby OR Brno. Toto je zejména z dlivodu markantnich posunti a zdvihG a rekonstrukce
propustku v km 138,125 (viz SO 11-20-02).

Pfipoje a dalsi ¢asti koleji budou tvaru 49E1 na betonovych prazcich. V ramci navrhu
Zelezni¢niho svrsku bude respektovan smérodatny rychlostni profil a bude zde zmirnén propad
rychlosti (viz vySe) a probéhne zde Uprava GPK v pfilehlych obloucich jak ve sméru na Zst.
Znojmo, tak i ve sméru na dopravna Jemnice.

V obou tratich v rozsahu nového Zelezni¢niho svrsku bude zfizeno nové kolejové loZe a
bude zfizena bezstykova kolej.

Rozsah praci je patrny z pfilozené vykresové dokumentace.

SO 10-11-01 Zelezniéni spodek
Z hlediska Zelezni¢niho spodku bude na zakladé GTP provedena sanace prazcového
podloZi a v prostoru pred mostem bude zfizena zesilena konstrukce prazcového podlozi. Bude

provedeno odvodnéni Zelezni¢niho spodku.

Rozsah praci je patrny z pfilozené vykresové dokumentace.

2.3 Navriené kapacitni udaje

UPrava GPK......ooveveeeereveeeeeeeeeveeeeeeeee e, 467+555+10=1032m (v&etné 2ks vyhybek)
Novy Zelezni€ni svrSek......occvevvviveeeiiniiieeiinen, 257+ 174+10=441m (v¢etné 2ks vyhybek)
Novy Zeleznicni spodek sanace PP .................... 2267 m?

Novy Zeleznicni spodek sanace ZKPP ................ 967 m?

2.4 Prehled vlastnikt a spravct inZenyrskych siti

Podrobny prehled spravcl inzenyrskych siti v okoli stavby je soucasti dokladové casti.

2.5 Prehled vlastnikt a spravct jednotlivych SO:

Sprava Zeleznic, s.o.,
OR Brno, ST Jihlava
Sprava Zeleznic, s.o.,
OR Brno, ST Jihlava

SO 10-10-01 | Zelezniéni svriek

SO 10-11-01 |Zelezniéni spodek

DMC Havlickdv Brod, s. r. o. Stranka 6



Rekonstrukce mostu v km 138,187 TU 1201 na trati Znojmo - Okiisky Technicka zprava SO 11-10-01, SO 11-11-01
DUSP 02/2024

3  PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

Dokumentace pro spolecné povoleni je zhotovena na zakladé podkladt, které byly
projektantovi predany objednatelem zakazky a byly specifikovany ve smlouvé o dilo mezi
objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace.

Mimo téchto vstupnich podkladd zpracovatel proved! jejich dalsi nutné doplnéni tak,
aby dokumentace mohla byt zpracovana v pozadované kvalité a rozsahu.

e  Zadmér projektu ,Rekonstrukce mostu v km 138,187 TU 1201 na trati Znojmo —
Okrisky”, zpracovatel DMC Havli¢kav Brod, 01/2022

e Schvalovaci protokol ZP ¢j.: MD-10853/2022-910/2 ze dne 31.5.2022

e  Zvlastni technické podminky ze dne 23. 6. 2023

e Konzultace projektanta se zastupcem investora

e Pochizka trati

e Geodetické zaméreni stdvajiciho prostoru stavby

e Geotechnicky prizkum

e  Mistni Setfeni a porady projektanta

e Nakresny prehled trati

e Katastralni mapa

e Podklady spravcll inZenyrskych siti

3.1 Vyhodnoceni prtiizkumut

Geodetické zaméreni
Bylo provedeno v dostateCném rozsahu, ktery vypovida o vSech okolnostech ovliviujicich
navrhované reSeni. Geodetické zaméreni je soucasti ¢asti dokumentace N.1.5.

Geotechnicky priizkum
Geotechnickym prizkumem bylo zjisténo nevyhovujici prazcové podlozZi a déle bylo zjisténo
podloZi mostu. Geotechnicky prizkum je soucdsti ¢asti dokumentace P.1.1.

Vzorkovani odpadt
Bylo provedeno vzorkovani odpadd, které je soucasti ¢asti dokumentace P.1.2.

Prtizkum inZenyrskych siti

Prazkum stavajicich inZenyrskych siti probéhl soubéiné s praci na projektové dokumentaci.
Poloha stavajicich inzenyrskych siti, poskytnuta v papirové i digitalni formé jednotlivymi
spravci je soucasti ,,Dokladové ¢asti“ dokumentace. Pred zahdjenim vlastni realizace stavby je
nutno oveérit skutecny stav siti a pozadat spravce siti o jejich vytyceni. Pri pracich v blizkosti
inZenyrskych siti je nutné se ridit pokyny spravc siti.

4  SEZNAM SOUVISEJICICH OBJEKTU

Seznam a popis souvisejicich objektl je uveden v A. Privodni zpravé v odstavci A.2.2. — ¢lenéni
na provozni soubory a stavebni objekty.

DMC Havlickdv Brod, s. r. o. Stranka 7



Rekonstrukce mostu v km 138,187 TU 1201 na trati Znojmo - Okfiky

5

POPIS SOUCASNEHO STAVU

Popis tavajiciho stavu:

Technicka zprava SO 11-10-01, SO 11-11-01

DUSP 02/2024

Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zarizeni)

Kategorie drahy podle zakona
¢.266/1994 Sb.

celostatni draha

regionalni draha

draze

Kategorie drahy podle TSI INF | P6/F4 F4
Soucast sit¢ TEN-T NE NE
Cislo trati podle Prohlaseni o | 644 00 645 00

Znojmo statni hranice — Oktisky

Moravské Budéjovice - Jemnice

Cislo trati podle nakresného
jizdniho fadu

322
Retz — Okiisky

322

Moravské Budéjovice - Jemnice

useku

Cislo trati podle knizniho | 241 243
Jizdniho fadu Znojmo — Okfiisky Moravské Budéjovice - Jemnice
Cislo tratového a definiéntho | TU 1201 TU 1201

Retz (OBB) (&4st) - Kolin (mimo)

Retz (OBB) (&4st) - Kolin (mimo)

DU 12 DU GA
Greslové  Myto -  Moravské | ZST. Moravské Budgjovice -
Budgjovice (jemnické zhlavi)
DU Gl
G1 zst. Moravské Budgjovice
Tratova tfida zatizeni D4 C3
Maximalni tratova rychlost | 90 km/h 50 km/h
Trakéni soustava nezavisla trakce nezavisla trakce
Pocet tratovych koleji 1 1

TU 1201 Retz (OBB) (¢ast) - Kolin (mimo) neelektrizovanou celostatni drdhou, kterd neni
soucasti transevropské konvencniho Zelezni¢niho systému (TEN-T). V misté stavby je vedena
jedna trat'ova kole;.

V defini¢nim useku TUDU 1201 12 Greslové Myto — Moravské Budgjovice a TUDU 1201 G1
zst. Moravské Budéjovice je max. tfida tratového zatizeni s piidruzenou rychlosti D4/80,
prijezdny prufez Z-GC. Uvedené informace byly ptevzaty z TTP (tabulky tratovych pomért)
322A.

TTZ 5
Max. TTZ s 3 S , | Skupina | _ .. ;
e . il e maximalni |, Prajezdny X
Trat (Usek traté) pridruzenou| ., . prechod- . Poznamky
., | pfidruzenou : prarez
rychlosti X nosti
rychlosti
1 2 3 < 5 6
Olbramkostel Most v km 148,528 omezeni
D4/80 D4/80 3 GC !
— Okfisky / / na D4/50 nebo C4/75.

Tabulka 1 - asti tabulky 12 z TTP 322A

DMC Havlicklv Brod, s. r. o. Stranka 8



Rekonstrukce mostu v km 138,187 TU 1201 na trati Znojmo - Okiisky Technicka zprava SO 11-10-01, SO 11-11-01
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Maximalni tratova rychlost je v TU 1201 Retz (OBB) (&ast) - Kolin (mimo) az 90 km/h.
Podrobny priitbéh omezeni tratové rychlosti viz TTP 322A.

Zeleznicni svrsek a spodek

Stavajici vyhybky v dopravnich kolejich jsou pievdzné pomérové a na betonovych prazcich pro
V=50km/h a jsou nové z roku 2023 vcetné nového kol.loze. . Vyhybky €.1 a 2 jsou pomérové
na dfevénych prazcich pro V=40km/h a jsou ve Spatném technickém stavu. Jednotlivé typy viz
popis vyhybek nize. Stérkové loze je zde zne¢isténé a misty zbahnélé.

Zakladni popis vyhybek v dopravnich kolejich — tvar a typ.

Vyhybka &.1 - 1549-1:9-190,P,1,d

Vyhybka &.2 - 1549-1:9-190,P, ,d

Vyhybka &.3 - 149-1:9-300,L,p,b

Vyhybka ¢&.4 - 149-1:9-300,P,p,b

Vyhybka &.5 - 149-1:9-300,L,p,b

Vyhybka &.6 - 149-1:9-300,L,p,b

Vyhybka ¢€.7 - J49-1:7,5-190-1,L,1,b — atypicky KV odboceni levé — pokracuje jiz pfed KV

oblouk R=191,952m vcetné spolecnych prazcu

Vyhybka ¢.8 - J49-1:9-300,L,p,b

Vyhybka ¢.9 - J49-1:9-300,L,p,b

Vyhybka ¢.13 - J49-1:9-300,P,|,d

Podrobny popis vyhybek v dopravnich koleji véetné vybaveni a rozliseni dle akce:

Vyhybka €. 1 - Plb, zlp, prestavnik, SK, KS, CZP, EOV (kryt zavéru), VSN, bez: vyménik
Vyhybka €. 2 — Plb, zlp, pFestavnik, SK, KS,CZP, EOV (kryt zavéru), VSN, bez: vyménik
Vyhybka €.3 - Lpb ,zlp, pfestavnik, SK, KS, CZP, EOV (kryt zavéru), VSN, bez: vyménik
Vyhybka €.4 — Ppb, zlp, prestavnik, SK, KS, CZP, EOV (kryt zavéru), VSN, bez: vyménik
Vyhybka €.5 - Lpb, piestavnik, SK, KS, CZ, EOV, kryt zavéru, VSN, bez: Zlabovy prazec, vyménik
Vyhybka €.6 — Lpb, prestavnik, SK, KS, CZ, EOV, kryt zavéru, VSN, bez: Zlabovy prazec,vyménik
Vyhybka €.7 — Llb, vyménik, SK, KS, CZ, kryt zavéru, VSN, + ndv. téleso, bez: Zlabovy prazec,
prestavnik,EQV

Vyhybka €.8 — Lpb, prestavnik, SK, KS, CZ, EOV, kryt zavéru, VSN, bez: Zlabovy prazec, vyménik
Vyhybka €.9 - Lpb, vyménik, SK, KS, CZ, kryt zavéru, VSN, + ndv. téleso,bez: Zlabovy prazec,EOV
Vyhybkaé.13 - Pld,vyménik, K, K, CZ, VSN,+ nav.téleso bez:ilabovy, praZec, pfestavnik, kryt
zavéru, EOV

Legenda k barvam v textu vyhybek:

Neni: perlitizace; snimac polohy jazyka; LIS; dotlaCovace; omezovace
Pismena p, 1 odpovidaji i typu CZ pravy/levy.

Stani¢ni koleje jsou pfevazné na dievénych prazcich s kolejnicemi S49/T.

Zavedena tratova rychlost V100 v koleji hlavni traté Znojmo statni hranice — Okfisky je
na mosté a prilehlém oblouku km 137,880 — km 138,195 aZ do Zst Moravské Budéjovice - 70
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km/h — jedna se o propad rychlosti. V navazujicich Usecich se stavajici rychlost V100 méni na
75 km/h. Po rekonstrukci bude odstranén tento propad rychlosti a navrh prvku je proveden
na zavedeni rychlosti V100=75km/h (ndvaznost na navazujici Useky) a V130=80km/h (nyni po
stavbé nebude zavedena - jedna pouze o provéreni, ze mlZe byt prfipadné v budoucnu
zavedena bez nutnosti vynaloZeni investi¢nich ndkladl na prestavbu mostu — nutno provérit
v ostatnich ¢astech trati) .

Tratova rychlost na regionalni trati Moravské Budéjovice — Jemnice je 50km/h, v misté
stavby na mosté a prilehlém oblouku km 0,317 — km 0,541 je zavedena 40 km/h, jedna se o
propad rychlosti. V navazujicich Usecich se rychlost V100 méni na 50 km/h. Po rekonstrukci
bude odstranén tento propad rychlosti a navrh prvkd je proveden na zavedeni rychlosti
V100=50km/h a V130=55km/h (nyni po stavbé nebude zavedena - jedna pouze o provéreni,
Ze muze byt pripadné v budoucnu zavedena bez nutnosti vynaloZeni investi¢nich nakladd na
prestavbu mostu — nutno provéfit v ostatnich ¢astech trati). Max. tfida tratového zatizeni
s pridruzenou rychlosti C3/50km/h,

Na pfipojnou trat, stejné jako do kolejové spojky vyhybek ¢.1 a 2, se jezdi maximalné
40 km/h jednd se o propad rychlosti. Zbyld ¢ast znojemského zhlavi vyhovuje na rychlost
50km/h. Ve spojkach vyhybek ¢.1 a 2 bude po rekonstrukci odstranén tento propad rychlosti
a jsou zde navrZeny vyhybky umoznujici rychlost v obocné vétvi V= 50km/h.

Hlavni naplini stavby bude rekonstrukce mostu v km 138,187 vcietné Zelezni¢niho
svréku a spodku (km 137,790 — km 138,257 a regionalni draha trat ¢. 243 (dle KJR) Moravské
Budéjovice — Jemnice, ktera bude dotéena vkm 0,218 — km 0,773.), odstranéni propadu
rychlosti. Dale bude naplni stavby rekonstrukce pozemni komunikace vcéetné pfilehlého
chodniku a rekonstrukce propustku v km 138,125.

Z hlediska Zelezni¢niho spodku zde neni evidovano zadné zesilené PP, sanace a ani odvodnéni.
Predpoklada se nevyhovujici zemni plan (neodpovidajici pozadavkl predpisu S4) a to jak
z hlediska unosnosti, tak i z hlediska promrzani.

6 NAVRH TECHNICKEHO RESENI SO 10-10-01
ZELEZNICNIi SVRSEK

6.1 Geometricka poloha koleje

Navrh GPK vychazi ze zadani dokumentace, smérodatného rychlostniho profilu, pozadavku
na odstranéni propadu rychlosti v obloucich pfilehlych k vyhybkdam ¢€.1 a 2 a ddle odstranéni
propadu rychlosti v odbocnych smérech vyhybky €.1 a 2. Dale vychazi z pozadavku na zvySeni
podjezdné vysky mostu km 138,187. Do dokumentace byly zapracovany pozadavky zjednani
GR 013.

Maximalni posun a zdvih koleje je patrny z vykresové ¢asti. Smérové a sklonové poméry jsou
patrné z vykresové ¢asti a zasadné se nelisi od stavajiciho stavu.

V dokumentaci je uvazovano s trati (koleji) smér Zst. Jemnice jako se stanicni kleji ¢.3 a lepsi
orientaci a prehlednost v ramci stavby je veskeré staniceni je vztazeno k trati Znojmo —
Okrisky! Pomocné staniceni trati Moravské Budéjovice — Jemnice je v dokumentaci znaceno
zelené.
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Pocatek staniceni je vztazen ke stavajicimu zac¢atku vyhybky ¢.1 = ZV1 km 138,160 000
trati Znojmo — Okfisky) = 0,313 000 trati MB — Jemnice (staniceni takto bylo prevzato z 6/2023
dokoncené stavby opravy vyhybek v Zst. Moravské Budéjovice). Nadmorska vyska vsech bodu
projektu je vztazena ke srovnavaci roviné Balt po vyrovnani (ddle jen Bpv). V celém useku je
projektovana niveleta temene neprevyseného kolejnicového pasu (dale jen NTK).

V souvislych Usecich vypsanych nize probéhne smérova a vyskova uprava GPK
Kolej €.1:
Uprava GPK v km 137,790 000 — ZV3 km 138,257 236 v celkové dl. 467,236m
Kolej €.3:
Uprava GPK v ZV km 137,700 000 — km 138,253 936 v celkové dI. 553,936m

Spojka vyhybek ¢€.1 a €.2:
Uprava GPK ZV1 km 138,175 401—-7V2 km 138,251 236 v celkové dl. 75,835m

Celkova délka upravy GPK je 1097,007 m véetné vybéhu do stavajiciho stavu.

Naslednd Uprava smérového a vyskového usporadani koleje probéhne cca 3 mésice od
zahdjeni provozu dle predpisu S3/1. Zhotovitel si ve spolupréci s investorem vcas pozada o
vyluky téchto koleji dle platnych predpisi. Nasledna uUprava probéhne v misté nového
zelezni¢niho svrSku na dl. 300 m.

V ramci ndsledné upravy GPK bude postupovdno dle predpisu S3/1, TKP a vnitrnich
nafizeni SZ.

Zhotovitel musi zajistit kontrolni méfeni PPK po nasledném podbiti (dle SZDC SR 2/1
(S) a TKP kapitola 1). MéFeni PPK provede v celém rozsahu SZG Olomouc jako nezadatelnou
¢innost (Dle smérnice SZDC €. 55, ¢l. 3.2. patfi toto kontrolni méfeni mezi vykony, které provadi
0J SZDC jako uréené (nemohou byt provedeny zhotovitelem) prace pro zhotovitele,
provadéné jako soucast dodavky dila pro zhotovitele stavby financované z rozpoctu stavby).
Toto méreni je zahrnuto v poloZce na naslednou smérovou a vyskovou upravu GPK.

a) Smérové poméry nového stavu
Dle vykresové casti

b) Vyskové poméry nového stavu
Dle vykresové casti

c) Tratova rychlost

Pfedmétem stavby je rekonstrukce mostu v km 138,187 na trati Znojmo — Okfisky. TU
1201 Retz (OBB) (&ast) — Kolin (mimo) je neelektrizovanou celostatni drahou (DU 12 a DU G1)
a regiondlni drahou (DU GA), ktera neni soudasti transevropského konvenéniho Zelezni¢niho
systému (TEN-T). V misté stavby je vedena jedna tratova kolej smér Jemnice a jedna tratova
kolej smér Znojmo.
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V definiénim tGseku TUDU 1201 12 Greslové Myto — Moravské Budéjovice a TUDU G1
Zst. Moravské Budéjovice je max. tfida tratového zatizeni s ptidruzenou rychlosti D4/80km/h,
prujezdny prirez Z-GC.

Maximalni tratova rychlost je v TU 1201 Retz (OBB) (€4st) — Kolin (mimo) aZ 90 km/h.

Rekonstruovany most se nachazi v intravildnu obce Moravské Budéjovice.

Zavedena tratova rychlost V100 v koleji hlavni traté Znojmo statni hranice — Okfisky je
na mosté a prilehlém oblouku km 137,880 — km 138,195 aZ do Zst Moravské Budéjovice - 70
km/h — jednd se o propad rychlosti. V navazujicich Usecich se stavajici rychlost V100 méni na
75 km/h. Po rekonstrukci bude odstranén tento propad rychlosti a ndvrh prvkd je proveden
na zavedeni rychlosti V100=75km/h (ndvaznost na navazujici Useky) a V130=80km/h (nyni po
stavbé nebude zavedena - jedna pouze o provéreni, ze mliZze byt pfipadné v budoucnu
zavedena bez nutnosti vynaloZeni investi¢nich ndkladl na prestavbu mostu — nutno provérit
v ostatnich ¢astech trati) .

Tratova rychlost na regionalni trati Moravské Budéjovice — Jemnice je 50km/h, v misté
stavby na mosté a prilehlém oblouku km 0,317 — km 0,541 je zavedena 40 km/h, jedna se o
propad rychlosti. V navazujicich Usecich se rychlost V100 méni na 50 km/h. Po rekonstrukci
bude odstranén tento propad rychlosti a navrh prvkd je proveden na zavedeni rychlosti
V100=50km/h a V130=55km/h (nyni po stavbé nebude zavedena - jedna pouze o provéreni,
Ze mUze byt pripadné v budoucnu zavedena bez nutnosti vynaloZeni investic¢nich naklad( na
prestavbu mostu — nutno provérit v ostatnich ¢astech trati). Max. tfida tratového zatizeni
s pfidruZenou rychlosti C3/50km/h,

Na pfipojnou trat, stejné jako do kolejové spojky vyhybek ¢.1 a 2, se jezdi maximalné
40 km/h jedna se o propad rychlosti. Zbyla ¢ast znojemského zhlavi vyhovuje na rychlost
50km/h. Ve spojkach vyhybek ¢.1 a 2 bude po rekonstrukci odstranén tento propad rychlosti
a jsou zde navrZeny vyhybky umoznujici rychlost v obocné vétvi V= 50km/h.

d) Prajezdny priifez
Bude zde zachovan stdvajici prijezdny prarez Z-GC.

6.2 Rekonstrukce Zelezniéniho svrsku

a) Kolejovy rost
Pfed zapocetim praci na trhani a demontazi kolejového rostu bude provedena kategorizace
svrSkového materialu. Provede zastupce Spravy Zeleznic, statni organizace. Do projektové

dokumentace nebyla provedena predkategorizace.

Demontaz kolejového rostu
Stdvajici kolejovy rost bude vytrien v nasledujicich usecich:

Kolej €.1:
V km 138,000 000 —ZV3 km 138,257 236 v celkové dl. 257,236m

Kolej €.3:
V km 138,080 000— km 138,253 936 v celkové dI. 173,936m
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Spojka vyhybek ¢.1 a ¢.2:
Bude vytrZena i spojka vyhybek €. 1 a 2.

Upozornéni: Pred zapocetim trhani koleje ¢.1 v blizkosti stavajiciho ZV3 ZV km 138,257 236
bude provedeno mistni Setieni za ucasti ST Jihlava, investora a zhotovitele a bude uréeno
misto fezu kolejnic, tak aby nedoslo k poskozeni nové vioZzené vyhybky ¢.3, nedoslo k
poruseni predpisu SZ S3 (vzdalenost svarti) a nedo3lo zde ke zmafenym prostfedkiim. Misto
fezu kolejnic bude presné uréeno a zaznamenano do stavebniho deniku.

Vytrzeny kolejovy rost bude odvezen na demontazni zakladnu, kde bude roztfidén. Vyuzitelné
Casti kolejového rostu budou protokoldrné predany ST lJihlava k dalsSimu vyuZiti (uZiti
betonovych Zelezni¢nich praicl predpoklad do koleje ¢.3 — smér Zst Jemnice — bude
provedeno vrezii ST lJihlava). Ostatni ¢asti budou demontovdny do jednotlivych ¢&asti
(kolejnice, praice, podkladnice, podlozky pod patu kolejnice apod.) a ¢asti urcené jako
stavebni odpad budou zhotovitelem zlikvidovany v souladu se zakonem o odpadech. Kovovy
odpad mimo kontaminovanych casti vyhybek bude protokolarné predan investorovi (Zst.
Jaroméfrice nad Rokytnou), ktery zajisti jejich likvidaci dle smlouvy o kovovém odpadu — Srotu.

Novy kolejovy rost
Novy kolejovy rost bude ztizen v nasledujicich Usecich:

Kolej €.1:
V km 138,000 000 —ZV3 km 138,257 236 v celkové dl. 257,236m

Kolej €.3:
V km 138,080 000— km 138,253 936 v celkové dl. 173,936m.

Upozornéni: V ramci vyluk této stavby bude probihat v koleji €.3 —smér Jemnice v cca ZP km
137,912 544 - km 138,080 000 (navazani na usek vramci této stavby) prosta vyména
Zelezniénich prazcu v rezii ST Jihlava (pravdépodobné z vyzisku z této stavby). Tyto prace

Soucasti této stavby je zfizeni BK ve vyse uvedeném uUseku i dostérkovani a ASP — viz tato
T1Z.

Spojka vyhybek ¢€.1 a €.2:
Bude provedena spojka vyhybek ¢. 1 a2 v dl. 9,782m. Vyhybky popsany samostatné nize.

Celkova délka Gpravy GPK je 440,954 m vcetné vybéhi do stavajiciho stavu.

Material kolejového rostu
- Nové kolejnice tvaru 49E1, pasy délek min. 75m
Nové betonové prazce dl. 2,6m, hmotnost 304kg, v rozdéleni ,d“. Pruzné upevnéni W14
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Rozsiteni rozchodu:

Bude provedeno v koleji ¢.3 v oblouku o poloméru 250m a ¢asti pfilehlé vzestupnice. Vybéh
rozéifeni rozchodu bude proveden v souladu s CSN 73 6360-1.

Vypocet: (7150/250)-26=2,6mm
Vzhledem k tomu, Ze u betonového prazce dl. 2,6m, hmotnost 304kg Ize rozsifovat rozchod
po 2,5mm a vypoctené hodnoty rozsifeni 2,6mm, bylo navrzeno zaokrouhleni dolu na 2,5mm.

Betonové prazce dl. 2,6m, hmotnost 304kg budou dodany s vodicimi vlozkami pro rozchod
+2,5mm.

Rozsifeni bude provedeno dle nasledujici tabulky:

v Praice v .
Rozsi- Praice
. . — ., oblou-
. . Roz. po | Vzdal. | Pomocné pro rozsifeni roz- feni A ve vze- | Celkem
c.o. R [m] Prazec .. kové ..
[mm)] Prazct chodu roz- e as stupnici KS
chodu | ZSUR 1 kg
kolej [ks]
2,6m,
¢.1 1 278 | 304kg 2,5 0,611 0 0 0 0 0 0
2,6m,
¢.3 2 300 | 304kg 2,5 0,611 0 0 0 0 0 0
2,6m,
¢.3 3 250 | 304kg 2,5 0,611 2,6 2,5 0 2,5 95 5 100

Ostatni prace kolejovy svrsek ve stavajicim stavu:

V ramci nize uvedenych Usek( dojde k vyrezani komor, naputovani kolejnic, vyméné pryzovych
podloZek pod patu kolejnice na Zebrové podkladnice a svérkovych novych kompletd - pruzné
upevneéni Skl24 do Zzebrovych podkladnic. Budou zde dodany 2ks novych kolejnic 49E1 2x25m
jako vlozky na doplnéni chybéjicich ¢asti z dlvodu vyrezani spojkovych komor. Pfipadnd
ojedinéla vyména poskozenych praic bude provedena v rdmci bé7né udriby OR Brno, ST
Jihlava.

Vyhybky:

Stdvajici vyhybky:

Stavajici vyhybky €. 1 a 2 v Zst Moravské Budéjovice budou vytrzeny. V souladu se zpracovanou
pasportizaci budou demontovany do jednotlivych ¢asti — kontaminované nebezpecné ¢&asti
vyhybek budou zklikvidovany v soulady s platnou legislativou: Ostatni nevyuZitelné casti
budou téz zlikvidovany v souladu se zakony, kovové ¢asti budou protokolarné predany ST
Jihlava.
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Nové vyhybky:

Nové budou viozeny vyhybky ¢.1 a 2 a jednoducha kolejova spojka mezi nimi. Vyhybky
budou druhé generace na betonovych praZcich nasledujicich tvara a vybavy:

Vyhybka €. 1 -1:9-300 Plb, zIp, , SK, KS, CZP, EOV (kryt zavéru), VSN, bez: vyménik
Vyhybka ¢. 2-1:9-300 Plb, zlp, SK, KS,CZP, EOV (kryt zavéru), VSN, bez: vyménik

Vyhybky jsou v zakladnim tvaru a budou tvofit jednoduchou kolejovou spojku. Vyhybky a
spojka budou provedeny dle vzorovych listi vyrobce — viz vzorové listy, kladeci a montazni
plany vyrobce, které si zhotovitel pfi dodavce vyhybek vyzada.

Cena v rozpoctu stavby je v€etné vybaveni vyhybek dle vyse uvedené specifikace.
Zhotovitel stavby dale zajisti a oceni pfepravu materialu (vyhybek véetné praica a dalSiho
vybaveni), veskeré manipulace naslednou montaz vyhybek, kluznych stoli¢ek véetné osazeni
do projektované polohy.

Poloha vyhybek:
Novy ZV ¢.1 je vkm 138,175 401.
Novy ZV ¢.2 je vkm 138,251 236

Zfizeni bezstykové koleje

Nové vloZzené vyhybky a Useky s novym Zelezni¢nim svrskem budou zapojeny do bezstykové
koleje. Svary budou provedeny schvalenou metodou a to bud stykovym odtavovacim
stykovym svarovanim ¢i aluminotermicky (aluminotermicky bude feseno v souladu s
predpisem SZ S3 a bude odsouhlaseno investorem a ST Jihlava). Svareni koleji a vyhybek do
BK bude odpovidat predpisu S3/2.

Bezstykova kolej ha novém kolejovém rostu:
BK bude ztizena v nasledujicich uUsecich:

Kolej €.1:
V km 138,000 000 —ZV3 km 138,257 236 v celkové dl. 257,236m
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Kolej bude na ZV3 plynule napojena na bezstykvovou kolej v ramci zhlavi, které bylo opraveno
v 06/2023. Svar bude proveden na misté uréeném v ramci mistniho Setfeni -viz vysSe - fez
kolejnice.

Kolej €.3:

V km 138,080 000—- km 138,253 936 v celkové dl. 173,936m

Kolej bude na v km 138,253 936 plynule napojena na bezstykvovou kolej v ramci zhlavi, které
bylo opraveno v 06/2023. Svar bude proveden na misté uréeném v ramci mistniho Setfeni -viz
vyse - fez kolejnice.

Spojka vyhybek ¢.1 a €.2:
Do BK bude zapojena i odboc¢na ¢ast vyhybek a spojka mezi vyhybkami €. 1 a €.2.

Bezstykova kolej na stavajicim kolejovém rostu:

V ramci Uprav GPK bude ve stejném Useku zfizena BK a bude se plynule napojovat na BK
zfizovanou v ramci nového svrskového materialu. Smérem na Zst. Znojmo resp. na Jemnici
bude provedena do pfimé koleje, kde dale bude jiz pokracovat stykovana kolej.

V ramci niZze uvedenych Useku dojde k vySe uvedené uUpravé - vyirezani komor, naputovani
kolejnic, vymeéné pryzovych podloZek pod patu kolejnice a svérkovych kompletd. Budou zde
dodany 2ks novych kolejnic 2x25m jako viozky na doplnéni chybéjicich ¢asti z ddvodu vyrezani
spojkovych komor. Pripadna ojedinéla vyména poskozenych prazci bude provedena v ramci
béiné udrzby OR Brno, ST Jihlava.

BK na stavajicim Zel.svrsku bude ztizena v nasledujicich Usecich:

Kolej ¢.1:
V km km 137,790 000 — km 138,000 000 v celkové dl. 210,000m

V km 137,790 000 bude BK plynule napojena na BK smérem na Znojmo - bude provedeno
promazani, povoleni upevnovadel v pfedepsané délce min. dl 75m tak, aby doslo k dosazZeni

predepsané upinaci teploty a nasledné bude svareno tak, aby se BK plynule napojila na
stavajici BK v trati.

Kolej €.3:
Vkm 137,862 544 —km 138,080 000 v celkové dl. 217,456m

V trati smérem Zst. Jemnice se nenachazi bezstykova kolej a bude i po stavbé stykovana. Konec
BK bude v km 137,862 544

PraZzcové kotvy:
V ramci zfizeni bezstykové koleje budou dodany a osazeny nové prazcové kotvy a to vzdy tvar

dle prislusného typu prazce (drevény, betonovy 2,6m, 304kg a st. SB8 (SB6))
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V rdmci zfizeni bezstykové koleje bude provedeno osazeni prazcovych kotev dle pfedpisu SZ

S3/2.

Tabulka prazcovych kotev 1:

Koli-
katy
R Svr- | Roz- | Vzdal. pra-
¢.o. |[m] | Prazec | Sek | dél. | Prazcd | Rmax,kotv | Rmax,dov-3 | Rmax,dov-2 Rmax,dov-1 Zec
Kolej ¢.1 278 | Beton 49 D 0,611 280 230 210 170 3
Kolej ¢.3 300 | Drevo | 49 D 0,611 400 330 290 230 2
Kolej ¢.3 3| 250 | Beton 49 D 0,611 280 230 210 170 3
Tabulka prazcovych kotev 2:
Pocet - Pocet -
Kotvy v Kotvy v
Kolej Oblouk Lk1 Oblouk Lk2
R [m] K-Lk1kaz- | K-Lk1kaz- | K-Lk1kaz- KoLi K-Lk2kaz- | K-Lk2kaZz- | K-Lk2kaz- | Celkem
3 2 1 1 2 3 KOTVY
¢.1 278 1 0 0 90 0 0 1 92
¢.3 300 2 2 0 125 0 0 0 129
¢.3 250 0 0 0 32 0 0 2 34

Svary budou provedeny schvalenou metodou a to bud stykovym odtavovacim stykovym
svafovanim & aluminotermicky (aluminotermicky bude fe$eno v souladu s pfedpisem SZ S3 a
bude odsouhlaseno investorem a ST Jihlava). Svareni koleji a vyhybek do BK bude odpovidat
predpisu S3/2. Zavérné svaru budou zfizovany v rdmci dovolené upinaci teploty.

PFi zfizovdni BK musi byt pouZity schvdlené technologické postupy a pfedpisy SZDC S3 dil
XI, SZDC S3/2 a SZDC S3/5
Poloha a vyska bezstykové koleje musi byt pred jejim zrizenim ovéfena mistné-
prislusnym Sprdvcem PPK (SPPK). Neni moZné svarovat ihned po smérové a vyskové upravé
koleje, ale je nutné pockat na vysledky kontrolniho geodetického méreni (dle S3/2). Zhotovitel
musi zajistit kontrolni méfeni PPK po ndsledném podbiti (dle SZDC SR 2/1 (S) a TKP kapitola 1).
PFi zfizovdni BK musi byt pouZity schvdlené technologické postupy a pfedpisy SZDC S3 dil X,
SZDC $3/2 a SZDC S3/5.

b) Kolejové loze

Stavajici kolejové loze pod trhanym a nové budovanym Zelezni¢nim svrskem bude odtézeno
na predepsanou hloubku pod loZznou plochu prazce tj 0,350m pod Zelezobetonovy prazec
(bude provedeno dle vykresové dokumentace). Budou zfizeny konstrukcni a podkladni vrstvy
Zelezni¢niho spodku a nasledné na tyto vrstvy bude opétovné zfizeno kolejové loze z nového
materidlu kamenivem drcenym fr. 31,5 — 63mm urcenych pro pouziti jako kolejové loze
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(schvédlené kamenivo pro SZ). Kolejové loZe zde bude zapu$téné i oteviené s umisténim
draznich stezek (viz vykresovd dokumentace — pr. fez.)

Zapusténé kolejové loze bude v Usecich:

Kolej €.1:
V km km 138,150 000 —ZV3 km 138,257 236.
Plynule navazuje na zapu$téné SL v ramci zhlavi.

Kolej €.3:
V km km 138,150 000 —km 138,253 936.
Plynule navazuje na zapu$téné SL v ramci zhlavi.

V mistech Uprav GPK bude doplnéno kolejové loze materidlem novym a bude upraveno do
pfedepsaného tvaru — dle SZDC S3. V Usecich, kde bude probihat pouze Uprava GPK se
predpoklddé doplnéni 0,3 — 0,6 m> nového drceného kameniva fr. 31,5 — 63mm uréenych pro
pouZiti jako kolejové loZe (schvalené kamenivo pro SZ). Na dodavku veskerého kolejového loze
je nutny certifikat (schvaleni) od SZ.

Pfi nasledné Upravé GPK (3. podbiti) bude KL doplnéno novym materidlem KL
s pfedpokladem max. 0,2 m3 na 1 m koleje.

Materidlem KL bude drcené pfirodni kamenivo frakce 31,5/63 mm tfidy BII. Tloustka nového
KL pod spodni loZznou plochou betonového prazce pod neprevysenym kolejnicovym pasem
bude 0,350 m. U dfevéného prazce to bude 0,300m.

Kolejové loZe bude upraveno do predepsaného profilu dle SZ S3 a SZ $3/2. Provedeni KL
musi odpovidat predpisu SZ S3 dil X, predpisu SZ $S3/2 a podminkdm OTP ,Kamenivo pro
kolejové loZe Zeleznicnich drah”.

Stdvajici odtézené kolejové loze (véetné draznich stezek) bude odvezeno k recyklaci —
a podsitné (odpad z recyklace) — predpoklad — odborny odhad 55% bude odvezeno k likvidaci
na skladku . Predpoklada se zde 100% materialu podsitného — odpadu z recyklace SL . Kolejové
loZe z ¢asti vyhybek muze byt kontaminovdna ropnymi latkami a tento materidl je pfredbézné
kategorizovan jako nebezpecny odpad — viz zprdva o odpadech. Zhotovitel pfi realizaci
provede dali vzorkovani odpadd dle zakona a predpisi SZ a provede kategorizaci odpadu a
likvidaci odpadu dle prislusnych zakon.

Predpoklddd se zde recyklace kolejového loZe, jelikoZ toto loZe je silné znecisténé, je
ruznych frakci a rizné tloustky — pohybuje se v tloustce cca 200 -300mm pod spodni loZnou
plochu stdvajiciho drevéného a betonového prazce pfedpokldda se zde ubytek kameniva 55%
(podsitné, nebezpecny odpad z vyhybek a odpad zrecyklace. Zbyld cdst kameniva bude
predrcena na Stérkodrt (fr. 0/32mm) a bude opétovné pouZita v ramci stavby do podkladnich
vrstev a proto je nutno pfedrceni provést ihned po odtéZeni SL. Vzhledem k malému mnoZstvi
je nutno sprdavné stanovit efektivnost drceni — spravny harmonogram a ocenéni.
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Drazni stezky:

V dotéeném Useku Upravou GPK a opravou Zelezni¢niho svrsku budou v praci Zst.
Moravské Budéjovice zfizeny nové drdini stezky (v rdmci odtézeni kolejového loZe budou
stavajici stezky odtézeny a odvezeny k likvidaci dle pfislusnych zakond. Material drazni stezky
zapusténého KL bude z kameniva frakce 4/8 a 8/16 mm v tl. 0,100 m.

U drazni stezky musi byt dodrzen podélny sklon 10% a pfi¢ny sklon 12%. V koleji
s pfevy$enim bude provedena Uprava profilu kolejového loze dle obr. 1c pfedpisu SZDC S3/2.

Podrobné vyplyva z vykresové dokumentace.

Vystroj trati:

V rdmci stavby bude v daném Useku doddna a osazena nova vystroj trati. Budou zde
dodany nové namezniky vyhybek ¢.1 a 2 a budou osazeny do polohy dle dokumentace. Toto
bude provedeno s souladu s predpisem D1 a D3.

Budou dodany nové hektometry. V ramci trati Znojmo — Okfisky budou dodany veskeré
hektometrovniku v Useku 138,700 — 138,200. hektometrovnik km 138,200 bude stojata svisla
tabulka upevnéna na zabradli mostu. Tabulka bude vyklonéna tak, aby nezasahovala do VMP
a jeji poloha a ukotveni musi byt na misté odsouhlaseno spravcem SMT a ST. Dale zde budou
dodany hektometrovniky trati Moravské Budéjovice — Jemnice km 0,300 a 0,400.

Dale zde bude dodan rychlostnik 50km/h. toto bude dodano vcéetné zakladu a bude
odpovidat predpisd. Poloha bude vpravo koleje ¢.3 — smér Jemnice km 138,172 (km 0,300).

Budou zde odstranény stavajici rychlostniky 70,75kmh v km 138,882 a rychlostnik
70kmh 138,217. Déle budou odstranény stavajici rychlostniky 40,50kmh v km 0,555.
Vse je patrné ze situace.

c) Dalsi planované prace

o Vyziskany material bude demontovan, kategorizovan, uloZzen dle predpisu S3 a
protokoldrné pfedan objednateli. NevyuZitelny materidl bude odvezen ke skladkovani dle
prislusnych zdkond.

6.3 Kapacitni udaje:

e Uprava GPK......ocoeveveeereeeerereeeeerenea, 467+555+10=1032m (v&etné 2ks vyhybek)
e Novy Zelezni€ni svrSeK.......cccoeevvvveennnnn. 257+ 174+10=441m (vCetné 2ks vyhybek)
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7 NAVRH TECHNICKEHO RESENI SO 10-11-01

7.1 Skladba praicového podloZi

Navrh vychazi z geotechnického prizkumu, ktery provedl Waltec Blansko s.r.o. Geotechnicky
prazkum je soucasti ¢asti dokumentace P.1. V ramci prizkumu nebyla zjisténa stavajici sanace
Zelezni¢niho spodku. Stavajici zeminy budou odtéZzeny v Useku nového Zelezni¢niho svrsku a
vyhybek ¢.1 a 2.

Konstrukce nového praZcového podloZzi bude zhotovena pod novym Zelezni¢nim
svrskem. Rozsah je patrny z vykresové dokumentace.

Navrzena konstrukce prazcového podlozi.

PP typu 3B nasledujici skladby:
Kolejové loZe z drceného kameniva fr. 31,5/63 mm 350 mm
Konstrukéni vrstva ze $térkodrti & recyklované $térkodrti (SD32 nebo rSD32) 300 mm
Vyztuznd geotextilie

Pozadavek na plan télesa Zelezni¢niho spodku min Epl =30 MPa
Pozadavek na zemni plan min Epl = 15 MPa

Plan télesa Zelezni¢niho spodku
Plan télesa Zelezniéniho spodku (dale jen PTZS) bude jednostranné sklonéna, jeji hrany jsou
vzdaleny 3,1 m na obé strany od osy koleje. PTZS bude zfizena v hloubce 0,800 m pod NTK.
Zemni plan (dale jen ZePl) je navrZena jako jednostranné sklonénd. Sklon ZePl je 5%
a to vZdy na stranu odvodniovaciho zafizeni. Vzdalenost hrany zemni plané je min. 2,500 m na
obé strany od osy koleje. V pripadé, Ze dosazeni této vzdalenosti brani prekazka, kterou nelze
odstranit a ani ignorovat (pevné zaklady naveéstidel, stavajici Sachty, zidky ramp atd.) bude
Sitka ZePI v téchto mistech maximalni mozna.

PP typu 3B je navrZena v ramci nasledujicich tseku:

kolej ¢€.:1
km 138,000 000 - km 138,186 437 a km 138,202 166 - km 138,253 936
V km 138,253 936 je PP plynule napojuje na PP v ramci opravy vyhybek.

kolej ¢€.:3
km 138,080 000 - km 138,183 569 a km 138,199 329- km 138,253 936
V km 138,253 936 je PP plynule napojuje na PP v ramci opravy vyhybek.

Konstrukce zesilené prazcového podlozi bude zhotovena v oblasti rekonstruovanému
mostu km 138,187. Rozsah je patrny z vykresové dokumentace.

Navrzena esilend konstrukce prazcového podloZi — pred mostem km 138,187

PP typu 2A + ZKPP nasledujici skladby:
Kolejové loZe z drceného kameniva fr. 31,5/63 mm 350 mm
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Konstrukéni vrstva ze $térkodrti & recyklované $térkodrti (SD32 nebo rSD32) 300 mm

Podkladni vrstva ze stérkodrti zpevnéné cementem (stabilizace SC 0/32 C) 300 mm
Pozadavek na plan télesa Zelezni¢niho spodku min Epl =70 MPa
Pozadavek na zemni plan min Epl = 15 MPa

Plan télesa Zelezni¢niho spodku
Plan télesa Zelezniéniho spodku (dale jen PTZS) bude jednostranné sklonéna, jeji hrany jsou
vzdaleny 3,1 m na obé strany od osy koleje. PTZS bude zfizena v hloubce 0,800 m pod NTK.
Zemni plan (dale jen ZePl) je navrZena jako jednostranné sklonénd. Sklon ZePl je 5%
a to vidy na stranu odvodnovaciho zafizeni. Vzdalenost hrany zemni plané je min. 2,500 m na
obé strany od osy koleje. V pfipadé, Ze dosazeni této vzddlenosti brani prekazka, kterou nelze
odstranit a ani ignorovat (pevné zaklady navéstidel, stavajici Sachty, zidky ramp atd.) bude
Sirka ZePI v téchto mistech maximalni mozna.

Vyztuznd geotextilie
Bude pouZita vyztuzna geotextilie, ktera bude plnit vyztuznou a separacni funkci.
Pfredpoklddané materidlové charakteristiky geotextilie

Pevnost v tahu pfi 2% protazeni: min. 5 kN/m
Pevnost v tahu pfi poruseni: min. 25 kN/m
Taznost pri poruseni: max. 20 %

Materidlové charakteristiky musi byt v souladu s OTP — Geosyntetické vyrobky v télese
Zeleznicniho spodku a predpisem SZ S4, pfiloha ¢. 11.

PP typu 2A + ZKPP je navrZena v ramci nasledujicich useku:

kolej ¢.:1

km 138,166 175 - km 138,186 437 a km 138,202 166 - km 138,253 936
V km 138,253 936 je PP plynule napojuje na PP v ramci opravy vyhybek.
kolej ¢.:3

km 138,166 026 - km 138,183 569 a km 138,199 329- km 138,253 936
V km 138,253 936 je PP plynule napojuje na PP v ramci opravy vyhybek.

7.2  Navrh odvodnéni a terénni Upravy

Stavba se nachazi na Zelezni¢nim naspu a je odvodnéna pfirozenym odtokem vody sklonénou
plani vné télesa. Aby voda mohla pfirozené odtékat je zapotrebi odtézit prebyte¢nou zeminu
v ramci Sirokého télesa naspu. Toto je patrné z vykresové dokumentace.

Trativodni potrubi je zfizeno pouze v kratkém Useku km 138,235 000 — km 138,253 936 — popis
nize.

Materidl trativodniho potrubi, svodného potrubi a drendznich Sachet musi byt v souladu s OTP
— VWrobky pro odvodnéni Zeleznicnich trati a stanic. V pfipadé, Ze se bude trativodni potrubi
nachdzet v zamrzné hloubce, musi zhotovitel prokdzat odolnost potrubi proti mrazu.
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Materidlové charakteristiky filtracni geotextilie musi byt vsouladu s OTP -
Geosyntetické vyrobky v télese Zeleznicniho spodku a pfedpisem SZ S4, pfiloha & 11.

Trativodni potrubi

V km 138,235 000 — 138,253 936 (mezi $achtami Sv1 a S1) bude na pravé strané trati zfizeno
podélné trativodni potrubi v min. sklonu 5 %o. Vzdalenost trativodniho potrubi od osy koleje
bude 2,500 m. Celkova délka trativodniho potrubi bude 18,936 m. Nové zfizovany trativod je
napojeny na stavajici trativod v prostoru znojemského zhlavi v Zst. Moravské Budéjovice, ktery
je vyveden do vsakovaciho Zebra. NavySeni kapacity drenaznich vod je minimalni a nema
zasadni vliv na stavajici vsakovaci Zebro.

Potrubi trativodu bude z korugovanych trubek z PE-HD pevnosti SN8 a DN 150 mm plné
perforovanych uloZenych do vykopu sitky 0,600 m na vyrovndvaci vrstvu z pisku tloustky
0,050 m. Zebro trativodu bude zasypano drcenym pfirodnim kamenivem frakce 16/32 mm
(nejmensi velikost zrna nesmi byt mensi nez Sitka nebo prdmeér perforace v potrubi).

Trativodni ryha bude zfiltra¢nich divodl obalena netkanou geotextilii. Geotextilie
bude vytazena po horni Uroven trativodni ryhy a preloZzena na zemni plan, na horni plose
nesmi byt uzavrena a trativodni Zebro prekryvat.

Predpokladané materidlové charakteristiky geotextilie

Plo$nd hmotnost: min. 250 g/m?

Pevnost v tahu: min. 7 kN/m

Odolnost proti statickému protrzeni: min. 1,15 kN

Odolnost proti dynamickému protrzeni: max. 34 mm

Charakteristicka velikost otvor( Ogg min 0,06 mm

Propustnost vody: min. 1 x 103 m/s
Drenaizni Sachty

Na trativodnim a svodném potrubi se nachazi celkem 2 $achty (SV1 (novd) a S1 (stavajici
v ramci opravy zhlavi). Sachta Svl bude provedena jako plastovd z PE-HD s plastovym
pochliznym poklopem Unosnosti A15. Stavajici $achta S1 bude demontovdna, bude zde
stdvajici dno nahrazeno novym dnem umoznujici napojeni prodlouzeného trativodu a
nasledné bude 3achta S1 opétovné nainstalovana. U 3achty S1 se neméni vy$ka ani poloha.
Poklopy trativodnich Sachet budou uloZzeny v Urovni draini stezky, pfipadné v udrovni
zapusténého SL. Poklopy plastovych trativodnich $achet budou zaji$tény proti zcizeni zamkem
nebo jinym opatfenim. Poklop musi byt pfitom lehce odnimatelny predevsim pfi nasazeni
poklopu na vnéjsek obvodu Sachty. Konstrukce Sachet musi zajistovat nepropustnost celého
vnitfniho prostoru Sachty, zvlasté spodniho dilu Sachty a spar v misté zausténi potrubi do
Sachty.

Vzddlenost nejblizsich hran konstrukci Sachet od osy prilehlé koleje je stanovena
vzorovymi listy SZDC Z 3.3 a ¢&ini 2,35 m na Siré trati. Sachty budou mit priimér a hloubky
odkalovacich prostor odpovidajici vzorovym listim SZDC Z 3.3.

Sachta Staniceni Vnitfni prdmér | Dno potrubi | Vyska (od dna potrubi)

Sv1 (vrcholova) 138,235 000 DN 600 450,691 1,400 m

S1 (stavajici) 138,253 936 DN 600 450,594 1,450 m
Tabulka Sachet
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Povrchovy vsak a odvodiovaci ptikop.

Vsak 1

Z divodu nutnosti odvodu destovych vod z % mostu km 138,187 u prvni opéry (ve sméru
staniceni), které je vyvedeno vpravo trati za Zelezobetonovou zdi u chodniku (smér vpravo
koleje do Zst. Moravské Budéjovice) je nutno tyto destové vody odvést dale k povrchovému
vsaku na pozemku investora. Toto bude provedeno pomoci betonovych melioracnich
odvodriovacich Zlabk( $.200mm uloZenych do betonového loZze C20/25 v délce 15m. Z téchto
Zlabovek (Zlabka)se voda pfirozené vyusti do nové zfizeného povrchového vsaku na pozemku
investora. Povrchova viak bude proveden na povrchu terénu (povrch vsaku) se zahloubenim
0,4m (dno vsaku) a bude proveden z kameniva fr. 32/63mm. Na dno a stény vsaku bude
polozena filtracni geotextilie a nasledné zasypana kamenivem. VSak bude zaroven tvofrit
Caste¢nou retenci. Plocha vsaku se predpoklada 30m2. Odvodriovana plocha mostu a
prilehlych ¢asti je max. 260m2. Pfredpokladany poZadovany objem retence za 15min dést je
1180I. Voda v saku se bude pfirozené vsakovat, ale i odparovat.

Vsak 2

Z divodu nutnosti odvodu destovych vod z % mostu km 138,187 u druhé opéry (ve sméru
staniceni), které je vyvedeno vpravo trati za Zelezobetonovou zdi u chodniku (smér vpravo
koleje do Zst. Moravské Budéjovice) je nutno tyto destové vody odvést dale k povrchovému
vsaku na pozemku investora. Toto bude provedeno pomoci betonovych Zlabovek TZZ4a
uloZzenych do betonového loZze C20/25 v délce 8,4m. Z téchto Zlabovek se voda pfirozené
vyusti do nové zfizeného povrchového vsaku na pozemku investora. Povrchova vsak bude
proveden na povrchu terénu (povrch vsaku) se zahloubenim 0,4m (dno vsaku) a bude
proveden z kameniva fr. 32/63mm. Na dno a stény vsaku bude poloZena filtracni geotextilie a
nasledné zasypana kamenivem. Vsak bude zaroven tvofit ¢astecnou retenci. Plocha vsaku se
predpokladd 66m2. Odvodnovana plocha mostu a pfilehlych casti je max. 570m2.
Pfedpokladany poZzadovany objem retence za 15min dést je 2600l. Voda v saku se bude
prirozené vsakovat, ale i odparovat.

Terénni Gpravy a ostatni prace

° Po obou stranach trati budou provedeny terénni Upravy (v rozsahu dle vykresové ¢asti)
Po provedeni terénnich Uprav se na upravenych svazich provede oseti travnim semenem.
Predpoklada se Uprava terénu a oseti v celé plose strzeného drnu.

. V prostoru stavby se nachazi bodové pole SZG, které bude pfi realizaci pravdépodobné
ponicen a je tedy navrZzeno jeho nahrazeni body novymi. Dotcené body budou- pred realizaci
stavby nahrazeny body provizornimi a po zhotoveni stavby bude findlné umistén. Nové a
provizorni body ZBP musi byt ziizeny dle TKP SZDC. Je nutné, aby zhotovitel, ktery bude stavbu
realizovat, dbal pokynl hlavniho geodeta stavby a hlavniho stavbyvedouciho, ktefi provedou
naleZita opatfeni tak, aby vseobecné nedochazelo k poniceni bodll vytyCovaci sité, resp.
novych bod.

. Inzenyrské sité musi byt vytyCeny a prace v jejich bezprostfednim okoli musi byt
provadény ruéni mechanizaci.
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7.3  Kapacitni udaje:

e Novy Zelezni¢ni spodek sanace PP .......... 2267 m?
e Novy Zelezni¢ni spodek sanace ZKPP .......... 967 m

7.4 Prejezdova konstrukce

V ramci obchozi trasy je nutno doplnit vnitfni Zelezobetonové panely do koleje €.1 a kolej €.3
mezi vyhybkami €. 2 a 3 — pred ZV3 v km 138,255. Prejezdové panely budu schvaleného typu
na typ s uloZzenim na kolejnici ptipadné pro dny typ praZce a pro dany typ kolejnice. Sitka
prejezdové konstrukce bude minimalné 2,4m. Mezi témito panely —temeny kolejnic vné bude
bude poloZena geotextilie a na tuto geotextilii se nasype stérkodrt frakce 0/32mm. Geotextilie
bude separac¢ni a pIni pouze do¢asnou ochrannou funkci, aby nepropadala SD do kolejového
loZe. Povrch SD stezky bude zavibrovan. Pfechod je do¢acny a provizorni.

Zfizeni provizorni obchozi komunikace pro pési a provizorniho prechodu - bude ztizen pred
uzavienim komunikace a chodniku pod mostem, ale po vytrzeni Zelezni¢niho svrsku a musi
zde byt minimalni stavenistni drazni doprava, prechod bude stiezen proskolenymi pracovniky
zhotovitele stavby nebo pracovniky, které zhotovitel stavby zajisti, prechod bude uzavien
mobilnim zabradlim pres koleje, které bude pfi vyjimecném pojezdu stavenistni dopravy
odstranén a bude premistén na provizorni pristupovou komunikaci a to nejdéle po dobu
10min. Toto vSe vcietné stfezeni zajisti zhotovitel stavby. Z obou stran prechodu bude
provedeno znaceni - Vystrazny kfiz pro zelezni€ni prejezd vicekolejny“ ZN. A32b véené sloupku a
zakladu. Po zruSeni pfechodu bude toto znaCeni odstranéno vcetné zakladu.

Na provizorni prechod bude napojena provizorni komunikace pro pési — obchozi trasa — viz
nize.

Upozornéni: Dokonceni chodniku pod mostem bude provedeno pred odstranénim provizorni
komunikace a spusténim drazni dopravy véetné zvySenym pojezdem stavenistni dopravy tj.
pred pokladkou Zelezni¢niho svrsku v tomto prostoru, pred ASP apod.,- o. Nesmi zde byt
provozovana ZADNA DALSi DRAZNi DOPRAVA a pfed odstranénim provizorniho prechodu
musi byt spustén do provozu chodnik pod mostem.

Nasledné bude provedena kompletni demontaz prejezdové konstrukce a plochy mezi panely.
Zelezobetonové piejezdové panely budou piedéany investorovi k dal$imu pouZiti.

7.5 Provizorni pozemni komunikace pro pési — obchozi trasa

V pribéhu realizace stavby, pred zapocetim uzavirky ulice Prazska bude provedeno vyrovnani
a zpevnéni provizorni komunikace pro pési - obchozi trasy pomoci Stérkodrti fr. 0/32 tl.
150mm. Smérové ani vySkové se bude nachazet na stavajicim povrchu terénu a bude se
napojovat na vefejné komunikace — chodniky. Sitka provizorni komunikace pro pé&si bude
1,6m. V mistech u schodist se bude komunikace plynule smérové a vyskové napojovat na tato
schodisté a v prostoru u prechodu se bude plynule napojovat na prechod.
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Délka provizorni komunikace vlevo trati dle stani¢eni bude 71m a to bez ocelového schodisté,
vpravo bude délka 37m a to bez ocelového schodisté . Poloha je patrna z vykresové
dokumentace. Soucasti provizorni komunikace pro pési budou dvé Schodisté — vlevo a vpravo
trati. To bude slouZit péSim pro vyrovnani vyskového rozdilu na ndsep bude provedeno z
ocelového schodisté tvoreného z U nosnikl, pororostl a zabradli z profil(i Jackl, bude Sirky
1,6m. Schodisté bude pozinkovano. Schodisté bude kotveno do betonovych zakladu
z prostého betonu C20/25.

Tato obchozi komunikace bude slouZit zejména pro chodce avSak nejedna se o bezbariérovou
obchozi trasu (bezbariérovd obchozi trasa je patrna z DIA a ZOV a je vedena po zpevnénych
oficialnich komunikacich).

Vse bude radné znacCeno véetné smérovek a upozornéni na uzavreni chodniku pod mostem
Zhotovitel bude pravidelné obchozi komunikaci udrZovat a bude zde zajistovat bezpecnost.
Obchozi provizorni komunikace neni bezbariérova.

V ramci obchozi trasy budou operativné dodavany a montovany provizorni tabule, které
budou obc¢any navigovat, informovat a upozorfiovat.

Provizorni obchozi trasa je patrna z vykresové dokumentace. Pred zapocetim praci bude
provedena pasportizace stavajici ucelové komunikace a pozemkdl, kde je tato komunikace
navrzena.

Po provedeni vSech praci bude tato komunikace kompletné odstranéna a veskeré pozemky
budou uvedeny do plivodniho stavu a budou protokolarné predany vlastnik{m.

Provizorni najizdéni rampy a komunikace:

V mistech kde bude probihat stavenistni doprava s soubéhu s inZenyrskymi sitémi, bude tato
komunikace a najizdécich docasné zapanelovana. Predpoklad uZiti silni¢nich paneld dl.3m
v poufZiti o celkové plose 240m2. Panely budou poloZeny do SD frakce 032 tl.150mm. Nasypy
ramp budou provedeny zodpadového kameniva napf. zlomu frakce 0/256mm,
predpokldadané mnozstvi uzit kameniva 135m3.

Veskeré inZzenyrské sité musi byt radné ochranény pred pojezdem tézké techniky.

Po provedeni vSech praci bude tato komunikace, najizdéci rampy vcetné panell kompletné
odstranény a veskeré pozemky budou uvedeny do plvodniho stavu a budou protokolarné
predany vlastniklim.

Dopravné inzenyrska opatreni

Je reSeno v samostatné ¢asti.

7.6  Oprava stavajicich komunikaci

Pfed zapocetim stavby zhotovitel zajisti pasportizaci vSech komunikaci pro objizdné trasy a
komunikace pouZivané pro tézkou techniku v ramci stavby. Predpoklada se, Ze dojde k
drobnym poskozenim téchto komunikaci, zejména v blizkosti mostu, proto je zde navriena
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tato provizorni oprava obrusnych vrstev komunikaci poSkozenich stavbou ¢i v ramci objizdné
trasy. Nyni nelze presné stanovit rozsah a mista oprav téchto komunikaci, ale je zde do
rozpo¢tové Casti dano oprava 2000m?. téchto komunikaci. V pfipadé, Ze rozsah poskozeni
bude vétsi, bude reSeno jako viceprace, pokud bude mensi, bude feSeno jako ménéprace.

Pfesny postup praci a druhy Zivice budou stanoveny na zdkladé poZadavku spravce

komunikace.

8 SEZNAM VYTYCOVANYCH BODU

SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK
VYSKOVY SYSTEM Bpv
PRO VYTYCENI BUDE POUZITA PLATNA A OVERENA VYTYCOVACI SiT STAVBY

PRESNOST VYTYCENI DLE CSN 730420-1 a 730420-2

POZNAMKA: Zetové souradnice (vy$ka bodu) v misté lomu nivelety koleje (body s pozn. LN)
maji hodnoty nivelety koleje ale nikoliv vrcholu vyskového polygonu. Nutno dopocdist poradnici
vrcholu zaobleni yy.

¢islo bodu y pozndmka
10000 -658296,239 -1169656,803 452,161 | ZP1
10001 -658259,41 -1169581,402 452,198 | 201
10002 -658227,338 -1169495,64 0|vB1
10003 -658138,174 -1169474,824 452,27 | KO1
10004 -658058,674 -1169447,962 452,254 | KP1
10005 -658284,234 -1169612,82 452,445 | ZP2
10006 -658273,974 -1169593,36 452,29|Z02
10007 -658241,04 -1169528,412 0|VB2
10008 -658169,476 -1169484,316 452,185 | KO2/Z03
10009 -658169,476 -1169484,316 452,185 | KO2/z203
10010 -658139,585 -1169465,898 0|VvB3
10011 -658116,851 -1169459,806 452,259 | KO3
10012 -658095,773 -1169453,513 452,287 | KP3
10013 -658088,075 -1169451,336 452,29 |2V1
10014 -658072,086 -1169446,817 0|BO1
10015 -658056,097 -1169442,297 452,249 | KV1
10016 -658055,695 -1169444,09 452,249 | KV1
10017 -658013,667 -1169435,239 452,198 | ZV2
10018 -658029,656 -1169439,759 0|B02
10019 -658045,645 -1169444,278 452,238 | KV2
10020 -658046,046 -1169442,485 452,238 | KV2
10021 -658328,742 -1169732,83 452,125 | LN1- z4 Uprava GPK k.1
10022 -658089,502 -1169456,921 452,293 | LN2
10023 -658010,678 -1169434,394 452,194 | LN3
10024 -658007,893 -1169433,607 452,192 | K4 uprava GPK k.1
10025 -658293,593 -1169631,108 452,23 | LN5
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10026 -658228,719 -1169532,174 452,087 | LN6
10027 -658090,961 -1169452,153 452,293 | LN7
10028 -658012,072 -1169429,852 452,194 | LN8
10029 -658376,503 -1169793,127 455,728 | LN4
10030 -658381,058 -1169802,029 455,930 | ZU Uprava GPK Kol.&.3

9

SOUPIS POUZITYCH NOREM A PREDPISU

Obecné platné pravni predpisy v platném znéni

Oznaceni

Nazev

NV €. 272/2011 Sb.

O ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 132/1998 Sb.

kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona

Vyhlaska ¢. 243/1996 Sb.

kterou se méni a doplfiuje Vyhlaska MD €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky

fad drah

Zakon ¢&. 309/2006 Sb.

Zakon, kterym se upravuji dal$i poZzadavky bezpecénosti

a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pri ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb.

O katalogu odpadu

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb.

0 obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Vyhlaska ¢. 395/1992 Sb.

Viyhlaska ministerstva Zivotniho prostfedi Ceské republiky, kterou se provadéji néktera
ustanoveni zdkona Ceské narodni rady ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb.

Vyhlaska Ceského Gradu bezpeénosti prace, kterou se stanovi zékladni poZadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni

Zakon ¢. 183/2006 Sb.

Stavebni zakon

Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb.

Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a technicky rad drah

Zakon €. 114/1992 Sb.

Zakon Ceské narodni rady o ochrané pfirody a krajiny

Zakon €. 254/2001 Sb.

Vodni zakon

Zakon €. 17/1992 Sb.

O Zivotnim prostredi

Zakon €. 541/2020 Sb.

O odpadech

Zakon €. 13/1997 Sb.

Zakon o pozemnich komunikacich

Vyhlaska ¢. 104/1997 Sb.

Vyhlaska Ministerstva dopravy a spojt, kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich

Zakon ¢&. 268/2009 Sb.

Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby

Zakon €. 266/1994 Sb. O drahach
Predpisy

Oznaceni Nazev
Pokyny provozovatele drahy k zajiSténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a

Bpl pohybu v jeho prostorach a v propstorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic,
statni organizaci

Bo3 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v prostorach

P Spravy Zeleznic, statni organizace
SZR14 Rad zabezpeceni pozarni ochrany statni organizace Sprava zeleznic

sZDC (CD) S3/1

Prace na Zelezni¢nim svrsku

szDC (€D) SR 103/7(S)

Sluzebni rukovét - Pasport Zelezniéniho svrsku dle ¢iselniku tratovych a defini¢nich useki
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Oznaceni Nazev
szDC (€D) 71 Ptedpis pro obsluhu stani¢nich a tratovych zabezpedovacich zafizeni
sZDC (CD) 22 Pfredpis pro obsluhu prejezdovych zabezpecovacich zafizeni

SZDC (CSD) SR 103/6(S)

Sluzebni rukovét - Vykresy materialu pro Zelezniéni svrsek. Vyhybky soustavy R 65,549, T

$ZDC D1 Dopravni a navéstni predpis

SZDC D17 Predpis pro hlaseni a Setfeni mimoradnych udalosti

$ZDC D7/2 Organizovani vylukovych ¢innosti

SZDC M21 Topologie sité a staniceni trati Zelezni¢nich drah

SZDC Ob1 dil Il Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt
SZDC S3 Zelezni¢ni svriek

SZDC S3/2 Bezstykova kolej

$ZDC S3/5 Pfedpis pro svafeni soucasti Zelezni¢niho svrsku v tratovém hospodafstvi

SZDC S4 Zelezni¢ni spodek

SZDC SR 103/1(S)

Sluzebni rukovét - Seznam vzorovych list(i Zelezni¢niho svrsku

SZDC SR 103/3(S)

Sluzebni rukovét - Vykresy materialu pro Zelezniéni svrsek - kolej

SZDC SR 2/1(S) SluZebni rukovét - Postup praci a jejich pfejimka pfi smérové a vyskové tpravé koleji a vyhybek

SZDC SR 70 Sluzebni rukovét - Ciselnik zelezni¢nich stanic, dopravné zajimavych a tarifnich mist

SZDCT1 Telefonni provoz

SZDC T100 Predpis pro provozovani zabezpecovacich zatizeni

$ZDCT113 Ptedpis pro vypracovani tratovych schémat zabezpelovacich zafizeni

SZDC 7200 Predpis pro vyzkouseni a uvadéni Zeleznicnich zabezpecovacich zatizeni do provozu

SZDCT7 Radiovy provoz

$ZDC Zam1 Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy
Technické normy

Oznaceni Nazev

CSN 73 0415 Geodetické body

CSN 73 0420

Presnost vytyCovani stavebnich objekt(. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0421

Presnost vytyCovani stavebnich objektl s prostorovou skladbou

CSN 73 0422 Ptresnost vytyCovani liniovych a plosnych stavebnich objektu

CSN 73 4959 Nastupisté a nastupistni pristfesky na drahach celostatnich, regionalnich a vleckach
CSN 73 6058 Jednotlivé fadové a hromadné garaze

CSN 73 6021 Svételna signalizadni zatizeni. Umisténi a pouZziti navéstidel

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektd

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6301 Projektovani Zeleznicnich drah

CSN 73 6310 Navrhovdni Zelezni¢nich stanic. Zakladni ustanoveni.

CSN 73 6320

Prljezdné prirezy na drahach celostétnich, drahach regionalnich a vleckach normalniho rozchodu

CSN 73 6360
Komentar

Komentat k CSN 73 6360 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezniénich drah a jeji
prostorova poloha

Cast 1 Projektovani

Cast 2 Stavba a prejimka, provoz a tdriba

CSN 73 6360-1

Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova poloha. Cast
1: Projektovani
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Oznaceni Nazev

SN 73 6360-2 g?gts;\r/lglgé:Lz;s?;?;t;ircoli;éoszpzz:i?s;|' koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorové poloha. Cast

CSN 73 6380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody

CSN 34 2650 ed. 2 Zelezni¢ni zabezpe&ovaci zatizeni — Piejezdova zabezpedovaci zafizeni

$ZDC (CD) TNZ 01 3468 Vykresy 7elezni¢nich trati a stanic

SZDC (€SD) TNZ 73 6311 | Navrhovani kolejist ve stanovistich a dopravnéch celostatnich drah
Seznam pouzitych zkratek

Bpv Balt po vyrovnani

¢D Ceské drahy, a.s.

CSN Ceska technicka norma

DI PCR Dopravni inspektorat Policie Ceské republiky

DK Dopravni kancelar

DOSS Dotcené organy statni spravy

[p]V] Defini¢ni Usek

GPK Geometrické parametry koleje

GTP Geotechnicky prizkum

HZS Hasi¢sky zachranny sbor

CHKO Chranéna krajinna oblast

JZM Jednotna Zelezni¢ni mapa

KHS Krajska hygienicka stanice

KIR Knizni jizdni rad

KL Kolejové loze

LPP LoZna plocha prazce

NN Nizké napéti

OR Oblastni feditelstvi

OTP Obecné technické podminky

PP Prazcové podlozi

PZS Prejezdové zabezpecovaci zafizeni

RD Reléovy domek

SEE Sprava elektrotechniky a energetiky

S-JTSK Systém - Jednotné trigonometrické sité katastralni

SSV Stavebni sprava Vychod

SSZT Sprdva sdélovaci a zabezpecovaci techniky

SZDC/ SZ Sprava Zeleznic, statni organizace

TBZ Technicko bezpecnostni zkouska

TK Temeno kolejnice

TKP Technické kvalitativni podminky

TNZ Technicka norma Zeleznice

TPD Technické podminky dodaci

TSI Technicka specifikace interoperability

TTP Tabulka tratovych pomér(

TU Tratovy Usek

TUDC Technicka ustfedna dopravni cesty
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Rekonstrukce mostu v km 138,187 TU 1201 na trati Znojmo - Okiisky Technicka zprava SO 11-10-01, SO 11-11-01
DUSP 02/2024

TV Trakéni vedeni

USES Uzemni systém ekologické stability

VB Vypravni budova

ZDD Zakladni dopravni dokumentace

ZKPP Zesilend konstrukce prazcového podlozi
ZsT Zelezni&ni stanice

10 VvYJIMKY Z PREDPISU A NOREM

Nepredpokladaji se zde vyjimky z norem a predpisu.

11 POZADAVKY NA DALSI PRIPRAVU STAVEB

Zadné daldi poZzadavky ze strany projektanta nevznikaji.

12 ZzAviR

Pred zahajenim stavby i v jejim prdbéhu musi byt postupovano ve smyslu platného znéni
pravnich predpisd, technickych norem a predpist Spravy Zeleznic, statni organizace (dfive
SZDC).

Materidly a konstrukce, navrzené projektem, vychazeji z nabidek katalogli vyrobkd, vzorovych
listd a zkuSenosti jako redlné moziné, dostupné a vzhledem k poZadovanym parametrim i
financné nejuspornéjsi a slouzi jako zaklad pro stanoveni nakladd SO. Vybrané vyrobky pro
Zelezni¢ni spodek a svrsek musi byt pro pouziti do koleji Spravy Zeleznic, statni organizace
(diive SZDC) schvaleny. Zména materidlu zvysujici naklady neni mozna a ve vyjimeénych
pripadech pti zméné technického reseni vyZzaduje souhlas investora.

V Havlickové Brodé, biezen 2024 zpracoval: Radek Kverek
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