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ZKRATKY: 
 

BEZ  Odbor bezpečnosti  

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bpv  Výškový systém baltský po vyrovnání 

CE Conformité Européenne - označení výrobku, že splňuje technické požadavky 
stanovené ve všech právních předpisech Evropské unie  

ČD  České dráhy, a. s. 

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká technická norma 

EMC  Elektromagnetická kompatibilita 

EPZ  Elektrické předtápěcí zařízení     

ES  Evropské společenství 

EU  Evropská unie 

EŽS  Evropský železniční systém 

FKZ  Filtrační kompenzační zařízení 

GNSS  Globální navigační satelitní systém  

GVD  Grafikon vlakové dopravy 

JŽM  Jednotná železniční mapa 

KN  Katastr nemovitostí 

NKÚ  Nejvyšší kontrolní úřad 

OŘ  Oblastní ředitelství 

P  Projekt stavby 

PBŘ  Požárně bezpečnostní řešení 

PD  Přípravná dokumentace 

POV  Projekt organizace výstavby 

PS  Provozní soubor 

PSŘ  Projektové souhrnné řešení 

OŘ  Oblastní ředitelství 

SEE  Správa elektrotechniky a energetiky 

SFDI  Státní fond dopravní infrastruktury 

S-JTSK  Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SO   Stavební objekt 

Smlouva Smlouva o dílo 

SpS  Spínací stanice 
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SŽDC  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

SŽG  Správa železniční geodézie 

TDS  Technický dozor stavebníka (investora, Objednatele) 

TKP  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TKP PK  Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 

TM  Trakční měnírna 

TPZ  Technické prohlídky a zkoušky 

TSI  Technické specifikace pro interoperabilitu  

TT  Trakční transformovna 

TÚDC  Technická ústředna dopravní cesty 

TV  Trakční vedení 

UIC  Mezinárodní železniční unie 

UTZ  Určená technická zařízení 

ÚOZI  Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

ZGB  Základní geodetický bod určený v 1.třídě přesnosti metodou GNSS  

ZPMZ  Záznam podrobného měření změn 

ZS  Zařízení Staveniště 

ŽBP  Železniční bodové pole 

ŽDC  Železniční dopravní cesta 

ŽP  Životní prostředí 

Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v těchto Technických podmínkách, 
mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy. 
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1. DOKUMENTACE PRO STAVBU 

1.1 Podmínky a rozsah zpracování Projektové dokumentace v dílčích částech pro stavební 
povolení a provádění stavby jsou uvedené ve Všeobecných podmínkách na projekt 
stavby. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit stavební povolení potřebná k zahájení  
a provádění Díla včetně stavebního povolení na zařízení staveniště. Zhotovitel 
zodpovídá za soulad stavebních povolení s dalšími navazujícími částmi Projektové 
dokumentace. 

1.3 Zhotovitel je oprávněn zahájit práce na příslušných částech Díla nejdříve po obdržení 
pravomocného stavebního povolení či jiného potřebného rozhodnutí příslušného 
správního orgánu a předání Staveniště Objednatelem. 

1.4 Před zahájením provádění příslušné Dílčí etapy bude vždy dopracovaná kompletní 
dokumentace v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby (dle Přílohy č. 6 
vyhlášky č. 146/2008 Sb, v platném znění), včetně podrobného soupisu prací 
s výkazem výměr jako závazného podkladu pro fakturaci prováděného díla. 

1.5 Dílčí část dokumentace určené pro výrobu, montáž a schválení atestovaného 
materiálu dle příslušného vnitřního předpisu Objednatele a předá ji Objednateli 
minimálně 90 dnů před zahájením prací k posouzení a schválení. 

1.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracování technologických postupů a předložit je 
Objednateli k odsouhlasení nejméně 45 dnů před zahájením dotčených prací. 
Technologické postupy budou zpracovány na všechny činnosti uvedené v Projektu, 
v TKP a dle požadavků Objednatele a potřeb Zhotovitele. Bez odsouhlasených 
technologických postupů nesmí Zhotovitel zahájit dotčené práce. Objednatel 
se zavazuje souhlas bezdůvodně neodepřít 

1.7  Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění Díla zajistit zpracování dokumentace skutečného 
provedení Díla pro geodetickou část a pro technickou část. Technická část 
dokumentace skutečného provedení Díla vychází z členění Díla a obsahuje změny, 
ke kterým došlo v průběhu stavby v dokumentacích jednotlivých PS a SO 
a v souhrnných částech dokumentace Díla. Součástí technické části dokumentace 
skutečného provedení Díla je i zhotovení knihy plánů dle příslušných vnitřních 
předpisů Objednatele. 

2. ODBORNÁ A ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST A VSTUP DO ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ 
CESTY 

2.1 Pro prokázání odborné způsobilosti platí následující: 

2.1.1 Odborná způsobilost se požaduje pro: 

2.1.1.1 provozování dráhy podle § 22, odst. 1, písm. c) zákona 
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 

2.1.1.2 řízení drážních vozidel, revize, prohlídky a zkoušky technických 
zařízení podle §8 až §19 vyhlášky Ministerstva dopravy 
č. 101/1995  Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou 
způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění 
pozdějších předpisů,  
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2.1.1.3 organizaci udržování dráhy a zajišťování a kontroly technických 
parametrů součástí dráhy podle §2, odst. 3 vyhlášky Ministerstva 
dopravy č.173/1995 Sb., kterou se vydává Dopravní řád drah,  

2.1.2 Odborná způsobilost se prokazuje podle: 

2.1.2.1 § 8 až § 19 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou 
se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob 
při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších 
předpisů,  

2.1.2.2 Směrnice SŽDC č. 50 Požadavky na odbornou způsobilost 
zhotovitelů při činnostech na dráhách provozovaných státní 
organizací Správa železniční dopravní cesty, článek 1.2, 10.6 a 10.7, 
která podrobně vymezuje pro zhotovitele okruh činností. 

2.1.3 Odborná způsobilost se dokládá u: 

2.1.3.1 všech osob Zhotovitele a osob jeho subdodavatelů, které budou 
vykonávat vedoucí práce nebo kteří jsou pověřeni přímým 
vedením činností na ŽDC, 

2.1.3.2 všech osob Zhotovitele a osob jeho subdodavatelů, které se budou 
podílet v rámci plnění Díla nebo jeho části na jedné z níže 
uvedených činností: provozování dráhy nebo řízení drážních 
vozidel, revize, prohlídky a zkoušky technických zařízení nebo 
organizace udržování dráhy a zajišťování a kontrola technických 
parametrů součástí dráhy. 

2.1.4 Splnění podmínek odborné způsobilosti osoby prokazují originálem dokladu 
o odborné zkoušce nebo jeho úředně ověřenou kopií podle druhu prací 
dle platné směrnice SŽDC před zahájením prací, při kontrole a při jakékoliv 
změně oprávněným zaměstnancům Objednatele, TDS, Koordinátorovi BOZP 
na Staveništi a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů (oprávněných 
provádět zápis do stavebního deníku). Do doby doložení uvedených dokladů 
o provedených zkouškách nelze práce na provozované ŽDC provádět 
a Zhotovitel nese veškerá rizika s tím spojená (např. smluvní pokuty 
za neplnění Harmonogramu plnění, resp. ukončení prací). 

2.2 V případě, že provádění Díla zahrnuje výrobu, dílenskou a staveništní montáž 
ocelových konstrukcí Zhotovitel se zavazuje doložit kvalifikaci dle TKP. 

2.3 Pro prokázání zdravotní způsobilosti platí následující: 

2.3.1 Zdravotní způsobilost se požaduje pro: 

2.3.1.1 řízení drážního vozidla podle vyhlášky Ministerstva dopravy 
č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou 
způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění 
pozdějších předpisů, 

2.3.1.2 provádění ostatních činností při provozování dráhy a drážní 
dopravy vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou 
se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob 
při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších 
předpisů, 
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2.3.2 Zdravotní způsobilost se prokazuje podle: 

2.3.2.1 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává 
Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování 
dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, 

2.3.2.2 platné směrnice SŽDC, která stanovuje požadavky na odbornou 
způsobilost dodavatelů při činnostech na dráhách provozovaných 
Objednatelem. 

2.3.3 Zdravotní způsobilost se dokládá předložením posudku o zdravotní 
způsobilosti, kterým se rozumí doklad vydaný na základě vyhlášky 
Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní 
a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, 
ve znění pozdějších předpisů. 

2.3.4 Splnění podmínek zdravotní způsobilosti prokazují zaměstnanci Zhotovitele 
a subdodavatelů na žádost Objednatele nebo kontrolního orgánu 
před zahájením prací, v průběhu realizace zakázky při kontrole a při jakékoliv 
změně v personálním obsazení. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a subdodavatelů 
v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v prostoru 
Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, funkcí 
a podobenkou, ostatní zaměstnanci budou na pracovním ochranném oděvu zřetelně 
označeni obchodní firmou. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a subdodavatelů, 
používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena příslušnost k obchodní firmě. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů 
prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla a doložit splnění této povinnosti písemně 
do doby 30 dnů od podpisu Smlouvy. 

2.7 Zhotovitel přeložky popřípadě úpravy energetických zařízení musí být vybrán 
v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu správy 
v energetických odvětví a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a odsouhlaseni správci těchto zařízení. Zhotovitel musí při 
přeložkách nebo jiných úpravách zajistit i plnění ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o elektronických komunikacích) ve znění pozdějších předpisů po celou dobu platnosti 
Smlouvy, a to i subdodavatelů, kteří se budou na takových pracích podílet.  

3. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANA A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

3.1 Zhotovitel je povinen se při provádění Díla řídit a postupovat dle platných zákonů, 
vyhlášek a nařízení vlády, zejména podle: 

3.1.1 zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, 

3.1.2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, 
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3.1.3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, 

3.1.4 nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek 
a zavedení signálů, 

3.1.5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

3.1.6 nařízení vlády č. 361 /2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci, 

3.1.7 vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, 

3.1.8 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých 
souvisejících zákonů, 

3.1.9 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 

3.1.10 zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, 

3.1.11 zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, 

3.1.12 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů, 

3.1.13 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

3.1.14 zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, 

3.1.15 vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, 

3.1.16 vyhláška 381/2001 Sb., vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou 
se stanoví Katalog odpadů,  

3.1.17 vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,  

3.1.18 vyhláška 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky 
č. 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů), 

3.1.19 zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

3.1.20 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 

3.1.21 zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů, 

3.1.22 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále 
jen „zákon o odpadech“),  

3.1.23 zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, 

3.1.24 zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 
a o změně některých zákonů (dále jen „chemický zákon“), 
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3.1.25 zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, 

3.1.26 zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a 
o změně některých zákonů, 

3.1.27 nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy 
a bližších podmínkách finančního zajištění, 

3.1.28 zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování, o integrovaném 
registru znečišťování a o změně zákonů, vše ve znění pozdějších předpisů. 

3.2 Zhotovitel odpovídá na Staveništi za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních 
zaměstnanců a ostatních osob s oprávněním vstupu na Staveniště. Zhotovitel 
se zavazuje po celou dobu provádění Díla a při odstraňování vad řídit a postupovat dle 
platných zákonů, nařízení a předpisů. Zhotovitel se zavazuje řídit při pracích na Díle 
příslušnými vnitřními předpisy Objednatele o BOZP, s tímto plánem BOZP 
prokazatelně seznámit všechny subdodavatele a zavázat je k jeho dodržování.  

3.3 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla plně dbát a mít plný dohled nad 
bezpečností všech osob oprávněných ke vstupu na Staveniště. Toto se zavazuje splnit 
tak, že zajistí aby: 

3.3.1 Staveniště bylo zabezpečené tak, aby nepovolané osoby, cestující veřejnost 
a zaměstnanci dopravců nebyly vystaveny nebezpečí ohrožení zdraví a života, 

3.3.2 Staveniště (pokud je Staveniště pod jeho dozorem) a Dílo (pokud není řádně 
předáno nebo užíváno Objednatelem) byly udržovány v řádném stavu tak, 
aby osobám uvedeným v předchozím bodě nevznikalo nebezpečí, 

3.3.3 všechny osoby podílející se na zhotovení Díla byly seznámeny s plánem BOZP 
příslušné části Díla, na jejímž provádění se podílí, 

3.3.4 byly zajištěny a udržovány bezpečnostní a dopravní značky, osvětlení 
Staveniště, ostraha a oplocení Staveniště (dle možností a dle charakteru 
liniových staveb). 

3.4 Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné právní předpisy v oblasti ochrany ŽP a ochrany 
veřejného zdraví. Zhotovitel se zavazuje, že bude podnikat opatření k ochraně ŽP 
na Staveništi i mimo ně a bránit škodám v důsledku znečistění, hluku nebo jiných 
příčin vznikajících jako důsledek pracovních postupů. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
veškerá opatření, kterými na co nejnižší možnou míru sníží vliv stavebních prací na ŽP 
a zdraví obyvatel, a to zejména hluku, prachu, popílku, kouře, plynů, par, pachů, 
pevných a tekutých odpadů, světla, stínění a vibrací. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění Nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 
24. dubna 2009, které stanoví společnou bezpečnostní metodu pro hodnocení 
a posuzování rizik (CSM), jak je uvedeno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2004/49/ES. Toto nařízení se použije ode dne 1. července 2012, avšak ode dne 
1. července 2010 se použije na všechny významné změny týkající se strukturálních 
subsystémů, pokud to vyžaduje směrnice 2008/57/ES nebo TSI. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje postupovat při nehodách a mimořádných událostech v souladu 
s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování 
dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na drahách, 
ve znění pozdějších předpisů, a vnitřní předpisy Objednatele vztahujícími se k této 
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problematice v návaznosti na zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3.7 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, dále vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární 
prevenci a v rozsahu nezbytném pro zajištění požární bezpečnosti i vyhlášky 
Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, 
vše ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu dle schváleného PBŘ a dodržovat 
opatření bezpečnostních předpisů Objednatele pro stanovení organizace zabezpečení 
požární ochrany. Zhotovitel se zavazuje zajistit k řízení o uvedení Díla do zkušebního 
provozu a následně pro vydání kolaudačního souhlasu veškeré náležitosti ke stavbě, 
zhotovené v rámci Díla, vyžadované z důvodu zajištění požární ochrany – rozsah 
vyžadovaných dokladů je stanoven v příslušném dokumentu Profesní komory požární 
ochrany. 

3.8 Zhotovitel se zavazuje používat technologie, které produkují minimum odpadu 
a vypracovat dokumentaci o postupech nakládání s odpady, kterou předloží 
Objednateli před zahájením prací na příslušné Části Díla dle Harmonogramu plnění. 
Přílohou této dokumentace budou všechny zákonem požadované doklady dle 
příslušného vnitřního předpisu Objednatele. Na vyžádání Objednatele se v průběhu 
provádění Díla Zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole oprávněné osoby jednající 
jménem Objednatele související doklady (např. evidence odpadů). Zhotovitel se 
zavazuje Objednateli předložit na žádost kopii zákonného hlášení o produkci a 
nakládání s odpady za daný kalendářní rok, a to i kdykoli v průběhu roku na vyžádání 
Objednatele.  

3.9 Vzhledem k provozování dráhy a možnosti úniků závadných látek z provozu dráhy, 
se Zhotovitel zavazuje zajistit (nejméně 3 týdny před zahájením příslušné Dílčí etapy) 
převzorkování těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin osobou 
splňující veškeré předpoklady zákonné předpoklady pro tuto činnost za účasti 
Objednatele a dotčených správních úřadů. 

3.10 Na základě zjištěných hodnot Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených 
materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti 
pro Objednatele. Materiály kolejového lože a výkopové zeminy nebudou považovány 
za odpad v případě, že budou využity na provádění Díla, kde vznikly a současně 
vykazují-li vlastnosti původních materiálů, resp. přírodního pozadí. Pokud se materiály 
kolejového lože a výkopové zeminy, stanou odpadem, bude s nimi nakládáno 
v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy (další využívání 
k terénním úpravám bude možné pouze na základě rozhodnutí příslušných stavebních 
úřadů). Stavební výrobky a materiály je Zhotovitel oprávněn nabídnout k užití mimo 
činnosti spojené s prováděním Díla pouze za předpokladu, že budou následně použity 
k původnímu účelu, nebo před tím prošly mechanickou úpravou na recyklát. 

3.11 V případě změny umístění recyklační základny mimo místo navržené a projednané 
v Projektu, se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli souhlas místně příslušného 
orgánu ochrany ŽP a místně příslušné hygienické stanice. Náklady na zřízení recyklační 
základny jsou zahrnuty v Ceně Díla. 

3.12 Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli jako podklad ke kolaudačnímu řízení 
doklad – závěrečnou zprávu odpadového hospodářství o evidenci druhů a množství 
odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo zneškodnění vč. oprávnění osob, jímž byly 
odpady předány. Zhotovitel se zavazuje v závislosti na charakteru Díla respektovat 
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seznam předkládaných dokladů uvedený ve vnitřním předpisu Objednatele. Dále 
se Zhotovitel zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle zákonných požadavků 
uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady. 

3.13 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Pokud jsou prováděním Díla dotčena zvláště 
chráněná území, případně evropsky významné lokality a vyžaduje-li to charakter Díla 
nebo příslušný orgán ochrany přírody, Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit, 
po dohodě s Objednatelem, biologický dozor odborně způsobilou osobou a pravidelně 
v měsíčním intervalu informovat Objednatele o průběhu dozorování prostřednictvím 
průběžných zpráv. Biologický dozor se zaměřuje na předměty ochrany v území, 
potencionální překročení zákona a na dodržování podmínek rozhodnutí (výjimky) 
pro danou činnost. Jednotlivé průběžné zprávy se Zhotovitel zavazuje po provádění 
Díla vyhodnotit a předložit Objednateli souhrnnou závěrečnou zprávu jako podklad 
ke kolaudačnímu řízení příslušné Části Díla. 

3.14 Při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje nepoškodit dřeviny ani jiné porosty v území 
Staveniště a jeho okolí a bude je chránit v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 395/1992 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Při kácení dřevin Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za dodržení 
příslušných právních předpisů jak pro dřeviny rostoucí mimo les, tak i v lesních 
porostech a nepřekročí stanovený rozsah kácení dle Projektu a příslušného povolení 
ke kácení. 

3.15 Zhotovitel odpovídá za dodržování a plnění podmínek havarijního plánu. Dále 
Zhotovitel odpovídá za aktualizaci havarijního plánu uceleného provozního území 
ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášky Ministerstva životního 
prostředí č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami 
a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších 
předpisů. Rovněž se Zhotovitel zavazuje předcházet možným únikům závadných látek 
ze stavebních mechanizmů, strojů a vozidel v souladu s vnitřními předpisy 
Objednatele.  

3.16 Zhotovitel se zavazuje při nakládání a manipulaci se závadnými látkami minimalizovat 
riziko vzniku havarijní situace a v dostatečném rozsahu provést havarijní zabezpečení. 
Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit Objednateli havarijní plán ke kontrole 
a umožní Objednateli kontrolu havarijního zabezpečení, míst nakládání se závadnými 
látkami a kontrolu dostupnosti havarijní soupravy, popř. skladu nebezpečných látek. 
Odpovědnost za případnou škodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a třetích osob 
z důvodu nedodržení havarijního plánu nese Zhotovitel. 

3.17 Zhotovitel odpovídá za dodržování a plnění podmínek povodňového plánu. V případě 
že se Staveniště, nebo jeho část nachází v záplavovém území nebo může zhoršit 
průběh povodně, Zhotovitel se zavazuje zajistit aktualizaci povodňového plánu, který 
se následně zavazuje předložit ke schválení příslušnému správci vodního toku a zajistit 
potvrzení jeho souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně pro Dílem dotčené území. 
Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání Objednateli povodňový plán ke kontrole. 
Odpovědnost za případnou škodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a třetích osob 
z důvodu nedodržení povodňového plánu nese Zhotovitel. 
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4. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

4.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně železniční 
dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně 
a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. 

4.2 Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a/nebo dočasná přístupová 
práva, která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu ke Staveništi, včetně 
železniční dopravní cesty. Pro účely získání zvláštních a/nebo dočasných přístupových 
práv k nemovitostem, které bude Zhotovitel potřebovat pro provedení Díla, zařízení 
Staveniště a/nebo přístupu na Staveniště, se Zhotovitel zavazuje uzavřít nájemní 
smlouvy s vlastníky dotčených nemovitostí a řádně jim uhradit nájemné, nebude-li 
s vlastníky příslušných nemovitostí dohodnuto jinak. 

4.3 Právo přístupu a užívání je Zhotovitel oprávněn poskytnout dále všem svým 
Subdodavatelům, uvedeným v příloze Smlouvy. Zhotovitel může udělit oprávnění 
k přístupu na Staveniště jiným osobám jen po předchozím písemném souhlasu TDS.  

4.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pracovníci Zhotovitele a další osoby nacházející se 
v prostoru Staveniště byli vybaveni průkazem „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, 
kterým je pracovníkům Zhotovitele a dalším osobám dáno oprávnění vykonávat 
pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí. 

4.5 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Díla budou mít zaměstnanci Zhotovitele 
včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů oprávnění vstupu do železniční dopravní 
cesty, ke vstupu na nezbytné veřejnosti nepřístupné pozemky a ke vstupu do objektů 
Objednatele. Oprávnění ke vstupu, které vydává Odbor bezpečnosti, je vyžadováno 
v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 

4.6 Zhotovitel se zavazuje požádat o vydání oprávnění ke vstupu pro své zaměstnance 
a zaměstnance svých subdodavatelů osobou uvedenou ve Smlouvě jako oprávněnou 
jednat za Zhotovitele ve věcech technických. Doložení skutečnosti, že konkrétní 
subjekt je subdodavatelem Zhotovitele, provede Zhotovitel předložením kopie Přílohy 
č. 8 Smlouvy. Žádost o vydání oprávnění ke vstupu bude obsahovat seznam všech 
zaměstnanců Zhotovitele včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů. Zhotovitel 
se zavazuje tento seznam zaměstnanců řádně vést a aktualizovat a v případě jakékoli 
změny tohoto seznamu zaměstnanců je Zhotovitel povinen znovu požádat o vydání 
oprávnění ke vstupu pro aktuální seznam zaměstnanců. 

4.7 Zhotovitel se dále zavazuje v dohodě s vlastníky přístupových a odvozových tras 
zajistit jejich potřebné úpravy, pokud jejich stavební stav nebo dopravně technický 
stav neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich používání při stavbě (§ 38 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) nebo pokud 
v důsledku staveništní dopravy došlo k podstatnému nárůstu zatížení přístupových 
a odvozových tras (§ 39 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů). Náklady na tyto potřebné úpravy přístupových a odvozových 
tras jsou součástí Ceny Díla. 

4.8 Není-li uvedeno jinak: 

4.8.1 Zhotovitel oznámí TDS nejméně 21 dnů předem datum, kdy bude 
na Staveniště dodáno nějaké zařízení nebo významnější položka jiného 
vybavení, 
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4.8.2 Zhotovitel bude odpovídat za balení, naložení, přepravu, dodávku, vyložení, 
skladování a ochranu veškerého vybavení a dalších věcí vyžadovaných 
pro Dílo, a 

4.8.3 Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma (včetně 
právních výloh) v důsledku poškození způsobeného přepravou vybavení 
a projedná a zaplatí veškeré nároky vzniklé jejich přepravou. 

4.9 Zhotovitel nebude zbytečně nebo nevhodně omezovat 

4.9.1 pohodlí veřejnosti nebo 

4.9.2 přístup a užívání veškerých silnic a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou 
veřejné nebo v držení Objednatele nebo jiných osob. 

4.10 Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma (včetně právních 
výloh) v případě důsledků takového zbytečného nebo nevhodného omezování. 

4.11 Zhotovitel bude odpovídat, kromě dále uvedených případů, za zajištění veškeré 
energie, vody a dalších služeb, které bude potřebovat pro zhotovení Díla. Zhotovitel 
bude oprávněn používat pro účely Díla ty zdroje elektřiny, vody, plynu a dalších služeb, 
které jsou k dispozici na Staveništi a budou oficiálně předány Zhotoviteli 
Objednatelem a jejichž detaily jsou případně uvedeny  v Technických podmínkách 
a Projektu. Zhotovitel poskytne na vlastní náklady a riziko veškeré přístroje nutné 
k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství. Napojení na přípojné 
body si u jednotlivých správců sítí zajistí na svůj náklad Zhotovitel. Jakékoliv požadavky 
na dodávky služeb např. výše odběru, vybudování nových přípojek apod., si zajistí 
Zhotovitel na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen hradit správcům jednotlivým sítí, 
na které je připojen, cenu za spotřebu podle skutečného odběru energií. 

4.12 V rozsahu v jakém bylo neplnění povinností Objednatele poskytnout výše uvedená 
práva užívání některé části Staveniště způsobeno nějakou chybou nebo opožděním 
Zhotovitele, včetně chyby v některém z dokumentů Zhotovitele nebo prodlení s jeho 
převzetím, nebude mít Zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro plnění 
dle Obchodních podmínek. 

4.13 Není-li stanoveno jinak: 

4.13.1 Zhotovitel odpovídá za to, že nepovolané osoby nebudou mít přístup 
na Staveniště, a 

4.13.2 povolané osoby budou tvořit výlučně pracovníci Zhotovitele a pracovníci 
Objednatele a veškeří další pracovníci ohlášení Zhotoviteli Objednatelem 
nebo TDS, jako oprávnění pracovníci dalších zhotovitelů Objednatele 
na Staveništi a oprávnění pracovníci veškerých legálně ustavených veřejných 
orgánů, zejména státního stavebního dohledu a pracovníci koordinátora 
BOZP jmenovaného Objednatelem. 

4.13.3 Návštěvy organizované Zhotovitelem budou mít na staveniště přístup pouze 
po výslovném souhlasu Objednatele. Veškeré návštěvy na staveništi budou 
předem oznámeny Zhotovitelem Objednateli. 

4.14 Zhotovitel omezí svou činnost při zhotovování Díla na Staveniště a na jakékoli další 
prostory, které může Zhotovitel získat a TDS odsouhlasit jako pracovní prostory. 
Zhotovitel podnikne všechna nezbytná opatření k tomu, aby vybavení Zhotovitele 
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a pracovníci Zhotovitele zůstali na Staveništi a v těchto dalších prostorách, a aby 
nezabíral přilehlé pozemky. 

4.15 Během provádění Díla Zhotovitel zajistí, aby na Staveništi nebyly žádné zbytečné 
překážky, a zajistí skladování nebo odstranění veškerého vybavení Zhotovitele nebo 
nadbytečného materiálu. Zhotovitel vyčistí Staveniště a odstraní  z něj veškerý odpad, 
suť a pomocné stavby či konstrukce, jichž už není třeba. 

4.16 Do 30 dnů po podpisu Zápisu o předání a převzetí díla  Zhotovitel vyklidí tu část 
Staveniště a Díla, k nimž se tento zápis vztahuje, a odstraní z nich veškeré vybavení 
Zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad a suť. Zhotovitel opustí předmětnou část 
Staveniště a Díla čistou a bezpečnou. Zhotovitel může po dobu lhůty pro oznámení 
vad ponechat na Staveništi to vybavení, které se vyžaduje k tomu, aby mohl Zhotovitel 
plnit své povinnosti dle Smlouvy, pokud to není v rozporu s účelem Smlouvy. 
V případě, že Zhotovitel do 30 dnů od uběhnutí lhůty pro vyklizení příslušné části 
Staveniště nesplní svou povinnosti vyklidit příslušnou část Staveniště, je Objednatel 
oprávněn vyklidit příslušnou část Staveniště na náklady Zhotovitele.  

4.17 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nakládání s odpady kategorie ostatní 
a nebezpečné včetně jejich předávání oprávněným osobám, to vše v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy v oblasti nakládání s odpady. Zhotovitel bude 
respektovat příslušné části Projektu o odpadovém hospodářství, pokud je Projekt 
obsahuje, a zajistí všechny dokumenty vyžadované platnou legislativou v oblasti 
nakládání s odpady. Zhotovitel je dále povinen dodržovat ustanovení právních 
předpisů na úseku ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany veřejného zdraví, ochrany 
přírody a krajiny v oblasti chemických látek a přípravků. Zhotovitel nesmí vypouštět 
ani dovolit vypouštění toxických či škodlivých exhalací či jakýchkoliv jiných látek 
do ovzduší, vody, nebo na pozemky tvořící Staveniště nebo v jeho okolí. 

4.18 Zhotovitel podnikne veškeré přiměřené úkony pro ochranu životního prostředí (jak 
na Staveništi, tak mimo ně) a pro omezení škod a obtěžování lidí i majetku 
způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti. Zhotovitel zajistí, 
aby emise a povrchová znečištění, způsobená činností Zhotovitele, nepřesáhly 
hodnoty stanovené v Technických podmínkách ani hodnoty předepsané 
odpovídajícími právními předpisy. 

4.19 Zhotovitel je plně zodpovědný za případné vady a nedostatky Projektu, které mohou 
mít vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, 
mít negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že veškeré 
následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí 
před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady spojené 
s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí, 
stejně tak jako i úhrada pokut a poplatků uložených orgány státní správy během 
provádění Díla, půjdou výhradně v plném rozsahu k tíži Zhotovitele. 

4.20 Zhotovitel nese odpovědnost za případné porušení právních předpisů na úseku 
ochrany životního prostředí, které bylo při provádění Díla způsobeno Zhotovitelem. 

4.21 Všechny fosílie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a další zbytky 
nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na Staveništi 
budou předány do péče a pravomoci Objednatele. Zhotovitel podnikne přiměřená 
opatření k tomu, aby se pracovníkům Zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo 
 v odnesení nebo poškození těchto nálezů. Objevení takového nálezu Zhotovitel 
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neprodleně oznámí TDS, přičemž je vázán jeho pokyny, jak se s ním má naložit. Jestliže 
Zhotoviteli vznikne zpoždění v důsledku plnění těchto pokynů, předá Zhotovitel TDS 
další oznámení a vznikne mu nárok na odpovídající prodloužení lhůty pro plnění 
stanovených Harmonogramem plnění v důsledku tohoto zpoždění. 

4.22 Při objevení kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo archeologických nálezů 
dle předchozích odstavců je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, zejména v souladu s ustanovením § 176 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

4.23 Zhotovitel vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo poškození veškerých silnic 
nebo mostů dopravou Zhotovitele nebo pracovníky Zhotovitele. Toto úsilí bude 
zahrnovat užívání vhodných vozidel a cest. 

4.24 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady: 

4.24.1 provádět veškerou údržbu, která může být požadována za užívání 
přístupových cest Zhotovitelem nebo oprávněných osob; 

4.24.2 poskytnout veškeré nutné značení a směrovky na přístupových cestách 
a získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována příslušnými úřady 
 k tomu, aby mohl používat silnic, značek a směrovek; 

4.24.3 vypořádat veškeré nároky, které mohou vzniknout v důsledku užívání 
přístupových cest; 

4.24.4 zajistit dostatečnost nebo existenci přístupových cest pro užívání požadované 
Zhotovitelem v případě absence nebo nevhodnosti přístupových cest 
na Staveniště. 

4.25 Po ukončení užívání přístupových cest je Zhotovitel povinen tyto uvést na svůj náklad 
do původního stavu, s přihlédnutím k úpravám provedeným dle článku 9.7 těchto 
Obchodních podmínek. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené 
s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich 
znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené 
nedodržením těchto povinností. 

4.26 Před umístěním stavby nebo její části na nemovitostech ve vlastnictví třetích osob je 
Zhotovitel povinen ověřit, zda k tomuto účelu byly předmětné nemovitosti určeny 
a zda je předložena smlouva, která by Objednateli zakládala právo na předmětných 
nemovitostech stavbu provést. Zjistí-li při tomto ověření Zhotovitel jakoukoli 
pochybnost, je povinen tuto skutečnost Objednateli bezodkladně prokazatelně 
oznámit a požádat jej o udělení pokynu k dalšímu postupu při provádění příslušné 
Části Díla na nemovitostech. 

4.27 Před zahájením provádění příslušné části Díla se Objednatel zavazuje zajistit předání 
Staveniště (resp. jeho příslušné části) Zhotoviteli prostřednictvím osob vykonávajících 
TDS. Předání Staveniště se uskutečňuje na základě žádosti Zhotovitele. Objednatel 
předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci Díla nebo jeho částí nejpozději 
14 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace v souladu s „Harmonogramem 
postupu prací a finančního plnění“. Vzhledem k charakteru liniových staveb je 
Objednatel oprávněn předávat Zhotoviteli Staveniště po úsecích v samostatných 
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lokalitách v časově oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit 
provádění příslušné části Díla. 

4.28 Objednatel se, za účasti správce ŽBP, zavazuje předat Zhotoviteli při předání 
Staveniště body ŽBP a hlavní výškové body, které jsou základem pro vytvoření 
vytyčovací sítě dle kapitoly Zeměměřická činnost Zhotovitele a v rozsahu a kvalitě tak, 
jak je uvedeno v Projektu, části - „Geodetická dokumentace“. Pro vytyčení stavby, 
která je předmětem Díla, je Zhotovitel povinen používat pouze body určené 
z předaného ŽBP nebo vytyčovací sítě. 

4.29 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla zajišťovat ochranu a údržbu bodů 
této vytyčovací sítě tak, aby nedošlo k jejich neplánovanému zničení, poškození, 
neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými. Zničení, poškození, 
neoprávněné přemístění, nebo učinění nepoužitelnými u ZGB se Zhotovitel zavazuje 
neprodleně projednat se správcem ŽBP. Obnovení nebo přemístění ZGB může být 
uskutečněno pouze správcem ŽBP nebo jen s jeho souhlasem. Náklady na tuto činnost 
jsou součástí Ceny Díla. 

4.30 Součástí zápisu o předání a převzetí Staveniště je protokol o vytyčení hranic obvodu 
Staveniště dle kapitoly Zeměměřická činnost Zhotovitele. 

4.31 Objednatel má možnost  vyzvat při předání Staveniště  Zhotovitele k k provedení 
kontrolní ho měření terénu za účasti Objednatele a ÚOZI. 

4.32 Při předání Staveniště se Objednatel zavazuje prostřednictvím osob vykonávajících 
TDS seznámit Zhotovitele se zjištěnými stávajícími podzemními a nadzemními 
vedeními a zařízeními technické infrastruktury, které mohou být dotčeny prováděním 
Díla s uvedením, kdo je správcem sítí, pokud nejsou tyto skutečnosti uvedeny 
v Projektu. 

4.33 O předání Staveniště se Objednatel zavazuje prostřednictvím osob vykonávajících TDS 
sepsat Zápis o předání Staveniště (dále jen „Zápis“), který musí obsahovat i vyjádření 
Zhotovitele k předanému Staveništi. Zápis bude sepsán ve dvou vyhotoveních, která 
musí být podepsána zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení tohoto Zápisu. 

4.34 Po převzetí Staveniště zajistí Zhotovitel na vhodném místě, u liniové stavby zpravidla 
na jejím začátku a konci, instalaci tabule s informacemi o stavbě v rozsahu dle TKP 
včetně informací, z jakých prostředků je akce financována (kofinancována) 
a s uvedením loga poskytovatele financí. Je-li stavba spolufinancována z fondů EU, 
musí se prostředky publicity řídit příslušnou směrnicí Objednatele. Po dokončení 
stavby, pokud to charakter stavby dovolí, zajistí Zhotovitel na vhodném místě instalaci 
informační tabule, která bude obsahovat loga poskytovatelů finančních zdrojů, název 
stavby, údaj, kdo stavbu realizoval a z jakých prostředků, datum dokončení a název 
Zhotovitele stavby. 

4.35 Pro provádění Díla se Zhotovitel zavazuje dočasně používat ZS, které se po dokončení 
Díla uvede do původního nebo předem dohodnutého stavu a vrátí se původnímu 
vlastníkovi nebo jiné předem dohodnuté osobě. 

4.36 Pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží, je Zhotovitel 
oprávněn použít po dobu kratší než jeden rok (včetně uvedení půdy do původního 
stavu), a to pouze po předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti nebo jiným 
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oprávněným, a v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

4.37 Bude-li třeba v rámci provádění Díla umístit nebo přemístit dopravní značky podle 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
podle prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích a v souladu s dokumentací dopravních opatření, Zhotovitel se zavazuje 
zajistit tyto práce. Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit udržování dopravních značek. 
V případě potřeby změny dopravního značení se Zhotovitel zavazuje tuto změnu 
projednat s příslušnými správními orgány. Náklady na tyto práce a udržování 
dopravních značek jsou součástí Ceny Díla. 

4.38 Jestliže charakter Díla vyžaduje, aby Zhotovitel použil vodní dopravu, budou předchozí 
ustanovení interpretována jako by „komunikace“ byla vodní cesta a "vozidlo" bude 
chápáno jako plavidlo s odpovídajícími souvislostmi.  

4.39 Zhotovitel využije pro umístění ZS a pro manipulační plochy v maximální míře plochy 
a objekty doporučené a předjednané v Projektu jako dočasné zábory. Náklady 
na zřízení a zrušení ZS a cena za nájem dalších nemovitostí a jejích částí nebo práv 
k nim, včetně jejich uvedení do původního stavu, jsou součástí ceny za Dílo. Zhotovitel 
se zavazuje k zajištění nemovitostí pro ZS (včetně přístupu na Staveniště) a dalších 
pozemků dočasně využívaných k uskutečnění stavby (provozní manipulační plochy 
podél trati apod.). Jestliže Zhotovitel použije pro realizaci Díla dodatečná vybavení 
neobsažená v Projektu, zajistí si toto vybavení na své náklady.  

4.40 Dočasné využívání nemovitostí pro zařízení Stavenišť, potřebné k provedení Díla, 
budou s vlastníky projednány Zhotovitelem. Vyjádření vlastníků nebo nájemní 
smlouvy budou na vyžádání předloženy Objednateli. V případě, že vlastník poskytl 
souhlas s dočasným využitím nemovitosti, uzavře Zhotovitel s tímto vlastníkem 
nájemní smlouvu a zajistí plnění podmínek, uvedených ve Smlouvě. V případě, že 
nájemní smlouvu uzavřel s vlastníkem Objednatel, byla účinnost této smlouvy 
odložena až na dobu skutečného využití nemovitosti. V takovém případě, pokud 
se Zhotovitel rozhodne nemovitost využívat, bude nájemní smlouva převedena 
na Zhotovitele, který si s vlastníkem dojedná upřesnění nájemních podmínek a zajistí 
jejich plnění. V nabídkové ceně Díla budou náklady na pronájem nemovitostí 
pro realizaci stavby vyčísleny samostatnou položkou. 

4.41 Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v POV zpravidla 
po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře 
Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí 
u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou 
údržbu. Před započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. 
Tato fotodokumentace bude pořízena za přítomnosti Objednatele, vlastníka (správce 
komunikace) a zástupce příslušného úřadu. Každý účastník obdrží kopii 
fotodokumentace. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem 
komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Náklady a poplatky za jejich užívání 
a náklady na odstranění závad jsou součástí ceny za Dílo.  

4.42 Zhotovitel se zavazuje po dohodě s vlastníky (správci) zajistit potřebné úpravy 
pozemních komunikací dotčených staveništní dopravou, pokud jejich účel a technický 
stav neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich používání při stavbě. Zhotovitel 
odpovídá za všechny případné škody, které na dotčených komunikacích nebo mostech 
způsobil při stavební činností. Úhrada úprav a škod bude provedena v rámci ceny 



Instalace traťové části AVV – železniční síť TEN-T 
Díl 2 - Závazný vzor smlouvy 

Příloha č. 2c) - Všeobecné technické podmínky realizace stavby - D&B 

Stránka 18 z 42 

 

za Dílo, pokud nebyly škody způsobené Zhotovitelem z nedbalosti nebo 
nestandardními postupy Zhotovitele bez vědomí Objednatele. 

4.43 V případě nájemní smlouvy uzavřené Objednatelem na dobu určitou je Zhotovitel 
při prodloužení doby sjednaného nájmu povinen tuto skutečnost písemně oznámit 
Objednateli a to nejméně 6 kalendářních týdnů před termínem původního skončení 
nájmu. Prodloužení nájmu požadovaného Zhotovitelem bude po dohodě s vlastníkem 
sjednáno dodatkem k nájemní smlouvě a Zhotovitel je povinen cenu nájmu po výzvě 
Objednateli uhradit. 

4.44 Zhotovitel může pro vyhotovení Díla na svůj náklad použít na ZS další nemovitosti 
a pro staveništní dopravu další pozemní komunikace a plochy nad rozsah určený 
v Projektu, např. využitím vlastních kapacit, kapacit místních firem, popřípadě 
po předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti nebo jiným oprávněným a s jeho 
souhlasem (včetně závazku uvedení nemovitosti do původního stavu). Nesmí přitom 
použít pozemky tvořící zemědělský půdní fond nebo pozemky do něj náležející 
a pozemky určené pro plnění funkce lesa bez předchozího projednání a rozhodnutí 
o odnětí těchto pozemků. 

4.45 Napojovací body na podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické infrastruktury 
pro zařízení Staveniště projedná Zhotovitel s příslušnými vlastníky (správci). Zhotovitel 
zajistí odběr a měření odběru energií, vody, plynu podle podmínek stanovených jejich 
vlastníky (správci). Náklady za odebrané energie, vodu a plyn jsou součásti ceny 
za Dílo. Jakékoliv požadavky nad rámec určený Projektu (výše odběru, nové přípojky 
apod.) je povinen zabezpečit na svůj náklad Zhotovitel. 

4.46 Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt provozního, sociálního a výrobního zařízení 
Staveniště a odpadového hospodářství pro potřeby své a potřeby svých 
subdodavatelů. Projekt provozního, sociálního a výrobního zařízení Staveniště bude 
řešit osazení bezpečnostními značkami, noční osvětlení, rozvody sítí, vnitrostaveništní 
komunikace, oplocení, kanceláře pro řízení stavby a kanceláře pro osoby vykonávající 
TDS. Dále bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů 
pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění podzemních vod a ovzduší. Zhotovitel 
se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu 
příslušného vnitřního předpisu Objednatele a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

4.47 Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré správní akty související s vybudováním 
a užíváním objektů ZS. Zhotovitel si zajistí u příslušného vlastníka (správce) potřebné 
průkazy ke vstupu do objektů provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně 
možné, zabezpečí součinnost Objednatel. 

4.48 Zhotovitel projektu provozního, sociálního a výrobního zařízení Staveniště jej projedná 
s příslušnými orgány ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
a vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 
ve věcech stavebního řádu, vše ve znění pozdějších předpisů. Před uvedením zařízení 
Staveniště do provozu zajistí Zhotovitel vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby. 

4.49 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem po dobu provádění Díla a umožní 
Objednateli užívat prostory pro práci pracovního týmu Objednatele dle Smlouvy. 
Součinnost dle tohoto odstavce bude spočívat v poskytnutí nezbytných prostor 
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vybavených nábytkem spolu s obvyklými službami (vytápění, úklid apod.) 
bez technického vybavení. 

5. TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 

5.1 Objednatel se zavazuje u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, které provádí 
Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) nad prováděním Díla 
dle § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů. Funkce technický dozor není totožná s funkcí stavební dozor dle § 2 odst. (2) 
písm. d) stavebního zákona.  

5.2 Osoba vykonávající TDS bude určena v souladu s příslušným ustanovením Obchodních 
podmínek. Osoba vykonávající TDS bude zajišťovat technický dozor v souladu 
se  Smlouvou a jejími přílohami a v souladu s vnitřními předpisy Objednatele. 

5.3 Osoba vykonávající TDS vykonává dohled nad tím, zda Zhotovitel provádí Dílo 
v souladu se Smlouvou. Při realizaci Díla se účastní probíhajících prací, jednání, 
měření, kontrol a zkoušek. Dále se účastní jednání o předčasném užívání nebo 
prozatímním užívání Díla nebo její části ve zkušebním provozu a kolaudačního řízení. 

5.4 Osoby vykonávající TDS spolupracují se Zhotovitelem na přípravě výlukových rozkazů, 
kontrolují  práce vykonávané ve výlukách a průběh výlukových prací. V souvislosti 
s pracemi na Díle prováděnými ve výlukách kontrolují i čas a datum zahájení 
a ukončení výluk, oznámení o ukončení prací a možnost dřívějšího ukončení výluky. 

5.5 Osoby vykonávající TDS vstupují na Staveniště, do dílen a skladů Zhotovitele v době, 
kdy v těchto prostorách Zhotovitele probíhá činnost související s prováděním Díla.  

5.6 Osoby vykonávající TDS vyžadují po Zhotoviteli a od něj přejímají doklady prokazující, 
že práce na Díle a ostatní výkony a dodávky byly provedeny v souladu se Smlouvou, 
souvisejícími dokumenty, podklady a pokyny a umožňují tak zahájit užívání Díla nebo 
jeho části. 

5.7 Osoby vykonávající TDS vyžadují si od Zhotovitele k nahlédnutí výsledky kvalitativních 
zkoušek, výrobní výkresy a další podklady, podle nichž je Dílo provedeno. Dále 
kontrolují průběh a kvalitu prací, zda Zhotovitel vykonává zkoušky materiálů 
a konstrukcí, které jsou stanoveny, účastní se těchto zkoušek, kontrolují jejich 
výsledky a požadují po Zhotoviteli předložení dokladů, které prokazují kvalitu 
provedených prací, výkonů a dodávek (atesty, protokoly apod.). 

5.8 Osoby vykonávající TDS přejímají od Zhotovitele veškeré práce provedené na Díle 
a všechny dokončené dodávky nebo jejich dokončené části a provádí kontrolu 
věcného a finančního plnění, cenové správnosti a úplnosti dokladů předkládaných 
s požadavkem na úhradu Díla. V souvislosti s přejímkou provedených prací a dodávek 
odsouhlasují a podepisují Soubor provedených prací.  

5.9 Osoby vykonávající TDS vyžadují od Zhotovitele dodržování termínů a navrhují 
opatření pro jejich dodržení. 

5.10 V průběhu provádění Díla osoby vykonávající TDS kontrolují a přejímají práce, které 
mají být zakryty nebo které budou při přejímacím řízení nepřístupné.  

5.11 V průběhu provádění Díla osoby vykonávající TDS kontrolují dodržování platných 
předpisů na úseku ochrany ŽP, zejména v oblastech nakládání s odpady, nakládání 
s chemickými látkami a chemickými přípravky, ochrany přírody a krajiny, ochrany vod 
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a ovzduší, prevence havárií a ochrany veřejného zdraví, především v oblastech hluku 
a vibrací. 

5.12 Osoby vykonávající TDS kontrolují zavedení a vedení stavebních deníků a zapisují 
záznamy do stavebních deníků. Záznamem do stavebního deníku upozorňují 
na případné nedostatky zjištěné v průběhu prací na Díle, upozorňují na změny u nebo 
Díla, a upozorňují Zhotovitele na vadné provádění Díla, na povinnost dodržování BOZP 
a ochrany ŽP a na všechny ostatní důležité okolnosti při provádění Díla. V souvislosti 
se zjištěnými nedostatky jsou oprávněny po Zhotoviteli žádat odstranění jakýchkoliv 
zjištěných vad a stanovit přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. Osoby vykonávající 
TDS dále kontrolují zápisy Zhotovitele a ostatních oprávněných osob a svým podpisem 
stvrzují správnost záznamů ve stavebním deníku. 

5.13 Osoby vykonávající TDS dohlíží, zda Zhotovitel ve stanovených lhůtách odstranil vady, 
které byly zjištěny v průběhu provádění prací na Díle, při přejímacím řízení nebo 
při kolaudaci stavby a přejímají práce a dodávky, které byly na Díle provedeny 
za účelem odstranění těchto vad. 

5.14 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části provádí 
subdodavatel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se Smlouvou, má 
zaměstnanec vykonávající TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části 
až do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto subdodavatele z provádění prací na Díle 
odvolá. 

5.15 Osoby vykonávající TDS a Koordinátor BOZP vznášejí námitky vůči kterékoliv fyzické 
nebo právnické osobě, která byla zaměstnána nebo najata Zhotovitelem nebo 
některým z jeho subdodavatelů a která nesplňuje kvalifikační předpoklady pro výkon 
svěřených prací nebo při provádění prací zanedbává řádné vykonávání svých 
povinností nebo ohrožuje bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, BOZP 
nebo způsobuje škodu na majetku Objednatele nebo třetích osob a případně 
požadovat po Zhotoviteli její okamžité odvolání ze Staveniště. 

5.16 V případě, že Objednatel při provádění Díla zjistí, že se Zhotovitel dopustil hrubého 
porušení technologické kázně nebo činnosti, kterou by byla ohrožena bezpečnost 
provozování dráhy nebo drážní dopravy, mají osoby vykonávající TDS oprávnění 
nařídit přerušení prací na Díle a dohodnout se Zhotovitelem další postup při provádění 
Díla. Výše uvedené porušení povinností ze strany Zhotovitele se bude považovat 
za podstatné porušení smluvních povinností a zakládá na straně Objednatele právo 
odstoupit od Smlouvy. 

5.17 V případě nutnosti odvrácení vzniku závažné mimořádné události nebo poškození Díla 
má osoba vykonávající TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až 
do doby pominutí důvodů. 

5.18 Souhrn dalších činností TDS při realizaci provádění Díla zahrnuje zejména následující 
činnosti: 

5.18.1 převzetí a seznámení se Projektem stavby a veškerými podmínkami danými 
stavebním povolením, 

5.18.2 kontrola průběhu a věcné správnosti dílčích částí projektové dokumentace 
pro provádění stavby, zpracovávané Zhotovitelem, včetně kontroly doložení 
a správnosti veškerých požadovaných dokladů a certifikací, 
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5.18.3 spolupráce s osobami pověřenými výkonem autorského dozoru zhotovitele 
Projektu, včetně kontroly jejich činnosti, 

5.18.4 odsouhlasení doplňků a změn Projektu (v koordinaci se zhotovitelem 
Projektu) nevyžadujících změny Díla, 

5.18.5 příprava podkladů pro odsouhlasení doplňků a změn dokumentace 
vyžadujících změny Díla, 

5.18.6 kontrola splnění podmínek na odbornou a na zdravotní způsobilost 
a pro vstup Zhotovitelů a subdodavatelů na ŽDC, 

5.18.7 kontrola dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví na Staveništi, 

5.18.8 kontrola dodržování opatření k ochraně ŽP na Staveništi i mimo ně, 

5.18.9 předání bodů ŽBP, které jsou základem vytyčovací sítě, 

5.18.10 spolupráce na kontrolním zaměření terénu před započetím prací, 

5.18.11 kontrola zeměměřické činnosti Zhotovitele, 

5.18.12 kontrola kvality prací Zhotovitele, 

5.18.13 kontrola činnosti koordinátora BOZP, 

5.18.14 kontrola dodržování Harmonogramu plnění a spolupráce se Zhotovitelem 
na jeho upřesňování na začátku každého kalendářního roku a to ve vazbě 
na termíny, počet a délky výluk a na finanční prostředky poskytnuté 
pro příslušný kalendářní rok, 

5.18.15 kontrola hospodaření s vyzískaným materiálem a spolupráce při rozhodování 
o jeho dalším využití, 

5.18.16 spoluúčast při upřesnění a vytýčení kabelových tras před zahájením 
výkopových prací, 

5.18.17 spoluúčast při plánování, provádění, převzetí a vyhodnocení zkoušek, 

5.18.18 sledování čerpání finančních prostředků, 

5.18.19 prověřování věcné a cenové správnosti dokladů k úhradě Díla (zjišťovací 
protokoly, zálohy, faktury, zádržné atd.), 

5.18.20 účast na přejímacím řízení - převzetí Díla nebo jeho části, dokumentace 
skutečného provedení Díla nebo její části, dokladů a podmínek pro zkušební 
provoz, 

5.18.21 navrhování sankcí vůči Zhotoviteli v souladu  se Smlouvou, 

5.18.22 spoluúčast při plnění podmínek stavebního úřadu při nepředvídaných 
nálezech kulturně cenných předmětů, detailů staveb nebo chráněných částí 
přírody, jakož i archeologických nálezech, 

5.18.23 navrhování opatření k odvrácení škod a ohrožení životů při událostech z vyšší 
moci, 

5.18.24 kontrola dokladů a dokumentace o nakládání s odpady při provádění stavby 
v dostatečném předstihu před tím, než bude vydán kolaudační souhlas, 
zajištění jejího uložení a následné archivace v souladu s lhůtami uvedenými 
v platné právní úpravě a v souladu se Spisovým a skartačním řádem SŽDC, 
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ve znění pozdějších předpisů, a takovým způsobem, aby mohly být 
předloženy v případě kontroly z Ministerstva dopravy, SFDI nebo orgánů 
státní správy, 

5.18.25 kontrola plnění všech zákonných povinností a dodržení podmínek vydaných 
v rámci rozhodnutí příslušného úřadu pro kácení, 

5.18.26 spoluúčast při kontrolách v rámci biologického dozoru, pokud to vyžaduje 
charakter Díla. 

5.19 V případě, že by jakýkoliv pokyn osoby vykonávající TDS znamenal změnu Díla, použijí 
se přiměřeně ustanovení Obchodních podmínek pro změnové řízení. 

5.20 Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen 
Objednatelem, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný okamžikem účinnosti 
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další 
omezení, s výjimkou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě.  

5.21 Smluvní strany shodně prohlašují, že Objednatel je vázán všemi úkony, které TDS nebo 
osoby, na něž TDS prokazatelně delegoval svou pravomoc, učiní v rozsahu pravomoci 
svěřené mu Smlouvou, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, a že Objednateli z takového 
jednání TDS přímo vzniknou práva a povinnosti s tím spojená. V případě, že existuje 
pochybnost o tom, zda TDS jedná v rozsahu oprávnění svěřeném mu Smlouvou, je 
Zhotovitel povinen ověřit tuto skutečnost u Objednatele.  

5.22 TDS může v souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné 
pro řádné provedení Díla a odstranění vad, přičemž Zhotovitel je takovými pokyny TDS 
vázán. TDS je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn 
se považuje i jejich zápis do stavebního deníku. 

5.23 Není-li uvedeno jinak: 

5.23.1 TDS není oprávněn bez souhlasu Objednatele měnit kterýkoliv z dokumentů, 
tvořících Smlouvu; 

5.23.2 TDS nemá bez zplnomocnění Objednatele pravomoc zbavit kteroukoliv 
ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Smlouvy a 

5.23.3 veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, zkoušky, inspekce, pokyny, 
oznámení, návrhy, požadavky, testy nebo podobné úkony TDS (včetně 
absence zamítnutí) nezbavují Zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má dle 
Smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti 
a neplnění, pokud TDS jednal mimo rozsah svého oprávnění stanoveného 
Smlouvou a Zhotovitel tuto skutečnost neprojednal s Objednatelem 
za účelem ověření pravomoci TDS. 

5.24 VIZ. 5.16 

6. STAVEBNÍ DENÍK 

6.1 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě 
v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vše ve znění pozdějších předpisů. Identifikační 
údaje ve stavebním deníku centrálním a stavebních denících částí stavby se vyplní 
v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
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6.2 Zhotovitel je povinen používat typizované stavební deníky SŽDC. Typizované stavební 
deníky jsou tyto: 

6.2.1 Stavební deník stavby centrální (identifikační údaje) 

6.2.2 Stavební deník stavby centrální - denní záznamy 

6.2.3 Stavební deník část stavby (identifikační údaje) 

6.2.4 Stavební deník část stavby - denní záznamy 

6.3 Typizované stavební deníky lze získat na internetové adrese http://typdok.tudc.cz  
v záložce „Stavební deníky“ nebo na adrese Správa železniční dopravní cesty, s.o., 
TÚDC - oddělení typové dokumentace, Nerudova 1, 772 58 OLOMOUC, tel.: 
+420 972 742 241, +420 972 741 769, fax: +420 972 741 290, e-mail: typdok@tudc.cz, 
internet: www.tudc.cz. 

6.4 Záznamy do stavebního deníku centrálního jsou příslušné osoby povinny provádět 
v intervalech tak, jak nastanou v souladu s tímto článkem.  

6.5 Záznamy do stavebního deníku budou obsahovat: 

6.5.1 Náležitosti, které jsou obsaženy ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, pokud 
novější právní úprava nestanoví jinak, zejména pak: 

6.5.1.1 předání a převzetí staveniště (mezi Objednatelem a Zhotovitelem), 

6.5.1.2 zahájení a ukončení prací, případně termíny a důvody jejich 
přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek, 

6.5.1.3 skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv 
(provedené práce, vícepráce, méněpráce, nepředvídatelné vlivy, 
výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických 
průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, 
práce za provozu apod.), 

6.5.1.4 předání a převzetí Díla nebo jeho ucelených částí, 

6.5.1.5 škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody 
a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření, 

6.5.1.6 výsledky kontrolních prohlídek stavby, 

6.5.1.7 nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby 
nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy. 

6.5.2 Náležitosti, které jsou podstatné pro provádění Díla a související se stavební 
činností, zejména:  

6.5.2.1 založení a ukončení vedení ostatních stavebních deníků, 

6.5.2.2 zřízení a odstranění zařízení stavenišť, 

6.5.2.3 zahájení a ukončení výluk, 

6.5.2.4 zahájení a ukončení činností subdodavatelů, 

6.5.2.5 odkaz na doklady, vztahující se k celé stavbě s uvedením místa 
jejich uložení (stavební povolení, smlouvy apod.), 
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6.5.2.6 odkaz na doklady obsahující seznámení a proškolení pracovníků 
s podmínkami BOZP, požární ochranou, ochranou ŽP, 

6.5.2.7 odkaz na doklady, obsahující údaje o opatřeních, týkajících se 
BOZP, požární ochrany a ochrany ŽP; 

6.5.2.8 výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 
výsledky koordinátora a kontrolora BOZP (pokud je určen). 

6.5.2.9 výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro biologický dozor 
(pokud je určen). 

6.6 Denní záznamy do stavebního deníku části Díla obsahují náležitosti, které jsou 
obsaženy ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. Množství provedených prací a montáží 
se do stavebního deníku části Díla uvádí např. pokládka koleje UIC 60/B91 - 750 bm, 
podbití koleje 5700 bm (km…), zřízení zemní pláně od km … do km …. ). U nasazení 
mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní 
či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

6.7 Zhotovitel se zavazuje na každý následující měsíc vypracovat Harmonogram postupu 
prací a finančního plnění a předložit jej Objednateli ke schválení nejpozději 20. den 
předchozího kalendářního měsíce. Harmonogram postupu prací a finančního plnění, 
který je schválen podpisem oprávněné osoby na straně Objednatele, tvoří přílohu 
stavebního deníku. Harmonogram postupu prací a finančního plnění obsahuje 
zejména: 

- seznam stavebních postupů, prací,  

- seznam výluk, tratových a trakčních,  

- případná upřesnění splatnosti faktur atd.  

6.8 Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude obsahovat i následující náležitosti, 
které se týkají příslušné Části Díla a nejsou obsaženy ve vyhlášce č. 499/2006 Sb.: 

6.8.1 zahájení a ukončení výluk, 

6.8.2 vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení 
a zařízení technické infrastruktury před zakrytím, souhlas osoby vykonávající 
TDS se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní 
vedení apod.), 

6.8.3 zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektu případně stavebního 
povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek 
od Projektu, včetně způsobu projednání, 

6.8.4 údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru. 

6.9 Přílohy stavebního deníku tvoří:  

- záznamy,  

- výkresy a 

- zvláštní výkresy,  

které dokumentují odchylky od Projektu. 

6.10 Zásady vedení stavebních deníků, které se tímto strany zavazují respektovat: 
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6.10.1 stavební deník se Zhotovitel zavazuje vést ode dne převzetí Staveniště 
do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do prozatímního 
užívání Díla nebo jeho části ke zkušebnímu provozu, popřípadě do dne 
odstranění poslední vady, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla, 

6.10.2 Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude přístupný pro osoby, 
oprávněné provádět v něm záznamy, na předem určeném a dohodnutém 
místě, 

6.10.3 centrální stavební deník bude uložen na pracovišti osoby Zhotovitele 
zmocněné vedením stavby dle Smlouvy, 

6.10.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že stavební deník bude obsahovat očíslované 
originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, 
číslované stránky a že při denních záznamech v něm nesmí být vynechána 
volná místa, 

6.10.5 záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, 
nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. 

6.11 Záznamy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný zaměstnanec 
Zhotovitele a Objednatele nebo Objednatelem pověřená osoba, např. osoba 
vykonávající TDS . Mimo výše uvedených osob mohou provádět potřebné záznamy 
do stavebních deníků i další oprávněné osoby, kterými jsou osoby vykonávající státní 
dozor, osoby vykonávající kontrolní prohlídky, osoby pověřené výkonem autorského 
dozoru zhotovitele Projektu, koordinátor BOZP, osoby vykonávající biologický dozor 
a další osoby uvedené ve stavebním zákoně nebo Smlouvě. Osoby, vykonávající 
vybrané činnosti ve výstavbě podle ustanovení stavebního zákona, prokazují 
oprávnění k výkonu těchto činností ve stavebním deníku otiskem svého razítka 
a podpisem. Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby (jména, příjmení, 
funkce, tel. číslo). 

6.12 V průběhu realizace rozestavěných staveb v rámci provádění Díla jsou dále uvedené 
osoby oprávněny provádět kontrolní prohlídky, jejichž součástí je kontrola záznamů 
a kontrola vedení stavebního deníku. Kontrolu dle předchozí věty jsou oprávněny 
provádět osoby oprávněné k tomu Zhotovitelem a Objednatelem a státní orgány, 
u nichž tato pravomoc vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit přenos závažných a významných záznamů pro celé Dílo ze  stavebních deníků 
do centrálního stavebního deníku formou záznamu nebo uložením kopií příslušných 
stránek těchto stavebních deníků. 

6.13 První průpis záznamů ve stavebních denících je povinen Zhotovitel odevzdat 
Objednateli. Druhý průpis záznamů je povinen Zhotovitel uložit odděleně od originálu 
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

6.14 Objednatel se zavazuje průběžně sledovat prostřednictvím k tomu oprávněných osob 
obsah stavebních deníků. Objednatel provádí potvrzování stavebních deníků až 
po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

6.15 Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům 
ve stavebních denících musí být zaznamenáno do příslušného stavebního deníku 
do 3 pracovních dnů po jejich zapsání. Není-li splněna lhůta 3 pracovních dní, má se 
za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 
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6.16 Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, 
nesouhlasí se záznamem Objednatele, autorského dozoru zhotovitele Projektu nebo 
jiné oprávněné osoby, provedeným v centrálním stavebním deníku nebo v ostatních 
stavebních denících, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů 
po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném 
a dohodnutém místě pro přístup ke stavebním deníkům. Není-li splněna lhůta 
2 pracovních dní, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

6.17 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla vést písemný přehled změn Díla 
navrhovaných v souladu se Smlouvou. Do přehledu jsou oprávněny činit zápisy 
a stanoviska Objednatel, zhotovitel Projektu, k tomu oprávněné osoby Objednatele, 
TDS a Zhotovitel. 

6.18 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli originál všech stavebních deníků výměnou 
za kopii bez zbytečného odkladu po předání a převzetí Díla nebo jeho části 
a po odstranění vad, nejpozději však při předání Protokolu o provedení Díla. 

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1 Činnosti Zhotovitele v rámci plnění Smlouvy zahrnují zejména: 

7.1.1 technologické a stavební práce, 

7.1.2 vyhotovení Projektu stavby zahrnujících dokumentaci pro stavební povolení 
a dokumentaci pro provádění stavby včetně výrobní dokumentace 
na ocelové a betonové konstrukce, izolace, nátěrové systémy, protikorozní 
ochrany, koordinačních plánů ukolejnění a trakčních propojek pro jednotlivé 
stavební postupy, dokumentace zajištění prostorové polohy koleje 
(dle příslušného vnitřního předpisu Objednatele), atd., 

7.1.3 inženýrská činnost zahrnující zajištění veškerých dokladů nutných k vydání 
pravomocného stavebního povolení (viz kap. 7.3),  

7.1.4 zeměměřické činnosti, 

7.1.5 koordinační a kompletační činnost, 

7.1.6 zkoušky a revize, 

7.1.7 zajištění vytyčení podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury 
a vyznačení na povrchu území, 

7.1.8 stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci a údržbu ŽBP a geodetických 
mikrosítí bodů, 

7.1.9 překládání, zhuštění nebo obnovení ostatních bodů vytyčovací sítě, 

7.1.10 zpracování žádostí o rozkaz o výluce, 

7.1.11 zpracování dokumentace skutečného provedení stavby vztahující se k Dílu - 
geodetická část a technická část, 

7.1.12 žádost o vydání certifikátu o ověření subsystému, 

7.1.13 vydání osvědčení o bezpečnosti podle nařízení ES 352/2009, 

7.1.14 vydání ES prohlášení o ověření subsystému. 

7.2 Mezi ostatní činnosti Zhotovitele v rámci provádění Díla patří zejména: 
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7.2.1 zpracování projektu a realizace provozního, sociálního, výrobního zařízení 
staveniště a odpadového hospodářství pro potřeby své a potřeby svých 
případných subdodavatelů, 

7.2.2 zřízení a zrušení ZS včetně uvedení pozemků a staveb do původního stavu, 

7.2.3 úpravy pozemních komunikací dotčených staveništní dopravou, pokud jejich 
stavební stav nebo dopravně technický stav neodpovídá rozsahu nebo 
způsobu jejich používání při stavbě, 

7.2.4 zajišťování a udržování dopravních značek, osvětlení Staveniště, ostraha 
a oplocení Staveniště (dle možností a dle charakteru liniových staveb), 
umístění nebo přemístění bezpečnostních a dopravních značek v souladu 
s dokumentací dopravních opatření, 

7.2.5 zajištění návěsti pro značení přechodných pomalých jízd na ŽDC, 

7.2.6 zřízení recyklační základny, 

7.2.7 aktualizace a projednání havarijního a povodňového plánu, 

7.2.8 ostatní činnosti, které mohou vzniknout při realizaci. 

7.3 Zhotovitel je povinen zajistit veřejnoprávní projednání a vydání potřebných 
rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných opatření, zejména se jedná o: 

 Stavební povolení pro provedení Díla, stavební povolení na zařízení Staveniště 
včetně všech potřebných přípojek inženýrských sítí a odpadového hospodářství 
a zodpovídá za soulad zařízení stavenišť s Projektem, 

 veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných pro uzavírku, popř. 
objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro zvláštní užívání 
pozemních komunikací v souladu s příslušnými platnými ustanoveními zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jestliže 
se jejich potřeba objeví v souvislosti s realizací Díla, 

 ostatní veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí, povolení, souhlasy a jiná 
opatření potřebná pro provádění Díla podle právních předpisů České republiky, 
zejména podle předpisů na úseku ochrany životního prostředí a ochrany přírody 
a krajiny, předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, zákona o požární ochraně, 
zákona o vodách, zákona o vodovodech a kanalizacích, zákona o odpadech, 
zákona o elektronických komunikacích, energetického zákona, lesního zákona, 
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona o ochraně ovzduší, 
předpisů na úseku bezpečností a ochrany zdraví při práci, jaderné bezpečnosti 
a dalších obecně závazných právních předpisů.  

7.4 Jestliže Zhotovitel hodlá použít jiný technologický postup než je dán v TKP, TKP PK 
a PD musí tak učinit v rámci zpracování Projektu stavby, a tento postup musí být 
schválen Objednatelem. Objednatel má právo požadovat předložení technologických 
postupů i pro práce neuvedené v TKP, TKP PK a Projektu, a to bezúplatně. 
Technologické postupy Zhotovitele nesmí snižovat kvalitativní požadavky TKP, TKP PK 
a Projektu a musí vyhovovat z hledisek bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí 
a ostatních neopominutelných požadavků. 

7.5 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení Díla a odstraňování jeho 
vad, se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 
nezasahovaly do majetku a práv třetích osob.  

7.6 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací, které zasahují nebo by mohly zasahovat 
do dotčených ochranných pásem, vyžádat souhlas příslušného vlastníka (správce). 
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7.7 Zhotovitel předem projedná s příslušným vlastníkem (správcem) podzemních 
a nadzemních vedení a zařízení technické infrastruktury postup prací a v nutném 
rozsahu si zajistí jeho spolupráci. Zhotovitel odpovídá i za případné škody vzniklé 
poškozením podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, které nejsou 
zakresleny v Projektu, ale bylo na ně jejich správci či vlastníky při vytyčení podzemních 
vedení a zařízení technické infrastruktury upozorněno. Zhotovitel neodpovídá 
za případné škody vzniklé poškozením podzemních vedení a zařízení technické 
infrastruktury, pouze v případě, že na jejich existenci nebylo jejich správci či vlastníky 
ve stanovisku k Projektu nebo při vytyčení podzemních vedení a zařízení technické 
infrastruktury upozorněno. To však neplatí v případech, kdy se Zhotovitel o jejich 
existenci před zahájením prací nebo v průběhu prací dozvěděl nebo je zjistil 
(např. ochranná folie podzemních vedení). 

7.8 Zhotovitel zajistí u vlastníků (správců) vytyčení a vyznačení na povrchu území 
v dokumentaci zakreslených podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, 
na jejichž kolizi se stavbou bylo jejich vlastníky (správci) při projednání Projektu 
upozorněno a o jejichž ochranu proti poškození případně o přeložku žádáno. 
U podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, které vznikly v době 
od zpracování dokumentace do zahájení prací na příslušné části Díla, zajistí Zhotovitel 
vytyčení a vyznačení na povrchu území, pokud byl na ně prokazatelně upozorněn. 
Pokud jsou ve správě místně příslušné OŘ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 
objednávkou o jejich vytyčení minimálně 10 dnů před zahájením výkopových prací. 
Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

7.9 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury 
se Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné části 
Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za 
případné poškození vytyčených podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury 
odpovídá Zhotovitel. 

7.10 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel 
zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

7.11 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti oznámit osobě 
vykonávající TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do jeho 
provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

8. VÝLUKY A TECHNICKÉ POŽADAVKY 

8.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu 
s vnitřními předpisy Objednatele u příslušného OŘ a projednat je s TDS a operátorem 
obsluhy dráhy. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje tři měsíce před zahájením prací v určeném úseku upozornit TDS 
a příslušnou provozní jednotku na omezení či zastavení provozu vlečky, nakládkových 
a vykládkových kolejí z důvodů výluk kolejí.  

8.3 Výluky na síti Objednatele se plánují v plánech ročních, střednědobých 
a krátkodobých, přičemž platí následující:  

8.3.1 Pro roční plán výluk platí, že Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předložit 
Objednateli požadavky na výluky v následujícím kalendářním roce a to 
nejpozději 14 dnů před datem shromáždění požadavků na provedení výluk 
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uvedeným v příslušném vnitřním předpisu. Výluky, které nebyly zařazeny 
v ročním plánu výluk, předloží Zhotovitel Objednateli alespoň 7 dní před 
termínem uvedeným v příslušném vnitřním předpisu Objednatele. 

8.3.2 Pro střednědobý plán výluk platí, že Zhotovitel předloží Objednateli 
předběžné požadavky na výluky tak, aby mohly být projednány na měsíční 
výlukové poradě konané dle příslušného vnitřního předpisu Objednatele a to 
vždy na tři následující měsíce. 

8.3.3 Pro krátkodobý plán výluk platí, že při sestavování krátkodobého plánu 
se vychází z již schváleného střednědobého plánu výluk a lze do něho 
nárokovat pouze výluky pro odstranění náhle vzniklého nežádoucího stavu 
zařízení ŽDC a neodkladné požadavky, vzniklé při průběhu výlukové činnosti. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje na vyloučených zařízeních ŽDC učinit taková opatření, aby 
na provozovaných kolejích nevznikla další omezení, která by negativně ovlivňovala 
zpracovaný výlukový GVD. 

8.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že výrobky, materiály a konstrukce pro dlouhodobé 
zabudování nebo instalování do Díla, které mají rozhodující význam pro výslednou 
kvalitu stavby, budou splňovat ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, vše ve znění 
pozdějších předpisů, a že ostatní výrobky zabudované do Díla budou vyhovovat 
nárokům, které vyplývají z příslušných ČSN a ostatních technických předpisů. Pokud 
jde o užitý materiál dodaný Objednatelem, postupuje se podle zákona 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a příslušných 
vnitřních předpisů Objednatele. 

8.6 K Objednateli zůstávají veškerá práva k materiálu vyzískanému stavební činností 
při provádění Díla. Pro hospodaření s vyzískaným materiálem z ŽDC platí příslušný 
vnitřní předpis Objednatele. 

8.7 Zhotovitel se zavazuje dodržet technické podmínky dodací od výrobců materiálů 
a výrobků. Technické podmínky dodací určují podmínky, které musí Zhotovitel 
při zabudování materiálů a výrobků dodržet včetně záruk výrobců na dodané výrobky 
a materiály. Součástí musí být i doložení potřebných atestů a splnění podmínek 
vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy (např. vyhláška č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů ). 

8.8 V případě zařízení nezavedeného u Objednatele je Zhotovitel povinen před zahájením 
prací na předmětné části Díla zajistit souhlas Objednatele s ověřovacím provozem 
a stanovení podmínek pro tento provoz. 

8.9 V dostatečném předstihu před zahájením prací na železničním svršku provede Komise 
SŽDC pro hospodaření s vyzískaným materiálem kategorizaci s cílem využití kvalitního 
výzisku zpět do koleje dle Projektu. Předmětem kategorizace nejsou štěrk, 
štěrkopísek, štěrkodrť a zeminy různého složení.  

8.10 Zhotovitel se zavazuje zpracovat Projekt a postupy provádění Díla tak, aby bylo 
zajištěno maximální možné využití užitého  materiálu nebo materiálu určeného 
k regeneraci dle předkategorizace. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli předat vyzískaný 
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materiál, jehož zapracování do předmětu Díla bude po Zhotoviteli v souladu 
s Projektem požadovat. 

8.11 Zhotovitel se zavazuje v případě regenerace výhybek dodržovat příslušný vnitřní 
předpis Objednatele. Průmyslovou regeneraci železničních výhybkových konstrukcí 
může provádět pouze zhotovitel stavby vlastnící příslušný průkaz způsobilosti. 

8.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených úseků 
kolejového lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a to s ohledem 
na homogenitu vlastností kameniva a řešení případných reklamací. 

8.13 Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, vyzískané 
i recyklované) na mezideponii určenou Objednatelem, až po převzetí úpravy plochy 
mezideponie osobou vykonávající TDS, potvrzené zápisem ve stavebním deníku. 
V případě, že je deponie kameniva pojížděna dopravními prostředky v rozporu s  TKP, 
je Zhotovitel povinen na vyzvání osoby vykonávající TDS prokázat na vlastní náklady 
ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle příslušných norem. Počet a místa 
odběru zkušebních vzorků určí osoba vykonávající TDS. 

8.14 Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu nových vnitřních a vnějších částí 
zabezpečovacího zařízení se sousedními a stávajícími systémy zabezpečovacího 
zařízení. Podmínky kompatibility se obdobně vztahují i na sdělovací zařízení. V rámci 
dodávky a instalace zařízení zajistí Zhotovitel před uvedením sdělovacího 
a zabezpečovacího zařízení do provozu zaškolení zaměstnanců Objednatele, kteří 
budou tato zařízení obsluhovat a udržovat. Zhotovitel se zavazuje nabídnout 
prostřednictvím Objednatele příslušné OŘ nejméně 1 měsíc před aktivací zařízení 
simulační program obsluhy zařízení a návod k obsluze, dále předání všech nutných 
podkladů pro zpracování provozních řádů a obsluhovacích předpisů, které budou 
sloužit pro výcvik obsluhujících pracovníků. Předání podkladů pro tvorbu Základní 
dopravní dokumentace v souladu s příslušným vnitřním předpisem Objednatele 
se Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně 1 měsíc před uvedením zařízení do provozu. 

9. KONTROLY, ZKOUŠENÍ A KONTROLNÍ MĚŘENÍ 

9.1 Zhotovitel provede stavbu včetně všech komplexních vyzkoušení. Rozsah, délka trvání 
a spolupůsobení Objednatele při komplexním vyzkoušení, stejně jako podmínky 
zkušebního provozu, budou dohodnuty mezi Zhotovitelem a Objednatelem 
před řádným předáním a převzetím dohodnutých Částí Díla. 

9.2 Zhotovitel je povinen před zahájením prací na Díle resp. části Díla předložit 
Objednateli Kontrolní a zkušební plán ke schválení. Kontrolní a zkušební plán obsahuje 
plán zkoušek a kontrolního měření podle TKP. 

9.3 Objednatel je oprávněn prostřednictvím osoby vykonávající TDS kontrolovat 
dodržování a plnění postupů podle Kontrolního a zkušebního plánu. V případě 
odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu může osoba vykonávající TDS 
požadovat nápravu a v případě vážného porušení dodržování Kontrolního 
a zkušebního plánu pozastavit provádění prací. 

9.4 Zhotovitel je povinen oznámit pracovníkům TDS způsob řešení reklamace a předat 
kopie dokladů o způsobu jejího vyřízení včetně protokolů o případných zkouškách 
prováděných v rámci reklamace. 
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9.5 Objednatel je oprávněn provádět kontroly prostřednictvím poradenských 
a konzultačních firem uvedených ve Smlouvě. 

9.6 U staveb kofinancovaných z fondů EU může provádět kontrolu i supervizor stavby. 

9.7 Zhotovitel se zavazuje umožnit na stavbě kontrolu SFDI. 

9.8 Zhotovitel se zavazuje jako součást Díla zajistit provedení kontrolních geodetických 
měření ŽBP a prostorové polohy koleje dle TKP. 

9.9 Odborné provádění zkoušek se Zhotovitel zavazuje zabezpečit v souladu se svým 
systémem managementu jakosti předloženým v nabídce na zhotovení Díla, pokud byl 
požadován. Zhotovitel musí zajistit osobám vykonávajícím TDS přístup do zkušeben, 
laboratoří a na místa odběru vzorků a provádění zkoušek. 

9.10 Pokud je smluvně dohodnuto, že některé druhy zkoušek zajišťuje Objednatel, jsou tyto 
zkoušky vyjmuty z povinností Zhotovitele. Objednatel je oprávněn v průběhu výroby, 
montáže nebo přípravy vykonávat dohodnuté nebo stanovené zkoušky materiálů 
nebo provozních zařízení, které budou dodány podle Smlouvy. Jestliže jsou materiály 
nebo provozní zařízení vyráběny, montovány nebo připravovány v dílnách nebo 
v jiných místech, zajistí Zhotovitel pro oprávněného zástupce Objednatele povolení, 
aby mohl uskutečnit kontrolu a zkoušky v těchto místech a dílnách. Kontrola nebo 
zkouška nezprošťuje Zhotovitele žádného jeho závazku vyplývajícího ze Smlouvy. 

9.11 Příslušná oprávněná osoba Objednatele je oprávněna podle potřeby vydat 
s odůvodněním Zhotoviteli pokyny k: 

9.11.1 odstranění materiálů nebo provozních zařízení, které nejsou v souladu 
se Smlouvou a jejími přílohami a pokyny k jejich nahrazení odpovídajícími 
a vhodnými materiály nebo provozními zařízeními, 

9.11.2 odstranění prací bez ohledu na předchozí zkoušku nebo dílčí platbu, pokud 
materiály, provozní zařízení, provedení, kvalita, návrh Zhotovitele nebo 
návrh, za který je Zhotovitel odpovědný, nejsou v souladu se Smlouvou 
a jejími přílohami a pokyny k jejich odpovídajícímu novému provedení.  

Termín odstranění, nahrazení a nového provedení stanoví příslušná oprávněná osoba 
Objednatele ve svém pokynu. Pokud termín Objednatel v pokynu nestanoví, platí 
pro provedení pokynu přiměřená doba, ne delší než pro provedení prací v původním rozsahu 
do vydání pokynu. 

9.12 Zhotovitel závady odstraní nebo zajistí, aby odmítnuté materiály, provozní zařízení 
nebo práce vyhovovaly. Jestliže to Objednatel požaduje, budou provedeny nebo 
opakovány zkoušky odmítnutého materiálu nebo provozního zařízení za stejných 
podmínek a požadavků. Vícenáklady vynaložené Objednatelem při opakování zkoušek 
budou Objednateli Zhotovitelem uhrazeny a mohou být odečteny od jakýchkoliv 
částek, které Objednatel Zhotoviteli dluží nebo bude dlužit Zhotoviteli a Objednatel to 
oznámí Zhotoviteli. 

9.13 V případě, že Zhotovitel nevyhoví pokynu na odstranění, nahrazení a nového 
provedení, má Objednatel právo zaměstnat a zaplatit jiné osoby k jeho vykonání. 
Všechny z toho vyplývající nebo s tím související náklady budou po příslušné konzultaci 
Objednatele se Zhotovitelem, stanoveny Objednatelem a budou Objednatelem 
od Zhotovitele vymahatelné. Tyto náklady mohou být odečteny od jakýchkoliv částek, 
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které Objednatel dluží nebo bude dlužit Zhotoviteli a Objednatel to oznámí 
Zhotoviteli. 

9.14 Osoba vykonávající TDS je oprávněna v průběhu provádění Díla dále kontrolovat 
práce, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. K účasti na kontrole výše 
uvedených prací se Zhotovitel zavazuje písemně pozvat osobu vykonávající TDS, 
popřípadě příslušného provozovatele dráhy nebo jiného vlastníka podzemních vedení 
a zařízení technické infrastruktury, nejméně 5 pracovních dnů před termínem, 
ve kterém se kontrola uskuteční. Jestliže se osoba vykonávající TDS nedostaví 
a neprovede kontrolu prací, na kterou byla řádně pozvána, je Zhotovitel oprávněn 
pokračovat v pracích na provádění Díla. Jestliže bude Objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí prací, které již byly zakryty, je Zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady Objednatele a umožnit mu tak následnou kontrolu. V případě, že 
se při následné kontrole zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady 
na dodatečné odkrytí prací a náklady spojené s následnou kontrolou Zhotovitel. 
V případě, že Zhotovitel přistoupí bez vědomí Objednatele nebo proti jeho vůli 
k zakrytí prací, které se tímto stanou nepřístupnými, je Objednatel oprávněn nařídit 
na náklady Zhotovitele odkrytí již zakrytých prací a provést jejich následnou kontrolu. 

9.15 Za práce, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, se považují zejména: 

9.15.1 základové spáry včetně průkazu hutnění, 

9.15.2 výztuže železobetonových a ocelobetonových konstrukcí před betonáží 
včetně bednění, 

9.15.3 pláně a jednotlivé konstrukční vrstvy pražcového podloží a silnic včetně 
průkazu únosnosti, 

9.15.4 pokládka kanalizace, trativodního systému kolejiště, rozvody vody, plynu 
a topení před izolací a zakrytím, 

9.15.5 ostatní podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím, 

9.15.6 veškeré vrstvy systémů vodotěsných izolací včetně podkladů, 

9.15.7 veškeré vrstvy protikorozní ochrany včetně podkladů, 

9.15.8 podkladní vrstvy sanací, 

9.15.9 vrty před injektáží, osazením kotev a osazením výztuže pilot 

9.15.10 instalační rozvody v budovách, 

9.15.11 elektrické a elektronické rozvody před jejich zakrytím, 

9.15.12 další konstrukce, zařízení a práce před zakrytím, jejichž kontrola bude 
dohodnuta ve stavebním deníku. 

9.16 Zhotovitel  je oprávněn zakrýt podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury 
až po polohovém a výškovém zaměření skutečného provedení geodetickými 
metodami (vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon o zeměměřictví, ve znění 
pozdějších předpisů). ÚOZI Zhotovitele vyznačí tuto skutečnost do stavebního deníku. 

9.17 Zhotovitel se zavazuje k zajištění: 

9.17.1 provedení technických revizí a předání veškerých revizních zpráv Objednateli, 
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9.17.2 měření geometrické polohy koleje kontrolní jízdou měřícím vozem 
dle příslušného vnitřního předpisu Objednatele, 

9.17.3 georadarového měření a vyhodnocení stavu pražcového podloží 
a provedených úprav železničního spodku celého úseku, 

9.17.4 měření průjezdného průřezu a prostorové průchodnosti podle TKP, 

9.17.5 atestů a dokladů kvality použitých materiálů, výrobků a zařízení včetně 
splnění podmínek zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů, které jsou z hlediska obecně závazných právních předpisů 
a vnitřních předpisů Objednatele požadovány, zejména dle TKP a TKP PK. 

Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla. 

9.18 Deklarace jakosti dodávaného kameniva musí být v místě převzetí a v místě ukládání 
(na skládku nebo do kolejového lože) k dispozici Zhotoviteli i osobě vykonávající TDS 
bezprostředně při přejímce dodávky, respektive před začátkem vykládky kameniva 
z přepravních prostředků. Kamenivo, u kterého není deklarována jakost v souladu 
s OTP, nesmí být vyloženo v obvodu Staveniště. 

9.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit vzorkování těžených štěrků a zemin ze stavby, vzhledem 
k tomu, že se jedná o potenciální odpad, v souladu s Metodickým pokynem odboru 
odpadů Ministerstva životního prostředí ČR k nakládání s odpady ze stavební výroby 
a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Vzorkování kolejového lože 
a ostatních těžených zemin se Zhotovitel zavazuje zajistit nejméně čtyři týdny před 
zahájením prací za účasti Objednatele a písemně přizvat dotčené správní úřady (odbor 
životního prostředí příslušného úřadu). Odebrané vzorky se budou analyzovat jako 
potencionální odpad v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. 
Dva týdny před zahájením prací osoba vykonávající TDS rozhodne o způsobu využití 
štěrku a zemin v souladu se závěry vzorkování. 

9.20 Zhotovitel se zavazuje provést po dohodě s Objednatelem měření hluku 
autorizovanou osobou, tak aby bylo zabezpečeno v dostatečné míře měření hluku 
chráněného vnitřního prostoru staveb, chráněného venkovního prostoru staveb 
a chráněného venkovního prostoru a měření vibrací. Měření hladin hluku a vibrací 
bude prováděno před zahájením stavebních prací a postupně po zahájení provozu na 
funkčních či ucelených částech Díla dle Harmonogramu plnění a po zavedení plné 
rychlosti. Podle výsledku měření hluku a vibrací se Zhotovitel zavazuje provést, 
po předchozím odsouhlasení Objednatelem navržená dodatečná protihluková 
opatření. Měření vnitřních hladin hluku se Zhotovitel zavazuje provést po osazení 
oken s vyšší hladinou neprůzvučnosti. Před zahájením prací se Zhotovitel zavazuje 
doložit technicko-kvalitativní parametry neprůzvučnosti oken jako vestavěného celku 
(nestačí jen parametry okenních dílů) a prohlášení o shodě. Zhotovitel se zavazuje 
provést měření hluku nově osazených, popř. upravovaných informačních rozhlasových 
zařízení na žel. zastávkách a žel. stanicích v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že rozhlasové zařízení výstražného typu a 
zvuková signalizace na přejezdech budou splňovat intenzitu hluku dle platné normy 
a nevztahuje se na ně nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.  Veškerá 
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protihluková opatření se Zhotovitel zavazuje dokončit v termínu dokončení příslušné 
Díla dle Harmonogramu plnění. 

9.21 Měření hluku, vibrací a stavební protihlukové úpravy budou prováděny za spoluúčasti 
Objednatele a příslušné hygienické stanice, pokud si to příslušná hygienická stanice 
vyžádá. 

9.22 Provedení kontrolní zkoušky zařízení elektro (trakční vedení, napájecí a spínací 
stanice, distribuční transformovny, EPZ) vyžaduje Objednatel v širším než v TKP 
uvedeném rozsahu. Komplexní zkoušky budou rozšířeny takto: 

A.  Kontroly a zkoušky rozvoden před uvedením do zkušebního provozu (pod napětí): 

Všeobecné základní podmínky: 

 ukončené hlavní montážní práce, zprovozněné technologické zařízení, 
blokovací podmínky atd., 

 vyhotovené výchozí revizní zprávy včetně provedených zkoušek zařízení 
z hlediska elektrické bezpečnosti dle platných ČSN a předepsaných 
protokolů, 

 kontrola a nastavení ochran řídících obvodů transformátorů, cejchování 
a diagnostika měřících transformátorů, 

 

Ostatní specifické podmínky: 

1. Kontrola technologického zařízení:  
 vybavení bezpečnostními tabulkami, osazení popisných tabulek zařízení 

apod., 
 kontrola funkce elektroinstalace, temperování přístrojů a místností 

rozvodny, osvětlení, 
 ochrana proti korozi, barevné a bezpečnostní nátěry, barevné značení 

vodičů, kabelů a uzemňovacího vedení, 
 splnění podmínek z hlediska bezpečnosti práce a ekologických požadavků. 

2. Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, blokování, 
ovládání a signalizace technologického zařízení dle jednotlivých způsobů obsluhy 
(tzn. místní, dálková, ústřední). 

3. Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, ovládání a 
signalizace zařízení ovládací skříně pro ovládání úsekových odpojovačů dle 
jednotlivých způsobů obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední).  

4. Kontrola funkce vypínačů při působení ochran, kontrola převodů a nastavení ochran, 
kontrola funkce vlastní spotřeby rozvodny. 

5. Kontrola dokumentace, výrobních výkresů a jejich opravy dle skutečného provedení 
atd. 

6. Kontrola připojení napájecí stanice (TT i TM ) na TV a zpětného vedení.  
7. Kontrola kritických míst TV (mosty, tunely apod.) za účasti OŘ. 

B. Kontroly a zkoušky rozvodny po uvedení pod napětí: 

1. Provozní ověření přenosů měření, regulace napětí, převody proudových a 
napěťových měničů, ověření měřících veličin, ověření a nastavení vazeb napáječů. 

2. Měření a nastavení parametrů FKZ, měření EMC. 
3. Zkratové zkoušky - účelem zkratových zkoušek bude zejména zjištění základních 

údajů, jako např. zkratových proudů a napětí v místě zkratu, impedance trakčního 
vedení, funkční zkouška a provozní ověření ochran, zjištění parametrů a hodnot 
pro zařízení pro měření místa zkratu.  

  

Předpokládá se provedení alespoň: 
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 2 zkratů na ověření činnosti ochran pro každý vypínač SpS, 
 2 blízkých zkratů pro ověření činnosti každého napáječe napájecí stanice (TT 

i TM), 
 2 vzdálených zkratů pro ověření činnosti každého napáječe napájecí stanice 

(TT i TM). 
C. Kontroly a zkoušky TV: 

Kontrolní zkoušky a revize TV včetně ověření parametrů trolejového vedení budou 
provedeny dle příslušných kapitol TKP a platných ČSN a ČSN EN. Ověření parametrů 
trakčního vedení při provádění technicko bezpečnostních zkoušek bude sledováno 
dle příslušného vnitřního předpisu Objednatele. 

Součástí technicko bezpečnostních zkoušek ve smyslu vyhlášky č.177/95 Sb., kterou 
se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, bude v rámci 
ověření provozuschopnosti a bezpečnosti i kontrola činnosti všech odpojovačů 
a odpínačů (v režimu: místně, dálkově, ústředně) s kontrolou signalizace na ovládací 
skříni odpojovačů a elektrodispečinku. 

9.23 Veškeré doklady o měřeních a zkouškách bude Zhotovitel Objednateli předkládat vždy 
včetně vyhodnocení zjištěných parametrů. 

10. ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZHOTOVITELE 

10.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon zeměměřických činností zejména v souladu: 
se zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, vyhláškou č. 31/1995 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, zákonem č. 344/1992 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon), vyhláškou č.26/2007 Sb., (katastrální vyhláška), vše ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s provozně - technickými předpisy SŽDC pro 
oblast geodézie. 

10.2 Pro účely TP se rozumí: 

10.2.1 Úplnou kontrolou ŽBP polohová a výšková kontrola všech předaných bodů 
ŽBP. 

10.2.2 Základním geodetickým bodem (ZGB) bod určený polohově metodou GNSS 
v 1. třídě přesnosti, který i v průběhu stavby zůstává ve správě SŽG. 

10.2.3 Geodetickou částí dokumentace skutečného provedení PS nebo SO číselné 
a grafické vyjádření skutečné polohy výšky a tvaru jednotlivých PS nebo SO 
vzhledem k bodům vytyčovací sítě (vyhláška č. 31/1995 Sb.). 

10.2.4 Souborným zpracováním geodetické části dokumentace skutečného 
provedení stavby polohopis s výškovými údaji všech nově postavených PS 
a SO a po stavbě použitelných bodů vytyčovací sítě ve formě vyhotovené 
účelové mapy velkého měřítka (vyhláška č. 31/1995 Sb.). 

10.3 Pro provedení vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů se smluvní strany zavazují 
postupovat následujícím způsobem: 

10.3.1 Zhotovitel za účasti správce ŽBP, převezme od Objednatele při zahájení 
procesu předání Staveniště body ŽBP , které jsou základem pro vytyčovací síť 
(polohovou vytyčovací síť a hlavní výškové body) dle kapitoly 4 těchto 
Technických podmínek. 
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10.3.2 Zhotovitel zajistí před zahájením stavební činnosti úplnou kontrolu ŽBP 
v součinnosti se správcem ŽBP. Výsledek kontroly ÚOZI Zhotovitele 
neprodleně projedná s ÚOZI Objednatele a se správcem ŽBP. Před tímto 
projednáním nelze zahájit vytyčovací práce pro železniční svršek a objekty, 
které zasahují nebo mohou zasahovat do průjezdného průřezu nebo volného 
schůdného a manipulačního prostoru. 

10.3.3 Zhotovitel zajistí vybudování vytyčovací sítě polohové a výškové vyjma ZGB 
podle návrhu vytyčovací sítě z Projektu, tj. jejich stabilizaci, ochranu, měření, 
dokumentaci a údržbu, a její postupné překládání vynucené stavebními 
pracovními postupy, a to s ohledem na aktuální časový plán provádění Díla, 
zejména výstavby nových základů trakčních stožárů a odstranění starých 
trakčních stožárů. Dokumentaci nově zřízených bodů vytyčovací sítě, včetně 
protokolu o výpočtu je zhotovitel povinen předat nejpozději týden před 
zrušením původních bodů ÚOZI Objednatele. 

10.3.4 Plánované přeložení ZGB zajistí Zhotovitel u správce ŽBP, kterého vyzve 
k součinnosti neprodleně po zjištění této skutečnosti. Přeložení může být 
uskutečněno pouze správcem ŽBP nebo jen s jeho souhlasem. 

10.3.5 Dojde-li u ZGB k jeho zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo 
učinění nepoužitelným musí být toto neprodleně projednáno se správcem 
ŽBP. Jejich obnovení nebo přemístění může být uskutečněno pouze správcem 
ŽBP nebo jen s jeho souhlasem. Náklady na tuto činnost jsou součástí Ceny 
Díla. 

10.3.6 Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vývoje vytyčovací sítě v průběhu 
provádění Díla. Součástí dokumentace musí být záznamy měření, protokoly 
o výpočtech prokazující dosažené přesnosti, geodetické údaje. Zhotovitel je 
povinen na vyžádání údaje vedené v dokumentaci poskytnout Objednateli.  

10.3.7 Zhotovitel zajistí vybudování geodetických mikrosítí podle Projektu, tj. jejich 
stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci a údržbu pro geotechnický 
monitoring a jiná měření posunů a přetvoření, pokud tyto geodetické 
mikrosítě bodů v přesnosti stanovené Projektem nebudou zhotoveny 
prostřednictvím Objednatele nezávisle. Vedení dokumentace k mikrosítím 
se řídí bodem 10.3.6. Náklady na tuto činnost jsou součástí Ceny Díla. 

10.4 Pro provedení vytyčovacích prací a kontrolního měření se smluvní strany zavazují 
postupovat následujícím způsobem: 

10.4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení a stabilizaci hranic obvodu Staveniště 
dle Projektu a vyhotoví protokol o vytyčení hranic obvodu Staveniště. 
Součástí protokolu je náčrt a seznam souřadnic vytyčených bodů obvodu 
Staveniště. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla udržovat 
body hranice Staveniště zřetelně vyznačené v terénu. 

10.4.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení prostorové polohy jednotlivých 
objektů (charakteristické body půdorysů budovy, mostu, tunelu, upravených 
prostranství a terénních úprav, hlavní body osy liniových staveb a hlavní 
výškové body) z vytyčovací sítě polohové a výškové včetně stabilizace těchto 
a zajišťovacích bodů a vyhotoví protokol o vytyčení prostorové polohy. 
Protokol o vytyčení prostorové polohy předá Zhotovitel osobě vykonávající 
TDS do jednoho týdne po jejím zhotovení. 
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10.4.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyčení (vytyčení rozměrů a tvaru 
stavby ve vodorovném a svislém směru a vytyčení jednotlivých částí 
a konstrukčních prvků uvnitř stavby, která je předmětem Díla). 

10.4.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit předepsaná geodetická kontrolní měření (např. 
výškové měření skutečného provedení podkladních vrstev železničního 
spodku a odvodnění), dále provedení kontroly geodetické činnosti příslušnou 
SŽG dle TKP. 

10.4.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit měření posunů a přetvoření stavebních objektů 
a jejich částí, včetně stávajících objektů nadzemní zástavby, podle projektu 
měření posunů a přetvoření, pokud jsou v Projektu předepsána a pokud tato 
měření nebyla zajištěna prostřednictvím Objednatele nezávisle. 

10.4.6  Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádět kontrolní geodetická 
měření v průběhu realizace stavby. 

10.5 Pro provedení geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO 
se smluvní strany zavazují postupovat následujícím způsobem: 

10.5.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a výškové zaměření skutečného 
provedení dokončených PS a SO nebo jejich částí geodetickými metodami 
na vytyčovací sít‘ v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému 
Bpv, a to u železničního svršku, staveb železničního spodku a dalších 
předmětů měření, která zasahují nebo mohou zasahovat do průjezdného 
průřezu nebo volného schůdného a manipulačního prostoru ve 2. třídě 
přesnosti a u ostatních předmětů měření ve 3. třídě přesnosti. 

10.5.2 Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje příslušný vnitřní 
předpis Objednatele a jiné obecně platné technické předpisy. 

10.5.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a výškové zaměření podzemních 
vedení a zařízení technické infrastruktury až po polohovém a výškovém 
zaměření skutečného provedení geodetickými metodami před zakrytím 
(vyhláška č. 31/1995 Sb.). Tuto skutečnost vyznačí ÚOZI Zhotovitele do 
stavebního deníku. 

10.5.4 Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS nebo SO 
nebo jejich částí zhotovovaných v rámci provádění Díla bude Zhotovitelem 
provedeno podle příslušných vnitřních předpisů Objednatele. 

10.5.5 Geodetickou část dokumentace skutečného provedení PS nebo SO nebo 
jejich částí ověřenou ÚOZI se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli ve třech 
vyhotoveních v listinném a digitálním tvaru. Dokumentace bude obsahovat 
výkresové soubory, výpočetní protokoly podrobných bodů, seznam souřadnic 
a výšek podrobných bodů včetně charakteristik (třída přesnosti a popis bodu) 
a technickou zprávu. Dále musí obsahovat potvrzení ÚOZI Zhotovitele 
obsahující informaci o úplnosti, přesnosti a použitelnosti pro souborné 
zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla. 
Součástí dokumentace musí být seznam případných odchylek od Projektu. 

10.5.6 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část dokumentace skutečného 
provedení Díla nebo jeho části Objednateli nejpozději 7 kalendářních dní 
před zahájením přejímacího řízení. Skutečnost o předání dokumentace bude 
uvedena v Zápisu o předání a převzetí díla.  
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10.5.7 Zhotovitel navíc zajistí zpracování geodetické části dokumentace skutečného 
provedení Díla nebo jeho části pro nedrážní vlastníky nebo správce 
podzemních a nadzemních vedení technické infrastruktury podle jejich 
pravidel a systémů. 

10.6 Pro provedení souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného 
provedení stavby se smluvní strany zavazují postupovat následujícím způsobem: 

10.6.1 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 
Díla bude provedeno Zhotovitelem podle příslušných vnitřních předpisů 
Objednatele. 

10.6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit u správce datového modelu (SŽDC, TÚDC) 
kontrolu formální správnosti souborného zpracování geodetické části 
dokumentace skutečného provedení Díla. 

10.6.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit u správce mapových děl pro ŽDC věcnou 
kontrolu souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného 
provedení Díla. 

10.6.4 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 
stavby bude předáno Objednateli ve třech vyhotoveních v tomto členění: 

a. technická zpráva,  

b. přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000, 

c. dokumentace po stavbě použitelných bodů vytyčovací sítě a dalších 
po stavbě použitelných měřických bodů obsahující technickou zprávu, 
dokumentaci dle bodu 11.3.6, seznam souřadnic a výšek bodů, geodetické 
údaje o bodech, 

d. seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů (třída přesnosti, 
popis bodu, datum zaměření, zhotovitel zaměření), 

e. účelová mapa v měřítku 1:1000 (popř. v měřítku 1:500) v kladu mapových 
listů JŽM, 

f. účelová mapa v měřítku 1:1000 (popř. v měřítku 1:500) se zákresem platné 
mapy KN,  

g. kopie účelové mapy (dle písm. e) doplněná štítky (tagy) a soubor 
„identifikace.xls“, který bude obsahovat seznam všech PS a SO tvořících Dílo, 
vše dle příslušného vnitřního předpisu Objednatele, 

h. kontrolní protokoly digitální dokumentace (body 10.6.2 a 10.6.3),  

i. seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků 
podle evidence právních vztahů KN. Formu a obsah seznamu upřesní ÚOZI 
Objednatele, 

j. seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením Zhotovitele geodetické části 
dokumentace skutečného provedení jednotlivých PS a SO, 

k. seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, číslo PS 
nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce navrhované 
změny, název katastrálního území, seznam změnou dotčených parcel, 
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l. editované mapové podklady pro Projekt s vyznačením všech předmětů 
měření, které zůstaly stavbou nedotčeny a jejich zaměření lze použit pro 
tvorbu a údržbu JŽM. 

10.6.5 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 
Díla musí obsahovat potvrzení ÚOZI Zhotovitele, že dokumentace je 
kompletní a obsahuje geodetickou část dokumentace skutečného provedení 
všech PS a SO podle bodu 10.5.5. 

10.6.6 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 
Díla bude předáno Objednateli nejdéle do 6 měsíců ode dne, kdy byl vydán 
poslední Zápis o předání a převzetí díla a to kompletní vyhotovení ve formě 
digitální, ve formě listinné podle bodu 10.6.4. písm. a), b), e), h) a písm. c) 
mimo dokumentace dle bodu 10.3.6.. 

10.7 Pro provedení geodetické činnosti dané provozně-technickými předpisy Objednatele 
pro oblast geodézie se smluvní strany zavazují postupovat následujícím způsobem: 

10.7.1 Zajištění prostorové polohy kolejí se Zhotovitel zavazuje zajistit ve smyslu 
předpisů Objednatele řady S a TKP v součinnosti s příslušným správcem 
prostorové polohy koleje. 

10.7.2 Zhotovitel zajistí pro správce systému staničení železniční trati (OŘ a SŽG) 
v souladu s vnitřním předpisem Objednatele, tj. údaje o prostorové poloze 
osy staničení, soupis základních referenčních bodů a jejich zajišťovacích 
bodů, soupis staničníků, soupis zajišťovacích značek prostorové polohy 
koleje, soupis skoků v průběhu staničení, soupis jiných centrálně 
spravovaných polohových bodů. 

10.7.3 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části dokumentace 
skutečného provedení Díla v takovém rozsahu, aby bylo využitelné 
pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů dle příslušných vnitřních 
předpisů Objednatele. 

10.8 Pro provedení geometrických plánů a vytyčení hranic pozemků se smluvní strany 
zavazují postupovat následujícím způsobem: 

10.8.1 Zhotovitel zajistí, pro dokončení majetkoprávního vypořádání Díla, 
vyhotovení geometrických plánů, nebudou-li některé zajištěny 
prostřednictvím Objednatele nebo vlastníka (správce) technické 
infrastruktury nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb.. 

10.8.2 V případě geometrických plánů pro vyznačení budov nebo jejich vnějšího 
obvodu v katastru nemovitostí (novostavby a přístavby) a pro vyznačení 
věcného břemene na části pozemku zastavěné např. podzemním vedením, 
protihlukovou stěnou, kioskem 6kV, trakční podpěrou, bude Zhotovitel 
ze skutečné nikoliv projektované polohy těchto objektů. Měření je Zhotovitel 
oprávněn provést až tehdy, kdy je podzemní vedení uloženo, u budovy 
zřetelně rozestavěno 1. nadzemní podlaží nebo jsou postaveny patky 
pro protihlukovou stěnu apod. 

10.8.3 Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich 
částí, které jsou trvale zabrány pro provedení Díla. Hranice drážního 
pozemku budou navrženy dle ustanovení příslušné technické normy 
a hranice pozemků pozemních komunikací dle ustanovení zákona 
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č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou 
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
Parcely pro jednotlivé kategorie a třídy pozemních komunikací budou 
vytvořeny podle ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Šíři silničního pomocného pozemku určí správce pozemní 
komunikace. Grafický návrh nového ohraničení pozemků se Zhotovitel 
zavazuje projednat s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) 
a budoucím vlastníkem (správcem). 

10.8.4 Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel 
zajistí vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve 
ÚOZI Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických plánů. 

10.8.5 Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků 
dle ustanovení katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

10.8.6 Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná 
o pozemky stejného vlastníka, stejného typu a způsobu ochrany nemovitostí, 
stejného omezení vlastnického práva k nemovitosti. 

10.8.7 V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé 
zábory, uveden druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu 
trvalého záboru. 

10.8.8 Ke geometrickému plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene na části 
pozemku Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu, v níž bude vždy uvedeno 
číslo a název PS či SO, pro které je geometrický plán vyhotoven, jméno 
(název) pravděpodobného oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu 
ke staničení trati, délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí 
pozemků dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání se stavem evidence 
právních vztahů. 

10.8.9 Zhotovitel předá Objednateli pro každý geometrický plán: 

10.8.9.1 kopii ZPMZ (dle vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů) ve 2 vyhotoveních, 

10.8.9.2 vyjádření změny podle geometrického plánu a seznam souřadnic 
v textovém formátu v digitální formě, 

10.8.9.3 geometrický plán v počtu prvopisů předávaných Objednateli, který 
bude určen jako součet: pro zápis do katastru nemovitostí 5 ks pro 
každý smluvní vztah při počtu smluvních stran dvě (pro každou 
další smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc), 
pro organizační složky Objednatele 8 ks, 

10.8.9.4 doklady o vytyčení vlastnických hranic (vytyčovací protokol, 
vytyčovací náčrt) vše ve 2 vyhotoveních, 

10.8.9.5 u geometrických plánů pro vyznačení rozsahu věcného břemene 
příloha dle bodu 10.8.8., 

10.8.9.6 u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres 
s vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy 
a čísla příslušných Částí Díla.  
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10.8.9.7 u geometrických plánů pro průběh vlastníky upřesněné hranice 
pozemku souhlasné prohlášení vlastníků. 

10.8.10 Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle bodu 10.8.9. nejpozději do 3 měsíců 
od dokončení Části Díla, a to po dohodě s ÚOZI Objednatele. 

10.8.11 Po dokončení Díla Zhotovitel zajistí stabilizaci hraničních znaků trvalým 
způsobem dle katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel předá Objednateli, za účasti budoucího vlastníka 
(správce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic trvalých 
záborů a nových hranic z geometrických plánů vyhotovených při realizaci 
stavby. O tomto předání smluvní strany vyhotoví protokol. 

10.8.12 V případě, že bude Objednatel nucen zajistit zpracování některých 
geometrických plánů před zahájením provádění Díla, je Objednatel oprávněn 
snížit jednorázově Cenu Díla o přiměřené náklady na zajištění těchto 
geometrických plánů, a to ve formě odečtení od Ceny za část Díla v první Dílčí 
etapě. 

11. TECHNICKÁ ČÁST DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 

11.1 Technickou část dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 
se Zhotovitel zavazuje zpracovat v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb a podle příslušných vnitřních předpisů Objednatele v trvalé 
listinné a digitální formě. 

11.2 Pro mostní objekty, konstrukce mostům podobné, opěrné, zárubní a obkladní zdi, 
galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou část dokumentace 
skutečného provedení stavby týkající se Díla ve smyslu příslušného vnitřního předpisu 
Objednatele, přičemž jeden výtisk musí obsahovat statický přepočet objektu. 

11.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že součástí technické části dokumentace skutečného 
provedení stavby týkající se Díla budou zejména: 

11.3.1 záznamy všech změn do všech dotčených příloh dokumentace pro realizaci 
stavby, 

11.3.2 doplnění přesných specifikací všech použitých materiálů, 

11.3.3 výsledky měření únosnosti žel. spodku, 

11.3.4 výsledky georadarového měření, 

11.3.5 výkresy ukolejnění vodivých konstrukcí včetně části bezprostředně související 
s navazujícím úsekem, 

11.3.6 výsledky měření elektromagnetické kompatibility (EMC), 

11.3.7 seznam překážek v evidenčním prostoru, 

11.3.8 případné aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, předpis 
pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), 

11.3.9 závěrečná zpráva o nakládání s odpady v rozsahu dle směrnice objednatele, 

11.3.10 kniha plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, vyhotovené 
dle příslušných vnitřních předpisů Objednatele.  

11.3.11 případná závěrečná zpráva z průběhu biologického dozoru,  
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11.3.12 kontrolní měření hluku a vibrací po realizaci stavby.  

11.4 Zhotovitel stavby se zavazuje, že: 

11.4.1 nejpozději 7 dnů před zahájením přejímacího řízení příslušné části Díla předá 
Objednateli k odsouhlasení a případnému vyznačení požadovaných úprav 
1 pracovní vyhotovení technické části dokumentace skutečného provedení 
stavby příslušné části Díla v listinné formě, a k přejímacímu řízení předá 
2 vyhotovení v listinné podobě se zapracovanými připomínkami Objednatele, 

11.4.2 zpracuje a předá Objednateli kompletní technickou část dokumentace 
skutečného provedení stavby týkající se Díla, vše ve 3 vyhotoveních v listinné 
formě do 3 měsíců a v digitální formě ve 4 vyhotoveních do 6 měsíců ode 
dne, kdy byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí díla, nejpozději však 
do termínu ukončení smluvního vztahu. 

11.5 Zhotovitel se zavazuje předat v termínu do 14 dní po zahájení zkušebního železničního 
provozu Objednateli příslušnou technickou část dokumentace skutečného provedení 
stavby týkající se Díla nebo jeho části pro potřebu zhotovení nákresného přehledu 
bezstykové koleje a železničního svršku (směrové a sklonové poměry, km polohy 
objektů, izolované styky, zařízení, propustků, mostů, přejezdů apod.) ve smyslu 
platného vnitřního předpisu Objednatele. 

 


