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A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby 
 
„Rozšíření CDP Přerov – nová budova“ 
 
b) místo stavby - kraj, okres, traťový úsek, definiční úsek, katastrální území, parcelní čísla 
pozemků (u rozsáhlých staveb bude uvedeno odkazem na Dokladovou část), u budov adresa, 
čísla popisná, definiční číslo budovy podle předpisu SR70275;  

 
Stávající budova CDP Přerov se nachází v Olomouckém kraji, okrese Přerov, v km 

182,747 železniční trati Přerov – Břeclav. Číslo trati dle grafikonu vlakové dopravy (jízdního 
řádu) je 316 (330). 

Navrhovaná stavba se nachází vedle stávající budovy CDP, v areálu Správy železnic 
CDP Přerov, Tovární 3286, 750 02 Přerov.  
Katastrální území: 734713 Přerov; mimo parcelu č. 521/1 – k.ú. Lověšice u Přerova 
 
Parcelní čísla dle KN. 

Správa železnic, státní organizace: 
p.č. 5050/5, 5754/1, 5754/2, 5754/3, 5754/4, 5754/5, 5755/1, 5755/2, 5755/7, 5755/10, 
5760/1, 5761/1, 5761/2, 5761/3, 5761/13, 5761/16, 5761/30, 5762 (ZPF - vyňato), 5764/3, 
5764/4, 5765, 5767, 5768, 5770, 5771, 7282 
 
České dráhy, a.s.: 
p.č. 521/1 (k.ú. Lověšice u Přerova; parcela přechází v rámci určených pozemků do majetku 
Správy železnic, státní organizace - převod; umístění skeletu pro technologii ČEZ-distribuce 
na TS6 Přerov) 
5753/1 (trvalý zábor - převod a dočasný zábor pro pozemní komunikace (PK)) 
5753/2 (dočasný zábor pro PK; věcné břemeno uložení kanalizace) 
Části p.č. 5753/2 vlastní také soukromí vlastníci – viz odstavec soukromí vlastníci. 
5761/31 (trvalý zábor - převod) 
6868/83 (část této parcely ohraničená novým oplocením přechází v rámci určených pozemků 
do majetku Správy železnic, státní organizace - převod) 
7261/2 (trvalý zábor – převod; umístění skeletu pro technologii ČEZ-distribuce na TS2 
Přerov) 
 
Státutární město Přerov: 
p.č. 5050/2 (trvalý zábor - převod) 
5752 (trvalý zábor - převod) 
5827/2 (trvalý zábor - převod) 
5827/10 (trvalý zábor - převod) 
5827/11 (trvalý zábor - převod) 
 

Ředitelství silnic a dálnic: 
p.č. 5826/1  (dočasný zábor pro PK, dvě samostatné části jedné parcely) 
5826/4 (dočasný zábor, dvě samostatné části jedné parcely, a dočasný zábor pro PK, dvě 
samostatné části jedné parcely; věcné břemeno uložení vodovodu a kanalizace) 
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Soukromí vlastníci: 
p.č. 5761/5 (dočasný zábor pro PK – pouze v případě souhlasu všech vlastníků) 
Banýrová Marie 
Blísová Dobromila 
Frolík Aleš 
Mlčáková Hana 
MUDr. Pastucha Petr 
SJM MUDr. Pastucha Jindřich a MUDr. Pastuchová Marie 
Bc. Petruň Jiří 
Mgr. Štěpáníková Andrea, Ph.D. 
 
p.č. 5753/2 (dočasný zábor pro PK; věcné břemeno uložení kanalizace) 
Bezdíček Antonín 
Janák Jan 
Janák Josef 
Kopecký Miloslav 
Křížovská Ivana 
 
c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná 
stavba, účel užívání stavby;  

 
Jedná se o novou stavbu, trvalou stavbu, která bude řídit provoz železniční dopravy na 

území Moravy a Slezska. 
Stavba „Rozšíření CDP Přerov – nová budova“ je stavbou dráhy, je to veřejně 

prospěšná stavba. 

Zákon o drahách č. 266/1994 Sb., v platném znění, § 5, odst. 1):  
Stavbou dráhy je stavba cesty určené k pohybu drážních vozidel a stavba, která rozšiřuje, 
doplňuje, mění nebo zabezpečuje dráhu bez ohledu, zda je v obvodu dráhy či nikoliv. Stavba 
dráhy není součástí pozemku. Stavba dráhy celostátní, regionální, tramvajové, trolejbusové 
nebo dráhy speciální je veřejně prospěšná. 
Stavba „Rozšíření CDP Přerov – nová budova“ je stavba, která zabezpečuje dráhu celostátní 
a je tedy stavbou veřejně prospěšnou. 
 
d) širší vztahy - význam tratě nebo uzlu v rámci celé železniční sítě, vztah na evropskou 
železniční síť, předepsané parametry, interoperabilita.  

 
Česká republika potřebuje pro svůj další ekonomický rozvoj a prospěch být 

plnoprávným členem Evropské unie i z pohledu železniční dopravy a podílet se na provozu 
evropské železniční sítě. 

Proto je nezbytné v železniční dopravě přistoupit na společný standard této dopravní 
infrastruktury, tj. modernizaci stávající a výstavbu nové infrastruktury, výstavbu 
mezinárodních koridorů, zvýšení výkonnosti dopravy, odstranění úzkých přepravních hrdel a 
interoperabilitu železničních systémů. 

To vyvolává i zásadní požadavek na zvýšení efektivnosti řízení dopravních procesů. 
Jedním z nástrojů je aplikace dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) a tím i 
dálkového řízení dopravních procesů na ucelených traťových úsecích, včetně zajištění 
bezpečnosti železničního provozu. 

Centrální dispečerské pracoviště (CDP) je jedním z nejdůležitějších prvků dálkového 
řízení dopravních procesů na železničních tratích a přispívá k jeho optimalizaci. Důsledkem je 
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snižování nákladů na provoz a přepravu, zvýšení efektivity a rychlosti, zvýšení 
konkurenceschopnosti, zvýšení bezpečnosti a růst kladného ekonomického výsledku 
hospodaření v železniční dopravě. 

Za těchto podmínek je nezbytné rozšířit stávající CDP Přerov tak, aby bylo schopno 
zabezpečit v současnosti požadované i další uvažované funkce dálkového řízení železniční 
dopravy na území Moravy a Slezska. 

U této stavby nedojde k ovlivnění parametrů interoperability. Jedná se o služební 
objekt, který nebude sloužit veřejnosti. Proto u této stavby není nutné posouzení shody na 
požadavky interoperability ve fázi celkového návrhu ani realizace a závěrečného zkoušení. 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi (žadateli) 
 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo  
b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, 
pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo  
 
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).  
 
Správa železnic, státní organizace 
se sídlem:  Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ:  70994234 
DIČ:  CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, 
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa 
východ Správy železnic, státní organizace 

Adresa pro doručování:  Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  
  
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla 
(právnická osoba);  
 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
IČ: 64610357, DIČ: CZ64610357 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217, 
zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva 

Adresa pro doručování:  MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8,  
779 00 Olomouc 
 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta (HIP) včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jeho autorizace;  
 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Kučera, ČKAIT 1201149, dopravní stavby 
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c) jména a příjmení projektantů („specialistů“ a „odpovědných projektantů“) jednotlivých 
částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob 
vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 
autorizace;  
 
Ing. Martin Raibr, ČKAIT 0009389, technologická zařízení staveb 
Ing. Martin Štrof, ČKAIT 0013763, IT00 – technologická zařízení staveb 
Ing. Karel Košař, ČKAIT 0002043, technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení 
Ing. Pavel Roháč, technologická zařízení staveb 
Tomáš Brada, technologická zařízení staveb 
Ing. Martin Marek, ČKAIT 1005685, technologická zařízení staveb 
Ing. Josef Bohuslav, ČKAIT 1200153, pozemní stavby 
Ing. Vladimír Fajmon, autorizace Ing. Dagmar Stratilová, ČKAIT 1201963, stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství 
Anna Krakovská, AT ČKAIT 1200270, technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení  
Ing. Petr Nevlud, autorizace Ing. Petr Krajkovič, ČKAIT 1103720, dopravní stavby 
Ing. arch. Petr Skoumal, ČKA 02769, autorizovaný architekt  
Ing. Ondřej Došlík, pozemní stavby 
Mgr. Jan Michalička, životní prostředí, autorizace MŽP, podle § 45i, odst. 3 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č.j.: 39898/ENV/16, 2637/610/16 
Ing. Petr Klimeš, ČKAIT 1006758, statika a dynamika staveb 
Ing. Patrik Pluskal, ČKAIT 1202136, pozemní stavby 
Ing. Marcela Dubská, ČKAIT IH00 1006114, požární bezpečnost staveb 
Ing. Jakub Vrána, ČKAIT 1003339, technika prostředí staveb, zdravotní technika  
Ing. Petr Andrys, ČKAIT 1005870, AT technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika 
Ing. Petr Komínek, ČKAIT 1007087, technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika  
Ing. Vladimír Zalabák, ČKAIT 0007314, technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení  
Ing. Patrik Kouřil, provozní a dopravní technologie  
Ing. Petr Čech, zásady organizace výstavby 
Ing. Tomáš Vašulka, průkazy energetické náročnosti budov 
 
d) jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním 
podle zvláštních předpisů (z.č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedení).  
 
Ing. Zdeněk Dohnal, úřední oprávnění č.j. ČÚZK-2736/2013-12, číslo položky 2636/13 
 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
a) technologická část  
 
PS 11 Technologie DOZ pro CDP_2 Přerov  
PS 12 až 20 – neobsazeno 
PS 21 Úprava a doplnění kabelizace  
PS 22 Datová a sdělovací technologie  
PS 23 Vnitřní sdělovací a datové rozvody  
PS 24 EPS (Elektrická požární signalizace)  
PS 25 PZTS (EZS), EKV, perimetrický systém  
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PS 26 ASHS 
PS 27 Kamerový systém (nově PS 27 Dohledový videosystém) 
PS 28 DDTS ŽDC 
PS 29 Úprava a přemístění stávajících zařízení DOZ z CDP_1 
PS 30 Klimatizace - řešení je zahrnuto v SO 01 Nová budova CDP, profese .42 Vzduchotechnika a 
chlazení  
PS 31 DŘT  
PS 32 ED Přerov, doplnění DŘT  
PS 33 Transformovna 22/0,4 kV, vč. rozvodny VN 22 kV  
PS 34 Energocentrum, rozvodna NN 0,4 kV  
PS 35 Náhradní zdroj elektrické energie  
PS 36 Transformovna 22/0,4 kV, vlastní spotřeba stejnosměrná  
PS 37 Úprava vstupních VN rozváděčů areálového rozvodu 22 kV  
PS 38 až 40 – neobsazeno 
PS 41 Výtahy  
 
b) stavební část  
 
SO 01 Nová budova CDP  
SO 02 Energocentrum  
SO 03 – neobsazeno 
SO 04 Novostavba garáží  
SO 05 Stavební úpravy stávajícího objektu CDP  
SO 06 Stavební úpravy transformovny TS8  
SO 07 Demolice a příprava území – bylo vydáno stavební povolení 
SO 08 Oplocení areálu CDP  
SO 09 Sadové úpravy, venkovní relaxační plochy, mobiliář a přístřešek na kola  
SO 10 – neobsazeno 
SO 11 Přeložky inženýrských sítí  
SO 12 Úprava kabelového rozvodu VN 22 kV  
SO 13 Kabelový rozvod NN 0,4 kV  
SO 14 Uzemnění energocentra  
SO 15 Rozvody venkovního rozhlasu, kamerový systém  
SO 16 Elektronické komunikace  
SO 17 Venkovní osvětlení, vč. úpravy stávajícího  
SO 18 Přeložka kabelů 6 kV  
SO 19 až 20 – neobsazeno 
SO 21 Venkovní vodovod  
SO 22 Venkovní kanalizace  
SO 23 Přečerpávací stanice  
SO 24 Retenční galerie – RG  
SO 25 Venkovní rozvody plynu  
(řešení je zahrnuto v profesi .43 Domovní plynovod, která je součástí objektu SO 01) 
SO 26 až 30 – neobsazeno 
SO 31.1 Komunikace a zpevněné plochy – areál CDP  
SO 31.2 Komunikace a zpevněné plochy – veřejně přístupná komunikace 
SO 32 Komunikace a zpevněné plochy – areál OŘ Olomouc (nově OŘ Ostrava)  
SO 33 až 40 – neobsazeno 
SO 41 Kabelovod  
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c) dočasné stavby a zařízení, které jsou součástí příslušných objektů stavební a technologické 
části; 
 
Nejsou navrhovány. 
  
d) objekty podléhající technicko-bezpečnostní zkoušce - seznam určených technických 
zařízení a objektů; 
 

Všechna technická zařízení a vyhrazená technická zařízení ve stavebních objektech a 
provozních souborech budou před uvedením do provozu zkontrolována, zrevidována a 
vyzkoušena, zda vykazují předpisové parametry k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

Jedná se o elektrická zařízení, tlaková zařízení, plynová zařízení, elektrické a 
hydraulické výtahy, požárně bezpečnostní zařízení a komíny. 

Provozovatel zařízení je po dobu jeho provozu povinen zajistit bezpečný a spolehlivý 
provoz zařízení tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob, 
majetku nebo životního prostředí. 

Předčasné užívání stavby se nepředpokládá, stavba bude uvedena do provozu 
najednou. Zkušební provoz se předpokládá v délce 6 měsíců. 
 
PS 41 Výtahy 

Osobní výtah levý nosnost 1000 kg 
Osobní výtah pravý nosnost 1000 kg 
Osobní výtah evakuační nosnost 1275 kg 
Po provedení zkoušky a posouzení shody výrobku bude k výtahům vydáno prohlášení a CE.  
 
e) objekty s přímou vazbou na parametry interoperability v členění podle subsystémů 
infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení. 

 
U této stavby nedojde k ovlivnění parametrů interoperability. Jedná se o služební 

objekt, který nebude sloužit veřejnosti. Proto u této stavby není nutné posouzení shody na 
požadavky interoperability ve fázi celkového návrhu ani realizace a závěrečného zkoušení.  
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
 
a) podmínky správních rozhodnutí, jejich splnění ze zpracování předchozí fáze přípravy 
stavby a odkazy na části dokumentace, ke kterým se vztahují;  
 
1) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Přerova, Odboru 
stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství, čj. 
MMPr/060479/STAV/ZEM/Ha, ze dne 22.4. 2021 – odnětí ZPP. 

2) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, 
Odboru dopravy a silničního hospodářství, čj. KUOK 109216/2021, ze dne 1.11.2021 – 
venkovní osvětlení nesmí oslňovat řidiče na silnici I/55; kácení dřevin a náhradní výsadba na 
náklady investora; stavbou nesmí být narušeny všechny části silnice I/55. 

3) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice 
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci čj. KHSOC/38937/2021/PR/HOK, ze dne 23.9. 
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2021 – dokumentace bude doplněna o akustickou studii ve vztahu ke chráněnému 
venkovnímu prostoru. 

4) Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města 
Přerova, Odboru stavebního úřadu a životních prostředí, čj. 
MMPr/156560/2021/STAV/ZP/Mac, ze dne 19.10. 2021 – dodržení parametrů znečišťování 
ovzduší; umožnění archeologického výzkumu. 

5) Budou dodrženy podmínky stanoviska Ředitelství silnic a dálnic ČR čj. RSD-
328222/2021-4, ze dne 18.6. 2021 – souhlas vlastníka místní komunikace; kácení dřevin na 
náklady investora; stavbou nesmí dojít k narušení silničního provozu a odtokových poměrů na 
silnici I/55; znečištění silnice musí být ihned odstraněno; skládkování zakázáno. 

6) Budou dodrženy podmínky stanoviska Českých drah, a.s., regionální správy majetku Brno, 
vydaného pod čj. 2878/21-RSMBRNO – dočasné užívání nemovitostí ČD pouze na základě 
nájemní smlouvy a následného protokolárního předání. 

7) Budou dodrženy podmínky společnosti ČD Telematika a.s. o existenci komunikačního 
vedení a zařízení ve správě ČD – Telematika a.s. čj. 1202001452, ze dne 27.1. 2020 a čj. 
08246/2021-O, ze dne 1.10. 2021 – podmínky ochrany sítí při provádění stavby. 

8) Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s. vydaného pod čj. 796232, ze dne 20.9. 2021; čj. 757217, ze dne 13.8. 
2021 a čj. 739499/21, ze dne 5.8. 2021 - podmínky ochrany sítí při provádění stavby. 

9) Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci energetického zařízení, sítě pro 
elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s. vydaném pod čj. 0101603877, ze dne 20.9. 2021 a čj. 001121207800, ze dne 9.12. 2021 - 
podmínky ochrany sítí při provádění stavby. 

10) Budou dodrženy podmínky vyjádření pro umístění stavby v ochranném pásmu sítě 
technické infrastruktury společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., vydaném pod čj. 
E47425/21, ze dne 20.9. 2021 a čj. E38164/21, ze dne 27.7. 2021 - podmínky ochrany sítí při 
provádění stavby. 

11) Budou dodrženy podmínky vyjádření k existenci sítí provozovaných společností Veolia 
Energie ČR, a.s., vydaném pod čj. RSTM/20210920-006/ES, ze dne 29.9. 2021 - podmínky 
ochrany sítí při provádění stavby. 

12) Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., vydaným pod č.j. 
5002434373, ze dne 25.8. 2021 a čj. 5002434057, ze dne 3.8. 2021 - podmínky ochrany sítí 
při provádění stavby.  

13) Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., 
vydaném pod čj. 2021/1357/Kv-S5, ze dne 14.9. 2021 - podmínky ochrany sítí při provádění 
stavby, podmínky pro odpadní vody, podmínky měření vypouštěné vody. 

14) Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy železnic, státní organizace – Správy 
elektrotechniky a energetiky (SEE) OŘ Olomouc, vydané pod čj. SEE 1057/2021, ze dne 
7.10. 2021 - podmínky ochrany sítí při provádění stavby a podmínky správce dílčí části areálu 
stavby. 

15) Bude dodrženo závazné stanovisko Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a 
životního prostředí, Oddělení životního prostředí a památkové péče, jako orgánu ochrany 
přírody, ze dne 23.8. 2021 pod sp. Zn. MMPr/100726/2021/STAV/ZP/Eh – souhlas s kácením 
dřevin, povinnost náhradní výsadby.  
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b) podmínky a jejich splnění vzešlé z územního rozhodnutí pro stavbu (případně územního 
souhlasu, veřejnoprávní smlouvy), bylo-li toto rozhodnutí vydáno; 

  
Budou dodrženy podmínky územního rozhodnutí v právní moci, které vydal Krajský 

úřad Olomouckého kraje dne 21.6.2022 pod č.j. KUOK 62313/2022, tj. podmínky správních 
rozhodnutí vyjmenované v předchozím odstavci ad a). 
 
c) oblast vlivu stavby na životního prostředí a veřejné zdraví:  

 - EIA, SEA (pokud naplňuje dikci zákona o posuzování vlivů na životní prostředí); 
  

   Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA, SEA) – viz 
stanovisko OŽP KÚ Olomouckého kraje č. j. KUOK 45262/2021. 
 
 - průzkumy a měření (přírodovědný průzkum, biologické hodnocení, hluk z provozu,   
      vibrace, výsledky strategického hlukového mapování ČR, kontaminace železničního  
      svršku, příp. spodku a výkopových zemin, kvalita ovzduší, dendrologický průzkum  
      apod.).  

 
Výsledky průzkumů za životní prostředí jsou uvedeny v samostatné části projektové 

dokumentace „B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana“ (součást souhrnné 
technické zprávy).  

Biologické hodnocení dle §67 zákona 114/1992 Sb. nebylo pro tento záměr 
provedeno.  

Výsledky hlukové studie a návrhy opatření pro etapu výstavby i provozu, stejně tak i 
dendrologický průzkum, na jehož základě bylo zažádáno o povolení ke kácení a byly 
navrženy náhradní výsadby, jsou taktéž uvedeny v samostatné části projektové dokumentace 
„B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana“ (součást souhrnné technické 
zprávy).  
 
d) územně plánovací dokumentace dotčených území (kraje, obce atp.);  

 
V Zásadách Územního rozvoje olomouckého kraje – právní stav po aktualizaci č.3, 

v textové části v kap. A.4 Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice 
územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území 
více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické 
stability a územních rezerv, v podkapitole  A.4.1 Plochy a koridory dopravní infrastruktury 
nadmístního významu je uvedeno:  
16.  Rozvojem dopravních ploch a koridorů nadmístního významu zajistit dopravní obsluž-
 nost Olomouckého kraje, kvalitní napojení významných sídel na nadřazenou dopravní 
 síť a omezení zatížení sídel tranzitní dopravou. Páteřními prvky komunikační a želez-
 niční sítě jsou tahy zařazené do transevropské dopravní sítě. 

Ve schválené územně plánovací dokumentaci města Přerova - Územním plánu města 
Přerova  (úplné znění po vydání změn č. 1, 2, 4A, 4B, 5, 6, 8, 10 a 11) je v textové části, část 
I.01 – Průvodní zpráva, v kap. B.4. Koncepce veřejné infrastruktury,  podkapitola B.4.1. 
Dopravní infrastruktura, odstavec Širší dopravní vazby uvedeno:  
3. Územně hájit záměry na modernizaci a dostavbu železniční sítě a akceptovat koridor pro 
výstavbu vysokorychlostní tratě. 

V grafické části územního plánu je plocha navrhovaná pro rozšíření budovy CDP 
Přerov: 
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 dle přílohy I.1.2 Základní členění území – jih situována na plochy stabilizované 
(zastavěné a stavební pozemky)  
 v příloze I.2.2 Hlavní výkres urbanistická koncepce – jih je situována na plochu 
dopravní infrastruktury s kódem 01-273-DP/1,29 – stabilizovanou, samostatnou plochu 
dopravních zařízení  (§9 vyhlášky 501/2006 Sb.) a na plochu výroby s kódem 01-274-VS/0,76 
– stabilizovanou smíšenou plochu občanského vybavení a výroby § 6, 11, 12 (§11, 12 , 6 
vyhlášky 501/2006). 
 v příloze I.2.3 Dopravní řešení – list 15 je situována na plochy stabilizované 
(zastavěné a stavební pozemky) 

Po vyhodnocení umístění rozšíření budovy CDP Přerov, resp. stavbou dotčeného 
území s platnou územně plánovací dokumentací lze konstatovat, že povolovaná stavba není v 
rozporu s uvedenou platnou územně plánovací dokumentací, neboť je přípustným využitím v 
dotčených plochách. 

Umístění stavby vyhovuje technickým požadavkům na stavbu a na využívání území 
pro umístění stavby, neboť splňuje příslušná ustanovení, vztahující se k této stavbě, stanovená 
ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve 
znění pozdějších předpisů, a v dalších platných právních a technických předpisech. 
 
e) dokumenty dokládající schválení předchozích stupňů dokumentace a podobné dokumenty   
(schvalovací doložky MD k ZP, vládní usnesení či nařízení atp.); 
 
1) Schválený záměr tohoto projektu na Centrální komisi Ministerstva dopravy České 
republiky (č.proj. 5713520042, čj. 173/2020-910-IZD/2 dne 19.11.2020). 

2) KÚOK – územní rozhodnutí, sp.zn.: KÚOK/27935/2022/OSR/7000, č.j.: KUOK 
62313/2022, nabytí právní moci 23.7. 2022. 
 
f) geodetické a mapové podklady:  

    - geodetické zaměření stávajícího stavu (železniční mapové podklady (ŽMP) včetně   
      doměření); 

 
Jako podklad bylo použito zaměření 3D osy koleje z roku 2018 a doměření areálu 

CDP z let 2019 a 2021. Více v Dokladové části E.5 Geodetický podklad pro projektovou 
činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů. 
 
    - mapové podklady (mapy velkých měřítek, katastrální mapy);  

 
Pro zpracování přípravné dokumentace stavby byla zpracována digitální účelová 

katastrální mapa. Účelová katastrální mapa byla vyhotovena v souvislém zobrazení 
v souřadnicovém systému S-JTSK v grafické úpravě pro měřítko 1:1000, bez ohledu na druh 
a měřítko platné katastrální mapy. Účelová katastrální mapa byla zpracována na základě 
platných katastrálních map a dalších údajů ze souboru geografických a popisných informací 
katastru nemovitostí. Tyto údaje byly šetřeny pomocí Dálkového přístupu do katastru 
nemovitostí a Nahlížení do katastru nemovitostí. 
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 - železniční bodové pole (ŽBP); 

 
Stávající železniční bodové pole (ŽBP) bude využito k připojení vytyčovací mikrosítě 

stavby – více v Dokladové části E.5 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný 
podle jiných právních předpisů. 
 
    - státní bodová pole.  

 
Státní bodová pole nebudou stavbou dotčena, ani ohrožena. 

 
g) inženýrskogeologické a hydrologeologické průzkumy;  
 

Inženýrskogeologický, radonový a korozní průzkum. Zhotovitel GeoTec-GS, a.s., 
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, březen 2020, ev.č. Geofondu 671/2020. 

Doplňkový inženýrsko-geologický průzkum. Zhotovitel GeoTec-GS, a.s., Chmelová 
2920/6, 106 00 Praha 10, listopad 2022, č.sml. GTC/2022/324. 
 
h) stavebně technický průzkum; 

 
Jedná se o novostavbu.  

 
i) korozní průzkum;  
 

Inženýrsko geologický, radonový a korozní průzkum. Zhotovitel GeoTec-GS, a.s., 
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, březen 2020, ev.č. Geofondu 671/2020. 
 
j) další průzkumy; 
 

Inženýrsko geologický, radonový a korozní průzkum. Zhotovitel GeoTec-GS, a.s., 
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, březen 2020, ev.č. Geofondu 671/2020. 
 
k) archivní dokumentace, dokumenty z evidence správce (protokoly z prohlídek, výsledky 
měření, atp.);  

 
Jedná se o novostavbu. 

 
l) doprovodné a předchozí projekční či studijní podklady (ZP, SP, studijní průkazy atp.), 
závěry z jejich projednání či schválení; 
 
1) Geodetické zaměření areálu CDP Přerov. 

2) Doplňující průzkumy v oblasti životního prostředí a dendrologický průzkum. 

3) Mapové podklady získané od Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. 

4) Inženýrské sítě – zákresy inženýrských sítí na podkladu vyjádření obdržených od 
jednotlivých majitelů a správců technické infrastruktury. 
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m) podklady pro navázání na stávající systém definičního staničení a číselník M12.  
(předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť v informačním systému ČD) 

 
Stávající budova CDP Přerov se nachází v km 182,747 železniční trati Přerov – 

Břeclav. Číslo trati dle grafikonu vlakové dopravy (jízdního řádu) je 316 (330). 
Navrhovaná stavba se nachází vedle stávající budovy CDP, v areálu Správy železnic 

CDP Přerov, Tovární 3286, 750 02 Přerov.  
 

 
Vypracoval: Ing. Josef Bohuslav a kolektiv spolupracovníků 

 
 


