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Dlazdéna 1003/7

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty 110 00 PRAHA 1

Zvlastni podminky pro zpracovani dokumentace

,» Studie proveditelnosti VRT (Brno) — Pferov — Ostrava“
1. Uvod

Zékladni rozsah vysokorychlostni a konvenéni drahy zafazené do tzv. globalni a hlavni sité na Gzemi
Ceské republiky definuje Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 1315/2013 ze dne 11. 12.
2013 o hlavnich smérech Unie pro rozvoj transevropské dopravni sité. Ma-li byt hlavni sit dle nafizeni
dokoncena do konce roku 2030, mély by dotéené &lenské stdty zajistit pfijeti vhodnych opatfeni za

Ucelem dokonéeni projektd ve sledovaném terminu. Globdini sit md byt dokonéena nejpozdéji do
konce roku 2050.
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Zvlastni podminky pro zpracovani studie proveditelnosti VRT (Brno) — Pferov — Ostrava

Soucadsti hlavni sité TEN-T vysokorychlostnich trati jsou:

e novostavby VRT Praha — Lovosice/Litomérice a VRT Brno — Vranovice

e modernizace Usekd Brno — Pferov a Vranovice - Breclav.
Soucdésti globalni sité TEN-T vysokorychlostnich trati jsou

e novostavby VRT Praha — Brno, VRT Lovosice/Litoméfice — Usti nad Labem, VRT Pferov —
Ostrava a VRT Praha — Wroctaw.

VRT maji podle Nafizeni podobu zvlast postavené vysokorychlostni traté vybavené pro rychlost
250 km/h nebo vy$si a zvlast modernizované konvencni traté vybavené pro rychlosti pfiblizné
200 km/h.

Koridory vysokorychlostni dopravy jsou také soucasti strategického dokumentu Politika Uzemniho
rozvoje Ceské republiky (PUR) ve znéni Aktualizace &. 1. Tento materidl je celostatni nastroj Gzemniho
planovdni, ktery slouZi zejména pro koordinaci GUzemniho rozvoje, koordinaci Uzemné planovaci
&innosti jednotlivych krajd a souc¢asné jako zdroj dilleZitych argumentl pfi prosazovani zajma CR v
ramci Uzemniho rozvoje Evropské unie.

Mezi republikové priority PUR patfi vytvafet podminky pro zlepSovéni dostupnosti Uzemi
rozSifovanim a zkvalitnovanim dopravni infrastruktury s ohledem na potfeby vefejné dopravy
a pozadavky ochrany vefejného zdravi, zejména uvnitf rozvojovych oblasti a rozvojovych os.

Ukolem danym PUR je vytvaFet podminky pro zvy$ovani bezpeénosti a plynulosti dopravy, ochrany
a bezpecnosti obyvatelstva a zlepSovani jeho ochrany pfed hlukem aemisemi, s ohledem na to
vytvaret v izemi podminky pro environmentalné Setrné formy dopravy (napf. Zeleznicni).

Vldda dne 22. 5. 2017 schvalila koncepci vystavby vysokorychlostni Zeleznice v Ceské republice
obsazené v dokumentu Program rozvoje Rychlych Zelezni¢nich spojeni v CR.
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Zvl&stni podminky pro zpracovani studie proveditelnosti VRT (Brno) — Pferov — Ostrava

Rychld spojeni (RS) je provozné-infrastrukturni systém rychlé Zeleznice na uzemi CR zahrnujici
novostavby vysokorychlostnich trati (VRT), traté konvencni modernizované s vysokorychlostnimi
parametry i modernizované konvencni traté vysSich parametrd véetné vozidlového parku
a provozniho konceptu.

Material stanovuje dal$i postup pfi pfipravé jednotlivych ramen vysokorychlostnich trati, shrnuje
predpokladané finan¢ni ndklady a popisuje efekty plynouci z rdznych feSeni vysokorychlostni
Zeleznice. Ministerstvo dopravy doporucuje vystavbu novych vysokorychlostnich trati v nejvice
vytizenych trasach a jejich doplnéni konvencénimi tratémi s vysSimi rychlostnimi parametry.

2. Prostorové vymezeni predmétu zakazky

Pfedmétem vefejné zakazky je studie proveditelnosti na VRT a pfipadnych dalSich Uprav Zelezni¢ni
infrastruktury ve sméru RS1 v Useku Brno — Pferov — Ostrava (na obr. 2 svétle modra linie) v rozsahu,
ktery povede ke splnéni cilli definovanych nizZe.

Zadavatel poZaduje, aby studie byla zejména podkladem pro pfipravu pilotniho projektu VRT v Useku
Pferov (Prosenice) — Ostrava (Ostrava—Svinov). Zadavatel dale poZaduje provéreni potrebnosti,
Ucelnosti a zplsobu dalsi Uzemni ochrany VRT v Useku Brno — Prerov (Prosenice), ktera je doposud
v ZUR dotéenych kraji sledovéna jako Gzemni rezerva. Nicméné nesmi dojit k ohrozeni zaméru
zrychleni spojeni mezi moravskymi centry (Brno, Olomouc, Ostrava) v kratsi dobé nez je vystavba sité
Rychlych spojeni jako celku.

Studie bude navrhovat a posuzovat technické feSeni minimalné ve sméru pfipadné novostavby VRT
navrhované v pfedchozich dokumentacich v Useku Brno — Ostrava véetné zausténi do dotéenych uzlG.

Studie bude navrhovat a posuzovat provozni feSeni minimalné na uceleném tahu RS1 v¢. moZnych
alternativ a v€etné zahrnuti mezindrodni dopravy (viz téZ ,Komentdar k mezindrodni spolupraci” nize).
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Maximalni rozsah navrhovanych Uprav v Zeleznicni siti je omezen plnénim cilé vefejné zakazky.

Zhotovitel studie musi respektovat zamér Zadavatele podat Zadost o vymezeni koridoru pro VRT a
soucasné vymezeni VRT vCetné staveb souvisejicich jako verejné prospésné stavby v Zasadach
uzemniho rozvoje Olomouckého a Moravskoslezského kraje pro umisténi dopravni infrastruktury
v misté dosavadni Uzemni rezervy pro VRT pro realizaci pilotniho projektu jesté v roce 2018 nezavisle
na zpracovani pfedmétu zakazky.

Pro zpracovani technického feSeni a ekonomického hodnoceni bude jako vychozi uvazovan stav (stav
bez projektu):

e s dokoncenim konvencni Zelezni¢ni sité v rozsahu definovaném Pfilohou ¢. 1 Programu
rozvoje rychlych Zelezniénich spojeni v CR. V fe§eném Uzemi se jednd zejména o stavby
pfipravované v ramci Modernizace trati Brno — Pferov podle schvdlené varianty M2 a stavby
pfipravované v pfiléhajicich Zelezni¢nich uzlech Brno, Pferov a Ostrava.

e sdokoncenim casti vysokorychlostni Zeleznicni sité. V freSeném UGzemi se jednd zejména o
stavby VRT Praha — Brno (bez ohledu na vyslednou variantu), VRT Brno — Vranovice.

Ostatni zdméry jiz schvédlené v samostatnych studiich proveditelnosti musi tato studie respektovat.

Zhotovitel muizZe navrhnout dil¢i modifikace vySe uvedenych zamérl sohledem na nové
identifikované dopravni potfeby a na nutnost napojeni nové navrhované infrastruktury.

Komentdr k mezindrodni spoluprdci:

Zadavatel si vyhrazuje prdvo poZadovat koordinaci s pracemi na studii proveditelnosti VRT Budapest —
Warszawa pripravovanou Madarskou republikou v pripadé, Ze koordinace bude v dobé zpracovdni
predmétu verejné zakdzky relevantni. Zadavatel ocekdvd, Ze s ohledem na doposud neuzaviené
diskuze o bodu napojeni na hranici CR/PL, bude v tseku Ostrava-Svinov — stdtni hranice CR/PL
navrhovdn pouze dopravni koncept bez ndvrhu technického rfeseni vedeni trasy.

3. Projektové cile verejné zakazky

Zpracovani predmétu zakdzky musi vyznamné prispét k naplnéni nize uvedenych cild.

Cil 1. Maximalizace benefitu z vyuZiti Zeleznicni sité v regionu s vyuZitim nové navrZzené
VRT

Navrzené technické a provozni feSeni povede k maximalizaci benefitl z vyuZivani Zelezni¢ni sité
v regionu s prispénim nové navrzené vysokorychlostni traté.

Regeni zajisti zvy$eni kapacity a rychlosti pro dalkovou vnitrostdtni dopravu .

Reseni zajisti zvy3eni kapacity a rychlosti pro délkovou mezindrodni dopravu a bude brat ohled na
zaméry pfipravované v zahranici tak, aby bylo zamezeno nesouvislosti budovanych siti v ramci TEN-T.

Redeni zajisti zlepseni obsluhy hlavnich metropolitnich region( s jejich centry (Brna a Ostravy jako
regionalnich metropoli, Olomouce, popf. Zlina jako center mezoregiond) a jejich aglomeracnich a
spadovych oblasti Zelezni¢ni dopravou.

Prioritou je vytvofeni podminek prorozvoj udrZitelného, Gcinného avseobecné dostupného
dopravniho systému, ktery bude poskytovat obyvateldm Siroké mozZnosti mobility v Gzemi
respektujici dllezité zdroje a cile pfepravni poptavky.
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Cil 2. Ekonomickad efektivita navrZzeného technického reseni

Navrzené technické Fedeni bude odpovidat miniméiné poZadavkiim navrzeného a odsouhlaseného
provozniho modelu véetné zajisténi kapacity Zeleznic¢ni sité také v dlouhodobém horizontu a zajisténi
spolehlivosti provozu.

N&vrhova rychlost nové trati bude co mozna nejvyssi a musi umoznit provozovani navrhovaného
provozniho modelu véetné dlouhodobého vyhledu a nepfesdhne 350 km/h.

Navrhované parametry pfipadnych Gprav ostatni sité musi umoZnit provozovdéni navrieného a
odsouhlaseného provozniho modelu.

Ndvrh musi vést k hospodarnému vyuziti vynakladanych investi¢nich prostfedkl i k efektivnimu
provozu.

Cil 3. Maximdlni jistota plnéni pfedmeéetu verejné zakazky ve vztahu k casovym
poZadavkium Zadavatele

Zhotovitel navrhne takové fe$eni a takovy harmonogram postupu praci, ktery umozni:

e do 6 mésicll po podpisu SOD predat Zadavateli podklady Gcelné vyuZitelné a usnadnujici
zpracovani Dokumentace pro vydéni rozhodnuti o umisténi stavby (DUR) a Dokumentace pro
vyhodnoceni vlivll stavby na Zivotni prostfedi (EIA) pro VRT v minimalné v Useku Prosenice —
Ostrava-Svinov podle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zakona €. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi.

e do 14 mésici po podpisu SOD predat Zhotoviteli findIni verzi studie proveditelnosti
(pfedmétu verejné zakdzky) véetné zapracovanych pfipominek a stanovisek, které umoini
Zhotoviteli pfedani studie ke schvaleni Centralni komisi Ministerstva dopravy CR.

Cil 4. Zajisténi podpory zaméru u verejnosti

Zadavatel si je védom rozsahu pfipravovaného zdméru, a proto povazuje za nutné zajistit pro zamér
podporu u vefejnosti. Vefejnosti se rozumi jak Sirokd i odbornd verejnost, tak jeji zastupci v podobé
samospravy i statni spravy. Pfedmétem verejné zakdzky bude ndvrh opatfeni, které zvysi
pravdépodobnost kladného pfijeti zdméru u verejnosti a jejich aplikaci po dobu trvani verejné
zakazky. Zadavatel nepfedpokladd pokracovani smluvniho vztahu pro tuto oblast po skonceni
zpracovani studie.

4. Technické poZzadavky na zpracovani studie proveditelnosti

Studie z pohledu svého obsahu musi splfiovat poZadavky internich predpisd SZDC pro tvorbu studie
proveditelnosti.

Zhotovitel musi pfi zpracovani zakazky vyuZivat inovativnich digitdlnich metod (pribézna evidence
problémi a podnétl k jednotlivym provéfovanym variantdm navrhu, zvySeni transparentnosti
navrhu; pribéind vzdjemnd komunikace Zadavatele, Zhotovitele a tfetich stran svyménou
otevrenych dat apod.).

Studie musi obsahovat minimalné okruhy:

e Zakladniinformace

e Naplnéni cild projektu

e Analyza a navrh variant vedoucich k napInéni cild projektu
e Technické reSeni variant

e Dopravné-technologické feseni variant

e Posouzeni dopadu na Zivotni prostredi

e |dentifikace a hodnoceni stfetd v Uzemi
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e Posouzeni dopadu na Gzemné planovaci dokumentace

e Vypocet investi¢nich naklad

e Ekonomické vyhodnoceni

e Zaveéry a doporuceni

e Doklady

e Struktura dokumentace musi reflektovat poZadavek Uplné studie proveditelnosti pro Usek
Pferov — Ostrava a ovéreni vhodnosti zachovani Gzemni rezervy/koridoru v Gseku Brno —
Pferov.

Ekonomické hodnoceni bude provedeno metodou CBA a vsouladu s Rezortni metodikou pro
hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb. Naklady stavby budou zpracovény s
vyuZitim aktudIni verze Sbhorniku pro oceriovani Zelezni¢nich staveb ve stupni studie proveditelnosti
s prihlédnutim ke specifikdm navrhované VRT.

Vyhodnoceni vlivu VRT na Zivotni prostiedi bude maximalné vyuZitelné pro procesy posuzovéni vlivu
na Zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na zZivotni prostfedi (EIA) ve
znéni pozdéjsich predpisl a pro navazujici stupné pripravy VRT.

Soucasti studie bude prezentace pro vefejné seznameni svysledky praci a manazerské shrnuti
(samostatny dokument v rozsahu max. 4 stran A4, s dlirazem na grafickou ¢ast).

Struktura digitalniho a tisténého odevzddni je totoZnd, neni-li pro ¢dsti dokumentace blize
specifikovano. Digitdlnim odevzddnim se rozumi:

e soubory v uzaviené (needitovatelné) formé (ve formatu souboru PDF), jejichZ zobrazeni
je totozné s tisténou verzi dokumentace,

e soubory v oteviené (editovatelné) formé (minimdlné ve formatu soubord DOC, XLS, DWG,
DGN), z nichZ je moZné bez dalSich Uprav obsahu zhotovit vytisk totozny s odevzdanou
tisténou verzi.

Samostatné budou Objednateli pouze digitalné odevzdany:

e soubory prostorovych dat:

o Soubory prostorovych dat budou predany ve formdtu ,shapefile (SHP)“ a budou
opatfeny metadaty. Zaroven museji byt v souladu se smérnici ¢. 2007/2/EC INSPIRE o
vybudovani evropské infrastruktury prostorovych informaci a pfislusnymi nafizenimi
a technickymi pokyny (Technical Guidelines) v platném znéni, které se vazi
ke smérnici INSPIRE, predevsim pak s:

- Nafizenim Komise (ES) ¢. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterym
se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES tykajici
se metadat.

- Nafizenim Komise (EU) ¢. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterym
se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde
interoperabilitu sad prostorovych dat a sluzeb prostorovych dat.

- Nafizenim Komise (EU) €. 102/2011 ze dne 4. Unora 2011, kterym se méni
nafizeni (EU) & 1089/2010, kterym se provadi smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorovych
dat a sluZeb prostorovych dat.

6/8




Zvlastni podminky pro zpracovani studie proveditelnosti VRT (Brno) — Pferov — Ostrava

o Metadata budou rovné? v souladu s Metadatovym profilem CR pro soubory
prostorovych dat, sérii souborl prostorovych dat a sluzeb zaloZenych
na prostorovych datech.

5. Harmonogram zpracovani studie

Harmonogram praci sestavi zhotovitel. S ohledem na zamér zahdjeni Gzemniho Fizeni pro pilotni Gsek
VRT navrhne takovy postup praci, aby byly dodrzeny nasledujici milniky:

e do 6 mésicl po podpisu SOD predat Zadavateli podklady ucelné vyuZitelné a usnadnujici
zpracovani Dokumentace pro vydéni rozhodnuti o umisténi stavby (DUR) a Dokumentace pro
vyhodnoceni vlivd stavby na Zivotni prostfedi (EIA) pro VRT v minimalné v Useku Prosenice —
Ostrava-Svinov podle vyhlasky ¢. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb a zakona ¢. 100/2001
Sh., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi (Fakturace 25% z ceny dila, Odevzdani 1 x listinné,
10 x CD (uzavrend forma, 1 CD v¢. oteviené formy));

e do 12 mésich po podpisu SOD predani studie proveditelnosti v plném rozsahu k zavére¢nému
projednani (Fakturace 50% z ceny dila, Odevzdani 1 x listinné, 10 x CD (uzaviena forma, 1 CD
vé. oteviené formy));

e do 14 mésicl po podpisu SOD predani findlni verze studie proveditelnosti (pfedmétu verejné
zakazky) vcéetné zapracovanych pripominek a stanovisek umoZiujici schvaleni studie
Centralni komisi Ministerstva dopravy CR (Fakturace 25% z ceny dila, Odevzdani 4 x listinné,
10 x CD (uzavfend forma, 1 CD v¢. oteviené formy)).

6. Organizacni pozadavky ke zpracovani studie:

Pracovni porady budou svoldvany podle potfeby zadavatele nebo zpracovatele, vidy vsak pred
diléimi odevzdanimi; okruh Gcastnikl porad bude stanoven podle projedndvané tematiky a podléha
odsouhlaseni zadavatelem.

Soucasti studie budou zaznamy z jednani pofizené zpracovatelem, dorucend stanoviska, dorucené
podklady, reakce projektanta na dorucené pfipominky a stanoviska.

Zpracovatel je povinen zapracovat pfipominky z projednani nezamitnuté zadavatelem, pokud
nevybocuji z tohoto zadani.

Zpracovatel poskytne ndslednou konzultaéni ¢innost v pfipadé feSeni kolizi v ramci projednavani
Uzemné planovaci dokumentace.

Veskera jednani se Zadavatelem budou vedena v ¢eském jazyce (nebo budou tlumocena na naklady
zhotovitele).

Vsechny vstupy a vypocty ve studii budou podrobné a prikazné dokumentovany a dolozeny.

7. Podklady ke zpracovani studie:

Pro zpracovdéni studie proveditelnosti budou vyuZity minimdiné tyto podklady/dokumentace
poskytnuté zadavatelem v plném znéni pouze v PDF:

- Program rozvoje Rychlych Zelezni¢nich spojeni v CR
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- Technicko-provozni studie — Technicka feSeni VRT
- UTS ,VRT Pferov — Ostrava“

- Studie proveditelnosti Brno — Pferov

- SP Zelezni¢niho uzlu Ostrava

- Studie proveditelnosti ZUB

- UTS ,VRT Praha — Bene$ov"

- UTS ,VRT Bene$ov — Brno”

- UTS ,VRT Brno — Vranovice“

- UTS ,VRT Praha — Havli¢k(iv Brod“

- Rekonstrukce ZST Pierov, 2. stavba - DUR

Zpracovatel si zajisti (ve vlastni rezii) podklady od objednatell dopravy, dopravcl, mapové podklady
a veskeré dalsi Udaje, potfebné pro zpracovani studie.

Se souhlasem Ministerstva dopravy je mozné pouzit ke zpracovani studie celostatniho multimodalni
dopravni model €R. Pravidla pro poskytovéni tohoto dopravniho modelu CR jsou na webu MD CR
http://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Pravidla-pro-poskytovani-celostatniho-multimodalni.

Dopravni model bude poskytnut jen vitéznému uchazeli vybérového fizeni projektu, ktery ma
se zadavatelem platné uzavienou smlouvu o dilo. V pfipadé, Ze vitéznym uchazecem bude
konsorcium firem, bude model poskytnut jen tomu subjektu, ktery bude s modelem redlné pracovat.
Tento subjekt musi disponovat licenci k prislusné verzi software PTV VISION (specifikace je uvedena
na webu www.dopravnistrategie.cz), doklad o disponibilité touto licenci musi pfedloZit na MD.

Popis vlastnosti dopravniho modelu je uveden na webu http://www.dopravnistrategie.cz/nabidka-
projekt/nabidka-ke-stazeni (Kniha 2 a Kniha 4, sekundarni verze). Tato informace je dostalujici
pro zpracovani nabidek uchazeci vybérovych fizeni a nebude dale nijak doplfiovana.

Zpracoval 026 GR SZDC

Schvalil: Mgr. Ing. Radek Cech, Ph.D.
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