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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam definovany ve VSeobecnych
technickych podminkach,
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1. Ucel a rozsah predmétu Dila

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Pfedmétem dila je zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS), zhotoveni stavby
a vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby ,Doplnéni zdvor a rekonstrukce PZS
na pfejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Plzefi - Mladotice”. Cilem stavby je zvySeni bezpetnosti silniéni
i vlakové dopravy véetné rekonstrukce prejezdové konstrukce na prejezdu vkm 22,694. Stavba fesi
rekonstrukei pfejezdové konstrukce a rekonstrukci technologické &asti prejezdového zabezpecovaciho
zafizeni véetné kabelizace pfejezdu P1679 v km 22,694 novym piejezdovym zabezpelovacim zafizenim
svételnym kategorie PZS 3ZBI dle CSN 34 2650 ed.2 a rekonstrukei technologické Easti pfejezdového
zabezpecovaciho zafizeni vletné kabelizace pfejezdu P1678 vkm 21,504 novym piejezdovym
zabezpetovacim zafizenim svételnym kategorie PZS 3ZBI dle CSN 34 2650 ed.2 na trati Plzef hl.n. — Zatec.

Pfejezd P1679 v km 22,694 feii kiizeni Zelezniéni trati se silnici I. tFidy & 27 usek Plzen — Zatec. Piejezd
je v soudasné dobé zabezpelen prejezdovym zabezpedovacim zafizenim bez zavor kategorie PZS 3SBL
typu AZD 71 zroku 1994. Jsou zde osazeny &tyfi vystrazniky plechové typu AZD 71 po obou strandch
silnice 1. tiidy ¢ 27. Informace o stavu pFejezdového zabezpefovaciho zafizeni je prenddena
strojvedoucimu prostiednictvim svételnych prejezdniki. Pro detekci Zelezni¢nich vozidel v pfibliZzovacich
tsecich jsou vyuZity jednopasové kolejové obvody 50 Hz. Technologie PZS je umisténa v RD. Na pfejezdu
P1679 v km 22,694 trati Plzef hl.n. - Zatec bude v ramci stavby provedena komplexni vyména stévajici
technologie PZS za novou, véetné nahrady stavajicich vystraznikd novymi. Vystrazniky budou s pohony
zévor, s celymi zdvorami (délky 6m) ve ¢Etyf-kvadrantovém provedeni, s postupnym (sekvenénim)
skldpénim zdvorovych bfeven. Svételné skfiné budou plastové s nerozbitnymi optikami. Pro detekci
zeleznicnich vozidel v pfibliZovacich dsecich jsou navrieny pocitate ndprav se smérovymi vystupy
a pfeklenutymi poditacimi useky. Indikace a kontroly z nového PZS budou pfeneseny a zapracovany
na stavajici JOP v Blatné u Jesenice. Nova technologickd ¢ast zafizeni PZS bude umisténa do nového
betonového, zatepleného a temperovaného reléového domku se sedlovou stiechou umisténého tak, aby
vyhovély rozhledové poméry na prejezdu dle CSN 73 6380 v platném znéni. V rozsahu vykopovych praci
bude poloZen novy plnény tratovy kabel typu TCEPKPFLEY 10XNO,8. Pro potfeby sdélovaci techniky
budou v rozsahu vykopovych praci poloZeny dvé trubky HDPE 40/33 — barva modrd a €ernd. V ramci
stavby bude provedena rekonstrukce pfejezdové konstrukce. Déle bude provedena rekonstrukce
7elezniéniho svriku a spodku. Bude provedeno i odvodnéni prostoru prejezdu a reprofilace pfikop(.
V rdmci stavby bude provedena vystavba nové elektrické piipojky, kterd nahradi ptvodni elektrickou
pfipojku.

Piejezd P1678 v km 21,504 fesi kiizeni Zelezni¢ni trati se silnici 11l. tfidy ¢. 1804 dsek Hornf Bfiza — Obora.
Piejezd je v soudasné dobé zabezpeten piejezdovym zabezpefovacim zafizenim bez zavor kategorie PZS
2SNL typu PZZ-EA zroku 1994, Jsou zde osazeny 2 vystrainiky typu AZD 97. Informace o stavu
pfejezdového zabezpefovaciho zafizeni je pfendsena strojvedoucimu prostfednictvim svételnych
pfejezdnikd. Pro detekci Zelezni¢nich vozidel v pfiblizovacich usecich a pro anulaci jsou vyuZity bodové
prvky ASES. Technologie PZS je umisténa v reléové skiini. Na pfejezdu P1678 v km 21,504 trati Plzef hl.n.
- Zatec bude v rdmci stavby provedena komplexni vyména stavajici technologie PZS za novou, véetné
nahrady stavajicich vystraznikd novymi. Vystrazniky budou osazeny zavorami délky 6m a svételnymi
skiinémi s pozitivni signalizaci. Svételné skiiné budou plastové s nerozbitnymi optikami. Pro detekci
zelezniénich vozidel v pfiblizovacich usecich jsou navrieny pocitace ndprav se smérovymi vystupy
a preklenutymi pocitacimi Useky. Indikace a kontroly z nového PZS budou preneseny a zapracovany
na stavajici JOP v Blatné u Jesenice. Nova technologickd ¢ast zafizeni PZS bude umisténa do nového
betonového, zatepleného a temperovaného reléového domku se sedlovou stfechou umisténého tak, aby
vyhovély rozhledové poméry na prejezdu dle CSN 73 6380 v platném znéni. V rozsahu vykopovych praci
bude poloZen novy plnény tratovy kabel typu TCEPKPFLEY 10XNO,8. Pro potfeby sdélovaci techniky
budou v rozsahu vykopowych praci poloZeny dvé trubky HDPE 40/33 — barva modra a ¢ernd. V ramci
stavby bude provedena vystavba nové elektrické pfipojky, kterd nahradi plvodni elektrickou pfipojku.

Rozsah dila ,Doplnéni zdvor a rekonstrukce PZS na pFejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Plzefi -
Mladotice” je dan schvdlenou dokumentaci pro stavebni povoleni. Pro potfeby zhotoveni stavby bude
pfed zahajeni stavby provedeno dopracovéni projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
vrozsahu jednotlivych PS a SO. Zhotoveni stavby bude provedeno vrozsahu zadavaci a schvélené
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projektové dokumentace. Po realizaci bude zhotovena dokumentace skute¢ného provedeni dle pfislusné
SoD a obchodnich podminek.

1.2. Umisténi stavhy

Stavba bude probihat na trati ¢ 160 Plzefi hl.n. — Zatec dle JR (TTP: 719, dle Prohld3eni o draze & 180 00
Plzer hl.n. — Zatec); CLS157 Plzef hl.n.-os.n. — Zatec; TU 0291 0501 Plze hl.n.-sef.n.(véet.jen sef.n.) -
Mladotice (vCetné), TUDU 050106 — Horni B¥iza — Kaznéjov, TUDU 0501D1 Zst. Kazné&jov a TUDU 0501DB
Zst. Kaznéjov — vl. LB MINERALS Kaznéjov.

Stavba lezici na Uzemi Plzenského kraje, okres Plzen-sever.

Hlavni stavebn{ ¢innost bude probihat v rozsahu hranic pozemki Ceské republiky s prédvem hospodafeni
SZDC s.0.. Stavba dale zasahuje rovné? na pozemky ve vlastnictvi Ceskych drah, a.s. a Lesi Ceské
republiky, s.p..

Obvod stavenisté je uréen Gzemnim rozsahem stavby a hranicemi pozemkd, na nichz bude stavba
provadéna — jde o katastralni Gzemi Hromnice, Horni Bfiza a Kaznéjov.

Obvod stavby (vykopové prace) — cca zkm 20,574 — 26,525,

Draini Gfad, sekce stavebni, tzemni odbor Plzefi, Skroupova 11, 301 36 Plzefi vydal pod &.j. DUCR-
64347/17/Rb ze dne 7.11. 2017 rozhodnuti 0 zméné rozsahu a zpuUsobu zabezpedeni kiizeni Zeleznicni
drahy s pozemni komunikaci v Grovni koleji (piejezd P1679 v km 22,694 na trati Plzefi hl.n. — Zatec).

Draini G¥ad, sekce stavebni, Gzemni odbor Plzefi, Skroupova 11, 301 36 Plzed vydal pod &j. DUCR-
64480/17/Rb ze dne 8.11. 2017 rozhodnuti o zméné rozsahu a zpUsobu zabezpedeni kfizeni Zelezniéni
dréhy s pozemni komunikaci v Grovni koleji (pfejezd P1678 v km 21,504 na trati Plzefi hl.n. — Zatec).

Méstsky Gfad Plasy, stavebni Gfad, Stara cesta ¢.p. 558, 331 01 Plasy vydal pod &.j. SU-Kro/2051/2017
ze dne 18.5. 2017 vyjadien(. Podle ustanoveni § 15 odst. 2 stavebniho zdkona sdéluje, Ze navriend stavba
je v souladu se zaméry Uzemniho pldnovéni v dotéeném Gzemi.

Méstsky ufad Tremosna, stavebni odbor, Sidlisté 992, 330 11 Tfemosna vydal pod £&j. MUTE-
1945/2017/STO/HSk ze dne 3.5. 2017 vyjadieni. Podle ustanoveni § 15 odst. 2 stavebniho zakona sdéluje,
ze navrzena stavba je v souladu se zaméry Gzemniho planovani v dotéeném Gzemi.

Pro stavbu bylo vydano Stavebni povoleni Draznim tGradem ve smyslu zakona ¢.183/2006 Sh., o Gzemnim
planovani a stavenim fadu (stavebni zdkon) v platném znéni.

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1. Projektova dokumentace

2.1.1.

Dokumentace pro stavebni povoleni stavby ,Doplnéni zavor a rekonstrukce PZS na pFejezdu P 1679
v km 22,694 na trati Plzen - Mladotice”, zpracovatel dokumentace KTA technika s.r.o., datum 04/2018.

2.2.  Souvisejici dokumentace

2.2.1.
2.2.2.

Posuzovaci a schvalovaci protokol projektu SZDC &.j: 20520/2018-S7DC-SSZ-UT2-Kes ze dne 30. 07. 2018.
Stavebni povoleni ¢.j.: DUCR-13110/18/Rb ze dne 2. bfezna 2018. NPM 23. bfezna 2018.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

311,

312

Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi pfipadné aktualné zpracovavanymi
investiénimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné ve stadiu zahajeni realizace v obdobi
provadéni dila dle harmonogramu praci. Pfed zahajenim stavebnich praci nutno ovéfit.

V ramci zpracovavani DSP byla provedena koordinace s dokumentaci stavby ,Lesni cesta — Jalovéiny pod
trati — dodatek ¢.1 — napojeni na siln. 1/27*, investor Lesy Ceské republiky s.p., projektant Zitek — IP
projekt s.r.o., Cistkova 55, 326 00 Plzefi, tel. 377 377 855.
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4. 2ZVLASTNIi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1. Vseobecné

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4,1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

4.1.13.

Uchazeé obdrzi jako soucast zadavaci dokumentace i kompletn( digitaIni verzi projektové dokumentace
stavby. V rdmci zadavaci dokumentace uchaze¢ obdrZi souhrnny soupis praci a vykaz vymér v tisténé
a digitalni formé. V pfipadé nesouladu mezi Udaji vtisténé podobé (a soudasné v digitalni podobé
v uzaviené formé ve formdtu *.pdf) a otevienou (*.xls) formou, plati oteviena forma *.xls, Podrobnéji viz
DIl 5 Soupis praci, Cast 1 Komentéf k soupisu praci.

Pfed zahdjenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Uréena technicka zafizeni” ve smyslu vyhlasky
¢. 100/1995 Sb., zadavatel poZaduje predloZeni dokladu o tom, Ze uchaze¢ ma zajisténou spolupraci
pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zakona & 266/1994 Sh. o drahéch v platném znéni pro vSechny
druhy ,Uréenych technickych zafizeni”, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt ziejmé, Ze se
vztahuje k plnéni pfedmétné zakdzky a bez jeho pfedloZeni nebude mozné zahajit prace na vyse
uvedenych objektech.

Pfed zahdjenim realizace (zejména vykopovych praci a kabelizace) zajisti zhotovitel vytyceni hranic
drainiho pozemku, aby nedoslo béhem realizace k dotéeni nebo zaboru cizich pozemkd. V pfipadé, ze by
pfesto k takovému zaboru doslo, bude fe$eni vzniklych problému vécl a plné k tiZi zhotovitele.

Pred zapodetim stavby bude pfechodné dopravni znaéeni pfedloZeno zhotovitelem stavby k odsouhlasenf
Policii R, DI pfisluiného okresniho pracoviité Policie pro pfipadnou dpravu a doplnéni sohledem
na aktudini stav silni¢ni sité. Dale bude provedeno projednani s pfislusnym silnicnim spravnim Gfadem.

Soudasti predmétu dila je dale:
e zfizeni geodetického bodového pole a veSkera geodeticka méfeni nutnd k provedeni dila,
e  zajisténl dozoru v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s objednatelem po celou dobu trvani stavby v tom smyslu, ze mu
umo?zni uzivat prostory a vybaveni zafizeni stavenisté pro praci pracovniho tymu objednatele (poskytnuti
nezbytnych kancelafskych prostor pro TDS, geotechnického konzultanta a koordinatora BOZP véetné
parkovacich mist atd.). Naklady na vy$e uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce zhotovitele a jsou
tak soucasti naklad( na zafizeni stavenisté.

Po vytyéeni kabelovych tras a pfed zahdjenim vykopovych praci je zhotovitel povinen svolat jednani
v dané Zelezni¢nf stanici a pfilehlém mezistaniénim tUseku za tcasti zhotovitele projektové dokumentace
sdélovaciho a zabezpelovaciho zafizeni, silnoproudu, Zeleznicniho svrsku a spodku, jednotlivych
podzhotovitel(i a objednatele. Cilem je na misté upfesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat
provddéni jednotlivych praci. Zjednéni je zhotovitel povinen provést zaznam. Zhotovitel musi byt
pfipraven na chyby a lokédIni zmény v pfesnosti (dajl o polohdch stdvajicich inzenyrskych siti.

Zhotovitel musi vramci prejimacich fizeni vytvofit ¢asovy prostor pro &innost odbornych komisi
objednatele v rozmezi cca 10 az 30 dnf pFed pifedanim stavby (nebo jeji ¢asti) objednateli v zavislosti
na rozsahu zafizeni.

Zhotovitel musi v dostatecném predstihu pfed ukonéenim jednotlivych stavebnich postupl a vyluk
pfedat povéfenému pracovnikovi objednatele viechny potfebné podklady pro zpracovani dprav
stani¢niho fadu ve smyslu predpisu SZDC D5.

Zhotovitel bude respektovat pfipadné podminky, pfipominky a poZadavky vefejnopravnich organ, které
budou obsazeny ve stavebnim povoleni.

Pfeddni staveniité zhotoviteli zajistf objednatel aZ po podpisu smlouvy o dilo ochéma stranami a po nabyti
pravni moci stavebniho povoleni.

Zhotovitel bude ve svém technickém fe$eni respektovat technické FeSeni projednané a schvalené
v projektu stavby (DSP). Pfipadné vicendklady na dodatecné zajisténi splnéni pozadavk( zadavatele dané
projektem stavby (DSP) z dlivodu nemoznosti dodavaného zafizeni spinit tyto poZadavky ponese
zhotovitel ke své tizi.

Objednatel dlrazné upozorfiuje zhotovitele, Ze veSkeré naklady souvisejici s vlastni realizaci véetné
dopravy doddvek a materidld, odvozem a likvidaci odpadl, nastavenim parametrd, oZivenim,
dodavatelskym a komisionalnim pfezkousSenim, uvedenim stavby do zkuSebniho a trvalého provozu,
méfenim hladiny hluku nové budovanych PZS, geodetickym zaméfenim skutecného provedeni stavby
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4.1.14.

4.1.15.

4.1.16.

4.1.17.

4.1.18.

4.1.19.

4.1.20.

4,1.21.

4.1.22.

4.1.23.

4.1.24.

4,1.25.

véetné vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby, provedenim technickych revizi
a potfebnych komplexnich vyzkouSeni, vystavenim reviznich zprav, protokold UTZ a TBZ si zhotovitel
zahrne do ocenéni poloZek pfedaného vykazu vymeér.

Objednatelem nebudou akceptovany zadné pozdéj§i pozadavky na viceprace vyplyvajici z ddvodu
opomenuti ¢i zvoleni nevhodného technického fedenl zhotovitelem. Objednatel upozoriiuje zhotovitele,
Ze stavba neni vyvojovym pracovistém zhotovitele a ze veskeré naklady na odstranéni nedostatkd
skuteéné doddvané technologie oproti ndvrhu technického Feseni deklarovanému v nabldce ponese
zhotovitel na své naklady. Objednatel si vyhrazuje pravo na predlozeni pouze jednoho technického
feSeni, ze strany zhotovitele, varianty se nepfipoustéji.

Zhotovitel predlozi ve své nabidce konkrétni navrh technického feseni jednotlivych PS a SO, ktery bude
spliiovat pozadavky schvaleného projektu stavby (DSP) s respektovanim pfipominek posuzovaciho
a schvalovaciho procesu dle posuzovacfho a schvalovaciho protokolu.

Uzivani draznich a zejména mimodraznich nemovitosti pro ucely zafizeni staveniité a pfistupovych cest,
jakoZ i vyuZiti docasnych zabor( nad ramec uvedeny v projektu stavby (DSP) si v pfedstihu projedna
s vlastniky téchto nemovitosti a pIné hradi zhotovitel.

Na stavbé mize zhotovitel pouzit pouze takova nova zafizeni, vyrobky a soucasti, je jich platny ovéfovaci
provoz bude kladné ukonéen nejpozdéji do terminu odevzdani a pfevzeti tohoto zafizeni (nebo SO a PS,
které toto zafizenl obsahuje). NavrZena zafizeni musi splfiovat podminku kompatibility se zafizenimi,
kterd jsou poufZita v navazujicich tratovych Usecich.

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci na pfedmétné &asti dila zajistit souhlas s ovéfovacim
provozem a stanoveni podminek pro tento provoz v pfipadé zafizeni nezavedeného u objednatele (dle
smérnice SZDC & 34 v platném znéni).

Po dobu vystavby do uvedeni do provozu, budou zneplatnény vSechny nové namontované vystrazniky
na prejezdu zakrytim svétlo-nepropustnym povlakem z RETRO REFLEXNIHO MATERIALU, odolného viem
povétrnostnim vlivim, oznadené na sikmo umisténym kiiZem s oranZovo-&ernym pruhem (v souladu
53.4.7. TP 65 MD ze dne 31.7.2013). Toto je opatieni k odstranénf duplicity v dopravnim znaceni.

Vyziskany materidl ze stavby zGstavda v majetku Objednatele. Vyziskany materidl prevezme
protokoldrné Oblastni feditelstvi Praha.

Pfedani dila bude zahajeno na zakladé oznameni zhotovitele o ukonceni praci na dile nebo jeho
provozuschopné ¢asti. K zahdjeni pfejimaciho fizeni zhotovitel pfipravi fadné dokoncené dilo bez vad
a nedodélk(l v provozuschopném stavu s ukonéenym komplexnim vyzkousenim.

Soucasti oznamen/ zhotovitele o ukonéeni dila nebo jeho provozuschopné ¢asti budou doklady potfebné
k pfedani a prevzeti dila:

e  Protokol o mistnim (Ustnim) Setfeni (provéfeni zptsobilost UTZ),

e Protokol o provedeni technické prohlidky a zkougky UTzZ,

e  Pfislusné tabulky dle pfedpisu T 200,

e  Vychozi revize elektrického zatizeni,

e Osvédcenl o jakosti a kompletnosti,

e Zhodnoceni komplexniho vyzkouseni,

e Doklady, které poZaduje Drézni Gfad.
K pfejimacimu fizeni zhotovitel pfedlozi dvé soupravy projektové dokumentace skuteéného provedeni
dila a pFeda je objednateli. Digitalni formu zpracuje dle smérnice SZDC & 117 , PFedavani digitalni
dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC “ v platném znénf,

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pribéhu zkusSebniho provozu povede zaznamy o pribéhu zkuSebniho
provozu (denik zkuSebniho provozu) a ve spolupraci s objednatelem bude FeSit zdvady, které z pribéhu
zkusebniho provozu vyplynou. Na zdvér zkusebniho provozu zpracuje jeho pisemné wyhodnoceni.
Pisemné vyhodnoceni zku$ebniho provozu bude odsouhlaseno objednatelem ¢i osobou, uréenou
objednatelem, napf. spravcem pfisluiné technologie. Povinnosti zhotovitele ke stavbé konéi az po vydani
souhlasu odpovédného pracovisté SZDC s.o. s trvalym provozem zafizeni.

Souéasti plnéni dila je provedeni kompletni kolaudace stavby dle jednotlivych PS a SO je dan schvalenou
dokumentaci pro stavebni povoleni stavby.
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»Doplnéni zavor a rekonstrukce PZS na prejezdu P 1679 v km

g ED 22,694 na trati Plzen - Mladotice”
Zvlastni technické podminky

Sprava Zalezniénl dopravni ces

Zhotoveni stavby

4.1.26. Zhotovitel si smluvné zajisti pfistupové cesty na staveni$té s prislusnymi spravci ¢i majiteli dotéenych

pozemk.

4.1.27. V piipadé, Ze se vramci stavby vyskytnou nebezpecné odpady, zajisti zhotovitel na své naklady jejich

likvidaci odbornou firmou.

4.2, Zeméméricka cinnost zhotovitele

4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.

4.2.4.

Zplsob zaméfovani a zobrazovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven Metodickym pokynem
SZDC M20/MP006 Opatieni k zaméfovani Zelezniéni dopravni cesty &.j.: 40618/2018-SZDC-GR-015
s Udinnosti od 1.9.2018 (viz https://www.szdc¢.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-
ke-stazeni.html) zj. bude kladen diraz na kontrolu zakresu kabell - kazdy svou linii.

Geodetickd dokumentace bude zpracovana dle VTP/R/10/18.

Zhotovitel si zajisti provedeni formalni kontroly vykresové dokumentace na portalu modernizace drahy
(http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portdlu se mohou registrovat zhotovitelé/projekéni
organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se SZDC tsekem modernizace.

Digitalni dokumentace stavby bude vsouladu se Smérnicl SZDC & 117 vplatném znénf odevzdana
zhotovitelem ke kontrole na SZDC, s.0., Stavebn( spravu zépad, a to v dostateéném predstihu terminu pro
odevzdani digitdlni dokumentace stanoveném ve smlouvé o dilo. Pfipadné upfesiujici informace
ke zpracovani geodetické digitalni dokumentace poskytne UOZI objednatele.

4.3. Doklady predkladané zhotovitelem

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichz soudésti jsou ,Urcena technicka zafizeni” ve smyslu vyhlasky
¢. 100/1995 Sb. v platném znéni, zadavatel pozaduje predlozeni dokladu o tom, ze uchaze¢ ma zajisténou
spoluprdci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zakona €. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro
viechny druhy ,,Uréenych technickych zafizeni”, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musf byt zfejmé,
ze se vztahuje k plnéni pfedmétné zakazky a bez jeho pfedloZeni nebude mozné zahdjit prace na vyie
uvedenych objektech.

Zhotovitel dolozi mimo jiné pfed zahajenim praci na zeleznitni dopravni cesté prosté kopie doklada
o kvalifikaci zhotovitel(l dle Pfedpisu o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy
a drainl dopravy SZDC Zam1, v platném znén:

e (-01 +G-03 nebo G-02
- G-01 (vedouci pracf geodetickych €innosti) nebo do doby platnosti OZ F 14 dle Smérnice SZDC
¢. 50; G-03 (ovéfovani vysledkl zemémeéfickych Cinnosti dle zakona ¢. 200/1994 Sh. v rozsahu
lifedniho opravnéni c) dodavatelem)
- G-02 (vedouci praci geodetickych é&innosti, ovéfovani vysledk(i zeméméfickych cinnosti dle
zakona €. 200/1994 Sh. v rozsahu Gfedniho opravnéni c) dodavatelem)
e G-01+G-03 nebo G-02
e T-05 ¢) nebo platnd F-08 Vedouci praci pro montéz sdélovacich zafizenf;
e 7-06 c) nebo platnad F-06 Vedouci praci pro montaz zabezpedovacich zafizeni;
Vyse uvedené doklady upravujici odbornou zpasobilost musi osvéddit odbornou zplsobilost samotného

Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, ktera bude pro Zhotovitele piislusnou dinnost
vykonavat.

4.4. Dokumentace zhotovitele pro stavhu

4.4.1.

Souddasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni, montdzni, dilenské)
a dalsi Dokumentace zhotovitele, ktera v pfipadé potfeby rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci
(DSP) jako Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) a to dle vyhlasky ¢ 146/2008 Sb.,
piiloha &. 6), pfislusnych TKP Staveb statnich drah a Smérnice generdlniho feditele €. 11/2006 v platném
Znéni zejména pro:
o piejezdové zabezpelovacl zafizeni véetné ndvaznosti na technologie sdélovaciho
a zabezpelovaciho zafizeni a véetné zapracovani prechodovych stavl sdélovaciho
a zabezpecovaciho zafizeni v souladu s POV.

e sdélovaci zafizeni, v€etné zapracovani prechodovych stav(.
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Sprava Zelezalénl dopraval cesty

,Doplnéni zavor a rekonstrukce PZS na prejezdu P 1679 v km
22,694 na trati Plzef - Mladotice”

Zvlastni technické podminky

Zhotoveni stavby

zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné kontrolniho a zkuSebniho
planu v jednotlivych etapach stavby (pfedeviim v pldnované wvyluce) jednotlivych SO a PS
v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

4.4.2. Zadodani schvdlené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy zodpovidd
zhotovitel stavby vsouladu se Smérnici GR SZDC & 11/2006, Dokumentace pro pfipravu staveb
na Zelezniénich drahach celostatnich a regiondlnich, v platném znéni, Pfiloha C. 4.

4.5. Dokumentace skuteéného provedeni stavby

4.5.1. Zhotovitel stavby se zavazuje:

zajistit v souladu s podminkami stavebniho povoleni a vsouladu se zavéry diléich zprav
o posouzeni subsystém( interoperability zapracovani vSech stanovenych podminek
a vyhotoveni dokumentace stavby dle skute¢ného stavu provedeni dila véetné zakresleni zmén
(ve dvou vyhotovenich v papirové formé) a pfeda ji objednateli k odsouhlaseni a k vyznaceni
pfipadnych poZadovanych Uprav nejpozdéji 7 dni pred zahdjenim pfejimactho Fizeni dila
v souladu s draznimi pfedpisy,

odevzdat objednateli dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve formé odpovidajici draznim
pfedpistim v trvalém provedeni (Cernotisk) a v digitdlni formé do 3 mésici ode dne, kdy byl
vyddn Protokol o pfevzeti praci pro celé dilo. Zmény budou zaméfeny s piesnosti odpovidajici
CSN 73 0212-4, odevzddani bude ve forméatu oteviené a uzaviené formé tj. *.docx, *.xlsx, *.dgn
a ve formatu Treelnfo,

prokdzat zivaznym zphGsobem zajisténi zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby
ve vlastni nabidce,

dodat objednateli digitdlni dokumentaci skuteéného stavu na CD nosic¢ich ve Ctyfech
vyhotovenich,

ze odpovida za soulad tisténé a digitalni podoby dokumentace,

ze geodetickou c¢ast dokumentace zpracuje podle predpisi pfisluSnych ke geodetické
dokumentaci s tim, e v pfipadé pfedavani zmén bude rozsah geodetické dokumentace
rozsifen o vykresy vSech koordinaénich situaci, v¢etné stavajictho stavu a stavajicich
podzemnich vedeni a zafizeni ve formatu *.dgn v soufadnicich S-JTSK. Seznam soufadnic bude
téZ doddn v digitdlnim souboru typu *.asc. V pfipadé odkupl pozemki, ¢i uzavirani vécnych
bfemen s mimodraZnimi subjekty, budou souédsti geodetické dokumentace Oddélovaci
geometrické plany.

4,52, Zhotovitel digitalni dokumentace stavby poskytuje zdruku za:

obsah a spravnost dodanych médii skuteéného provedeni stavby po dobu dvou let po uplynuti
zaruéni doby dila,

soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti zaruéni doby dila,
tplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to je do skonéenf zaruky a vyporfadéni
posledni reklamace,

funk&nost dokumentace a editovatelnost soubort po dobu archivace u objednatele, to je do
skonéeni viech zéruk a vyporadani posledni reklamace,

za soulad dokumentace skuteéného provedeni se skuteénosti po dobu existence dila (stavby),
za Casti, u kterych zhotovitel uplatriuje ochranu podle autorského prava, a to po celou dobu
trvani poZzadovanych prav,

v ramci geodetického zaméreni odevzda zhotovitel oddélovaci plany.

4.5.3. Souéasti dokumentace dle skuteéného stavu provedeni kromé jiného budou:

technické zpravy opravené a doplnéné o konkrétni idaje o pouZitém materialu tam, kde tyto
(daje zhotovitel projektové dokumentace nesmi uvadét,

km polohy za¢atk( a konc( staveb,

dokumentace skute¢ného provedeni vystroje drahy,
vysledky méfeni elektromagnetické kompatibility (EMC),
soupis pouzitych vyjimek z pfedpist a norem,

protokol o zavérecném méreni kabeld,
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Spriva Zeleznitni dopravnl cost)

»Doplnéni zavor a rekonstrukce PZS na piejezdu P 1679 v km
22,694 na trati Plzeri - Mladotice”

Zvlastni technické podminky

Zhotoveni stavby

4.5.4.

e revizni zpravy,
e protokoly o technickobezpeénostni zkousce.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude doddna v Sesti vyhotovenich a v 6x digitalni podobé.

4.6. Zabezpecovaci zafizeni

4.6.1.

4.6.2.

Na stavbé mize Zhotovitel pouzit pouze takova zafizeni, ktera jsou provozovatelem drahy schvalena pro
provoz na celostatnich a regionalnich drahach Ceské republiky; pokud pouzije vyrobky nebo &asti, které
nejsou schvdleny pro provoz na drahach celostatnich a regiondlnich bude postupovat dle smérnice SZDC
€.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobk( v platném znéni, které jsou soucasti sdélovacich
a zabezpeCovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky na Zelezniéni dopravni cesté
ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zeleznitni dopravni cesty; stavba bude ukonéena
aZ po uspésném ukoncéeni ovéfovacich provoz(l téchto zafizenf.

PS 01 Rekonstrukce PZS P1679 v km 22,694

Stdvajici stav

Piejezd P1679 v km 22,694 ieil kiizeni zelezniéni trati se silnici |. tiidy & 27 usek Plzen — Zatec. Piejezd je
v soucasné dobé zabezpecen prejezdovym zabezpecovacim zafizenim bez zavor kategorie PZS 3SBL typu
AZD 71 z roku 1994. Jsou zde osazeny Etyfi vystrazniky plechové typu AZD 71 po obou strandch silnice |.
tifdy & 27. Informace o stavu pFejezdového zabezpelovaciho zafizenl je pfenaSena strojvedoucimu
prostfednictvim svételnych pfejezdnik(l. Pro detekci zelezni¢nich vozidel v pfiblizovacich Usecich jsou
vyuZity jednopasové kolejové obvody 50 Hz. Technologie PZS je umisténa v RD.

Pfejezd P1678 v km 21,504 Fesf kilzeni zeleznicnl trati se silnicl IIl. tfidy ¢. 1804 dsek Horni Bfiza — Obora.
Pfejezd je v soucasné dobé zabezpecen pfejezdovym zabezpelovacim zafizenim bez zavor kategorie PZS
2SNL typu PZZ-EA zroku 1994. Jsou zde osazeny 2 vystrainiky typu AZD 97. Informace o stavu
piejezdového zabezpelovaciho zafizeni je pFendiena strojvedoucimu prostfednictvim svételnych
prejezdnikd. Pro detekci Zeleznicnich vozidel v pfiblizovacich Usecich a pro anulaci jsou vyuZity bodové
prvky ASES. Technologie PZS je umisténa v reléové skiini.

Navrhovany stav — technické reseni

Na pfejezdu P1679 v km 22,694 trati Plzefi hl.n. - Zatec bude v rdmci stavby provedena komplexni
vymeéna stdvajici technologie PZS za novou, véetné nahrady stavajicich vystraZnikQ novymi. Vystrazniky
budou s pohony zéavor, s celymi zdvorami (délky 6m) ve Ctyi-kvadrantovém provedeni, s postupnym
{sekvenénim) skldpénim zdvorovych bieven. Svételné skiiné budou plastové s nerozbitnymi optikami.
Na pfejezdu P1678 v km 21,504 trati Plzefi hl.n. - Zatec bude v rdmci stavby provedena komplexnf
vyména stavajici technologie PZS za novou. Predpoklddd se pouiiti ekonomicky a energeticky
vyhodného reléového systému s elektronickymi dopliiky. Prejezd P1678 bude doplnén o akustickou
signalizaci pro nevidomé z divodu blizkosti zastédvky Obora u Kaznéjova. Realizace bude provedena
z divodu nahrady kolejovych obvod( za pocitae naprav na piejezdu P1679 v km 22,694 a s tim
spojenym prodlouZenim pfiblizovacich tsek(. Bude provedena zména zpUsobu zabezpeceni na kategorii
pfejezdu PZS 3ZBl. Nova technologicka c¢ast zafizeni PZS bude umisténa do nového betonového,
zatepleného a temperovaného reléového domku se sedlovou stfechou umisténého tak, aby vyhovély
rozhledové poméry na pfejezdu dle CSN 73 6380 v platném znéni. Bude poloZena nova kabelizace pro
PZS a ovladdaci prvky. Kabelizace bude provedena dle platnych norem a znéni TKP staveb a bude
umisténa pfednostnd na pozemcich SZDC s.o.. Indikace a kontroly z nowych PZS budou pfeneseny
a zapracovany na stavajici JOP v Blatné u Jesenice. Pfenos bude feSen po novém metalickém kabelu,
ktery bude nutné poloZit ai do SU v ZST. Kazné&jov. Pfi zaji§téni pfenosu indikaci a kontrol do ZST.
Kaznéjov je zajistén automaticky pfenos na JOP do Blatna u Jesenice. Se zapracovanim obou PZS do DOZZ
Plzef-Zatec bude provedena zména SW uzlu Kazn&jov. Bude upraven SW v ZST. Blatno u Jesenice a ZST.
Kaznéjov. Dale bude v ZST. Kaznéjov provedena tprava desky nouzovych obsluh s doplnénim indikaénich
a ovladacich prvk( od obou PZS. Stavajici kolejové obvody pro ovladani PZS véetné vystroje v RD
a izolovanych styk( budou zruSeny a nahrazeny pocitadi naprav s vyuzitim smérovych vystupl pro
potfeby anulace PZS. Poéitate naprav budou nové generace s automatickou regulaci parametrd
venkovnich cidel. SkFifi pocitace naprav bude pro oba pfejezdy umisténa v reléovém domku v km 22,694,
PZS bude vybaveno zaznamovym zafizenim pro archivaci dat. Jako nahradni zdroj elektrické energie bude
pouzit akumuldtor s deldi Zivotnosti vtakovém provedeni, aby byla splnéna podminka zajisténi
osmihodinavého napdjeni zabezpecovaciho zafizeni pfi vypadku hlavniho napdjeni.
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»Doplnéni zdvor a rekonstrukce PZS na prejezdu P 1679 v km

EZDC 22,694 na trati Plzefi - Mladotice”
Zvlastni technické podminky

Spréva felezniénl dopraval cesty

Zhotoveni stavby

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

PS 02 Rekonstrukce PZS P1678 v km 21,504

Stdvajici stav

Pfejezd P1678 v km 21,504 fesi kiizeni Zelezni¢ni trati se silnici ll. tFidy €. 1804 Usek Horni Bfiza — Obora.
Piejezd je v soucasné dobé zabezpeden prejezdovym zabezpecovacim zafizenim bez zavor kategorie PZS
2SNL typu PZZ-EA zroku 1994. Jsou zde osazeny 2 vystrainiky typu AZD 97. Informace o stavu
prejezdového zabezpefovaciho zafizeni je pfenaSena strojvedoucimu prostfednictvim svételnych
prejezdniki. Pro detekci Zelezniénich vozidel v pfiblizovacich tsecich a pro anulaci jsou vyuzity bodové
prvky ASE5. Technologie PZS je umisténa v reléové skfini.

Navrhovany stav — technické fesen/

Na prejezdu P1678 v km 21,504 trati Plzefi hl.n. - Zatec bude v ramci stavby provedena nahrada
stavajicich vystraznik(i novymi. Vystrainiky budou osazeny zavorami délky 6m a svételnymi skfinémi
s pozitivni signalizaci. Svételné skfiné budou plastové s nerozbitnymi optikami. Bude provedena zména
zplsobu zabezpeceni na kategorii pfejezdu PZS 3ZBl. Vyména stavajicl technologie prejezdu za novou
je feSena v PS 01. Bude poloZena nova kabelizace pro PZS a vystrazniky. Kabelizace bude provedena
dle platnych norem a znéni TKP staveb a bude umisténa pfednostn& na pozemcich SZDC s.0. Na pfejezdu
P1678 bude schéma prejezdového zafizeni doplnéno dle vyhldsky 577/2004 Sh. ze dne 9.11.2004
o dalkové ovlddanou zvukovou signalizaci pro nevidomé z divodu blizkosti zastavky Obora u Kaznéjova.
Pro piejezd budou pouzity zvonce ZV02 s moZnosti regulace. Zvukova vystraha bude na vystraZnicich A
aB.

Zhotovitel v p¥ipadé jakékoli zmény oproti projektu stavby zpracuje aktualizaci tabulek prejezdil a zajisti
jejich odsouhlaseni a schvaleni pFisluinymi odbornymi Gtvary SZDC pfed zahajenim realizace stavby.

Doporucujeme, aby technologické celky byly dodany jako celek od jednoho odborného dodavatele, ktery
bude schopen ruéit za bezchybnou funkci jako celku a ne pouze za jednotlivé ¢4sti systému.

4.7. Sdélovaci zafizeni

4.7.1.

V rozsahu vykopovych praci bude poloZen novy pinény tratovy kabel typu TCEPKPFLEY 10XNO,8. V ZST.
Kaznéjov bude kabel ukondéen ve sdélovaci mistnosti na svorkovnicich a osazen pfepétovymi ochranami.
Dle pozadavku TUDC Praha dojde v priibéhu stavby k pfepojeni provozu ze starého na novy tratovy
kabel, v rozsahu provadénych vykopovych praci. V km 20,574 bude novy TK ukoncen ve sloupkovém SIS
a propojen na stdvajici TK oboustranné profilem 20XN0,8. Zaroveri se do vykopu pfilozi nova trubka HDPE
40 modré barvy a trubka HDPE 40 Cerné barvy, které se na obou koncich ukonéi pomoci koncovek
s ventilkem.

4.8. Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

4.8.1.

4.8.2.

Kontrolni zkousky zafizeni elektro a silnoproudé rozvody budou provedeny dle pfislusnych TKP.
V souladu s TKP vyiaduje objednatel komplexni vyzkouseni dodavky v SirSim nez v TKP uvedeném
rozsahu.

Kontroly a zkousky pfed uvedenim rozvoden do ovéfovaciho provozu (pod napéti):
e Vieobecné zakladni podminky:
- ukonéené hlavni montdzni prace, zprovoznéné technologické zafizeni, blokovaci podminky atd.;

- vyhotovené vychozi revizni zpravy véetné provedenych zkousek zafizeni z hlediska el. bezpeénosti
(dle €SN 33 3505 ed.2, 33 1500 véetné zmén, izolaénl stavy kabeld, napétové zkousky, dotykova
napéti, uzemnéni apod.) a pfedepsanych protokold;

- vybavenf telekomunikaénim zafizenim, zprovoznéni Fidici techniky, pfenosii UDR véetné doplnénf
UDR na fidicim stfedisku elektrodispeéera.

e Kontrola technologického zafizeni:
- dodrieni vzdalenosti mezi Zivymi a nezivymi vodivymi ¢astmi (konstrukce apod.);
- utésnéni kabelovych vstupd (proti vodé, hlodavcim atd.);
- vybaveni bezpetnostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni apod.;
- kontrola funkce elektroinstalace, temperovani pfistroj a rozvodny, osvétleni;
- ochrana proti korozi, barevné a bezpecnostni natéry, barevné znaceni vodict a kabel(;

- splnéni podminek z hlediska bezpeénosti préce a ekologickych poZadavki,
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4.8.3.

4.8.4.

o Zkougky a provéfeni spravné funkce fidicich a pomocnych obvodd, blokovani, ovlddani a signalizace
technologického zafizeni dle jednotlivych zpUsobtl obsluhy (tzn. mistni, dalkova, Gstfedni).

e Kontrola dokumentace, vyrobnich vykrest a jejich opravy dle skuteéného provedeni atd..

Pfi praci musi byt dodrZeny vechny normy a bezpe¢nostni pfedpisy v platném znéni tykajici elektrického
zaf{zen( a rozvoda.

SO 04 Elektricka pFipojka pro PZS v km 22,694 a 21,504

Stdvajici stav

Pejezd P1679 v km 22,694 trati Plzefi — Zatec je v souasnosti napdjen stavajici elektrickou pifpojkou.
Elektromérovy rozvadé¢ a pojistkova skiifi jsou umistény u stavajiciho reléového domku (déle jen RD)
v km 22,681 a jsou napojeny ze stavajici trafostanice CEZ PS0421-Obora.

Navrhovany stav — technické fesen(

Pfed stavbou provede provozovatel distribuéni sité Upravy distribucni sité.

Pfipojka RD v km 22,694

Nova elektrickd pifpojka bude provedena kabelem B9 — CYKY 4Jx10 od trafostanice CEZ PS0421-Obora,
z odchozich pojistkovych svorek, do nového plastového pilifového rozvadédée REOL. V novém rozvadéci
REO1 bude osazeno hlavni méreni CEZ Distribuce s hlavnim jistiéem B3x25A. Z tohoto rozvadéée bude,
ptes pojistkovou skiifi PPS, pfipojen rozvadéd REO3, kde bude umisténo podruzné méfen{ S7DC s jistitem
B3x20A pfed elektromérem. Zrozvadéte RE03 bude pies rozvadél RO1, ve kterém bude umisténo
ovlddani napajeni a zasuvka NZEE, napajeno PZS vkm 22,694. Pfipojeni bude provedeno z odchozich
svorek vRO1 kabelem CYKY 5Jx6. Zasuvka NZEE bude, dle poZadavku, umisténa uvniti’ rozvadéce.
PF¥i realizaci je nutné brat zfetel na koordinaci praci na vystavbé nové elektrické pfipojky a nového
prejezdového zabezpedovaciho zafizeni.

Pfipojka RD v km 21,504

Novd elektricka pfipojka bude provedena ze stévajiciho rozvadéée SZE novym kabelem B5 — CYKY 4Jx10
do nového rozvadéce RO4, umisténého u nového RD. V rozvadééi RO4 bude umisténo ovlddani napajeni
a zasuvka NZEE. Zasuvka bude, dle poZadavku, umisténa uvnitf rozvadéce.

Pfipojka RD v km 25,423

Bude provedena vyména napdjeciho kabelu pro pfejezd vkm 25,423. Novy kabel AYKY 4Jx50 pljde
zrozvadéde RHO1 umisténého ve vypravni budové ist Kaznéjov a bude uloien ve shodné trase
se zebezpetovacimi kabely. Na piejezdu v km 25,423 projde chranitkou pod koleji do stavajiciho RD, kde
bude ukonéen na svorkovnici. Zapojeni rozvodd v RD se nezméni.

4.9, Ostatni technologicka zafizeni

4.9.1,

Neobsazeno.

4.10. InZenyrské objekty

4.10.1. Zelezniéni svriek

4.10.1.1. SO 01 Zelezniéni svriek pfejezd v km 22,694

Stdvajici stav

Stavajici zelezniéni svrdek je typu S 49 na betonovych prazcich SB 8 a dfevénych praicich, kolej
bezstykova. Prejezdova konstrukce je tvofena systémem STRAIL. Zelezni¢ni svriek je v misté pfejezdu
a okoli vnevyhovujicim stavu. Stavajici kolejnice jsou ojeté, vkoleji jsou umistény prvky kolejovych
obvod(l na dfevénych prazcich a kolejové podpory v okoli pfejezdu vykazuji rovnéz opotfebeni Kolejové
loze je z diivodu nevyhovujiciho znetisténého prazcového podloZi ve zcela nevyhovujicim stavu.

Kolej je v misté Zelezniéniho pfejezdu vedena v oblouku s pfevysenim. Ve sméru staniteni kolej klesa
ve sklonu 4 — 10 %eo.

Navrhovany stav — technické feSenf

Projekt rekonstrukce pfejezdu vychdzi ze znalosti mistnich pomérid a ze silného dopravniho zatiZeni
silni¢ni dopravou velmi frekventované silnice. Dle celostdtniho scitani dopravy 2016 je hodnota TNV
v dotéeném useku silnice 1960 voz/den.

Smérové poméry koleje

Kolej v misté pFejezdu zdstane v pravotocivém oblouku o poloméru R=476 m s pfevydenim D=74 mm,
Uprava GPK se provede v celkové délce dseku mezi ZU a KU. Pfejezd P1679 je navrien v klesani
komunikace ve sméru na Kazné&jov, pfevyseni koleje je ve stejné orientovaném sklonu. Osa je navriena
tak, 7e v zadatcich a koncich dsekd jsou vidy minimalné dva pocatecni/koncové body se smérovymi
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4.10.2.

posuny rovny nule. Smérové parametry byly navrzeny s ohledem na stdvajici osu koleje, tak aby byly
minimalizovany boéni posuny.

Sklonové poméry koleje

V daném useku niveleta koleje zlstane v klesani. Budou ziizeny lomy sklonu ve stanicenich dle tabulky
nize. Niveleta temene kolejnice je navriena tak, Ze v zalatcich a koncich tsek( jsou vidy minimalné dva
pocatetni/koncové body s vyskovymi posuny rovny nule. Sklonové parametry byly navrieny s ohledem
na stavajici niveletu temene kolejnice, tak aby byly minimalizovany zdvihy a poklesy nivelety TK. Nové
navrieny prejezd je oproti stavajicimu pFejezdu umistén vyse, tak aby rozdil vysky komunikace a nivelety
temene kolejnice byl co nejmensi a bylo dosaZeno plynulejiiho pfejezdu silniénich vozidel.

Zelezniéni svriek

V misté piejezdu se stavajici kolej v délce 75 m odfizne a vyjme, Zelezniéni svriek se nahradi novym. Rezy
koleje budou v km 22,674 024 a v km 22,749 024. Novy Zeleznicni svrek je navrzen sestavy 49 E1
na uZitych betonovych praZcich, rozdéleni prazcl ,u”, svérky Skl 24, upevnéni pruiné, typ upevnéni KS.
Kolejnice 49 E1 budou pouZity nové, nedérované délky 75 m. Ve stavajicich navazujicich dsecich jsou
umistény stdvajici ojeté kolejnice. V pfipadé prodlouzeni vymeény kolejnic, budou pouZity uZité kolejnice.
Kolejové lofe (KL) bude z drceného kameniva frakce 31,5/63 mm v minimaln{ tloustce 350 mm pod
loZnou plochou praZce. Kolejové loze bude nové a upravené do pfedepsaného tvaru dle pfedpisu S3/2.
Kolejové loZe bude vmisté dprav Zelezniéniho spodku ziizeno s plani télesa Zelezniéniho spodku
v pravostranném sklonu 5,0 % — E, = 60 MPa. V mistech, kde bude provedena pouze tprava GPK bude KL
dopInéno do poiadovaného profilu, také dle predpisu $3/2. Do pfedepsaného profilu bude upraveno
kolejové loZe také v misté Upravy odvodnéni betonovymi prefabrikaty v km 22,513 230 do km 22,530 167
vlevo od osy koleje. Upevnéni kolejnic v misté pfejezdu bude v antikorozni tprave, celkem se jedna
o drobné kolejivo na 19 ks praZcl. Smérovda a vySkovd Uprava vychazi ze stavajictho stavu GPK
a pozadavk(. Geometrickd poloha koleje (GPK) se upravi trojim podbitim v délce 809 m, km 22,421 825
az km 23,230 533.

Bezstykova kolej

Do bezstykové koleje bude svafen cely usek, na kterém bude provedena rekonstrukce Zelezniéniho
svriku — vyména kolejového roitu. V rdmci Gpravy smérové a vySkové polohy koleje dle projektu bude
provedena Uprava upevriovaci teploty BK v celém dotéeném Useku. Zfizovani bezstykové koleje se bude
v plném rozsahu fidit novelizovanym pFedpisem SZDC S3/2 — Bezstykova kolej véetné dodrieni
pfedepsané upinaci teploty a kontrole a pfejimce svard. V rdmci zfizeni BK bude nutno doloZit polohu
koleje v souladu s platnym znénim pfedpisti metodou APK.

Zajisténi prostorové polohy koleje

Zajiténi prostorové polohy koleje bude provedeno dle pfedpisu SZDC S3 — &ast IIl. Zajistovaci znacky
budou umfistény na ocelové sloupky, na které je mozné zabudovat znacky konzolového typu v zavislosti
na mistnich podminkach.

Osazeni zajitovacich znacek bude provedeno za UGéasti spravce a SZG. Konzolové znacky budou po
zaméfeni doplnény tabulkami s popisem dle vy3e uvedeného predpisu. Vzdalenost zajistovacich znacek
od osy koleje by méla byt v rozmezi 3,0 m — 10,0 m (ve vyjimecnych pfipadech se souhlasem ST 2,2 m —
17,5 m).

V rdmci Gseku tohoto SO je uvazovano s 32 ks zajistovacich znadek véetné Stitkd.

Zelezniéni svréek — rugeni izolovanych stykd

V ramci tohoto stavebniho objektu dojde ke zrudeni stdvajici technologie zabezpetovaciho zafizeni —
izolovanych styka.

Zelezniénf spodek

4.10.2.1. SO 02 Zelezni¢tni spodek pfejezd v km 22,694

Stavajicl stav

Stavajici Zeleznitni svriek je typu S 49 na betonovych praicich SB 8 a dievénych praicich, kolej
bezstykova. Pfejezdovd konstrukce je tvofena systémem STRAIL. Zelezniéni svriek je v misté pfejezdu
a okoll v nevyhovujicim stavu. Stavajici kolejnice jsou ojeté, v koleji jsou umistény prvky kolejovych
obvod(i na dievénych prazcich a kolejové podpory v okoli piejezdu vykazuji rovnéz opotiebeni Kolejové
loze je z diivodu nevyhovujictho znedisténého prazcového podloZi ve zcela nevyhovujicim stavu.

Kolej je v misté Zelezni¢niho piejezdu vedena v oblouku s pfevySenim. Ve sméru stanic¢eni kolej klesa
ve sklonu 4 — 10 %eo.
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Navrhovany stav — technické reseni

Projekt rekonstrukce prejezdu vychdzi ze znalosti mistnich pomér(l a ze silného dopravniho zatizeni
silniéni dopravou velmi frekventované silnice. Dle celostatniho séitani dopravy 2016 je hodnota TNV
v dotéeném tseku silnice 1960 voz/den. Upravy zabezpelovaciho zafizeni jsou samostatnou soudésti
projektu stavby. Pfejezd je projektovan na tratovou rychlost 70 km/h.

Smérové poméry koleje

Kolej v misté pfejezdu zlistane v pravotodivém oblouku o poloméru R=476 m s prevySenim D=74 mm,
Uprava GPK se provede v celkové délce tseku mezi ZU a KU. Pfejezd P1679 je navrien v klesdni
komunikace ve sméru na Kazné&jov, pfevyseni koleje je ve stejné orientovaném sklonu. Osa je navriena
tak, Ze v zafdtcich a koncich dsekd jsou vidy minimalné dva pocatecni/koncové body se smérovymi
posuny rovny nule. Smérové parametry byly navrZeny s ohledem na stavajici osu koleje, tak aby byly
minimalizovany boéni posuny.

Sklonové poméry koleje

V daném Useku niveleta koleje zlstane v klesani. Budou zfizeny lomy sklonu ve staniéenich dle tabulky
nize. Niveleta temene kolejnice je navriena tak, Ze v zatatcich a koncich usekl jsou vidy minimalné dva
po&ateéni/koncové body s vySkovymi posuny rovny nule. Sklonové parametry byly navrieny s ohledem
na stavajici niveletu temene kolejnice, tak aby byly minimalizovany zdvihy a poklesy nivelety TK. Nové
navrieny prejezd je oproti stavajicimu pfejezdu umistén vy3e, tak aby rozdil vySky komunikace a nivelety
temene kolejnice byl co nejmensi a bylo dosazeno plynulejSiho prejezdu silni¢nich vozidel.

Zelezniéni spodek

V zavislosti na pozadavcich pfejezdové konstrukce byl navrien Zeleznini spodek vtomto sloZeni
{ve sméru od shora):

- plan télesa Zelezni¢nfho spodku — pravostranny sklon 5,0 % — E, = 60 MPa

- konstrukénf vrstva ze $térkodrté fr. 0/32 tl. 300 mm, (14=0,95)

- plari upravena a zhutnéna, pravostranny sklon 5,0 %

- separacni geotextilie

- vyména nednosné zeminy zemni plané lomovym kamenem fr. 0/125 tl. 400 mm (l4=0,9)

- plan upravena a zhutnéna, pravostranny sklon 5,0 %

U této konstrukce se pfi hutnéni po vrstvach na kazdé vrstvé spolehlivé dosdhne potfebné (nosnosti
na plani zelezniéniho spodku Epl = 60 MPa. Na kazdé vrstvé Zelezni¢niho spodku bude pfi realizaci zjistén
modul pFetvarnosti, tak aby bylo na plani télesa Zelezni¢niho spodku dosazeno pozadované hodnoty
60 MPa.

Vzhledem k velkému dopravnimu zatizeni pfejezdu zejména silni¢éni dopravou se uvaZuje podle vzorovych
listd Zelezniéniho spodku SZDC Z4 praicové podloZi typ 6 (s vyménou nelinosné zeminy zemni plané)
v celé &ifce zesilené konstrukce praZcového podlozi (ZKPP). ZKPP bude zfizena v celkové délce 17,8 m a to
véetné ndbéhovych klind, které budou zfizeny v délce 2 m na obou koncich ZKPP.

Pfimo na pldr upravenou do pfi¢ného sklonu 5 % vpravo se poloZi vrstva z lomového kamene fr 0/125
v tloustce 400 mm, na tuto vrstvu bude poloZena separacni geotextilie s pevnosti v tahu min. 24 kN/m,
dal3i vrstva bude upravenou na horni i spodni hrané do pravostranného sklonu 5 % a bude ze 3térkodrté
frakce 0/32 s minimaini tloustkou 300 mm a indexem ulehlosti Id = 0,95. Horni hrana 5térkodrté bude
také sklonéna v pravostranném sklonu 5 % a bude tvofit plaf télesa Zelezniéniho spodku.

Pfi provddéni je nutna zvySena opatrnost pro piitomnost kabelovych podchodi v okolf pfejezdu.
Qdvodnéni spodni stavby pfejezdu bude provedeno novym podélnym pravostrannym trativodem délky
21 m ve sklonu 5,0 %o z trub dérovanych se dvéma plastovymi $achtami DN 400 s téZkym poklopem.
Trativodn( potrubl je navrieno z trubek z plastickych hmot PEHD, které jsou uréeny pro poufZiti
pfi zvy§enych nérocich na Gnosnost, bude pouZit profil DN 150. Konec trativodu bude na obou stranach
ukoné&en do novych kanalizaénich Zachet K81 a V31 (kontrolnl a vrcholové $achta) umisténych vpravo
od koleje. Trativod bude vyistén z K31 do nového nezpevnéného pikopu rourou PEHD DN 150 ve sklonu
5 %o délky 8 m. Vyusténi trativodu bude fedeno prefabrikovanou vyusti, pfechod na nezpevnény pfikop
bude feden a dlazbou z lomového kamene.

Nové navrieny pfejezd P1679 je oproti stavajicimu pfejezdu umistén vyie, tak aby rozdil vysky
komunikace a nivelety temene kolejnice byl co nejmen3{ a bylo dosazeno plynulejsiho pfejezdu silnicnich
vozidel. Pfejezd P1679 je navrien vklesdni komunikace ve sméru na Kaznéjov, pfevyseni koleje je ve
stejné orientovaném sklonu.

Odvodnéni srazkovych vod z komunikace bude tedy stejné jako dosud zajiStovano podélnym
a pri¢cnym sklonem navazujici silnice na okolni pozemky. Nové bude v ramci souvisejiciho stavebniho
objektu SO 03, vlevo od pfejezdu, umisténa prahova vpust z monoblokil z polymerbetonu.
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Vramci tohoto stavebniho objektu dojde k procidténi dvou propustk( vevid. km 22,668 a evid.
km 22,922.

Na viech Upravami dotéenych svazich bude provedeno ohumusovani a oseti travnim semenem.

Névrh odvodnéni je zpracovén v souladu s TNZ 73 6949 Odvodnéni Zelezni¢nich trati a stanic, pfedpisem
SZDC S4 a se Vzorovymi listy Zelezniénfho spodku SZDC Z74.

Stavebni dprava pro technologicky domek P1678

V rdmci tohoto stavebniho objektu bude provedena (lprava terénu pro moznost osazeni nového
technologického domku. Bude odtéZena Cast svahu a zfizena opérna zed. Opérnd zed bude tvorena
vytvorena ve dvou smérech, kolmo a rovnobéiné s osou koleje.

Uprava ndstupisté zast. Obora u Kaznéjova

V rdmci tohoto stavebniho objektu bude u zastdvky Obora u Kazn&jova provedeno doplnéni zabradli,
tak aby byli cestujici svedeni mimo prostor koleji v blizkosti pfejezdu P1678 a z divodu ukongeni
nastupisté na opaéném konci. Zabradli bude vytvofeno z ocelovych rour vnéjiho praméru 50 mm, vyska
zabradli bude 1,1 m. Délka zdbradli pro svedeni cestujicich bude 2,7 m a délka zabradli pro ukonceni
nastupisté na opac¢ném konci bude 2,2 m. Minimalni vzdalenost zabradli od osy koleje bude 2,5 m.
Zabradli bude na tfech mistech zabetonovdno do rostlého terénu pfipadné pfipevnéno chemickymi
kotvami do stdvajicich nastupistnich desek. Zdbradli bude opatfeno venkovnim natérem bilé barvy.
Zabradli slouzici k ukonceni nastupisté bude doplnéno znackou ,Zakaz vstupu nepovolanym osobam®.
Odchod z nastupiité bude upraven osazenim 1ks ZB panelu o rozmérech 3 x 1,2 x 0,15 [m]. ZB panel
bude obsypan stérkodrti fr. 0/16, plynuly pfechod z nové ulozeného ZB panelu na rostly terén bude
zajistén nab&hovym klinem na délce 1 m ze $térkodrté fr. 0/16 se zhutnénim.

Nastupisté

4.10.3.1. Neobsazeno.

Zelezniéni prejezdy

4.10.4.1. SO 03 Rekonstrukce pfejezdu v km 22,694

Stdvajici stav

Stavajici Zelezniéni svriek je typu S 49 na betonovych praZcich SB 8 a dfevénych praicich, kolej
bezstykovd. Piejezdova konstrukce je tvofena systémem STRAIL. Zelezniéni svriek je v misté pfejezdu
a okoli v nevyhovujicim stavu. Stavajici kolejnice jsou ojeté, v koleji jsou umistény prvky kolejovych
obvodU na dfevénych praZcich a kolejové podpory v okoli pfejezdu vykazuji rovnéz opotiebeni Kolejové
loZe je z divodu nevyhovujiciho znecisténého prazcového podloZi ve zcela nevyhovujicim stavu,

Kolej je v misté Zelezni¢niho pfejezdu vedena v oblouku s pfevy3enim. Ve sméru staniceni kolej klesa
ve sklonu 4 — 10 %o.

Navrhovany stav — technické feseni

Projekt rekonstrukce pfejezdu vychazi ze znalosti mistnich pomér( a ze silného dopravniho zatizenf
silniéni dopravou velmi frekventované silnice. Dle celostatniho s¢itani dopravy 2016 je hodnota TNV
v dotéeném Useku silnice 1960 voz/den.

Upravy zabezpedovactho zafizeni jsou samostatnou soucasti projektu stavby. Prejezd je projektovan
na tratovou rychlost 70 km/h.

Smérové poméry koleje

Kolej v misté piejezdu zistane v pravotodivém oblouku o poloméru R=476 m s pfevy3enim D=74 mm,
prava GPK se provede v celkové délce tseku mezi ZU a KU. Piejezd P1679 je navrzen v klesani
komunikace ve sméru na Kaznéjov, pfevysenf koleje je ve stejné orientovaném sklonu. Osa je navrzena
tak, Ze v zadatcich a koncich Usek( jsou vidy minimalné dva pocéateéni/koncové body se smérovymi
posuny rovny nule. Smérové parametry byly navrzeny s ohledem na stavajici osu koleje, tak aby byly
minimalizovany bo¢ni posuny.

Sklonové poméry koleje

V daném useku niveleta koleje zlistane v klesani. Budou zfizeny lomy sklonu ve stanicenich dle tabulky
nize. Niveleta temene kolejnice je navriena tak, 7e v zaéatcich a koncich Usekd jsou vidy minimalné dva
poéateéni/koncové body s vyskovymi posuny rovny nule. Klonové parametry byly navrieny s ohledem
na stdvajici niveletu temene kolejnice, tak aby byly minimalizovany zdvihy a poklesy nivelety TK. Nové
navrieny pfejezd je oproti stavajicimu pfejezdu umistén vyse, tak aby rozdil vysky komunikace a nivelety
temene kolejnice byl co nejmensi a bylo dosazeno plynulejiiho prejezdu silni¢nich vozidel.

Prejezdovd konstrukce

Pfejezdova konstrukce nové budovaného pfejezdu bude $irky 10,800 m. Vzhledem k budoucimu velkému
zatiZeni silni¢nimi vozidly je navriena celopryzova konstrukce (bez tdhel) tvofena vnitfnimi a vnéjSimi
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4.10.5.

4.10.6.

4.10.7.

4,10.8.

4.10.9.

panely a betonovymi zdvérnymi zidkami vhodné pro mimofadné zatiiené prejezdové vozovky
na pozemnich komunikacich. Pfejezdovou konstrukci tvoif 6 skladebnych modult s Sifkou jednoho
modulu 1,8 m. Vnitini panely jsou itky 1435 mm a vnéjsi panely jsou minimalni 3ifky 812 mm (kolmo
k ose koleje), tak aby vzniknul minimdlné 200 mm mezi hlavou praice a zavérnou zidkou. Vné&jsi panely
jsou uloZeny na betonové zdvérné zidky tvaru L délky 3,65 m (3 ks na kaidé strané prejezdu). Podélny
sklon pfejezdové konstrukce je 6,338 %o, pfejezdovad konstrukce ve sméru staniceni klesa. Upevnéni
kolejnic v misté pfejezdu bude v antikorozni tGpravé, celkem se jedna o drobné kolejivo na 19 ks prazci.
Konstrukce vozovky

Pfed a za vlastnim pfejezdem je navriena Uprava stavajici komunikace. Navrzeny stav kopiruje pribéh
stavajici mistni komunikace. Uhel kfizeni Zel. trati s komunikaci je 67°. Nova konstrukce vozovky
se yybuduje ve vzddlenosti 7,1 m vlevo a 6,0 m vpravo ve sméru stani¢enf traté, od kiiZzeni osy koleje
s osou komunikace. Nova konstrukce vozovky je navrzena dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich
komunikacich pro otekdvanou tfidu dopravniho zatiZeni. Jednd se o konstrukci DO-N1-TDZ Il, podloZi
P lll. V odkrytych kynetdch je vyska skladby stejnd, jaka je v navazujicl silnici. V mistech navézani
na stavajici asfaltovy povrch vozovky se stavajici asfaltova plocha odfrézuje v tloustkdch min. 0,04 m
a 0,07 m. SloZeni vrstev a mista frézovani, pfipadné zfizeni celé skladby je patrné z vykresové
dokumentace. PF¢ny sklon vozovky bude v blizkosti pfejezdu totoiny s podéinym sklonem traté. Pribéh
nivelety vozovky silnice zlstane téméf zachovén, Uprava povrchu vozovky v té8sném okoli pfejezdu
je patrna z vykres(. V mistech stavajiciho a navrieného asfaltového krytu, styku piejezdové konstrukce
s novym asfaltem a v mistech styku prahové vpusti snovym asfaltem dojde k zaliti styéné spary
modifikovanou pruznou asfaltovou zalivkou.

Odvodnéni prejezdu a komunikace

Odvodnéni prfejezdu a komunikace je navrzeno umisténim nové prahové vpusti z monoblokd
z polymerbetonu. Vpust bude umisténa vlevo od osy koleje ve vzdalenosti 6,05 m od osy koleje. Délka
prahové vpusti bude 10 m s &isticim kusem na zaéatku a konci Zlabu, v délce 2x 0,50 m. Prahova vpust
bude respektovat podélny sklon koleje. Prahova vpust bude mit konstrukéni vyiku 0,43 m a kanstrukéni
gitku 0,254 m, tfida zatizeni F 900 kN. Prahova vpust bude uloZena do loZe s opérou z betonu C 30/37.
Srazkova voda z této vpusti bude svedena do pfilehlého pfikopu, vyusténi vpusti bude obetonovéano
a vydlazdéno lomovym kamenem. V rdmci SO 02 bude navazujici pfikop zpevnén pomoci tvarovek TZZ 4
a cely pfikop bude procistén az ke stavajicimu propustku v evid. km 22,922,

Mosty, propustky a zdi
4,10.5.1.Neobsazeno.
Ostatni inzenyrské objekty
4.10.6.1.Neobsazeno.
Zelezniéni tunely
4.,10.7.1.Neobsazeno.
Pozemni komunikace
4.10.8.1.Neobsazeno.
Kabelovody, kolektory
4.10.9.1.Neobsazeno.

4.10.10. Protihlukové objekty

4.10.10.1. Neobsazeno.

4.11. Pozemni stavebni objekty

4.11.1.

Neobsazeno.

4,12. Trakeni a energicka zafizeni

4.12.1.

Neobsazeno.

4.13. Vyziskany material

4.13.1.

Neobsazeno.
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4.14. Zivotni prostfedi a nakladani s odpady

4.14.1.

4.14.2.

4.14.3.

4.14.4,

Zhotovitel pfeda zastupci investora k odsouhlaseni koncept Zavérecné zpravy o nakladéani s odpady.
Tento dokument je pozadovan Vieobecnymi technickymi podminkami u staveb s CIN nad 20 mil K&

Naklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady budou vedeny u jednotlivych SO v cené téchto SO,
viéetné poplatk( za uloZenf na jednotlivych skladkach.

Dle lokélnich potfeb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajisti ochranu stanovist vyskytu volné Zijicich
organismi dle § 5 zakona &. 114/1992 Sh. v platném znéni.

Zhotovitel zpracuje zjednodudeny havarijni pldn (stavba vzhledem krozsahu a umisténi nenapliiuje
definici zdkona o vodach - nebude zde zachdzeno se zdavadnymi ldtkami ve vétdim rozsahu nebo
se zvysenym nebezpedéim pro povrchové nebo podzemni vody). Lze pfitom vyuZit informace uvedené
v ¢asti B.3 Viiv stavby na Zivotni prostiedi (str. 22 — 23). Zjednodu3eny havarijni plan bude &lenén
nasledujicim zplsobem:

preventivni opatfeni (zdsady odstavovani mechanismd a jejich zabezpeeni proti ukapdm, jejich
pribéind kontrola, plochy pro plnéni PHM, olejd a mazadel, sezndmeni pracovnik(i se zdsadami
havarijniho zabezpedeni, apod.)

konkrétni éinnosti pfi vzniku havarie (zastavenf Uniku, prostfedky k odstrafiovani havarie)

hlaseni havarie (postup komu a co se hldsi)

zékladni telefonické kontakty na Hasiéskou zachrannou sluzbu SZDC, vodopravni (ifad, spravce vodniho
toku, zdstupce zhotovitele a zdstupce investora (stavebni dozor)

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1.
5.1.2,

5.1:3.

Stavenisté je vymezeno télesem drahy viz ¢l. 1.2. ZTP

Objednatel pozaduje pfed zahdjenim praci svolat jednani, na kterém bude se Zhotovitelem stavby
dohodnut postup pii tvorbé vylukovych rozkazd ve smyslu ustanoveni pfedpisu SZDC D7/2 v platném
znéni. Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou fe3eny samostatné na pravidelnych kontrolnich
dnech v prib&hu celé realizace stavby.

Zhotovitel, jako souldsti nabidky predloZi ndvrh fadkového Casového harmaonogramu praci vcetné
platebniho kalendéfe zahrnujiciho terminy realizace stavby, zahrnujici koordinaci se soubéiné
probihajicimi stavbami, vylukovou ¢innost s maximdlnim vyuZitim jednotlivych vyluk zabezpecovaciho
zafizeni a Zelezniéni dopravy. Pfi ndvrhu harmonogramu Zhotovitelem pozaduje Zadavatel minimalizovat
délku vyluk a omezeni zelezni¢niha provozu a silni¢nich uzavirek.

V ramci této stavby je uvaZovdno se silnicni uzavirkou, jelikoZz dojde ke stavebnim dpravdm samotné
piejezdové konstrukce. Objizdna trasa a DIO po dobu nepfetrzité vyluky byla projednano s PCR DI. DIO
je nutné pred realizaci opétovné projednat a odsouhlasit od PCR DI. Dale je nutné projednani
s pfislusnym silniénim spravnim ufadem. Ostatni prace budou provaddény za provozu bez narudeni
plynulosti a bezpecnosti silniéni dopravy.

Vyluky Zeleznicniho provozu

Pfedpokladana doba vyluk dle projektové dokumentace :

- 5 dna nepfetrZitd vluka s vyuZitim vikendu

- 2 dny denni vyluka 10 hodin pro pfipravné a dokoncovaci prace

Béhem téchto dni budou provedeny hlavni stavebni prace, které si vyZadaji pferuseni Zelezni¢niho
a silniéniho provozu a zajisténi nahradnich objizdnych tras. Ostatn( prace lze provadét za provozu nebo
v kratkodobych vylukich, které budou dle potfeby operativné dohodnuty béhem stavby, ¢i ve vlakovych
pauzdch.

Stavebni price a technologické postupy budou provddény mimo jiné dle POV pfi¢emi stanovené &asy
a pfipominky jsou zavazné pro viechny tcastniky stavby. Aktivace nového PZS bude provedena v dobé
nepietrzité vyluky, tak aby po jejim skonéenf bylo nové PZS v &innosti. Soucasné s aktivaci nového PZS
dojde k odstranéni omezeni tratové rychlosti pfes pfejezd a zavedeni tratové rychlosti.

Po dobu vyluky bude pro osobnf dopravu zfizena nahradni autobusova doprava (NAD), nakladni doprava
bude zcela vylouéena.

V RPV na 2019 je poditédno s kolejovou vylukou 7N v 03/2019 (pfedpoklad 18.3.-24.3.2019) a s vylukou 27
v 04-05/2019 (pFedpoklad 29.4.-3.5.2019).
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5.1.4.

54.5:

5.1.6.

5.1.7.

Uzavirky silnic.

Vramci této dokumentace je uvaZovdno se silniéni uzavirkou, jelikoZ dojde ke stavebnim lpravam
samotné pfejezdové konstrukce na prejezdu P1679. Silniéni uzavirka je uvazovana v délce trvani 9 dnl
nepfetrzité dle dopravniho opatfeni ve smyslu zakona ¢. 361/2000 Sb.. Objizdnd trasa a DIO po dobu
nepfetriité vyluky byla projedndna s PCR DI. Popis objizdné trasy a situace s jednotlivymi typy
a rozmisténi pfechodného dopravniho znaéenf je souéasti ¢asti H. Doklady DSP. V dostateéném casu pfed
realizaci bude provedeno projednani navrzené objizdné trasy se SUS PK, PCR DI a Krajskym Ufadem
Plzefiského kraje. Ostatnl prace budou provadény za provozu bez narudeni plynulosti a bezpeénosti
silniéni dopravy. Po dobu vystavby musi byt osazeno dopravni znaceni odpovidajici platnym predpisiim
Stavenisté se musi zaffdit, uspofadat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby
se stavha mohla Fadné a bezpeéné provadét, Nesm{ dochdzet k ohrozovani a nadmérnému obtéZovan{
okoli, zvla$té hlukem, prachem a podobné. Déle nesmi dochdzet k ohroZovani bezpecnosti provozu
na pozemnich komunikacich, k zneistovéni pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu
k pfilehlym stavbdm nebo pozemkdm, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

Uvedena délka vyluk je pro Zhotovitele maximalni a nepfekroéitelna.

V tasovém harmonogramu postupu praci zpracovaném Zhotovitelem je nutno zohlednit dodriovani
a maximalni vyuZiti pfidélenych vylukovych &asli, tomu odpovidajici nasazeni lidskych a technickych
zdroj a ptipadné zavedeni 12 hodinového sménného provozu. Béhem celé doby vystavby je potfeba
plynule realizovat viechny dalsi prace, aviak tak, aby byla dodrZena lhita vystavby. Zadavatel poZaduje,
aby ukonéeni vylukovych praci nebylo planovano na dny pracovniho volna a pracovniho klidu, pfipadné
v pracovni dny po 16.00 hod.

V piipadé, e Zhotovitel bude poZadovat nad rdmec projektu poskytnuti pozemku, ke kterému mé
objednatel pravo hospodafit, musf byt tento pozadavek pfedloZen objednateli nejméné &tyfi mésice pred
pfedpoklddanou dobou najmu pfedmétného pozemku.

V pfipadé neotekdvanych nutnych technologickych pfestavek je zhotovitel povinen bezodkladné tuto
skuteénost ozndmit investorovi soucasné s navrhem feseni dal$iho postupu stavby.

Pokud si zhotovitel zvoli jiné plochy pro zafizeni stavenisté &i jiné pfistupové cesty, je povinen si jejich
vyuZiti projednat s vlastniky a s pfislusnymi organy.

6. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1.

6.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo vsouladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky
a EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy,
TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni.

Objednatel umoZiuje Zhotoviteli pfistup ke viem svym internim piedpistim a dokumentim ndsledujicim
zplisobem:

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

Technickd Gstfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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