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ZKRATKY:

BEZ Odbor bezpecnosti

BOZP Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Bpv Vyskovy systém baltsky po vyrovnani

CE Conformité Européenne - oznaceni vyrobku, Ze spliuje technické poZadavky
stanovené ve vsech pravnich pfedpisech Evropské unie

¢D Ceské drahy, a. s.

CR Ceska republika

D&B Design and Bulid — oznaceni staveb Projekt + Realizace

CSN Ceska technickd norma

EMC Elektromagnetickd kompatibilita

EPZ Elektrické predtdpéci zatizeni

ES Evropské spolecenstvi

EU Evropska unie

EZS Evropsky Zelezni¢ni systém

FKZ Filtra¢ni kompenzaéni zafizeni

GNSS Globalni navigacni satelitni systém

GVD Grafikon vlakové dopravy

JIM Jednotna Zelezni¢ni mapa

KN Katastr nemovitosti

NKU Nejvyssi kontrolni ufad

OR Oblastni Feditelstvi

(P) Projekt stavby - pfedmétna projektova dokumentace stavby, ktera ve sloucené formé
zahrnuje dokumentaci pro stavebni povoleni a dokumentaci pro provadéni stavby

PBR Pozarné bezpelnostni Fedeni

PD Pfipravna dokumentace

POV Projekt organizace vystavby

PS Provozni soubor

OR Oblastni Feditelstvi

SEE Spréava elektrotechniky a energetiky

SFDI Statni fond dopravni infrastruktury

S-JTSK Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni

SO Stavebni objekt

Smlouva Smlouva o dilo
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SpS Spinaci stanice

SZDC Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
SZG Sprdva Zelezni¢ni geodézie

TDS Technicky dozor stavebnika (investora, Objednatele)
TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
TKP PK Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
™ Trakéni ménirna

TPZ Technické prohlidky a zkousky

TSI Technické specifikace pro interoperabilitu

T Trakéni transformovna

TUDC Technickd ustfedna dopravni cesty

TV Trakéni vedeni

uIC Mezinarodni Zelezni¢ni unie

uTzZ Uréena technicka zafizeni

vozl Ufedné opravnény zeméméFicky inzenyr

ZGB Zakladni geodeticky bod uréeny v 1.tfidé presnosti metodou GNSS
ZPMZ Zaznam podrobného méfeni zmén

ZS Zafizeni Stavenisté

ZBP Zelezniéni bodové pole

ZDC Zelezniéni dopravni cesta

ZP Zivotni prostiedi

Pojmy s velkym pocatec¢nim pismenem, které nejsou definovany v téchto Technickych podminkach,
maji vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi Pfilohu ¢. 1 Smlouvy.

Stranka 4 z 43



DOZ trati Veseli nad Moravou (mimo) - Ujezdec u Luhacovic (mimo)

/\“ OPD “ Dil 2 - Zavazny vzor smlouvy

Priloha ¢. 2c) - VSeobecné technické podminky na realizaci staveb - D&B

1. DOKUMENTACE PRO STAVBU

11

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Podminky a rozsah zpracovani Projektové dokumentace v dil¢ich ¢astech pro stavebni
povoleni a provadéni stavby jsou uvedené ve VSeobecnych podminkdch na projekt
stavby.

Zhotovitel se zavazuje zajistit stavebni povoleni potfebnd kzahajeni
a provadéni Dila véetné stavebniho povoleni na zafizeni stavenisté. Zhotovitel
zodpovida za soulad stavebnich povoleni s dalSimi navazujicimi ¢astmi Projektové
dokumentace.

Zhotovitel je opravnén zahdjit prace na prislusnych ¢astech Dila nejdfive po obdrzeni
pravomocného stavebniho povoleni &i jiného potfebného rozhodnuti pfislusného
spravniho orgdnu a predani Stavenisté Objednatelem, nejdfive vSak po vypracovani a
schvaleni souhrnného rozpoctu stavby ze strany Objednatele, a to na zakladé
vypracované Dil¢i etapy projektové pfipravy — dokumentace pro stavebni povoleni.

Dilo Ize provadét po etapach, dle dil¢ich Usekl. Pfed zahajenim provadéni pfislusné
Dil¢i etapy bude vidy dopracovand kompletni dokumentace v podrobnosti
dokumentace pro provadéni stavby (dle Pfilohy ¢. 6 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb,
v platném znéni), véetné podrobného soupisu praci s vykazem vymeér jako zdvazného

podkladu pro fakturaci provadéného dila.

Dil¢i c¢ast dokumentace uréené pro vyrobu, montaz a schvdleni atestovaného
materidlu dle pfislusSného vnitfniho predpisu Objednatele bude pfeddna Objednateli
minimalné 90 dn(l pfed zahajenim praci k posouzeni a schvaleni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracovani technologickych postupl a predloZit je
Objednateli k odsouhlaseni nejméné 45 dnl pred zahajenim dotcenych praci.
Technologické postupy budou zpracovany na vSechny cinnosti uvedené v Projektu, v
TKP a dle pozadavkl Objednatele a potfeb Zhotovitele. Bez odsouhlasenych
technologickych postupl nesmi Zhotovitel zahdjit dotéené prace. Objednatel se
zavazuje souhlas bezdlvodné neodepfit

Zhotovitel se zavazuje v ramci plnéni Dila zajistit zpracovani dokumentace skute¢ného
provedeni Dila pro geodetickou c¢ast apro technickou c&ast. Technickd ¢ast
dokumentace skutecného provedeni Dila vychazi z ¢lenéni Dila a obsahuje zmény, ke
kterym doslo v pribéhu stavby v dokumentacich jednotlivych PS a SO a v souhrnnych
Castech dokumentace Dila. Soucasti technické ¢&asti dokumentace skuteéného
provedeni Dila je i zhotoveni knihy plant dle pfislusnych vnitfnich predpisl
Objednatele.

2. ODBORNA A ZDRAVOTNI ZPUSOBILOST A VSTUP DO ZELEZNICNi DOPRAVNI CESTY

2.1

Pro prokazani odborné zpusobilosti plati nasledujici:
2.1.1 Odborna zplsobilost se pozaduje pro:

2.1.1.1 provozovani drahy podle § 22, odst. 1, pism. c) zakona ¢. 266/1994
Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpisu,

2.1.1.2 ftizeni draznich vozidel, revize, prohlidky a zkousky technickych
zatizeni podle §8 az §19 vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 101/1995
Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zptisobilost
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2.2

2.3

2.1.2

2.13

2.14

osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, ve znéni pozdéjsich
predpisq,
2.1.1.3 organizaci udrzovani drahy a zajistovani a kontroly technickych

parametrl soucasti drahy podle §2, odst. 3 vyhlasky Ministerstva
dopravy ¢.173/1995 Sb., kterou se vydava Dopravni fad drah,

Odborna zpusobilost se prokazuje podle:

2.1.2.1 § 8 az § 19 vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 101/1995 Sb., kterou se
vydavd R4d pro zdravotni aodbornou zplsobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy, ve znéni pozdéjsich predpis(,

2.1.2.2  Smérnice SZDC ¢&. 50 Pozadavky na odbornou zptisobilost zhotoviteld
pfi ¢innostech na drdhach provozovanych statni organizaci Sprdva
Zelezni¢ni dopravni cesty, ¢lanek 1.2, 10.6 a 10.7, kterd podrobné
vymezuje pro zhotovitele okruh ¢innosti.

Odborna zpusobilost se doklada u:

2.1.3.1 vsech osob Zhotovitele a osob jeho subdodavatelll, které budou
vykonavat vedouci prace nebo ktefi jsou povéreni pfimym vedenim
¢innosti na ZDC,

2.1.3.2 vsech osob Zhotovitele a osob jeho subdodavatell, které se budou
podilet v rdmci pInéni Dila nebo jeho ¢3sti na jedné z nize uvedenych
¢innosti: provozovani drahy nebo fizeni drdznich vozidel, revize,
prohlidky a zkousky technickych zafizeni nebo organizace udrzovani
drahy a zajistovani a kontrola technickych parametr( soucasti drahy.

Splnéni podminek odborné zpUsobilosti osoby prokazuji originalem dokladu
o odborné zkousce nebo jeho Uredné ovérenou kopii podle druhu praci dle
platné smérnice SZDC pred zahajenim praci, p¥i kontrole a pfi jakékoliv zméné
opravnénym zaméstnancim Objednatele, TDS, Koordinatorovi BOZP na
Stavenisti a zaméstnancim pfislusnych vefejnych orgdn( (opravnénych
provadét zdpis do stavebniho deniku). Do doby doloZeni uvedenych dokladl
o provedenych zkouskdch nelze prace na provozované ZDC provadét a
Zhotovitel nese veskera rizika s tim spojend (napf. smluvni pokuty za neplnéni
Harmonogramu plnéni, resp. ukonceni praci).

V pfipadé, Ze provadéni Dila zahrnuje vyrobu, dilenskou a stavenistni montaz

ocelovych konstrukci Zhotovitel se zavazuje dolozit kvalifikaci dle TKP.

Pro prokazani zdravotni zpUsobilosti plati nasleduijici:

231

Zdravotni zpUsobilost se poZzaduje pro:

2.3.1.1 fizeni drdiniho vozidla podle vyhlasky Ministerstva dopravy C.
101/1995 Sb., kterou se vydavd Rad pro zdravotni a odbornou
zpUsobilost osob pfi provozovani drahy a draini dopravy, ve znéni
pozdéjsich predpisu,

2.3.1.2 provadéni ostatnich Cinnosti pfi provozovani drahy a drazni dopravy
vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad
pro zdravotni a odbornou zpUsobilost osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy, ve znéni pozdéjsich predpis(,
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.3.2  Zdravotni zpUsobilost se prokazuje podle:

2.3.2.1 vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 101/1995 Sb., kterou se vydavé Rad
pro zdravotni a odbornou zplsobilost osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy, ve znéni pozdéjsich predpisd,

2.3.2.2 platné smérnice SZDC, ktera stanovuje pozadavky na odbornou
zpUsobilost dodavateld pfi Cinnostech na drahach provozovanych
Objednatelem.

2.3.3 Zdravotni zplsobilost se dokladad predlozenim posudku o zdravotni
zpUsobilosti, kterym se rozumi doklad vydany na zakladé vyhlasky
Ministerstva dopravy ¢. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a
odbornou zpUsobilost osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

2.3.4 Splnéni podminek zdravotni zpUsobilosti prokazuji zaméstnanci Zhotovitele
a subdodavatelll na Zadost Objednatele nebo kontrolniho organu pred
zahdjenim praci, v pribéhu realizace zakazky pti kontrole a pfi jakékoliv
zméné v personalnim obsazeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze zaméstnanci Zhotovitele a subdodavateld v
technickych funkcich od funkce mistra (v€etné) a vysSe budou pfi pobytu v prostoru
Staveni$té nosit na viditelném misté oznaleni visackou se jménem, funkci a
podobenkou, ostatni zaméstnanci budou na pracovnim ochranném odévu zietelné
oznaceni obchodni firmou.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze na vSech vozidlech Zhotovitele a subdodavatel(,
pouzivanych na Stavenisti, bude viditelné vyznacena pfislusnost k obchodni firmé.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancli a zaméstnancl subdodavatell
prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila a dolozit splnéni této povinnosti pisemné
do doby 30 dni od podpisu Smlouvy.

Zhotovitel prelozky popfipadé udpravy energetickych zatizeni musi byt vybran
v souladu se zakonem ¢. 458/2000 Sh., o podminkach podnikdni a vykonu spravy
v energetickych odvétvi a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisi a odsouhlaseni sprdvci téchto zafizeni. Zhotovitel musi pfi
prelozkach nebo jinych Upravach zajistit i plnéni ustanoveni zdkona ¢. 127/2005,
o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon
o elektronickych komunikacich) ve znéni pozdéjsich predpisli po celou dobu platnosti

Smlouvy, a to i subdodavatel(, ktefi se budou na takovych pracich podilet.

3. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI, POZARNi OCHRANA A ZIVOTNi PROSTREDI

3.1

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni Dila fidit a postupovat dle platnych zakond,
vyhlasek a nafizeni vlady, zejména podle:

3.1.1 zédkona ¢. 266/2006 Sb., o Urazovém pojisténi zaméstnancd,

3.1.2 zadkona ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpeénosti
aochrany zdravi pfi praci vpracovnépravnich vztazich a o zajiSténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy,

3.1.3 zdkona ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace,
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3.14

3.15

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14
3.1.15

3.1.16

3.1.17
3.1.18

3.1.19
3.1.20
3.1.21

3.1.22

3.1.23
3.1.24

3.1.25

3.1.26

nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi znacek a
zavedeni signalq,

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

narizeni vlady ¢. 361 /2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci,

vyhlasky ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni,

v

zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a zméné nékterych
souvisejicich zakond,

nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci

zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostredi,

v

zakon €. 123/1998 Sb., o pravu na informace o Zivotnim prostiedi,

v

zadkon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalsich zakond,
zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny,
zakon €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon,

vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sh.,, o
podrobnostech nakladani s odpady,

vyhlaska 381/2001 Sb., vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostredi, kterou se
stanovi Katalog odpadd,

vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,

vyhlaska 374/2008 Sb., o prepravé odpadll a o zméné vyhlasky ¢. 381/2002
Sb., kterou se stanovi Katalog odpadll, Seznam nebezpecnych odpadl a
seznamy odpadu a statl pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadU a postup
pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadd),

zékon ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pidniho fondu,
zékon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zékond,

zédkon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o
zméné nékterych zakonl,

zédkon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakonl (dale
jen ,,zakon o odpadech”),

zédkon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a o0 zméné nékterych zakon(,

zékon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkdch a chemickych smésich a 0 zméné
nékterych zakont (dale jen ,,chemicky zakon“),
zdkon €. 59/2006 Sh., o prevenci zavaznych havarii zpGsobenych vybranymi
nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky,
zakon ¢. 167/2008 Sb., o predchazeni ekologické Ujmé a o jeji napravé a o
zméné nékterych zakonl,
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.1.27 nafizeni vlady €. 295/2011 Sb., o zplGsobu hodnoceni rizik ekologické Ujmy a
blizsich podminkach finanéniho zajisténi,

3.1.28 zakon €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a 0 omezovani, o integrovaném
registru znecistovani a o zméné zakond, vse ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel odpovidd na Stavenisti za bezpecnost a ochranu zdravi vlastnich
zaméstnancl a ostatnich osob s opravnénim vstupu na Stavenisté. Zhotovitel se
zavazuje po celou dobu provadéni Dila a pfi odstrafiovani vad fidit a postupovat dle
platnych zakon(, nafizeni a predpisd. Zhotovitel se zavazuje fidit pfi pracich na Dile
pfisluSnymi vnitfnimi predpisy Objednatele o BOZP, stimto planem BOZP
prokazatelné seznamit vSechny subdodavatele a zavazat je k jeho dodrZzovani.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila plné dbat a mit plny dohled nad
bezpecnosti vSech osob oprdvnénych ke vstupu na Stavenisté. Toto se zavazuje splnit
tak, Ze zajisti aby:

3.3.1 Stavenisté bylo zabezpecené tak, aby nepovolané osoby, cestujici verejnost
a zaméstnanci dopravcid nebyly vystaveny nebezpeci ohroZzeni zdravi a Zivota,

3.3.2 Stavenisté (pokud je Stavenisté pod jeho dozorem) a Dilo (pokud neni fadné
predano nebo uzivano Objednatelem) byly udrZovany v fadném stavu tak, aby
osobam uvedenym v predchozim bodé nevznikalo nebezpedi,

3.3.3 vsechny osoby podilejici se na zhotoveni Dila byly seznameny s planem BOZP
prislusné ¢asti Dila, na jejimz provadéni se podili,
3.3.4 byly zajistény a udrZovany bezpecnostni a dopravni znacky, osvétleni

Stavenisté, ostraha a oploceni Stavenisté (dle moznosti a dle charakteru
liniovych staveb).

Zhotovitel se zavazuje dodriovat platné pravni predpisy v oblasti ochrany ZP a ochrany
vefejného zdravi. Zhotovitel se zavazuje, 7e bude podnikat opatfeni k ochrané ZP na
Stavenisti i mimo né a branit Skodam v dGsledku znecisténi, hluku nebo jinych pficin
vznikajicich jako disledek pracovnich postupll. Zhotovitel se zavazuje zajistit veskera
opatteni, kterymi na co nejnizéi moZnou miru sni#i vliv stavebnich praci na ZP a zdravi
obyvatel, a to zejména hluku, prachu, popilku, koute, plynd, par, pachd, pevnych a
tekutych odpadd, svétla, stinéni a vibraci.

Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni Natizeni Komise (ES) ¢. 352/2009 ze dne 24.
dubna 2009, které stanovi spolecnou bezpecnostni metodu pro hodnoceni a
posuzovani rizik (CSM), jak je uvedeno ve smérnici Evropského parlamentu a Rady
2004/49/ES. Toto nafizeni se pouzije ode dne 1. ¢ervence 2012, avsak ode dne 1.
Cervence 2010 se pouzije na vSechny vyznamné zmény tykajici se strukturdlnich
subsystému, pokud to vyZzaduje smérnice 2008/57/ES nebo TSI.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi nehodach a mimoradnych udalostech v souladu
s vyhlaskou Ministerstva dopravy ¢. 376/2006 Sb., o systému bezpelnosti provozovani
drahy a drazni dopravy a postupech pfi vzniku mimoradnych udalosti na drahach, ve
znéni pozdéjsich predpist, a vnitfni predpisy Objednatele vztahujicimi se k této
problematice v ndvaznosti na zdkon ¢. 266/1994 Sh., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpisa.

Zhotovitel se zavazuje plnit veSkeré povinnosti vyplyvajici ze zakona ¢. 133/1985 Sb., o
pozarni ochrang, dale vyhlasky Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sb., o poZarni prevenci
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3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

a v rozsahu nezbytném pro zajisténi pozarni bezpecnosti i vyhlasky Ministerstva vnitra
¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZzéarni ochrany staveb, vse ve znéni
pozdéjsich predpisi a vrozsahu dle schvéleného PBR a dodriovat opatfeni
bezpecnostnich predpisi Objednatele pro stanoveni organizace zabezpeceni pozarni
ochrany. Zhotovitel se zavazuje zajistit k fizeni o uvedeni Dila do zkuSebniho provozu a
nasledné pro vydani kolaudacniho souhlasu veskeré nélezitosti ke stavbé, zhotovené
v ramci Dila, vyZadované z dlvodu zajisténi poZarni ochrany — rozsah vyZadovanych
dokladt je stanoven v pfislusném dokumentu Profesni komory poZarni ochrany.

Zhotovitel se zavazuje pouZivat technologie, které produkuji minimum odpadu a
vypracovat dokumentaci o postupech nakladani s odpady, kterou predlozi Objednateli
pred zahajenim praci na pfislugné Casti Dila dle Harmonogramu plInéni. Pfilohou této
dokumentace budou vSechny zakonem pozadované doklady dle pfislusného vnitfniho
predpisu Objednatele. Na vyZzadani Objednatele se v pribéhu provadéni Dila
Zhotovitel zavazuje predlozit ke kontrole oprdvnéné osoby jednajici jménem
Objednatele souvisejici doklady (napt. evidence odpadll). Zhotovitel se zavazuje
Objednateli predlozit na zadost kopii zdkonného hlaseni o produkci a nakladani
sodpady za dany kalendarni rok, a to i kdykoli v pribéhu roku na vyZadani
Objednatele.

Vzhledem k provozovani drahy a moznosti Unik(l zavadnych latek z provozu drahy, se
Zhotovitel zavazuje zajistit (nejméné 3 tydny pred zahajenim pfrislusné Diléi etapy)
prevzorkovani tézenych materidld kolejového loZe a vykopovych zemin osobou
spliujici veskeré predpoklady zdkonné predpoklady pro tuto cinnost za Ucasti
Objednatele a dotéenych spravnich Gradg.

Na zakladé zjisténych hodnot Zhotovitel zabezpedi maximalni vyuZiti tézenych
material( kolejového loZe a vykopovych zemin v ramci provadéni stavebni ¢innosti pro
Objednatele. Materialy kolejového loZe a vykopové zeminy nebudou povazovany za
odpad v pfipadé, Ze budou vyuZity na provadéni Dila, kde vznikly a soucasné vykazuji-li
vlastnosti plvodnich material(, resp. pfirodniho pozadi. Pokud se materidly
kolejového loZze a vykopové zeminy, stanou odpadem, bude snimi nakladdno
v souladu se zdkonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy (dalsi vyuZivani k
terénnim Upravam bude moZiné pouze na zdkladé rozhodnuti pfisluSnych stavebnich
Uradd). Stavebni vyrobky a materidly je Zhotovitel opravnén nabidnout k uZiti mimo
¢innosti spojené s provadénim Dila pouze za predpokladu, Ze budou nasledné pouzity
k pGvodnimu uUcelu, nebo pred tim prosly mechanickou Upravou na recyklat.

V pfipadé zmény umisténi recyklacni zakladny mimo misto navrzené a projednané
v Projektu, se Zhotovitel zavazuje predlozZit Objednateli souhlas mistné prislusného
organu ochrany ZP a mistné piislu$né hygienické stanice. Naklady na zfizeni recyklaéni
zakladny jsou zahrnuty v Cené Dila.

Zhotovitel se zavazuje predlozit Objednateli jako podklad ke kolaudacnimu fizeni
doklad — zavérecnou zpravu odpadového hospodarstvi o evidenci druhl a mnoZstvi
odpadd, o jejich uskladnéni, vyuZiti nebo zneskodnéni v¢. opravnéni osob, jimz byly
odpady predany. Zhotovitel se zavazuje v zavislosti na charakteru Dila respektovat
seznam predkladanych dokladd uvedeny ve vnitinim predpisu Objednatele. Déle se
Zhotovitel zavazuje Objednateli sdélit, kde bude dle zdkonnych pozadavk( uchovavat
potiebné doklady o nakladani s odpady.

Zhotovitel odpovidd za dodriovani zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisli. Pokud jsou provadénim Dila dotcena zvlasté
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3.17

chranéna uzemi, pfipadné evropsky vyznamné lokality a vyZzaduje-li to charakter Dila
nebo pfislusny orgadn ochrany ptirody, Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit, po
dohodé s Objednatelem, biologicky dozor odborné zpUsobilou osobou a pravidelné
v mési¢nim intervalu informovat Objednatele o pribéhu dozorovani prostfednictvim
prabéZnych zprdv. Biologicky dozor se zaméfuje na predméty ochrany v Uzemi,
potencionalni pfekroceni zdkona a na dodrzovani podminek rozhodnuti (vyjimky) pro
danou cinnost. Jednotlivé pribéziné zpravy se Zhotovitel zavazuje po provadéni Dila
vyhodnotit a predloZit Objednateli souhrnnou zavéreénou zpravu jako podklad ke
kolaudaénimu fizeni pFislugné Casti Dila.

Pfi provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje neposkodit dfeviny ani jiné porosty v Uzemi
Stavenisté a jeho okoli a bude je chranit v souladu se zdkonem ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpis a vyhlaskou ¢. 395/1992 Sb.,
kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona ¢. 114/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist. PFi kaceni drevin Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za dodrZeni
prislusnych pravnich predpist jak pro dfeviny rostouci mimo les, tak i v lesnich
porostech a neprekroci stanoveny rozsah kaceni dle Projektu a pfislusného povoleni
ke kaceni.

Zhotovitel odpovida za dodrZovani a plnéni podminek havarijniho planu. Ddéle
Zhotovitel odpovida za aktualizaci havarijniho planu uceleného provozniho uzemi ve
smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sh., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpist a ve smyslu vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostiedi ¢.
450/2005 Sbh., o naleZitostech nakladani se zavadnymi latkami a nalezitostech
havarijniho planu, zplGsobu a rozsahu hlaseni havdrii, jejich zneskodrovani a
odstranovani jejich Skodlivych nasledkl, ve znéni pozdéjsich predpisi. Rovnéz se
Zhotovitel zavazuje predchazet mozinym unikim zdvadnych latek ze stavebnich
mechanizm, stroji a vozidel v souladu s vnitfnimi predpisy Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje pfi naklddani a manipulaci se zavadnymi latkami minimalizovat
riziko vzniku havarijni situace a v dostate¢ném rozsahu provést havarijni zabezpeceni.
Zhotovitel se zavazuje na vyZadani predloZit Objednateli havarijni plan ke kontrole a
umozni Objednateli kontrolu havarijniho zabezpeceni, mist nakladani se zavadnymi
l[atkami a kontrolu dostupnosti havarijni soupravy, popf. skladu nebezpecnych latek.
Odpovédnost za pfipadnou Skodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a tfetich osob
z dlivodu nedodrzeni havarijniho planu nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za dodrZzovani a plnéni podminek povodnového planu. V pfipadé
Ze se Stavenisté, nebo jeho ¢ast nachazi v zaplavovém uUzemi nebo mizZe zhorsit
prabéh povodné, Zhotovitel se zavazuje zajistit aktualizaci povodriového planu, ktery
se ndasledné zavazuje predlozit ke schvaleni pfisluSnému sprdvci vodniho toku a zajistit
potvrzeni jeho souladu s povodiiovym planem vyssi Urovné pro Dilem dotéené Uzemi.
Zhotovitel se zavazuje predloZit na vyzadani Objednateli povodniovy plan ke kontrole.
Odpovédnost za pripadnou Skodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a tfetich osob
z dGivodu nedodrZeni povodriového planu nese Zhotovitel.

q, STAVENISTE A ZARIZENi STAVENISTE

4.1

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzZivani Stavenisté, véetné Zelezni¢ni
dopravni cesty, v dobé, kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo dokoncit fadné a
v€as za podminek sjednanych ve Smlouvé.
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Zhotovitel ponese veskeré naklady a poplatky za zvlastni a/nebo docasna ptistupova
prava, ktera potfebuje, véetné téch, které se tykaji pfistupu ke Stavenisti, véetné
Zeleznic¢ni dopravni cesty. Pro Ucely ziskani zvlastnich a/nebo docasnych pfistupovych
prav k nemovitostem, které bude Zhotovitel potfebovat pro provedeni Dila, zatizeni
Stavenis$té a/nebo pfistupu na Stavenisté, se Zhotovitel zavazuje uzavfit najemni
smlouvy s vlastniky dotéenych nemovitosti a fadné jim uhradit ndjemné, nebude-li
s vlastniky pfislusnych nemovitosti dohodnuto jinak.

Pravo pfistupu a uZivani je Zhotovitel opravnén poskytnout dale vSsem svym
Subdodavatellim, uvedenym v pfiloze Smlouvy. Zhotovitel miZe udélit opravnéni
k pfistupu na Stavenisté jinym osobam jen po pfedchozim pisemném souhlasu TDS.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pracovnici Zhotovitele a dals$i osoby nachazejici se
v prostoru Stavenisté byli vybaveni prikazem ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté”,
kterym je pracovnikim Zhotovitele a dalSim osobam dano opravnéni vykondavat
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfti realizaci Dila budou mit zaméstnanci Zhotovitele
véetné zaméstnancl jeho subdodavatelli opravnéni vstupu do Zelezni¢ni dopravni
cesty, ke vstupu na nezbytné verejnosti nepristupné pozemky a ke vstupu do objekt(
Objednatele. Opravnéni ke vstupu, které vyddva Odbor bezpecnosti, je vyzadovano
v souladu se zdkonem ¢. 266/1994 Sb., o drahéch, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel se zavazuje pozadat o vydani opravnéni ke vstupu pro své zaméstnance a
zaméstnance svych subdodavatell osobou uvedenou ve Smlouvé jako opravnénou
jednat za Zhotovitele ve vécech technickych. Dolozeni skutec¢nosti, ze konkrétni
subjekt je subdodavatelem Zhotovitele, provede Zhotovitel pfedloZzenim kopie Pfilohy
¢. 8 Smlouvy. Zadost o vydani opravnéni ke vstupu bude obsahovat seznam viech
zaméstnancl Zhotovitele vcéetné zaméstnancli jeho subdodavatell. Zhotovitel se
zavazuje tento seznam zaméstnancy radné vést a aktualizovat a v pfipadé jakékoli
zmény tohoto seznamu zaméstnancl je Zhotovitel povinen znovu pozadat o vydani
opravnéni ke vstupu pro aktudlni seznam zaméstnanc.

Zhotovitel se dale zavazuje v dohodé s vlastniky pfistupovych a odvozovych tras zajistit
jejich potrebné upravy, pokud jejich stavebni stav nebo dopravné technicky stav
neodpovidd rozsahu nebo zplsobu jejich pouzivani pti stavbé (§ 38 zakona ¢. 13/1997
Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist) nebo pokud v dlsledku
stavenistni dopravy doslo k podstatnému narUstu zatiZeni pfistupovych a odvozovych
tras (§ 39 zakona ¢€.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpis). Naklady na tyto potfebné Upravy pristupovych a odvozovych tras jsou
soucasti Ceny Dila.

Neni-li uvedeno jinak:

4.8.1 Zhotovitel oznami TDS nejméné 21 dnli prfedem datum, kdy bude na
Stavenisté dodano néjaké zarizeni nebo vyznamnéjsi polozka jiného vybaveni,

4.8.2 Zhotovitel bude odpovidat za baleni, naloZeni, pfepravu, dodavku, vyloZeni,
skladovani a ochranu veskerého vybaveni a dalSich véci vyzadovanych pro
Dilo, a

4.8.3 Zhotovitel odskodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Gjma (véetné
pravnich vyloh) v disledku poskozeni zplsobeného prepravou vybaveni a
projedna a zaplati veskeré naroky vzniklé jejich prepravou.
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4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

Zhotovitel nebude zbytecné nebo nevhodné omezovat
49.1 pohodliverejnosti nebo

4.9.2 pfistup a uzivani veskerych silnic a chodnikd, bez ohledu na to, zda jsou
vefejné nebo v drzeni Objednatele nebo jinych osob.

Zhotovitel odskodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Ujma (vCetné pravnich
vyloh) v ptipadé disledkl takového zbytecného nebo nevhodného omezovani.

Zhotovitel bude odpovidat, kromé ddale uvedenych pfipadl, za zajisténi veskeré
energie, vody a dalSich sluzeb, které bude potifebovat pro zhotoveni Dila. Zhotovitel
bude oprdvnén pouZivat pro Ucely Dila ty zdroje elektfiny, vody, plynu a dalSich sluzeb,
které jsou k dispozici na Stavenisti a budou oficidlné predany Zhotoviteli
Objednatelem a jejichz detaily jsou pripadné uvedeny v Technickych podminkach a
Projektu. Zhotovitel poskytne na vlastni naklady a riziko veskeré pfistroje nutné k
vyuzivani téchto sluzeb a méreni spotfebovaného mnozstvi. Napojeni na ptipojné
body si u jednotlivych spravc( siti zajisti na svij naklad Zhotovitel. Jakékoliv pozadavky
na dodavky sluzeb napf. vySe odbéru, vybudovani novych ptipojek apod., si zajisti
Zhotovitel na vlastni naklady. Zhotovitel je povinen hradit spravcim jednotlivym siti,
na které je pfipojen, cenu za spotiebu podle skute¢ného odbéru energii.

V rozsahu v jakém bylo neplnéni povinnosti Objednatele poskytnout vySe uvedena
prava uzivani nékteré Casti Stavenisté zplsobeno néjakou chybou nebo opoZdénim
Zhotovitele, véetné chyby v nékterém z dokument( Zhotovitele nebo prodleni s jeho
prevzetim, nebude mit Zhotovitel narok na prodlouzeni lhdty pro plnéni dle
Obchodnich podminek.

Neni-li stanoveno jinak:

4.13.1 Zhotovitel odpovidad za to, Ze nepovolané osoby nebudou mit pfistup na
Stavenisté, a

4.13.2 povolané osoby budou tvofit vyluéné pracovnici Zhotovitele a pracovnici
Objednatele a veskefi dalSi pracovnici ohldseni Zhotoviteli Objednatelem
nebo TDS, jako opravnéni pracovnici dalSich zhotoviteld Objednatele na
Stavenisti a opravnéni pracovnici veSkerych legdlné ustavenych vefejnych
organ(l, zejména statniho stavebniho dohledu a pracovnici koordinatora BOZP
jmenovaného Objednatelem.

4.13.3 Navstévy organizované Zhotovitelem budou mit na stavenisté pfistup pouze
po vyslovném souhlasu Objednatele. Veskeré navstévy na stavenisti budou
predem oznameny Zhotovitelem Objednateli.

Zhotovitel omezi svou ¢innost pfi zhotovovani Dila na Stavenisté a na jakékoli dalsi
prostory, které muze Zhotovitel ziskat a TDS odsouhlasit jako pracovni prostory.
Zhotovitel podnikne vSechna nezbytna opatreni k tomu, aby vybaveni Zhotovitele a
pracovnici Zhotovitele zlstali na Stavenisti a v téchto dalSich prostorach, a aby
nezabiral pfilehlé pozemky.

Béhem provadéni Dila Zhotovitel zajisti, aby na Stavenisti nebyly Zadné zbytecné
prekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni Zhotovitele nebo
nadbytec¢ného materialu. Zhotovitel vycisti Stavenisté a odstrani z néj veskery odpad,
sut a pomocné stavby ¢i konstrukce, jichZ uz neni tfeba.
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4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

Do 30 dnl po podpisu Zapisu o predani a prevzeti dila Zhotovitel vyklidi tu c¢ast
Stavenisté a Dila, k nimZ se tento zapis vztahuje, a odstrani z nich veskeré vybaveni
Zhotovitele, nadbyteény material, odpad a sut. Zhotovitel opusti pfedmétnou ¢ast
Stavenisté a Dila Cistou a bezpecnou. Zhotovitel mize po dobu Ihlty pro oznameni vad
ponechat na Stavenisti to vybaveni, které se vyZaduje k tomu, aby mohl Zhotovitel
plnit své povinnosti dle Smlouvy, pokud to neni v rozporu s Gcelem Smlouvy.
V pripadé, Ze Zhotovitel do 30 dnl od ubéhnuti lhaty pro vyklizeni prislusné casti
Stavenisté nesplni svou povinnosti vyklidit pfisluSnou cast Stavenisté, je Objednatel
opravnén vyklidit pfislusnou ¢ast Stavenisté na naklady Zhotovitele.

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za nakladani s odpady kategorie ostatni a
nebezpecné vcetné jejich predavani opravnénym osobdam, to ve v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy voblasti nakladani sodpady. Zhotovitel bude
respektovat pfislusné c¢asti Projektu o odpadovém hospodarstvi, pokud je Projekt
obsahuje, a zajisti vSechny dokumenty vyzadované platnou legislativou v oblasti
nakladani s odpady. Zhotovitel je ddle povinen dodrZovat ustanoveni pravnich
predpist na Useku ochrany vod, ochrany ovzdusi, ochrany verejného zdravi, ochrany
pfirody a krajiny v oblasti chemickych latek a pfipravkl. Zhotovitel nesmi vypoustét
ani dovolit vypousténi toxickych ¢i skodlivych exhalaci ¢i jakychkoliv jinych latek do
ovzdusi, vody, nebo na pozemky tvofici Stavenisté nebo v jeho okoli.

Zhotovitel podnikne veskeré pfimérené ukony pro ochranu Zivotniho prostiedi (jak na
Stavenisti, tak mimo né) a pro omezeni skod a obtéZovani lidi i majetku zplsobeného
znecisténim, hlukem a dalsimi dasledky jeho Cinnosti. Zhotovitel zajisti, aby emise a
povrchova znecisténi, zplsobena c¢innosti Zhotovitele, nepresahly hodnoty stanovené
v Technickych podminkach ani hodnoty pfedepsané odpovidajicimi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je plné zodpovédny za pfipadné vady a nedostatky Projektu, které mohou
mit vlivem stavebni ¢innosti a veskeré ¢innosti Zhotovitele, spojené s provadénim Dila,
mit negativni/skodlivy vliv na Zivotni prostfedi. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze veskeré
nasledné vzniklé naklady spojené s opatienimi nutnymi k ochrané Zivotniho prostredi
pred vlivem stavebni ¢innosti a veSkeré Cinnosti Zhotovitele a veSkeré ndklady spojené
s provadénim praci v souladu s prdvnimi predpisy na ochranu Zivotniho prostredi,
stejné tak jako iuhrada pokut a poplatkd uloZenych organy statni spravy béhem
provadéni Dila, pljdou vyhradné v pIném rozsahu k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel nese odpovédnost za pripadné poruseni pravnich predpisli na uUseku
ochrany Zivotniho prostredi, které bylo pti provadéni Dila zplGsobeno Zhotovitelem.

Vsechny fosilie, mince, cenné nebo starozZitné predméty a konstrukce a dalsi zbytky
nebo predméty geologického nebo archeologického zajmu nalezené na Stavenisti
budou predany do péce a pravomoci Objednatele. Zhotovitel podnikne pfimérena
opatfeni k tomu, aby se pracovnikim Zhotovitele nebo jinym osobam zabranilo
v odneseni nebo poskozeni téchto nalezl. Objeveni takového ndlezu Zhotovitel
neprodlené oznami TDS, pficemz je vdzdn jeho pokyny, jak se s nim ma nalozit. Jestlize
Zhotoviteli vznikne zpozdéni v dlsledku plnéni téchto pokyn(, preda Zhotovitel TDS
dalsi ozndmeni a vznikne mu narok na odpovidajici prodlouzeni lhlty pro plnéni
stanovenych Harmonogramem plnéni v disledku tohoto zpoZzdéni.

Pfi objeveni kulturné cennych predmétl, detailll stavby nebo archeologickych nalezl
dle predchozich odstavci je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, zejména v souladu s ustanovenim § 176 zdkona C.
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4.24

4.25

4.26

4.27

4.28

183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpis0.

Zhotovitel vynalozi pfimérené usili k tomu, aby se zabranilo poskozeni veskerych silnic
nebo mostl dopravou Zhotovitele nebo pracovniky Zhotovitele. Toto Usili bude
zahrnovat uzivani vhodnych vozidel a cest.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni ndklady:

4.24.1 provadét vesSkerou udrzbu, kterda mulze byt poZadovdna za uzivani
pfistupovych cest Zhotovitelem nebo opravnénych osob;

4.24.2 poskytnout veskeré nutné znaceni a smérovky na pristupovych cestach a ziska
veskerd povoleni, kterd mohou byt vyZzadovana pfisluSnymi ufady k tomu, aby
mohl pouzivat silnic, znacek a smérovek;

4.24.3 vyporadat veskeré naroky, které mohou vzniknout v dlsledku uZivani
pfistupovych cest;

4.24.4 zajistit dostatecnost nebo existenci pfistupovych cest pro uzivani pozadované
Zhotovitelem v pripadé absence nebo nevhodnosti pristupovych cest na
Stavenisté.

Po ukonceni uzivani pristupovych cest je Zhotovitel povinen tyto uvést na svij naklad
do plvodniho stavu, s prihlédnutim k Gpravam provedenym dle ¢lanku 9.7 téchto
Obchodnich podminek. Zhotovitel je rovnéZ povinen uhradit ndklady spojené
s odstranénim zdvad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poskozenim a jejich
znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdéjSich predpist. Zhotovitel odpovidd za vzniklé Skody zplsobené
nedodrZenim téchto povinnosti.

Pfed umisténim stavby nebo jeji ¢asti na nemovitostech ve vlastnictvi tretich osob je
Zhotovitel povinen ovéfit, zda k tomuto ucelu byly pfedmétné nemovitosti urceny a
zda je predloZena smlouva, ktera by Objednateli zakladala pravo na predmétnych
nemovitostech stavbu provést. Zjisti-li pfi tomto ovéfeni Zhotovitel jakoukoli
pochybnost, je povinen tuto skute¢nost Objednateli bezodkladné prokazatelné
oznamit a pozadat jej o udéleni pokynu k dalSimu postupu pfi provadéni pfislusné
Casti Dila na nemovitostech.

Pfed zahdjenim provadéni prislusné ¢asti Dila se Objednatel zavazuje zajistit predani
Stavenisté (resp. jeho prislusné ¢asti) Zhotoviteli prostfednictvim osob vykonavajicich
TDS. Predani Stavenisté se uskutecnuje na zadkladé Zadosti Zhotovitele. Objednatel
pfedd Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci Dila nebo jeho ¢asti nejpozdéji 14
kalendarnich dnd pfed terminem zahajeni realizace v souladu s ,Harmonogramem
postupu praci a financniho plnéni“. Vzhledem k charakteru liniovych staveb je
Objednatel opravnén predavat Zhotoviteli Stavenisté po Usecich v samostatnych
lokalitdch v ¢asové oddélenych etapach, avsak vidy tak, aby mohl Zhotovitel zahdjit
provadeéni prislusné casti Dila.

Objednatel se, za Ucasti spravce ZBP, zavazuje predat Zhotoviteli pfi preddni
Stavenisté body ZBP a hlavni vy$kové body, které jsou zakladem pro vytvoreni
vytycovaci sité dle kapitoly Zemémeéfricka ¢innost Zhotovitele a v rozsahu a kvalité tak,
jak je uvedeno v Projektu, ¢asti - ,Geodeticka dokumentace”. Pro vytyCeni stavby,
kterd je predmétem Dila, je Zhotovitel povinen pouzivat pouze body uréené
z predaného ZBP nebo vytycovaci sité.
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Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila zajistovat ochranu a Udrzbu bodd
této vytyCovaci sité tak, aby nedoslo kjejich neplanovanému zniceni, poskozeni,
neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi. Zniceni, poskozeni,
neopravnéné premisténi, nebo ucinéni nepouzitelnymi u ZGB se Zhotovitel zavazuje
neprodlené projednat se spravcem ZBP. Obnoveni nebo pfemisténi ZGB mlze byt
uskuteénéno pouze spravcem ZBP nebo jen s jeho souhlasem. Naklady na tuto &innost
jsou soucasti Ceny Dila.

Soucasti zadpisu o preddni a pfevzeti Stavenisté je protokol o vytyceni hranic obvodu
Stavenisté dle kapitoly Zemémeéfticka ¢innost Zhotovitele.

Objednatel md mozinost vyzvat pfi predani Stavenisté Zhotovitele k k provedeni
kontrolni ho méFeni terénu za G¢asti Objednatele a UOZI.

Pfi preddani Stavenisté se Objednatel zavazuje prostiednictvim osob vykondvajicich
TDS seznamit Zhotovitele se zjisténymi stdvajicimi podzemnimi a nadzemnimi
vedenimi a zafizenimi technické infrastruktury, které mohou byt dotéeny provadénim
Dila s uvedenim, kdo je spravcem siti, pokud nejsou tyto skutecnosti uvedeny
v Projektu.

O preddni Stavenisté se Objednatel zavazuje prostfednictvim osob vykonavajicich TDS
sepsat Zapis o predani Stavenisté (dale jen ,Zapis”), ktery musi obsahovat i vyjadreni
Zhotovitele k predanému Stavenisti. Zapis bude sepsan ve dvou vyhotovenich, kterd
musi byt podepsdna zmocnénymi zdstupci obou smluvnich stran. Kazdd smluvni strana
obdrzi jedno vyhotoveni tohoto Zapisu.

Po prevzeti Stavenisté zajisti Zhotovitel na vhodném misté, u liniové stavby zpravidla
na jejim zacatku a konci, instalaci tabule s informacemi o stavbé v rozsahu dle TKP
véetné informaci, zjakych prostiedkd je akce financovana (kofinancovana)
a s uvedenim loga poskytovatele financi. Je-li stavba spolufinancovana z fondd EU,
musi se prostfedky publicity Ffidit prisluSnou smérnici Objednatele. Po dokonceni
stavby, pokud to charakter stavby dovoli, zajisti Zhotovitel na vhodném misté instalaci
informacni tabule, ktera bude obsahovat loga poskytovatell financnich zdrojli, nazev
stavby, Udaj, kdo stavbu realizoval a z jakych prostfedkl, datum dokonceni a nazev
Zhotovitele stavby.

Pro provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje do¢asné pouZivat ZS, které se po dokonceni
Dila uvede do plvodniho nebo pfedem dohodnutého stavu a vrati se plvodnimu
vlastnikovi nebo jiné predem dohodnuté osobé.

Pozemky, které tvofi zemédélsky pldni fond nebo do néj naleZi, je Zhotovitel
opravnén pouzit po dobu kratsi nez jeden rok (véetné uvedeni ptidy do plvodniho
stavu), a to pouze po predchozim projednani s vlastnikem nemovitosti nebo jinym
opravnénym, avsouladu se zakonem ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského
pudniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpisa.
Bude-li tfeba v ramci provadéni Dila umistit nebo premistit dopravni znacky podle
zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpis(,
podle provadéci vyhlasky ¢. 104/1997 Sh., kterou se provadi zdkon o pozemnich
komunikacich a v souladu s dokumentaci dopravnich opatfeni, Zhotovitel se zavazuje
zajistit tyto prace. Zhotovitel se rovnéz zavazuje zajistit udrZzovani dopravnich znacek.
V pfipadé potfeby zmény dopravniho znadeni se Zhotovitel zavazuje tuto zménu
projednat s pfisluSnymi spravnimi organy. Naklady na tyto prace a udrZovani
dopravnich znacek jsou soucasti Ceny Dila.
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Jestlize charakter Dila vyZzaduje, aby Zhotovitel pouzil vodni dopravu, budou predchozi
ustanoveni interpretovana jako by ,komunikace” byla vodni cesta a "vozidlo" bude
chapdno jako plavidlo s odpovidajicimi souvislostmi.

Zhotovitel vyuZije pro umisténi ZS a pro manipulaéni plochy v maximalni mife plochy
a objekty doporuéené a predjednané v Projektu jako docasné zabory. Naklady na
ztizeni a zruSeni ZS a cena za najem dalSich nemovitosti a jejich ¢asti nebo prav k nim,
véetné jejich uvedeni do plvodniho stavu, jsou soucasti ceny za Dilo. Zhotovitel se
zavazuje k zajisténi nemovitosti pro ZS (véetné pristupu na Stavenisté) a dalSich
pozemkl docasné vyuZivanych k uskutecnéni stavby (provozni manipulacni plochy
podél trati apod.). Jestlize Zhotovitel pouZije pro realizaci Dila dodate¢na vybaveni
neobsaZena v Projektu, zajisti si toto vybaveni na své naklady.

Docasné vyuzivani nemovitosti pro zafizeni Stavenist, potfebné k provedeni Dila,
budou s vlastniky projednany Zhotovitelem. Vyjadreni vlastnik(l nebo najemni smlouvy
budou na vyzadani predlozeny Objednateli. V pripadé, Ze vlastnik poskytl souhlas
s do¢asnym vyuZitim nemovitosti, uzavie Zhotovitel stimto vlastnikem najemni
smlouvu a zajisti plnéni podminek, uvedenych ve Smlouvé. V pfipadé, Ze najemni
smlouvu uzavrel s vlastnikem Objednatel, byla Uc¢innost této smlouvy odlozena az na
dobu skutec¢ného vyuziti nemovitosti. V takovém pripadé, pokud se Zhotovitel
rozhodne nemovitost vyuzivat, bude najemni smlouva prevedena na Zhotovitele, ktery
si svlastnikem dojedna upfesnéni ndjemnich podminek a zajisti jejich plnéni.
V nabidkové cené Dila budou ndklady na prondjem nemovitosti pro realizaci stavby
vycisleny samostatnou polozkou.

Pristupové cesty ke staveniSti a objekty na nich jsou navrieny v POV zpravidla po
stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to poZadovano, uzavie
Zhotovitel najemni smlouvu na jejich vyuzivani. Zhotovitel béhem stavby zajisti u
komunikaci pouzivanych stavbou ¢isténi, kropeni proti prasnosti a prlibéZznou udrzbu.
Pfed zapocetim stavby pofidi Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikaci. Tato
fotodokumentace bude pofizena za pfitomnosti Objednatele, vlastnika (spravce
komunikace) a zastupce pfrislusného Ufadu. Kazidy ucastnik obdrzi kopii
fotodokumentace. Po ukonceni stavby Zhotovitel po dohodé s vlastnikem (sprdvcem
komunikace) odstrani pfipadné vzniklé zavady. Naklady a poplatky za jejich uzivani a
naklady na odstranéni zavad jsou soucasti ceny za Dilo.

Zhotovitel se zavazuje po dohodé svlastniky (spravci) zajistit potrebné upravy
pozemnich komunikaci dotéenych stavenistni dopravou, pokud jejich ucel a technicky
stav neodpovida rozsahu nebo zplsobu jejich pouZivani pri stavbé. Zhotovitel
odpovida za vSechny pripadné skody, které na dotcenych komunikacich nebo mostech
zpGsobil pfi stavebni ¢innosti. Uhrada Gprav a $kod bude provedena v ramci ceny za
Dilo, pokud nebyly skody zplsobené Zhotovitelem z nedbalosti nebo nestandardnimi
postupy Zhotovitele bez védomi Objednatele.

V pfipadé najemni smlouvy uzaviené Objednatelem na dobu urcitou je Zhotovitel pfi
prodlouZeni doby sjednaného najmu povinen tuto skutecnost pisemné oznamit
Objednateli a to nejméné 6 kalendarnich tydn( pred terminem plvodniho skonceni
najmu. ProdlouZeni ndjmu poZadovaného Zhotovitelem bude po dohodé s vlastnikem
sjedndno dodatkem k ndjemni smlouvé a Zhotovitel je povinen cenu ndjmu po vyzvé
Objednateli uhradit.

Zhotovitel mizZe pro vyhotoveni Dila na sv(j naklad pouZit na ZS dal$i nemovitosti a
pro staveniStni dopravu dalsi pozemni komunikace a plochy nad rozsah urceny
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4.46

4.47

4.48

4.49

v Projektu, napt. vyuzitim vlastnich kapacit, kapacit mistnich firem, popfipadé po
pfedchozim projednani s vlastnikem nemovitosti nebo jinym opravnénym as jeho
souhlasem (véetné zadvazku uvedeni nemovitosti do plvodniho stavu). Nesmi pfitom
pouzit pozemky tvofici zemédélsky pldni fond nebo pozemky do néj nalezZejici a
pozemky urcené pro plnéni funkce lesa bez predchoziho projednani a rozhodnuti
o odnéti téchto pozemka.

Napojovaci body na podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury
pro zafizeni Stavenisté projedna Zhotovitel s pfislusSnymi vlastniky (spravci). Zhotovitel
zajisti odbér a méreni odbéru energii, vody, plynu podle podminek stanovenych jejich
vlastniky (sprdvci). Naklady za odebrané energie, vodu a plyn jsou soucdsti ceny za
Dilo. Jakékoliv poZadavky nad ramec urceny Projektu (vySe odbéru, nové pfipojky
apod.) je povinen zabezpedit na svij naklad Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt provozniho, socidlniho a vyrobniho zafizeni
Stavenisté a odpadového hospoddarstvi pro potfeby své a potfeby svych
subdodavatell. Projekt provozniho, socidlniho a vyrobniho zafizeni Stavenisté bude
resit osazeni bezpecnostnimi znackami, no¢ni osvétleni, rozvody siti, vnitrostavenistni
komunikace, oploceni, kanceldre pro fizeni stavby a kancelare pro osoby vykonavajici
TDS. Déle bude fesit zpUsob odstaveni stavebnich strojd, zdsobovani strojii pohonnymi
hmotami, ochranu proti znecisténi podzemnich vod a ovzdusi. Zhotovitel se zavazuje
zpracovat havarijni plan pro pfipadny unik ropnych latek ve smyslu pfislusného
vhitfniho predpisu Objednatele a zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodich a o zméné
nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit veSkeré spravni akty souvisejici s vybudovanim a
uzivanim objektd ZS. Zhotovitel si zajisti u prislusného vlastnika (sprdvce) potfebné
prikazy ke vstupu do objektl provozovanych zafizeni. Pokud to nebude objektivné
mozné, zabezpedi soucinnost Objednatel.

Zhotovitel projektu provozniho, socidlniho a vyrobniho zatizeni Stavenisté jej projedna
s pfislusnymi organy ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby a
vyhlasky ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadéji nékterd ustanoveni stavebniho zdkona
ve vécech stavebniho fadu, vSe ve znéni pozdéjsich predpist. Pfed uvedenim zafizeni
Stavenisté do provozu zajisti Zhotovitel vydani rozhodnuti o povoleni uzivani stavby.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem po dobu provadéni Dila a umozni
Objednateli uzivat prostory pro praci pracovniho tymu Objednatele dle Smlouvy.
Soucinnost dle tohoto odstavce bude spocivat v poskytnuti nezbytnych prostor
vybavenych nabytkem spolu s obvyklymi sluzbami (vytdpéni, daklid apod.) bez
technického vybaveni.

5. TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

5.1

Objednatel se zavazuje u staveb financovanych z verejného rozpoctu, které provadi
Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS“) nad provadénim Dila
dle § 152 odst. (4) zadkona €. 183/2006 Sh., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich
predpist. Funkce technicky dozor neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2)
pism. d) stavebniho zdkona.
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Osoba vykonavajici TDS bude uréena v souladu s pfislusSnym ustanovenim Obchodnich
podminek. Osoba vykonavajici TDS bude zajistovat technicky dozor v souladu se
Smlouvou a jejimi pfilohami a v souladu s vnitinimi predpisy Objednatele.

Osoba vykonavajici TDS vykonava dohled nad tim, zda Zhotovitel provadi Dilo
v souladu se Smlouvou. PFi realizaci Dila se uUcastni probihajicich praci, jednani,
méreni, kontrol azkousek. Déale se uUcastni jednani o pred¢asném uzivani nebo
prozatimnim uzivani Dila nebo jeji ¢asti ve zkusebnim provozu a kolaudacéniho Ffizeni.

Osoby vykonavajici TDS spolupracuji se Zhotovitelem na pripravé vylukovych rozkaz(,
kontroluji prace vykonavané ve vylukach a pribéh vylukovych praci. V souvislosti
s pracemi na Dile provddénymi ve vylukach kontroluji i ¢as a datum zahdjeni a
ukonceni vyluk, oznameni o ukonéeni praci a moznost drivéjsiho ukonceni vyluky.

Osoby vykonavajici TDS vstupuji na Stavenisté, do dilen a sklad( Zhotovitele v dobg,
kdy v téchto prostorach Zhotovitele probihd ¢innost souvisejici s provadénim Dila.

Osoby vykondvajici TDS vyZaduji po Zhotoviteli a od néj prejimaji doklady prokazujici,
Ze prace na Dile a ostatni vykony a dodavky byly provedeny v souladu se Smlouvou,
souvisejicimi dokumenty, podklady a pokyny a umoznuji tak zahajit uzivani Dila nebo
jeho ¢asti.

Osoby vykondvajici TDS vyzaduji si od Zhotovitele k nahlédnuti vysledky kvalitativnich
zkousek, vyrobni vykresy a dalsi podklady, podle nichz je Dilo provedeno. Dale
kontroluji pribéh a kvalitu praci, zda Zhotovitel vykonava zkousky materidld a
konstrukci, které jsou stanoveny, Ucastni se téchto zkousek, kontroluji jejich vysledky a
pozaduji po Zhotoviteli predlozeni dokladd, které prokazuji kvalitu provedenych praci,
vykon( a dodavek (atesty, protokoly apod.).

Osoby vykonavajici TDS prejimaji od Zhotovitele veskeré prace provedené na Dile a
vSechny dokoncené dodavky nebo jejich dokoncené ¢asti a provadi kontrolu vécného
a financniho plnéni, cenové spravnosti a uplnosti dokladd predkladanych
s pozadavkem na Uhradu Dila. V souvislosti s prejimkou provedenych praci a dodavek
odsouhlasuji a podepisuji Soubor provedenych praci.

Osoby vykonavajici TDS vyZaduji od Zhotovitele dodrZzovani termind a navrhuji
opatreni pro jejich dodrzeni.

V pribéhu provadéni Dila osoby vykonavajici TDS kontroluji a prejimaji prace, které
maji byt zakryty nebo které budou pfi pfejimacim Fizeni nepfistupné.

V prabéhu provadéni Dila osoby vykonavajici TDS kontroluji dodrzovani platnych
predpist na Useku ochrany ZP, zejména v oblastech nakladani s odpady, nakladani
s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky, ochrany pfirody a krajiny, ochrany vod
a ovzdusi, prevence havarii a ochrany verejného zdravi, pfedevsim v oblastech hluku a
vibraci.

Osoby vykonavajici TDS kontroluji zavedeni a vedeni stavebnich denikl a zapisuji
zdaznamy do stavebnich denik(. Zaznamem do stavebniho deniku upozornuji na
pripadné nedostatky zjisténé v prlibéhu praci na Dile, upozoriuji na zmény u nebo
Dila, a upozoriuji Zhotovitele na vadné provadéni Dila, na povinnost dodrzovani BOZP
a ochrany ZP a na véechny ostatni ddleZité okolnosti pfi provadéni Dila. V souvislosti se
zjiSténymi nedostatky jsou opravnény po Zhotoviteli Zaddat odstranéni jakychkoliv
zjisténych vad a stanovit pfimérenou |htu pro jejich odstranéni. Osoby vykonavajici
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5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

TDS ddle kontroluji zapisy Zhotovitele a ostatnich opravnénych osob a svym podpisem
stvrzuji spravnost zaznama ve stavebnim deniku.

Osoby vykonavajici TDS dohliZi, zda Zhotovitel ve stanovenych Ihltach odstranil vady,
které byly zjistény v prlbéhu provadéni praci na Dile, pfi prejimacim fizeni nebo pfi
kolaudaci stavby a prejimaji prace a doddavky, které byly na Dile provedeny za ucelem
odstranéni téchto vad.

V pfipadé, Ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, Ze prace na Dile nebo jeho ¢asti provadi
subdodavatel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se Smlouvou, ma
zaméstnanec vykonavajici TDS pravo naftidit preruseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az
do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto subdodavatele z provadéni praci na Dile odvola.

Osoby vykonavajici TDS a Koordinator BOZP vznaseji namitky vici kterékoliv fyzické
nebo pravnické osobé, kterd byla zaméstndna nebo najata Zhotovitelem nebo
nékterym z jeho subdodavatell a ktera nesplriuje kvalifikacni predpoklady pro vykon
svérenych praci nebo pfi provadéni praci zanedbdva fadné vykondvani svych
povinnosti nebo ohroZuje bezpecnost provozovani drahy nebo drazni dopravy, BOZP
nebo zpuUsobuje skodu na majetku Objednatele nebo tretich osob a pfipadné
pozadovat po Zhotoviteli jeji okamzité odvolani ze Stavenisté.

V pfipadé, Zze Objednatel pfi provadéni Dila zjisti, Ze se Zhotovitel dopustil hrubého
poruseni technologické kazné nebo cinnosti, kterou by byla ohrozena bezpecnost
provozovani drahy nebo drazni dopravy, maji osoby vykondvajici TDS oprdvnéni nafidit
preruseni praci na Dile a dohodnout se Zhotovitelem dalsi postup pti provadéni Dila.
VysSe uvedené poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele se bude povaZovat za
podstatné poruseni smluvnich povinnosti azakldda na strané Objednatele pravo
odstoupit od Smlouvy.

V pfipadé nutnosti odvraceni vzniku zavazné mimoradné udalosti nebo poskozeni Dila

ma osoba vykonavajici TDS pravo nafidit preruseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do

doby pominuti davodd.

Souhrn dalSich €innosti TDS pfi realizaci provadéni Dila zahrnuje zejména nasledujici

¢innosti:

5.18.1 prevzeti a sezndmeni se Projektem stavby a veskerymi podminkami danymi
stavebnim povolenim,

5.18.2 kontrola pribéhu a vécné spravnosti dil¢ich ¢asti projektové dokumentace
pro provadéni stavby, zpracovavané Zhotovitelem, véetné kontroly doloZeni a
spravnosti veskerych poZzadovanych dokladt a certifikaci,

5.18.3 spoluprace s osobami povérenymi vykonem autorského dozoru zhotovitele
Projektu, véetné kontroly jejich ¢innosti,

5.18.4 odsouhlaseni doplnkdi a zmén Projektu (v koordinaci se zhotovitelem
Projektu) nevyZadujicich zmény Dila,

5.18.5 priprava podkladli pro odsouhlaseni doplikd a zmén dokumentace
vyzadujicich zmény Dila,

5.18.6 kontrola splnéni podminek na odbornou a na zdravotni zpUsobilost a pro
vstup Zhotovitel(l a subdodavatel( na ZDC,

5.18.7 kontrola dodrZovani zdsad bezpecénosti a ochrany zdravi na Stavenisti,
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5.19

5.20

5.18.8 kontrola dodriovani opatieni k ochrané ZP na Stavenisti i mimo né,
5.18.9 predani bod(l ZBP, které jsou zakladem vyty&ovaci sité,

5.18.10 spoluprace na kontrolnim zaméreni terénu pred zapocetim praci,
5.18.11 kontrola zemémétické ¢innosti Zhotovitele,

5.18.12 kontrola kvality praci Zhotovitele,

5.18.13 kontrola c¢innosti koordinatora BOZP,

5.18.14 kontrola dodrzovani Harmonogramu plnéni a spoluprace se Zhotovitelem na
jeho upresnovani na zacdtku kazdého kalendarniho roku a to ve vazbé na
terminy, pocet a délky vyluk a na financ¢ni prostredky poskytnuté pro pfislusny
kalendarni rok,

5.18.15 kontrola hospodareni s vyziskanym materidlem a spoluprace pfi rozhodovani
o jeho dalsim vyuziti,

5.18.16 spoluucast pfi upresnéni a vytyCeni kabelovych tras pred zahdjenim
vykopovych praci,

5.18.17 spolutcast pfi planovani, provadéni, prevzeti a vyhodnoceni zkousek,
5.18.18 sledovani ¢erpani financ¢nich prostredkd,

5.18.19 provéfovani vécné a cenové spravnosti dokladd k uhradé Dila (zjistovaci
protokoly, zalohy, faktury, zadrzné atd.),

5.18.20 ucast na prejimacim fizeni - prevzeti Dila nebo jeho ¢&asti, dokumentace
skutecného provedeni Dila nebo jeji ¢asti, dokladl a podminek pro zkusebni
provoz,

5.18.21 navrhovani sankci vici Zhotoviteli v souladu se Smlouvou,

5.18.22 spoluucast pfi plnéni podminek stavebniho ufadu pfi nepredvidanych
nalezech kulturné cennych predmétll, detaild staveb nebo chranénych ¢asti
pfirody, jakoz i archeologickych ndlezech,

5.18.23 navrhovani opatteni k odvraceni $kod a ohroZeni Zivotl pfi udalostech z vyssi
moci,

5.18.24 kontrola doklad(i a dokumentace o nakladani s odpady pfi provadéni stavby
v dostatecném predstihu pred tim, nez bude vydan kolaudaéni souhlas,
zajisténi jejiho uloZeni a nasledné archivace v souladu s lhGtami uvedenymi
v platné pravni Upravé a v souladu se Spisovym a skartaénim fadem SZDC, ve
znéni pozdéjsich predpisl, a takovym zplsobem, aby mohly byt predlozeny
v pfipadé kontroly z Ministerstva dopravy, SFDI nebo organ( statni spravy,

5.18.25 kontrola plnéni vSech zakonnych povinnosti a dodrieni podminek vydanych
v rdmci rozhodnuti pfislusného Uradu pro kaceni,

5.18.26 spolutcast pri kontrolach v ramci biologického dozoru, pokud to vyZaduje
charakter Dila.

V pripadé, Ze by jakykoliv pokyn osoby vykonavajici TDS znamenal zménu Dila, pouziji
se pfimérené ustanoveni Obchodnich podminek pro zménové fizeni.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity Ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento tkon TDS vici smluvnim stranam ucinny okamzikem ucinnosti
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5.21

5.22

5.23

5.24

souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze Objednatel je vazan vSemi Ukony, které TDS nebo
osoby, na néz TDS prokazatelné delegoval svou pravomoc, ucini v rozsahu pravomoci
svéfené mu Smlouvou, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, a Ze Objednateli z takového
jedndni TDS ptimo vzniknou prava a povinnosti s tim spojend. V pfipadé, Ze existuje
pochybnost o tom, zda TDS jednd v rozsahu opravnéni svéfeném mu Smlouvou, je
Zhotovitel povinen ovéfit tuto skutecnost u Objednatele.

TDS muZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
fadné provedeni Dila a odstranéni vad, pficemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povaZuje i jejich zapis do stavebniho deniku.

Neni-li uvedeno jinak:

5.23.1 TDS neni opravnén bez souhlasu Objednatele ménit kterykoliv z dokumentd,
tvoricich Smlouvu;

5.23.2 TDS nemad bez zplnomocnéni Objednatele pravomoc zbavit kteroukoliv ze
stran povinnosti, zavazkd nebo odpovédnosti dle Smlouvy a

5.23.3 veskera schvaleni, kontroly, potvrzeni, souhlasy, zkousky, inspekce, pokyny,
oznameni, navrhy, poZadavky, testy nebo podobné ukony TDS (vcetné
absence zamitnuti) nezbavuji Zhotovitele Zadné odpovédnosti, kterou ma dle
Smlouvy, véetné odpovédnosti za chyby, opomenuti, nesrovnalosti a neplnéni,
pokud TDS jednal mimo rozsah svého opravnéni stanoveného Smlouvou a
Zhotovitel tuto skutecnost neprojednal s Objednatelem za Ucelem ovéreni
pravomoci TDS.

VIZ. 5.16

6. STAVEBNI DENiK

6.1

6.2

6.3

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo jednoduchy zaznam o stavbé
vsouladu s ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, a vyhlasky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vSe ve znéni pozdéjsich predpist. Identifikacni
Udaje ve stavebnim deniku centrdlnim a stavebnich denicich ¢asti stavby se vyplni
v rozsahu dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sh.

Zhotovitel je povinen pouzivat typizované stavebni deniky SZDC. Typizované stavebni
deniky jsou tyto:

6.2.1 Stavebni denik stavby centraini (identifikaéni udaje)
6.2.2  Stavebni denik stavby centrdlni - denni zdznamy
6.2.3 Stavebni denik ¢ast stavby (identifikacni udaje)
6.2.4  Stavebni denik ¢ast stavby - denni zaznamy

Typizované stavebni deniky Ize ziskat na internetové adrese http://typdok.tudc.cz
v zalozZce ,Stavebni deniky” nebo na adrese Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.,
TUDC - oddéleni typové dokumentace, Nerudova 1, 772 58 OLOMOUC, tel.:
+420 972 742 241, +420 972 741 769, fax: +420 972 741 290, e-mail: typdok@tudc.cz,
internet: www.tudc.cz.
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6.4

6.5

6.6

Zaznamy do stavebniho deniku centralniho jsou ptislusné osoby povinny provadét
v intervalech tak, jak nastanou v souladu s timto ¢lankem.

Zaznamy do stavebniho deniku budou obsahovat:

6.5.1 NaleZitosti, které jsou obsaZeny ve vyhlasce Ministerstva pro mistni rozvoj €.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist, pokud
noveéjsi pravni Uprava nestanovi jinak, zejména pak:

6.5.1.1
6.5.1.2

6.5.1.3

6.5.14
6.5.1.5

6.5.1.6
6.5.1.7

predani a prevzeti stavenisté (mezi Objednatelem a Zhotovitelem),

zahdjeni a ukonceni praci, pfipadné terminy a dlvody jejich
preruseni a obnoveni, véetné technologickych prestavek,

skutecnosti dllezité pro vécné, casové a finanéni plnéni smluv
(provedené prace, viceprace, ménéprice, nepredvidatelné vlivy,
vyskyt prekdzek na stavenisti, vysledky dodatecnych technickych
prazkuma, mimoradné klimatické vlivy, archeologicky vyzkum, prace
za provozu apod.),

predani a prevzeti Dila nebo jeho ucelenych ¢asti,

Skody zplsobené stavebni nebo jinou cinnosti, havarie, nehody a
jiné mimoradné uddlosti, véetné pfijatych opatreni,

vysledky kontrolnich prohlidek stavby,

nepredvidané nalezy kulturné cennych predmétl, detailll stavby
nebo chranénych ¢asti prirody anebo archeologické nalezy.

6.5.2 NaleZitosti, které jsou podstatné pro provadéni Dila a souvisejici se stavebni
¢innosti, zejména:

6.5.2.1
6.5.2.2
6.5.2.3
6.5.24
6.5.2.5

6.5.2.6

6.5.2.7

6.5.2.8

6.5.2.9

Denni zdznamy

zaloZeni a ukonceni vedeni ostatnich stavebnich deniki,
zfizeni a odstranéni zafizeni stavenist,

zahajeni a ukonceni vyluk,

zahdjeni a ukonceni ¢innosti subdodavateld,

odkaz na doklady, vztahujici se k celé stavbé s uvedenim mista jejich
uloZeni (stavebni povoleni, smlouvy apod.),

odkaz na doklady obsahujici sezndmeni a proskoleni pracovnik(
s podminkami BOZP, pozarni ochranou, ochranou ZP,

odkaz na doklady, obsahujici idaje o opattenich, tykajicich se BOZP,
pozarni ochrany a ochrany ZP;

vysledky cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
vysledky koordinatora a kontrolora BOZP (pokud je urcen).

vysledky cinnosti odborné zpisobilé osoby pro biologicky dozor
(pokud je urcen).

do stavebniho deniku ¢asti Dila obsahuji naleZitosti, které jsou

obsazeny ve vyhlasce €. 499/2006 Sb. MnozZstvi provedenych praci a montéazi se do
stavebniho deniku ¢asti Dila uvadi napf. pokladka koleje UIC 60/B91 - 750 bm, podbiti
koleje 5700 bm (km...), zfizeni zemni plané od km .. do km ... ). U nasazeni
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6.7

6.8

6.9

6.10

mechanizacnich prostfedkl bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemni (i
specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vsak naradi.

Zhotovitel se zavazuje na kazdy nasledujici mésic vypracovat Harmonogram postupu
praci a finanéniho plnéni a predloZit jej Objednateli ke schvaleni nejpozdéji 20. den
pfedchoziho kalendarniho mésice. Harmonogram postupu praci a finanéniho plnéni,
ktery je schvalen podpisem opravnéné osoby na strané Objednatele, tvofi pfilohu
stavebniho deniku. Harmonogram postupu praci a financniho plnéni obsahuje
zejména:

- seznam stavebnich postupd, praci,
- seznam vyluk, tratovych a trakénich,
- pfipadnd upfesnéni splatnosti faktur atd.

Zhotovitel se zavazuje, Ze stavebni denik bude obsahovat i nasledujici nalezitosti, které
se tykaji pfislusné Casti Dila a nejsou obsazeny ve vyhlasce €. 499/2006 Sb:

6.8.1 zahdjeni a ukonceni vyluk,

6.8.2 vyjadfeni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméFeni podzemnich vedeni a
zatizeni technické infrastruktury pred zakrytim, souhlas osoby vykondvajici
TDS se zakryvanim praci (zakladové spary, vyztuz do betonu, podzemni vedeni
apod.),

6.8.3 zdlGvodnéni rozdili provedenych praci od Projektu pfipadné stavebniho
povoleni, odivodnéni zmén materiald a zmén technického feseni a odchylek
od Projektu, véetné zpUlsobu projednani,

6.8.4 Udaje potiebné k posouzeni praci spravnimi Grady a orgdny statniho dozoru.
Pfilohy stavebniho deniku tvofi:
- zaznamy,
- vykresya
- zvlastni vykresy,
které dokumentuji odchylky od Projektu.
Zasady vedeni stavebnich denikf, které se timto strany zavazuji respektovat:

6.10.1 stavebni denik se Zhotovitel zavazuje vést ode dne pfevzeti Stavenisté do dne
fadného predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti do prozatimniho uzivani Dila
nebo jeho ¢asti ke zkuSebnimu provozu, popfipadé do dne odstranéni
posledni vady, zjisténé pfi kontrolni prohlidce Dila,

6.10.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze stavebni denik bude pfistupny pro osoby,
opravnéné provadét vném zaznamy, na predem uréeném a dohodnutém
misté,

6.10.3 centralni stavebni denik bude uloZen na pracovisti osoby Zhotovitele
zmocnéné vedenim stavby dle Smlouvy,

6.10.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze stavebni denik bude obsahovat ocislované
originalni listy a potfebné mnozstvi kopii pro oddéleni dalSim osobam,
Cislované stranky a Ze pfi dennich zdznamech v ném nesmi byt vynechana
volna mista,
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6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.10.5 zaznamy o postupu praci a jejich souvislostech se zapisuji tentyz den,
nejpozdéji nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje.

Zaznamy do stavebniho deniku citelné zapisuje a podepisuje opravnény zaméstnanec
Zhotovitele a Objednatele nebo Objednatelem povéfena osoba, napf. osoba
vykonavajici TDS . Mimo vySe uvedenych osob mohou provadét potfebné zaznamy do
stavebnich denik( idalSi opravnéné osoby, kterymi jsou osoby vykonavajici statni
dozor, osoby vykonavajici kontrolni prohlidky, osoby povéfené vykonem autorského
dozoru zhotovitele Projektu, koordinator BOZP, osoby vykonavajici biologicky dozor a
dalsi osoby uvedené ve stavebnim zdkoné nebo Smlouvé. Osoby, vykonavajici vybrané
¢innosti ve vystavbé podle ustanoveni stavebniho zakona, prokazuji opravnéni k
vykonu téchto Cinnosti ve stavebnim deniku otiskem svého razitka a podpisem. Totéz
plati pfi zméné téchto osob v prlbéhu vystavby (jména, pfijmeni, funkce, tel. ¢islo).

V prabéhu realizace rozestavénych staveb v rdmci provadéni Dila jsou dale uvedené
osoby opravnény provadét kontrolni prohlidky, jejichZ soucasti je kontrola zaznamu a
kontrola vedeni stavebniho deniku. Kontrolu dle pfedchozi véty jsou opravnény
provadét osoby oprdvnéné k tomu Zhotovitelem a Objednatelem a statni organy, u
nichZ tato pravomoc vyplyva z prislusnych pravnich predpist. Zhotovitel se zavazuje
zajistit pfenos zavaznych a vyznamnych zaznamuU pro celé Dilo ze stavebnich denik(
do centralniho stavebniho deniku formou zdznamu nebo uloZenim kopii pfislusnych
stranek téchto stavebnich denikd.

Prvni prlpis zaznam( ve stavebnich denicich je povinen Zhotovitel odevzdat
Objednateli. Druhy prlipis zaznamu je povinen Zhotovitel uloZit oddélené od originalu
tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniceni originalu.

Objednatel se zavazuje priibézné sledovat prostfednictvim k tomu opravnénych osob
obsah stavebnich denikd. Objednatel provadi potvrzovani stavebnich denikd aZ po
jejich predchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Potfebné stanovisko dalSi opravnéné osoby vcetné Objednatele k zaznamim ve
stavebnich denicich musi byt zaznamendno do pfislusného stavebniho deniku do
3 pracovnich dn( po jejich zapsani. Neni-li splnéna lhGta 3 pracovnich dni, ma se za to,
Ze Objednatel s obsahem zdznamu souhlasi.

JestliZe oprdvnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zdastupce,
nesouhlasi se zaznamem Objednatele, autorského dozoru zhotovitele Projektu nebo
jiné opravnéné osoby, provedenym v centralnim stavebnim deniku nebo v ostatnich
stavebnich denicich, je povinen pfipojit k uvedenému zaznamu do 2 pracovnich dnl
po jeho zapsani své vyjadieni a predat je v tomto terminu na pfedem uréeném
a dohodnutém misté pro pristup ke stavebnim denikim. Neni-li splnéna lh(ta
2 pracovnich dni, ma se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zaznamu souhlasi.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila vést pisemny prehled zmén Dila
navrhovanych v souladu se Smlouvou. Do prehledu jsou opravnény cinit zapisy a
stanoviska Objednatel, zhotovitel Projektu, k tomu oprdvnéné osoby Objednatele, TDS
a Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli original vSech stavebnich denikl vyménou
za kopii bez zbyte¢ného odkladu po predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti a po
odstranéni vad, nejpozdéji vsak pfi predani Protokolu o provedeni Dila.
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7. PROVADENI DiLA

7.1

7.2

Cinnosti Zhotovitele v rdmci pInéni Smlouvy zahrnuji zejména:

7.11
7.1.2

7.1.3

7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7

7.1.8

7.1.9
7.1.10
7.1.11

7.1.12
7.1.13
7.1.14

technologické a stavebni prace,

vyhotoveni Projektu stavby zahrnujicich dokumentaci pro stavebni povoleni a
dokumentaci pro provadéni stavby véetné vyrobni dokumentace na ocelové a
betonové konstrukce, izolace, natérové systémy, protikorozni ochrany,
koordinacénich plan ukolejnéni a trakénich propojek pro jednotlivé stavebni
postupy, dokumentace zajisténi prostorové polohy koleje (dle pfislusného
vnitfniho predpisu Objednatele), atd.,

inZenyrska cinnost zahrnujici zajisténi veskerych dokladG nutnych k vydani
pravomocného stavebniho povoleni (viz kap. 7.3),

zemémeérické cinnosti,
koordinacni a kompletacni ¢innost,
zkousky a revize,

zajisténi vytyCeni podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury a
vyznaceni na povrchu Uzemi,

stabilizaci, ochranu, méfeni, dokumentaci a udribu ZBP a geodetickych
mikrositi bodQ,

prekladani, zhusténi nebo obnoveni ostatnich bodUl vytycovaci sité,
zpracovani zadosti o rozkaz o vyluce,

zpracovani dokumentace skutec¢ného provedeni stavby vztahujici se k Dilu -
geodeticka ¢ast a technicka ¢ast,

Zadost o vydani certifikatu o ovéfeni subsystému,
vydani osvédcéeni o bezpecnosti podle natizeni ES 352/2009,

vydani ES prohlaseni o ovéreni subsystému.

Mezi ostatni ¢innosti Zhotovitele v rdmci provadéni Dila patti zejména:

7.21

7.2.2
7.2.3

7.2.4

7.2.5
7.2.6

zpracovani projektu a realizace provozniho, socidlniho, vyrobniho zatizeni
staveniSté a odpadového hospodarstvi pro potfeby své a potfeby svych
pfipadnych subdodavateld,

zfizeni a zruseni ZS véetné uvedeni pozemka a staveb do plvodniho stavu,

Upravy pozemnich komunikaci dotéenych stavenistni dopravou, pokud jejich
stavebni stav nebo dopravné technicky stav neodpovidd rozsahu nebo
zpUsobu jejich pouZivani pfi stavbé,

zajistovani a udrzovani dopravnich znacek, osvétleni Stavenisté, ostraha a
oploceni Stavenisté (dle moznosti a dle charakteru liniovych staveb), umisténi
nebo premisténi bezpecnostnich a dopravnich znadek v souladu
s dokumentaci dopravnich opatreni,

zajisténi navésti pro znaceni prechodnych pomalych jizd na ZDC,

zfizeni recyklacni zakladny,
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7.3

7.4

7.5

7.2.7
7.2.8

aktualizace a projedndni havarijniho a povodnového planu,

ostatni ¢innosti, které mohou vzniknout pfi realizaci.

Zhotovitel se zavazuje zajisti (pokud neni stanoveno ve zvlastnich technickych
podminkach jinak) posuzovani shody — interoperability pro realizaci dila, nasledovné:

7.3.1

7.3.2

Zhotovitel se v souladu s dokumentem ,,Dokumentace pro posuzovani shody”
zavazuje prostrednictvim ,Notifikované osoby” zajistit posuzovani shody
soucasti interoperability, ovérovani subsystém( evropského Zelezni¢niho
systtmu a splnéni ostatnich podminek, stanovenych k dosazeni
interoperability konvenéniho evropského zZelezni¢niho systému. PFi zajistovani
shora uvedenych cinnosti se zhotovitel zavazuje plnit vSechny podminky
stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, zejména Vyhlasku
Ministerstva dopravy ¢. 352/2004 Sb., v platném, Natizenim vlady ¢. 133/2005
Sb., v platném znéni a dalSimi prdvnimi predpisy zahrnujici veSkeré platné
Smérnice, Rozhodnuti ES.

Zhotovitel se vramci cinnosti dle tohoto bodu zavazuje zajistit vydani
pfislusnych certifikdtd nebo obdobnych dokladl, které budou dokladat
splnéni podminek interoperability konvencniho evropského Zelezni¢niho
systému na stavbé ,Prijezd uzlem Plzef ve sméru Ill. TZK“ a které jsou
stanoveny pfisluSnymi pravnimi predpisy. VySe uvedené certifikdty véetné
technické dokumentace knim a pripadné ostatni souvisejici doklady se
zhotovitel zavazuje predavat objednateli vidy bez zbytecného odkladu po
jejich zajisténi tak, aby nedochazelo k prodleni suvadénim subsystém(
zhotovovaného dila do provozu.

Zhotovitel je povinen zajistit verejnopravni projednani a vydani potrebnych
rozhodnuti, povoleni, souhlasi a jinych opatfeni, zejména se jedna o:

7.4.1

7.4.2

7.4.3

stavebni povoleni pro provedeni Dila, stavebni povoleni na zafizeni Stavenisté
véetné vSech potfebnych pfipojek inZenyrskych siti a odpadového
hospodarstvi a zodpovida za soulad zafizeni stavenist s Projektem,

vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti vyZzadovanych pro uzavirku,
popf. objizdku pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyZzadovana pro zvlastni
uzivani pozemnich komunikaci v souladu s pfislusnymi platnymi ustanovenimi
zdkona ¢€.13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpisq, jestlize se jejich potfeba objevi v souvislosti s realizaci Dila,

ostatni vefejnopravni projedndni a vydani rozhodnuti, povoleni, souhlasy a
jind opatfeni potfebna pro provadéni Dila podle pravnich predpisti Ceské
republiky, zejména podle predpisi na uUseku ochrany Zivotniho prostredi a
ochrany pfirody a krajiny, pfedpisi na Useku ochrany verejného zdravi,
zakona o pozarni ochrané, zdkona o vodach, zdkona o vodovodech
a kanalizacich, zakona o odpadech, zakona o elektronickych komunikacich,
energetického zdkona, lesniho zdkona, zdkona o ochrané zemédélského
pldniho fondu, zakona o ochrané ovzdusi, predpist na Useku bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci, jaderné bezpecnosti a dalSich obecné zavaznych
pravnich predpis(.

Jestlize Zhotovitel hodld pouZit jiny technologicky postup nez je dan v TKP, TKP PK a

PD musi tak ucinit v ramci zpracovani Projektu stavby, a tento postup musi byt

Stranka 27 z 43



DOZ trati Veseli nad Moravou (mimo) - Ujezdec u Luhacovic (mimo)

/\“ OPD “ Dil 2 - Zavazny vzor smlouvy

Priloha ¢. 2c) - VSeobecné technické podminky na realizaci staveb - D&B

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

schvdlen Objednatelem. Objednatel ma prdvo pozadovat predlozeni technologickych
postupl i pro prace neuvedené v TKP, TKP PK a Projektu, a to bezuplatné.
Technologické postupy Zhotovitele nesmi snizovat kvalitativni pozadavky TKP, TKP PK
a Projektu a musi vyhovovat z hledisek bezpecnosti prace, ochrany Zivotniho prostredi
a ostatnich neopominutelnych pozadavka.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni a ukonceni Dila a odstrafiovani jeho
vad, se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez rfadného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tfetich osob.

Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci, které zasahuji nebo by mohly zasahovat
do dotcenych ochrannych pasem, vyzadat souhlas pfislusného vlastnika (spravce).

Zhotovitel predem projednd s prislusSnym vlastnikem (spravcem) podzemnich a
nadzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury postup praci a v nutném
rozsahu si zajisti jeho spoluprdci. Zhotovitel odpovida i za pfipadné Skody vzniklé
poskozenim podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury, které nejsou
zakresleny v Projektu, ale bylo na né jejich spravci Ci vlastniky pfi vytyCeni podzemnich
vedeni a zafizeni technické infrastruktury upozornéno. Zhotovitel neodpovida za
pfipadné Skody vzniklé poSkozenim podzemnich vedeni a zafizeni technické
infrastruktury, pouze v pfipadé, Ze na jejich existenci nebylo jejich spravci ¢i vlastniky
ve stanovisku k Projektu nebo pfi vytyCeni podzemnich vedeni a zafizeni technické
infrastruktury upozornéno. To vSak neplati v pripadech, kdy se Zhotovitel o jejich
existenci pfed zahajenim praci nebo v pribéhu praci dozvédél nebo je zjistil (napf.
ochranna folie podzemnich vedeni).

Zhotovitel zajisti u vlastnikl (sprdvcl) vytyCeni a vyznaceni na povrchu Uzemi
v dokumentaci zakreslenych podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury, na
jejichz kolizi se stavbou bylo jejich vlastniky (sprdvci) pfi projednani Projektu
upozornéno a o jejichz ochranu proti poskozeni pfipadné o prelozku Zadano. U
podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury, které vznikly v dobé od
zpracovani dokumentace do zahdjeni praci na pfislusné &asti Dila, zajisti Zhotovitel
vytyCeni a vyznaceni na povrchu Uzemi, pokud byl na né prokazatelné upozornén.
Pokud jsou ve spravé mistné prislu$né OR, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vytyCeni minimalné 10 dnd pred zahajenim vykopovych praci.
Tyto Cinnosti jsou soucasti Ceny Dila.

Vyty€eni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pfed zahdjenim praci na pfislusné casti Dila.
Dokumentaci o vyty€eni poskytne Objednateli pro jeho vlastni potfebu. Za pfipadné
poskozeni vytyéenych podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury odpovida
Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zatizeni technické infrastruktury se Zhotovitel
zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v rdmci Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pted zahajenim pftislusné ¢innosti ozndmit osobé
vykonavajici TDS a projednat s pfislusnym vlastnikem (sprdvcem) zasahy do jeho
provozovaného zafizeni technické infrastruktury.

Stranka 28 z 43



DOZ trati Veseli nad Moravou (mimo) - Ujezdec u Luhacovic (mimo)

/\“ OPD “ Dil 2 - Zavazny vzor smlouvy

Priloha ¢. 2c) - VSeobecné technické podminky na realizaci staveb - D&B

8. VYLUKY A TECHNICKE POZADAVKY

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Zhotovitel se zavazuje zajistit Zadosti o vyhotoveni vylukovych rozkaz(i v souladu
s vnitfnimi predpisy Objednatele u pfisludného OR a projednat je s TDS a operatorem
obsluhy drahy.

Zhotovitel se zavazuje tfi mésice pred zahajenim praci v uréeném Useku upozornit TDS
a pfislusnou provozni jednotku na omezeni ¢i zastaveni provozu vlecky, nakladkovych
a vykladkovych koleji z dGvod( vyluk koleji.

Vyluky na siti Objednatele se planuji v planech rocnich, stfednédobych a
kratkodobych, pficemz plati nasledujici:

8.3.1 Pro ro¢ni plan vyluk plati, Ze Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predloZit
Objednateli pozadavky na vyluky v ndsledujicim kalendafnim roce a to
nejpozdéji 14 dnl pred datem shromaidéni pozadavkl na provedeni vyluk
uvedenym v pfislusném vnitfnim predpisu. Vyluky, které nebyly zarazeny
vroénim planu vyluk, predlozi Zhotovitel Objednateli alesport 7 dni pred
terminem uvedenym v prislusném vnitinim predpisu Objednatele.

8.3.2 Pro_ strednédoby pldn vyluk plati, 7e Zhotovitel predloZi Objednateli
predbéziné pozadavky na vyluky tak, aby mohly byt projednany na mésicni
vylukové poradé konané dle ptislusného vnitiniho pfedpisu Objednatele a to
vZdy na tfi nasledujici mésice.

8.3.3  Pro kratkodoby plan vyluk plati, Ze pfi sestavovani kratkodobého planu se
vychazi z jiz schvdleného stfednédobého planu vyluk a Ize do ného narokovat
pouze vyluky pro odstranéni ndhle vzniklého nezadouciho stavu zafizeni ZDC a
neodkladné pozadavky, vzniklé pti pribéhu vylukové cinnosti.

Zhotovitel se zavazuje na vyloucenych zafizenich ZDC uéinit takova opatieni, aby na
provozovanych kolejich nevznikla dalSi omezeni, ktera by negativné ovliviiovala
zpracovany vylukovy GVD.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vyrobky, materidly a konstrukce pro dlouhodobé
zabudovani nebo instalovani do Dila, které maji rozhodujici vyznam pro vyslednou
kvalitu stavby, budou splfiovat ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zikon,
zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zdkon(l, nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a nafizeni vlady ¢. 190/2002 Sb., kterym se
stanovi technické poZadavky na stavebni vyrobky oznacdované CE, vSe ve znéni
pozdéjsich predpisli, a Ze ostatni vyrobky zabudované do Dila budou vyhovovat
narokam, které vyplyvaji z pfislusnych CSN a ostatnich technickych predpist. Pokud
jde o uzity material dodany Objednatelem, postupuje se podle zdkona ¢. 513/1991 Sb.,
obchodni zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpist a pfislusnych vnitfnich predpist
Objednatele.

K Objednateli z(stavaji veskera prdva k materidlu vyziskanému stavebni Cinnosti pfi
provadéni Dila. Pro hospodareni s vyziskanym materidlem z ZDC plati piislusny vnit¥ni
predpis Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet technické podminky dodaci od vyrobcl material( a
vyrobkd. Technické podminky dodaci urcuji podminky, které musi Zhotovitel pfi
zabudovani materidld a vyrobk( dodrzet véetné zaruk vyrobcl na dodané vyrobky a
materidly. Soucasti musi byt i doloZeni potfebnych atestll a splnéni podminek
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8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

vyzadovanych obecné zavaznymi pravnimi predpisy (napf. vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o
technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpist ).

V pfipadé zafizeni nezavedeného u Objednatele je Zhotovitel povinen pred zahajenim
praci na predmétné casti Dila zajistit souhlas Objednatele s ovéfovacim provozem
a stanoveni podminek pro tento provoz.

V dostatec¢ném predstihu pfed zahajenim praci na Zelezni¢nim svrsku provede Komise
SZDC pro hospodareni s vyziskanym materidlem kategorizaci s cilem vyuZiti kvalitniho
vyzisku zpét do koleje dle Projektu. Predmétem kategorizace nejsou Stérk,
Stérkopisek, stérkodrt a zeminy rdzného sloZeni.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat Projekt a postupy provadéni Dila tak, aby bylo
zajisténo maximalni mozné vyuziti uZitého materidlu nebo materidlu uréeného
k regeneraci dle predkategorizace. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli predat vyziskany
material, jehoZz zapracovani do predmétu Dila bude po Zhotoviteli v souladu
s Projektem pozadovat.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé regenerace vyhybek dodrZovat pfislusny vnitini
predpis Objednatele. Priimyslovou regeneraci Zeleznicnich vyhybkovych konstrukci
mUzZe provadét pouze zhotovitel stavby vlastnici prislusny prikaz zpUsobilosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximalni mozné mife zfizovani ucelenych useki
kolejového loZe z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a to s ohledem na
homogenitu vlastnosti kameniva a rfeSeni pfipadnych reklamaci.

Zhotovitel je opravnén ukladat kamenivo pfed pouzitim v rdmci Dila (nové, vyziskané
i recyklované) na mezideponii ur¢enou Objednatelem, aZ po prevzeti Upravy plochy
mezideponie osobou vykondvajici TDS, potvrzené zapisem ve stavebnim deniku.
V pfipadé, Ze je deponie kameniva pojizdéna dopravnimi prostifedky v rozporu s TKP,
je Zhotovitel povinen na vyzvani osoby vykondvajici TDS prokazat na vlastni naklady
ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle pfislusSnych norem. Pocet a mista
odbéru zkusebnich vzorkd urci osoba vykonavajici TDS.

Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu novych vnitfnich a vnéjSich ¢asti
zabezpecovaciho zafizeni se sousednimi a stavajicimi systémy zabezpecovaciho
zafizeni. Podminky kompatibility se obdobné vztahuji i na sdélovaci zatizeni. V ramci
dodavky a instalace zafizeni zajisti Zhotovitel prfed uvedenim sdélovaciho
a zabezpecovaciho zafizeni do provozu zaskoleni zaméstnancl Objednatele, ktefi
budou tato zafizeni obsluhovat a udrzovat. Zhotovitel se zavazuje nabidnout
prostiednictvim Objednatele piislusné OR nejméné 1 mésic pred aktivaci zafizeni
simulaéni program obsluhy zafizeni a ndvod k obsluze, ddle pfedani vSech nutnych
podkladl pro zpracovani provoznich radd a obsluhovacich predpist, které budou
slouZit pro vycvik obsluhujicich pracovnikd. Pfedani podkladl pro tvorbu Zakladni
dopravni dokumentace v souladu s pfisluSnym vnitfnim predpisem Objednatele se
Zhotovitel zavazuje zajistit minimalné 1 mésic pred uvedenim zatizeni do provozu.

9. KONTROLY, ZKOUSENi A KONTROLNi MERENi

9.1

Zhotovitel provede stavbu véetné vSech komplexnich vyzkouseni. Rozsah, délka trvani
a spolupisobeni Objednatele pfi komplexnim vyzkouseni, stejné jako podminky
zkuSebniho provozu, budou dohodnuty mezi Zhotovitelem a Objednatelem pred
Fadnym predanim a pFevzetim dohodnutych Casti Dila.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6
9.7
9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim praci na Dile resp. ¢asti Dila predlozit
Objednateli Kontrolni a zkuSebni plan ke schvdleni. Kontrolni a zkuSebni pldn obsahuje
plan zkousek a kontrolniho méreni podle TKP.

Objednatel je opravnén prostfednictvim osoby vykonavajici TDS kontrolovat
dodrZovani a plnéni postupl podle Kontrolniho a zkusebniho planu. V pfipadé
odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu mlze osoba vykonavajici TDS
pozadovat ndpravu a v pfipadé vainého poruseni dodrzovani Kontrolniho a
zkusebniho planu pozastavit provadéni praci.

Zhotovitel je povinen oznamit pracovnikim TDS zpUsob feseni reklamace a predat
kopie doklad(i o zpusobu jejiho vyfizeni véetné protokolll o pfipadnych zkouskach
provadénych v rdmci reklamace.

Objednatel je opravnén provadét kontroly prostfednictvim poradenskych
a konzulta¢nich firem uvedenych ve Smlouvé.

U staveb kofinancovanych z fond EU miZe provadét kontrolu i supervizor stavby.
Zhotovitel se zavazuje umoZznit na stavbé kontrolu SFDI.

Zhotovitel se zavazuje jako soucast Dila zajistit provedeni kontrolnich geodetickych
méfeni ZBP a prostorové polohy koleje dle TKP.

Odborné provadéni zkousek se Zhotovitel zavazuje zabezpecit v souladu se svym
systémem managementu jakosti predlozenym v nabidce na zhotoveni Dila, pokud byl
pozadovan. Zhotovitel musi zajistit osobdm vykonavajicim TDS pfistup do zkuseben,
laboratofi a na mista odbéru vzork( a provadéni zkousek.

Pokud je smluvné dohodnuto, Ze nékteré druhy zkousek zajistuje Objednatel, jsou tyto
zkousky vyjmuty z povinnosti Zhotovitele. Objednatel je opravnén v pribéhu vyroby,
montaze nebo pfipravy vykondvat dohodnuté nebo stanovené zkousky material(i
nebo provoznich zafizeni, které budou dodany podle Smlouvy. Jestlize jsou materidly
nebo provozni zafizeni vyrdbény, montovdny nebo pfipravovany v dilnach nebo v
jinych mistech, zajisti Zhotovitel pro opravnéného zastupce Objednatele povoleni, aby
mohl uskutecnit kontrolu a zkousky v téchto mistech a dilnach. Kontrola nebo zkouska
nezprostuje Zhotovitele zadného jeho zavazku vyplyvajiciho ze Smlouvy.

PfislusSnd oprdvnéna osoba Objednatele je opravnéna podle potieby vydat
s odivodnénim Zhotoviteli pokyny k:

9.11.1 odstranéni materiald nebo provoznich zafizeni, které nejsou v souladu se
Smlouvou a jejimi pfilohami a pokyny k jejich nahrazeni odpovidajicimi a
vhodnymi materidly nebo provoznimi zafizenimi,

9.11.2 odstranéni praci bez ohledu na predchozi zkousku nebo dil¢i platbu, pokud
materialy, provozni zafizeni, provedeni, kvalita, ndvrh Zhotovitele nebo navrh,
za ktery je Zhotovitel odpovédny, nejsou v souladu se Smlouvou a jejimi
pfilohami a pokyny k jejich odpovidajicimu novému provedeni.

Termin odstranéni, nahrazeni a nového provedeni stanovi prislusna opravnéna
osoba Objednatele ve svém pokynu. Pokud termin Objednatel v pokynu
nestanovi, plati pro provedeni pokynu pfimérend doba, ne delsi neZ pro
provedeni praci v piivodnim rozsahu do vydani pokynu.

Zhotovitel zavady odstrani nebo zajisti, aby odmitnuté materialy, provozni zafizeni
nebo prace vyhovovaly. JestliZe to Objednatel poZaduje, budou provedeny nebo
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9.13

9.14

9.15

opakovany zkousky odmitnutého materidlu nebo provozniho zafizeni za stejnych
podminek a pozadavkl. Vicendklady vynaloZzené Objednatelem pri opakovani zkousek
budou Objednateli Zhotovitelem uhrazeny a mohou byt odecteny od jakychkoliv
Castek, které Objednatel Zhotoviteli dluZi nebo bude dluzit Zhotoviteli a Objednatel to
oznami Zhotoviteli.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nevyhovi pokynu na odstranéni, nahrazeni a nového
provedeni, ma Objednatel prdvo zaméstnat a zaplatit jiné osoby k jeho vykonani.
Vsechny z toho vyplyvajici nebo s tim souvisejici naklady budou po pfislusné konzultaci
Objednatele se Zhotovitelem, stanoveny Objednatelem a budou Objednatelem od
Zhotovitele vymahatelné. Tyto naklady mohou byt odecteny od jakychkoliv castek,
které Objednatel dluzi nebo bude dluZit Zhotoviteli a Objednatel to oznami
Zhotoviteli.

Osoba vykonavajici TDS je opravnéna v pribéhu provadéni Dila dale kontrolovat
prace, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. K ucasti na kontrole vyse
uvedenych praci se Zhotovitel zavazuje pisemné pozvat osobu vykonavajici TDS,
popfripadé prislusSného provozovatele drahy nebo jiného vlastnika podzemnich vedeni
a zafizeni technické infrastruktury, nejméné 5 pracovnich dnl pred terminem, ve
kterém se kontrola uskutecni. Jestlize se osoba vykondvajici TDS nedostavi a
neprovede kontrolu praci, na kterou byla rfadné pozvdna, je Zhotovitel opravnén
pokracovat v pracich na provadéni Dila. JestliZe bude Objednatel dodatecné
pozadovat odkryti praci, které jiz byly zakryty, je Zhotovitel povinen toto odkryti
provést na naklady Objednatele a umoznit mu tak naslednou kontrolu. V pfipadé, ze
se pri nasledné kontrole zjisti, Ze prace nebyly provedeny fadné, nese naklady na
dodatecné odkryti praci a naklady spojené s naslednou kontrolou Zhotovitel.
V pfipadé, Ze Zhotovitel pristoupi bez védomi Objednatele nebo proti jeho vdli
k zakryti praci, které se timto stanou nepfistupnymi, je Objednatel oprdvnén nafidit na
naklady Zhotovitele odkryti jiz zakrytych praci a provést jejich naslednou kontrolu.

Za prace, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, se povaZuji zejména:
9.15.1 zakladové spary véetné prikazu hutnéni,

9.15.2 vyztuZe Zelezobetonovych a ocelobetonovych konstrukci pred betonazi véetné
bednéni,

9.15.3 pldné a jednotlivé konstrukéni vrstvy praicového podloZi a silnic véetné
prikazu unosnosti,

9.15.4 pokladka kanalizace, trativodniho systému kolejisté, rozvody vody, plynu a
topeni pred izolaci a zakrytim,

9.15.5 ostatni podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury pred zakrytim,
9.15.6 veskeré vrstvy systému vodotésnych izolaci véetné podkladd,

9.15.7 veskeré vrstvy protikorozni ochrany véetné podkladi,

9.15.8 podkladni vrstvy sanaci,

9.15.9 vrty pred injektadzi, osazenim kotev a osazenim vyztuze pilot

9.15.10 instalacni rozvody v budovach,

9.15.11 elektrické a elektronické rozvody pred jejich zakrytim,
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9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.15.12 dalsi konstrukce, zafizeni a prdce pred zakrytim, jejichz kontrola bude
dohodnuta ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je oprdvnén zakryt podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury
az po polohovém avySkovém zaméreni skuteéného provedeni geodetickymi
metodami (vyhlaska ¢. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon o zeméméfictvi, ve znéni
pozdéjsich predpistl). UOZI Zhotovitele vyznaéi tuto skute¢nost do stavebniho deniku.

Zhotovitel se zavazuje k zajisténi k nasledujicich ¢innost, které jsou soucasti Ceny Dila:
9.17.1 provedeni technickych revizi a pfedani veskerych reviznich zprav Objednateli,

9.17.2 méreni geometrické polohy koleje kontrolni jizdou méficim vozem dle
prislusného vnitiniho predpisu Objednatele,

9.17.3 georadarového méreni a vyhodnoceni stavu prazcového podlozi a
provedenych Uprav Zelezni¢niho spodku celého Useku,

9.17.4 méreni prijezdného prlifezu a prostorové prichodnosti podle TKP,

9.17.5 atestl a doklad( kvality pouzitych materiall, vyrobk( a zafizeni véetné splnéni
podminek zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpisd,
které jsou z hlediska obecné zavaznych pravnich predpisl a vnitfnich predpis(
Objednatele pozadovany, zejména dle TKP a TKP PK.

Deklarace jakosti dodavaného kameniva musi byt v misté prevzeti a v misté ukladani
(na skladku nebo do kolejového loZe) k dispozici Zhotoviteli i osobé vykonavajici TDS
bezprostiedné pfi prejimce dodavky, respektive pred zacatkem vykladky kameniva
z prepravnich prostfedk(l. Kamenivo, u kterého neni deklarovana jakost v souladu
s OTP, nesmi byt vyloZeno v obvodu Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vzorkovani téZenych stérkl a zemin ze stavby, vzhledem
k tomu, Ze se jedna o potencialni odpad, v souladu s Metodickym pokynem odboru
odpadd Ministerstva Zivotniho prostiedi CR k nakladani s odpady ze stavebni vyroby a
s odpady z rekonstrukci a odstrafiovani staveb. Vzorkovani kolejového loZe a ostatnich
téZzenych zemin se Zhotovitel zavazuje zajistit nejméné ctyfi tydny pred zahdjenim
praci za Ucasti Objednatele a pisemné prizvat dotéené spravni Urady (odbor Zivotniho
prostfedi pfislusného aradu). Odebrané vzorky se budou analyzovat jako
potencionalni odpad v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalsich zdkond, ve znéni pozdéjsich predpist a jeho provadécimi predpisy.
Dva tydny pred zahajenim praci osoba vykonavajici TDS rozhodne o zplisobu vyuZiti
Stérku a zemin v souladu se zavéry vzorkovani.

Zhotovitel se zavazuje provést po dohodé s Objednatelem méfeni hluku
autorizovanou osobou, tak aby bylo zabezpeceno v dostate¢né mife méfeni hluku
chranéného vnitfniho prostoru staveb, chranéného venkovniho prostoru staveb a
chranéného venkovniho prostoru a méfeni vibraci. Méfeni hladin hluku a vibraci bude
provadéno pred zahdjenim stavebnich praci a postupné po zahajeni provozu na
funkénich ¢i ucelenych castech Dila dle Harmonogramu plnéni a po zavedeni plné
rychlosti. Podle vysledku méfeni hluku a vibraci se Zhotovitel zavazuje provést, po
pfedchozim odsouhlaseni Objednatelem navrZend dodatecnd protihlukova opatfeni.
Méreni vnitfnich hladin hluku se Zhotovitel zavazuje provést po osazeni oken s vyssi
hladinou neprizvuénosti. Pfed zahajenim praci se Zhotovitel zavazuje doloZit
technicko-kvalitativni parametry neprlzvucnosti oken jako vestavéného celku (nestaci
jen parametry okennich dil(i) a prohlaseni o shodé. Zhotovitel se zavazuje provést
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9.21

9.22

méreni hluku nové osazenych, popt. upravovanych informacnich rozhlasovych zatizeni
na Zel. zastavkach a Zel. stanicich v souladu s nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sh., o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpist.
Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze rozhlasové zafizeni vystrazného typu a zvukova
signalizace na prejezdech budou splfiovat intenzitu hluku dle platné normy a
nevztahuje se na né nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpist. Veskera protihlukova opatieni se
Zhotovitel zavazuje dokoncit v terminu dokonceni pfislusné Dila dle Harmonogramu
plnéni.

Méreni hluku, vibraci a stavebni protihlukové Upravy budou provadény za spolutcasti
Objednatele a pfislusné hygienické stanice, pokud si to pfislusnd hygienickd stanice
vyzada.

Provedeni kontrolni zkousky zafizeni elektro (trakéni vedeni, napajeci a spinaci stanice,
distribu¢ni transformovny, EPZ) vyZaduje Objednatel v SirSim neZ v TKP uvedeném
rozsahu. Komplexni zkousky budou rozsiteny takto:

9.22.1 Kontroly a zkousky rozvoden pfed uvedenim do zkusebniho provozu (pod
napéti):

a) VsSeobecné zékladni podminky:

1. ukoncené hlavni montazni prace, zprovoznéné technologické
zatizeni, blokovaci podminky atd.,

2. vyhotovené vychozi revizni zpravy véetné provedenych
zkousSek zafizeni z hlediska elektrické bezpecénosti dle platnych
CSN a predepsanych protokold,

3. kontrola a nastaveni ochran fidicich obvodl transformatord,
cejchovani a diagnostika méficich transformatord,

b) Ostatni specifické podminky:

1. Kontrola technologického zatizeni:

e vybaveni bezpecnostnimi tabulkami, osazeni
popisnych tabulek zafizeni apod.,

e kontrola funkce elektroinstalace, temperovani
pfistroja a mistnosti rozvodny, osvétleni,

e ochrana proti korozi, barevné a bezpecnostni natéry,
barevné znaceni vodicu, kabell a uzemnovaciho
vedeni,

e splnéni podminek z hlediska bezpecnosti prace a
ekologickych pozadavkd.

2. Zkousky a provéreni spravné funkce fidicich a pomocnych
obvodd, blokovani, ovladani a signalizace technologického
zafizeni dle jednotlivych zplsob obsluhy (tzn. mistni,
dalkova, ustredni).

3. Zkousky a provéreni spravné funkce fidicich a pomocnych
obvodu, ovladani a signalizace zatizeni ovladaci skfiné pro
ovladani usekovych odpojovaci dle jednotlivych zplsobl
obsluhy (tzn. mistni, dalkova, ustredni).
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4. Kontrola funkce vypinadl pti pisobeni ochran, kontrola
prevod( a nastaveni ochran, kontrola funkce vlastni spotieby
rozvodny.

5. Kontrola dokumentace, vyrobnich vykrest a jejich opravy dle
skutecného provedeni atd.

6. Kontrola pripojeni napdjeci stanice (TTiTM )naTV a
zpétného vedeni.

7. Kontrola kritickych mist TV (mosty, tunely apod.) za G¢asti OR.

9.22.2 Kontroly a zkousky rozvodny po uvedeni pod napéti:

1. Provozni ovéreni pfenost méreni, regulace napéti, prevody proudovych
a napétovych ménica, ovéreni méficich veli¢in, ovéreni a nastaveni
vazeb napajecu.

Méfeni a nastaveni parametrl FKZ, méreni EMC.

3. Zkratové zkousky - ucelem zkratovych zkousek bude zejména zjisténi
zakladnich udaju, jako napf. zkratovych proudd a napéti v misté zkratu,
impedance trakéniho vedeni, funkéni zkouska a provozni ovéreni
ochran, zjisténi parametr( a hodnot pro zafizeni pro méreni mista
zkratu.

4. Predpoklada se provedeni alesponi:

e 2 zkratl na ovéreni ¢innosti ochran pro kazdy vypinac
SpS,
e 2 blizkych zkratl pro ovéreni ¢innosti kazdého
napdjece napajeci stanice (TT i TM),
e 2 vzdalenych zkratl pro ovéreni ¢innosti kazdého
napdjece napajeci stanice (TT i TM).
9.22.3 Kontroly a zkousky TV:

Kontrolni zkousky a revize TV vcetné ovéreni parametr( trolejového vedeni
budou provedeny dle pfislusnych kapitol TKP a platnych CSN a CSN EN. Ovéfeni
parametrl trakéniho vedeni pti provadéni technicko bezpecénostnich zkousek
bude sledovano dle pfislusného vnitfniho predpisu Objednatele.

Soucasti technicko bezpecnostnich zkousek ve smyslu vyhlasky ¢.177/95 Sb.,
kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, ve znéni pozdéjsich predpist,
bude v ramci ovéreni provozuschopnosti a bezpecnosti i kontrola ¢innosti vSech
odpojovaci a odpinacl (v rezimu: mistné, dalkové, ustfedné) s kontrolou
signalizace na ovladaci skfini odpojovacu a elektrodispecinku.

9.23  Veskeré doklady o mérenich a zkouskach bude Zhotovitel Objednateli predkladat vidy
véetné vyhodnoceni zjisténych parametrd.

10. ZEMEMERICKA CINNOST ZHOTOVITELE

10.1  Zhotovitel se zavazuje zajistit vykon zemémeéfickych Cinnosti zejména v souladu: se
zdkonem ¢. 200/1994 Sh., o zeméméfictvi, vyhlaskou ¢. 31/1995 Sb., kterou se provadi
zdkon €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi, zdkonem ¢&. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitosti (katastralni zdkon), vyhlaskou €.26/2007 Sb., (katastralni vyhlaska), vie ve
znéni pozdé&jsich predpist, a v souladu s provozné - technickymi predpisy SZDC pro
oblast geodézie.

10.2  Pro uUcely TP se rozumi:
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10.3

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

Uplnou kontrolou ZBP polohové a vyikovéd kontrola viech predanych bod(
ZBP.

Zakladnim geodetickym bodem (ZGB) bod uréeny polohové metodou GNSS
v 1. t¥idé presnosti, ktery i v pribéhu stavby ziistava ve spravé S7G.

Geodetickou ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni PS nebo SO Ciselné a
grafické vyjadreni skute¢né polohy vysky a tvaru jednotlivych PS nebo SO
vzhledem k boddm vytycovaci sité (vyhlaska ¢. 31/1995 Sb.).

Soubornym zpracovdnim geodetické ¢dasti dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby polohopis s vyskovymi Udaji vSech nové postavenych PS a
SO a po stavbé pouZitelnych bodl vytycovaci sité ve formé vyhotovené
ucelové mapy velkého métitka (vyhlaska ¢. 31/1995 Sb.).

Pro provedeni vytyéovaci sité a geodetické mikrosité bodd se smluvni strany zavazuji
postupovat nasledujicim zplsobem:

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

10.3.6

Zhotovitel za Ucasti spravce ZBP, prevezme od Objednatele p¥i zahajeni
procesu predani Staveni$té body ZBP , které jsou zdkladem pro vytycovaci sit
(polohovou vyty€ovaci sit a hlavni vyskové body) dle kapitoly 4 téchto
Technickych podminek.

Zhotovitel zajisti pred zahdajenim stavebni &innosti Uplnou kontrolu ZBP
v soudinnosti se spravcem ZBP. Vysledek kontroly UOZI Zhotovitele
neprodlené projednd s UOZI Objednatele a se spravcem ZBP. Pfed timto
projednanim nelze zahdjit vytyCovaci prace pro Zeleznicni svrSek a objekty,
které zasahuji nebo mohou zasahovat do prijezdného prifezu nebo volného
schlidného a manipulaéniho prostoru.

Zhotovitel zajisti vybudovani vytycovaci sité polohové a vyskové vyjma ZGB
podle navrhu vytyCovaci sité z Projektu, tj. jejich stabilizaci, ochranu, méreni,
dokumentaci a udrzbu, a jeji postupné prekladani vynucené stavebnimi
pracovnimi postupy, a to s ohledem na aktualni ¢asovy plan provadeéni Dila,
zejména vystavby novych zakladlG trakénich stoZarG a odstranéni starych
trakénich stozarlG. Dokumentaci nové zfizenych bodl vytycCovaci sité, véetné
protokolu o vypoctu je zhotovitel povinen predat nejpozdéji tyden pred
zrudenim pavodnich bod(i UOZI Objednatele.

Planované prelozeni ZGB zajisti Zhotovitel u spravce ZBP, kterého vyzve
k souc¢innosti neprodlené po zjisténi této skutecnosti. Prelozeni mulze byt
uskute¢néno pouze spravcem ZBP nebo jen s jeho souhlasem.

Dojde-li u ZGB k jeho zni¢eni, poSkozeni, neopravnénému premisténi nebo
ucinéni nepouzitelnym musi byt toto neprodlené projednano se spravcem
ZBP. Jejich obnoveni nebo premisténi miiZe byt uskute¢néno pouze spravcem
ZBP nebo jen s jeho souhlasem. Naklady na tuto ¢innost jsou soucasti Ceny
Dila.

Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vyvoje vytyCovaci sité v prabéhu
provadéni Dila. Soucdasti dokumentace musi byt zaznamy méreni, protokoly o
vypoctech prokazujici dosazené presnosti, geodetické udaje. Zhotovitel je
povinen na vyZzadani Udaje vedené v dokumentaci poskytnout Objednateli.
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10.4

10.5

10.3.7

Zhotovitel zajisti vybudovani geodetickych mikrositi podle Projektu, tj. jejich
stabilizaci, ochranu, méreni, dokumentaci a uUdrzbu pro geotechnicky
monitoring a jind méreni posunl a pretvoreni, pokud tyto geodetické
mikrosité bodl v presnosti stanovené Projektem nebudou zhotoveny
prostiednictvim Objednatele nezavisle. Vedeni dokumentace k mikrositim se
fidi bodem 10.3.6. Ndklady na tuto ¢innost jsou soucasti Ceny Dila.

Pro provedeni vytyCovacich praci a kontrolniho méreni se smluvni strany zavazuji
postupovat nasledujicim zplsobem:

104.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyceni a stabilizaci hranic obvodu Stavenisté
dle Projektu a vyhotovi protokol o vytyceni hranic obvodu Stavenisté. Soucasti
protokolu je nacrt a seznam souradnic vytyCenych bodl obvodu Stavenisté.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila udrZovat body hranice
Stavenisté zretelné vyznacené v terénu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyCeni prostorové polohy jednotlivych objektl
(charakteristické body pldoryst budovy, mostu, tunelu, upravenych
prostranstvi a terénnich Uprav, hlavni body osy liniovych staveb a hlavni
vyskové body) z vytyCovaci sité polohové a vyskové véetné stabilizace téchto a
zajistovacich bodu a vyhotovi protokol o vytyceni prostorové polohy. Protokol
o vytyCeni prostorové polohy preda Zhotovitel osobé vykonavajici TDS do
jednoho tydne po jejim zhotoveni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyceni (vytyCeni rozmérd a tvaru
stavby ve vodorovném a svislém sméru a vytyCeni jednotlivych ¢asti a
konstrukénich prvkd uvnitr stavby, ktera je predmétem Dila).

Zhotovitel se zavazuje zajistit predepsana geodeticka kontrolni méfeni (napf.
vyskové méreni skuteéného provedeni podkladnich vrstev Zelezni¢niho
spodku a odvodnéni), dale provedeni kontroly geodetické Cinnosti pfislusnou
SZG dle TKP.

Zhotovitel se zavazuje zajistit méreni posunil a pretvoreni stavebnich objektl
a jejich &asti, vCetné stavajicich objektl nadzemni zastavby, podle projektu
méreni posunl a pretvoreni, pokud jsou v Projektu predepsana a pokud tato
méreni nebyla zajisténa prostfednictvim Objednatele nezavisle.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli provadét kontrolni geodeticka
méreni v prabéhu realizace stavby.

Pro provedeni geodetické casti dokumentace skutecného provedeni PS a SO se
smluvni strany zavazuji postupovat nasledujicim zplsobem:

10.5.1

10.5.2

Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a vyskové zaméreni skutecného
provedeni dokoncenych PS a SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na
vytyCovaci sit’ v souradnicovém systému S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv, a
to u Zelezni¢niho svrsku, staveb Zelezni¢niho spodku a dalSich predmétl
méreni, kterd zasahuji nebo mohou zasahovat do prijezdného prifezu nebo
volného schidného a manipulacniho prostoru ve 2. tfidé presnosti a u
ostatnich predmétd méreni ve 3. tfidé presnosti.

Zpusob méreni a zobrazeni predmétld méreni stanovuje pfislusny vnitni
predpis Objednatele a jiné obecné platné technické predpisy.
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10.6

10.5.3

10.5.4

10.5.5

10.5.6

10.5.7

Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a vySkové zaméreni podzemnich
vedeni a zafizeni technické infrastruktury aZz po polohovém a vySkovém
zaméreni skutecného provedeni geodetickymi metodami pred zakrytim
(vyhlddka €. 31/1995 Sb.). Tuto skute¢nost vyzna&i UOZI Zhotovitele do
stavebniho deniku.

Zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni PS nebo SO
nebo jejich ¢asti zhotovovanych v rdmci provadéni Dila bude Zhotovitelem
provedeno podle prislusnych vnitfnich predpisti Objednatele.

Geodetickou ¢ast dokumentace skutecného provedeni PS nebo SO nebo jejich
¢asti ovéfenou UOZI se Zhotovitel zavazuje predat Objednateli ve tfech
vyhotovenich v listinném a digitalnim tvaru. Dokumentace bude obsahovat
vykresové soubory, vypocetni protokoly podrobnych bodl, seznam soufadnic
a vysek podrobnych bod( véetné charakteristik (tfida presnosti a popis bodu)
a technickou zpravu. Dale musi obsahovat potvrzeni UOZI Zhotovitele
obsahujici informaci o Uplnosti, presnosti a pouZitelnosti pro souborné
zpracovani geodetické casti dokumentace skute¢ného provedeni Dila.
Soucdsti dokumentace musi byt seznam pripadnych odchylek od Projektu.

Zhotovitel se zavazuje predat geodetickou ¢dst dokumentace skutecného
provedeni Dila nebo jeho ¢asti Objednateli nejpozdéji 7 kalendafnich dni pred
zahdjenim prejimaciho fizeni. SkuteCnost o predani dokumentace bude
uvedena v Zapisu o predani a prevzeti dila.

Zhotovitel navic zajisti zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutec¢ného
provedeni Dila nebo jeho ¢&3asti pro nedrdini vlastniky nebo sprdvce
podzemnich a nadzemnich vedeni technické infrastruktury podle jejich
pravidel a systémda.

Pro provedeni souborného zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutecného
provedeni stavby se smluvni strany zavazuji postupovat nasledujicim zplisobem:

10.6.1

10.6.2

10.6.3

10.6.4

Souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni
Dila bude provedeno Zhotovitelem podle pfislusnych vnitfnich predpis
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u spravce datového modelu (SZDC, TUDC)
kontrolu formalni spravnosti souborného zpracovani geodetické ¢asti
dokumentace skute¢ného provedeni Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u sprdvce mapovych dél pro ZDC vécnou
kontrolu souborného zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutec¢ného
provedeni Dila.

Souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni
stavby bude pfedano Objednateli ve tfech vyhotovenich v tomto ¢lenéni:

a. technicka zprava,
b. prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole v M 1:10000,

c. dokumentace po stavbé pouZitelnych bodl vytycovaci sité a dalsich
po stavbé pouzitelnych mérickych bodli obsahujici technickou zpravu,
dokumentaci dle bodu 11.3.6, seznam soufadnic a vysek bodd,
geodetické Udaje o bodech,
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10.7

10.6.5

10.6.6

d. seznam souradnic, vysek a charakteristik podrobnych bodu (tfida
presnosti, popis bodu, datum zaméreni, zhotovitel zaméreni),

e. ucelova mapa v méfitku 1:1000 (popf. v méritku 1:500) v kladu
mapovych listd JZM,

f. Ucelova mapa v méritku 1:1000 (popf. v méritku 1:500) se zakresem
platné mapy KN,

g. kopie ucelové mapy (dle pism. e) doplnéna stitky (tagy) a soubor
yidentifikace.xIs“, ktery bude obsahovat seznam vsech PS a SO
tvoficich Dilo, vse dle pfislusného vnitfniho predpisu Objednatele,

h. kontrolni protokoly digitalni dokumentace (body 10.6.2 a 10.6.3),

i. seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim cislim
pozemkl podle evidence pravnich vztaht KN. Formu a obsah
seznamu upresni UOZI Objednatele,

i- seznam ¢isel a ndzvl PS a SO s uvedenim Zhotovitele geodetické ¢asti
dokumentace skutec¢ného provedeni jednotlivych PS a SO,

k. seznam geometrickych pland obsahujici jeho ¢islo, ucel vyhotoveni,
¢islo PS nebo SO pro ktery byl vyhotoven, staniceni za¢atku a konce
navrhované zmény, nazev katastralniho Uzemi, seznam zménou
dotéenych parcel,

. editované mapové podklady pro Projekt s vyznacenim vsech
predmétl méreni, které zlstaly stavbou nedotéeny a jejich zaméreni
Ize poufit pro tvorbu a udrzbu JZM.

Souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutec¢ného provedeni
Dila musi obsahovat potvrzeni UOZI Zhotovitele, ?e dokumentace je
kompletni a obsahuje geodetickou ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni
vSech PS a SO podle bodu 10.5.5.

Souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutec¢ného provedeni
Dila bude predano Objednateli nejdéle do 6 mésict ode dne, kdy byl vydan
posledni Zapis o predani a prevzeti dila a to kompletni vyhotoveni ve formé
digitalni, ve formé listinné podle bodu 10.6.4. pism. a), b), e), h) a pism. c)
mimo dokumentace dle bodu 10.3.6..

Pro provedeni geodetické Cinnosti dané provozné-technickymi prfedpisy Objednatele
pro oblast geodézie se smluvni strany zavazuji postupovat nasledujicim zplsobem:

10.7.1

10.7.2

Zajisténi prostorové polohy koleji se Zhotovitel zavazuje zajistit ve smyslu
predpisli Objednatele fady S a TKP v soucinnosti s pfislushym spravcem
prostorové polohy koleje.

Zhotovitel zajisti pro spravce systému staniceni Zelezni¢ni trati (OR a SZG)
v souladu s vnitfnim predpisem Objednatele, tj. Gdaje o prostorové poloze osy
staniceni, soupis zadkladnich referen¢nich bodl a jejich zajistovacich bodd,
soupis stani¢nikd, soupis zajistovacich znacek prostorové polohy koleje, soupis
skokl v pribéhu staniceni, soupis jinych centralné spravovanych polohovych
bodd.
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10.8

10.7.3

Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické ¢dasti dokumentace
skute¢ného provedeni Dila vtakovém rozsahu, aby bylo vyuzZitelné pro
zhotoveni polohopisnych plant v knize pland dle pfislusnych vnitfnich
predpist Objednatele.

Pro provedeni geometrickych plani a vytyceni hranic pozemkd se smluvni strany
zavazuji postupovat nasledujicim zplsobem:

10.8.1

10.8.2

10.8.3

10.8.4

10.8.5

10.8.6

10.8.7

10.8.8

Zhotovitel zajisti, pro dokonceni majetkopravniho vyporadani Dila, vyhotoveni
geometrickych planli, nebudou-li nékteré zajiStény prostiednictvim
Objednatele nebo vlastnika (spravce) technické infrastruktury nezavisle, a to
dle katastralni vyhlasky ¢. 26/2007 Sb..

V pfipadé geometrickych plant pro vyznaceni budov nebo jejich vnéjsiho
obvodu v katastru nemovitosti (novostavby a pfistavby) a pro vyznaceni
vécného bfemene na ¢asti pozemku zastavéné napf. podzemnim vedenim,
protihlukovou sténou, kioskem 6kV, trakéni podpérou, bude Zhotovitel ze
skute¢né nikoliv projektované polohy téchto objektl. Méreni je Zhotovitel
opravnén provést az tehdy, kdy je podzemni vedeni ulozeno, u budovy
zfetelné rozestavéno 1. nadzemni podlazi nebo jsou postaveny patky pro
protihlukovou sténu apod.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniéeni pozemkl nebo jejich
Casti, které jsou trvale zabrany pro provedeni Dila. Hranice drazniho pozemku
budou navrzeny dle ustanoveni pfislusné technické normy a hranice pozemki
pozemnich komunikaci dle ustanoveni zakona ¢. 13/1997 Sh., o pozemnich
komunikacich a wvyhlasky ¢. 104/1997 Sh., kterou se provadi zakon o
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé;jsich predpisl. Parcely pro jednotlivé
kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou vytvofeny podle ustanoveni
vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist. SiF¥i silni¢niho
pomocného pozemku uréi spravce pozemni komunikace. Graficky navrh
nového ohrani¢eni pozemkidl se Zhotovitel zavazuje projednat s UOZI
Objednatele, stavajicim vlastnikem (sprdvcem) abudoucim vlastnikem
(spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického ndvrhu nového ohranic¢eni Zhotovitel
zajisti vyhotoveni navrhl jednotlivych geometrickych plan(. Zhotovitel vyzve
U0ZI Objednatele k odsouhlaseni navrhi geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodl novych a vytyéenych hranic pozemk( dle
ustanoveni katastralni vyhlasky ¢. 26/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

Slucovani dild zvice pozemkl je moZiné pouze v pfipadé, Ze se jednd o
pozemky stejného vlastnika, stejného typu a zplisobu ochrany nemovitosti,
stejného omezeni vlastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemkd, které resi trvalé
zabory, uveden druh pozemku a zplsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z dlivodu
trvalého zaboru.

Ke geometrickému planu pro vyznaceni rozsahu vécného bfemene na casti
pozemku Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu, v niz bude vidy uvedeno
¢islo a nazev PS ¢i SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno (nazev)
pravdépodobného opravnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke
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10.8.9

staniceni trati, délka vécného bfemene a vyméra jednotlivych ¢asti pozemku
dotéené vécnym bifemenem, a to dle porovnani se stavem evidence pravnich
vztah(.

Zhotovitel pfeda Objednateli pro kazdy geometricky plan:

10.8.9.1 kopii ZPMZ (dle vyhladky €& 26/2007 Sh., ve znéni pozdéjsich
predpisl) ve 2 vyhotovenich,

10.8.9.2 vyjadreni zmény podle geometrického planu a seznam soufadnic
v textovém formatu v digitalni formé,

10.8.9.3 geometricky plan v poétu prvopist predavanych Objednateli, ktery
bude urcen jako soucet: pro zdpis do katastru nemovitosti 5 ks pro
kazdy smluvni vztah pfi poctu smluvnich stran dvé (pro kazdou dalsi
smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic), pro organizacni
slozky Objednatele 8 ks,

10.8.9.4 doklady o vytyceni vlastnickych hranic (vytyCovaci protokol,
vytycovaci nacrt) vse ve 2 vyhotovenich,

10.8.9.5 u geometrickych planl pro vyznadeni rozsahu vécného bfemene
pfiloha dle bodu 10.8.8.,

10.8.9.6 u ostatnich geometrickych plani bude pfilohou situacni vykres
s vyznacenim polohy geometrického planu, kilometrické polohy a
¢isla prislusnych Casti Dila.

10.8.9.7 u geometrickych pland pro priabéh vlastniky upfesnéné hranice
pozemku souhlasné prohlaseni vlastnikd.

10.8.10 Zhotovitel odevzda dokumentaci dle bodu 10.8.9. nejpozdéji do 3 mésict od

dokonéeni Casti Dila, a to po dohodé s UOZI Objednatele.

10.8.11 Po dokonceni Dila Zhotovitel zajisti stabilizaci hrani¢nich znakl trvalym

v

zplsobem dle katastralni vyhlasky ¢. 26/2007 Sbh., ve znéni pozdéjsich
predpist. Zhotovitel predd Objednateli, za ucasti budouciho vlastnika
(spréavce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic trvalych
zdborlG a novych hranic z geometrickych plani vyhotovenych pfi realizaci
stavby. O tomto predani smluvni strany vyhotovi protokol.

10.8.12 V pfipadé, Ze bude Objednatel nucen zajistit zpracovani nékterych

geometrickych planG pred zahdjenim provadéni Dila, je Objednatel opravnén
snizit jednorazové Cenu Dila o pfimérené naklady na zajisténi téchto
geometrickych plan(, a to ve formé odecteni od Ceny za ¢ast Dila v prvni Dil¢i
etapé.

11. TECHNICKA CAST DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY

111

11.2

Technickou ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila se
Zhotovitel zavazuje zpracovat v rozsahu dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb a podle pfislusnych vnitfnich predpisi Objednatele v trvalé listinné a digitalni
formé.

Pro mostni objekty, konstrukce mostim podobné, opérné, zarubni a obkladni zdi,

galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou ¢ast dokumentace
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11.3

11.4

11.5

11.6

skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila ve smyslu pfislusného vnitifniho predpisu
Objednatele, pficemz jeden vytisk musi obsahovat staticky pfepocet objektu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze soucasti technické ¢asti dokumentace skutecného
provedeni stavby tykajici se Dila budou zejména:

11.3.1 zadznamy vSech zmén do vSech dotcenych pfiloh dokumentace pro realizaci
stavby,

11.3.2 doplnéni presnych specifikaci vSech pouZitych materiald,
11.3.3 vysledky méfeni unosnosti Zel. spodku,
11.3.4 vysledky georadarového méreni,

11.3.5 wvykresy ukolejnéni vodivych konstrukci v€etné ¢3asti bezprostifedné souvisejici
s navazujicim usekem,

11.3.6 vysledky méreni elektromagnetické kompatibility (EMC),
11.3.7 seznam prekazek v evidenénim prostoru,

11.3.8 pripadné aktudlni udaje a dokumenty k zafizeni (vlastni SW, predpis pro
obsluhu, doklady ovéfovaciho provozu apod.),

11.3.9 zdavérecnad zprdva o nakladani s odpady v rozsahu dle smérnice objednatele,

11.3.10 kniha plan( s méricimi protokoly a protokoly o jejich uloZeni, vyhotovené dle
pfislusnych vnitfnich predpisi Objednatele.

11.3.11 pfipadna zavérecna zprava z prabéhu biologického dozoru,
11.3.12 kontrolni méfeni hluku a vibraci po realizaci stavby.
Zhotovitel stavby se zavazuje, Ze:

11.4.1 nejpozdéji 7 dni pred zahajenim prejimaciho fizeni pfislusné ¢asti Dila preda
Objednateli k odsouhlaseni a pfipadnému vyznaceni pozadovanych uUprav 1
pracovni vyhotoveni technické ¢éasti dokumentace skutecného provedeni
stavby pfislusné casti Dila v listinné formé, a k pfejimacimu fizeni preda 2
vyhotoveni v listinné podobé se zapracovanymi pfipominkami Objednatele,

11.4.2 zpracuje a preda Objednateli kompletni technickou cast dokumentace
skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila, vSe ve 3 vyhotovenich v listinné
formé do 3 mésicll a v digitalni formé ve 4 vyhotovenich do 6 mésicl ode dne,
kdy byl vydan.

Zhotovitel se zavazuje predat v terminu do 14 dni po zahajeni zkuSebniho Zelezni¢niho
provozu Objednateli pfislusSnou technickou ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni
stavby tykajici se Dila nebo jeho ¢asti pro potiebu zhotoveni nakresného prehledu
bezstykové koleje a Zelezni¢niho svrsku (smérové a sklonové poméry, km polohy
objektl, izolované styky, zafizeni, propustkl, mostl, prejezdd apod.) ve smyslu
platného vnitiniho predpisu Objednatele.

Odevzdani kompletni dokumentace skute¢ného provedeni bude provedeno, na zakladé
geodetickych podkladl zaméreni skute¢ného stavu (viz. kapitoly 10. 5 a 10. 6) a
podkladl viz kapitola 11. 8, a to po ukonceni stavebni ¢innosti dle data posledniho
Zapisu o predani a prevzeti dila, nejpozdéji vSak do terminu ukonceni smluvniho
vztahu, viz nize.
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11.7  Kompletni dokumentace bude odevzdana v listinné formé do 3 mésici od vyse
uvedeného terminu v poctu tfech souprav. Dilci ¢asti dokumentace mostnich objektl a
tunell, budou pro Ucely archivace odevzdané navic v listinné formé v celkovém poctu 3
tfech souprav.

11.8 V dokumentaci budou zapracované veskeré zmény a dodatky, jak ve vykresové tak
v textové Casti. Soucasti dokumentace dle skutecného stavu provedeni kromé jiného
budou:

technické zpravy opravené a doplnéné o konkrétni Udaje o pouzitém materidlu
tam, kde tyto Udaje zhotovitel projektové dokumentace nesmi uvddét,

- doloZené zatizZitelnosti mostnich objektd dle vyhl. 177/1995 Sb., § 25 odst. 11
(vysledna tab. zatiZitelnosti mostnich objektd SR 5). Rozsah dokumentace
skute¢ného provedeni je uveden v predpise SZDC, s.0., Sprava most(, S5,

- km polohy zacatk( a koncl staveb Zelezni¢niho spodku,

- podélny profil sanacnich vrstev suvedenim km poloh a zakreslenim
odvodnovacich zafizeni,

- vysledky méfeni Unosnosti Zel. spodku,
- dokumentace skutec¢ného provedeni vystroje drahy,
- vysledky méreni elektromagnetické kompatibility (EMC),
- soupis pouZitych vyjimek z pfedpist a norem.
11.9  Odevzdani dokumentace bude v elektronické formé provedeno dle [3] ndsledovné:
- 4 xCD - kompletni dokumentace stavby v oteviené a uzaviené formé

- 2 x CD — dokumentace mostnich objekt( a tunel( stavby v oteviené a uzaviené
formé pro potreby archivace dila

struktura digitdlni formy odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru investora:
- oteviena forma: textové Ccasti ve formatu *.DOC; souradné, vypoctové
a rozpoctové Casti ve formatu *.XLS; vykresové Casti ve formatu *. DGN
- uzaviena forma: ve formatu *.PDF

Zhotovitel digitalni dokumentace stavby poskytuje zaruku za:
- obsah a spravnost dodanych médii skute¢ného provedeni stavby po dobu dvou
let po uplynuti zaruéni doby dila,
- soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti
zarucni doby dila,
- Uplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to jest do skonceni
zaruky a vyporadani posledni reklamace,

- funkénost dokumentace a editovatelnost souborll po dobu archivace
u objednatele, to jest do skonceni vSech zaruk a vyporadani posledni
reklamace,

- za soulad dokumentace skutec¢ného provedeni se skutecnosti po dobu
existence dila (stavby),

- za Casti, u kterych zhotovitel uplatiiuje ochranu podle autorského prava, a to
po celou dobu trvani poZzadovanych prav.
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