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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Předmět zadání 

1.1.1. Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení (dále též „DUSP“) na 
investiční výstavbu „Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí“ (dále jen Stavba) 
v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.  

1.1.2. Rozsah Díla „Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí“ je: 

1.1.2.1. Zhotovení Dokumentace pro vydání společného povolení stavby a to včetně zpracování 
Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude podkladem pro výběrové řízení 
na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského 
dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi 
přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. Součástí 
dokumentace bude vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH, viz. čl. 5.1.4), 

1.1.2.2. Zpracování a podání žádosti dle §94j Společné územní a stavební řízení zákona č.183/2006 
Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jehož 
výsledkem bude vydání společného povolení a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí 
do nabytí jejich právní moci. 

1.1.2.3. Rozsah a členění dokumentace bude zpracována v souladu s: 

 Přílohou č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, - 
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. 

 Dokumentace DUSP bude dopracovaná a projednána s Objednatelem do rozsahu 
projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v podrobnosti odpovídající 
požadavkům přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 
11/2006“) se zachováním základního členění dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
v platném znění.  

 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. budou doložené části G, H a I 
dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006. 

 Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti a bude zpracována za účelem získání 
společného povolení v podrobnostech pro zadání výběru zhotovitele stavby na  realizaci 
(zpracování Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a návrh specifikací pro ZTP na 
realizaci). Dokumentace bude zpracovaná podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (včetně všeobecného 
objektu a oceněného i neoceněného soupisu prací).  

1.1.3. Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů  

1.1.4. Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků  - např. společné povolení, zvláštní 
užívání atd., průzkumů a studií. 

1.1.5. Zadavatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná o investiční stavbu malého rozsahu typu 
globál do 20 ti mil. Rozsah stavby proto třeba přizpůsobit splnění hlavního cíle stavby viz. bod 1.1.2.. 
Rozšíření rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito zadávacími podmínkami je nutné předem 
projednat s Objednatelem stavby. 

1.2. Hlavní cíle stavby 

1.2.1. Hlavním cílem stavby je zlepšení podmínek na pracovišti a zvýšení kapacit pracovních míst. Tyto cíle 
budou dosaženy následovným: 

- Kompletní rekonstrukce a rozšíření druhého nadzemního podlaží 

- Vyřešení vzduchotechniky a vytápění pro celou budovu 

- Zvýšení kapacity parkovacího stání a s tím spojené potřebné krytí pro služební vozy  

- Zřízení skladu pro OŘ Plzeň. 

1.3. Místo stavby  

1.3.1. Kraj:   Jihočeský  
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1.3.2. Okres:   Tábor   

1.3.3. Katastrální území:  Veselí nad Lužnicí  

1.3.4. Parcelní číslo:  p.č. 4348/25  

1.3.5. Číslo popisné:  882 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1. Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1. Dokumentace předešlé rekonstrukce objektu 822/II -  „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 882/II“  

2.1.2. Geodetická dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně geodetického zaměření - 
Zhotovitel si zajišťuje sám. 

2.1.3. Platné podklady z katastru nemovitostí – Zhotovitel si zajišťuje sám. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1. Stavbu není potřeba koordinovat s dalšími stavbami. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1. Všeobecně 

4.1.1. Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní 
projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání společného povolení dle 
Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění. 

4.1.2. Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona provádění Autorského 
dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění. 

4.1.3. Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování projektové dokumentace, a to v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění. 

4.1.4. Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob 
zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti se zadavatelem. 

4.1.5. Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních a mimodrážních orgánů 
a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány v dokumentaci 

4.1.6. Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci Objednatele a 
s určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání může mít i formu místního šetření. Z jednání bude 
proveden zápis. 

4.1.7. Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve investora a dotčené 
organizační složky SŽDC a ČD, a. s. Po projednání připomínek zajistí zapracování zadavatelem přijatých 
připomínek do Dokumentace. Součástí projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta 
k připomínkám. Návrh vypořádání připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné 
projednání. Z jednání bude proveden zápis. 

4.1.8. Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, jehož se 
projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel dokumentace s nepřizvaným 
zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část projednat. Ovlivní-li výsledek tohoto projednání 
závěry předchozího projednání, je nutno opakovat projednání dokumentace za účasti všech dotčených 
zástupců Objednatele. Dodatečné projednání musí být provedeno vždy v součinnosti a s vědomím 
oprávněného osoby Objednatele. 
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4.1.9. V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, Zhotovitel provede 
aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, kterých se tyto změny týkají nejpozději 
před zahájením realizace stavby. 

4.1.10. Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů Objednavatele, 
minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude potvrzení Zhotovitele 
o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů stavby, 
případně koordinace s dotčenými souvisejícími stavbami s otiskem razítka odpovědné autorizované 
osoby vedoucího týmu Zhotovitele.  

4.1.11. Na základě požadavku stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti spojené 
s výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle zákona č. 360/1992 
Sb. Náplní práce AD je dodržení hlavních zásad celkového řešení DSP a udržení souladu mezi 
jednotlivými částmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro stavební povolení bude AD 
vykonávat zejména tyto hlavní činnosti: 

a) Účast na předání staveniště zhotoviteli stavby. Staveniště předává Objednatel a Autorský dozor 
kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle 
kterých byla vypracována projektová dokumentace. 

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení 
problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje z technického hlediska po celou 
dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací. 

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky 
dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná. 

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění nesouladu mezi 
prováděním Díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti neprodleně informovat.  

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu stavby ve stádiu 4 
po zadávacím řízení na realizaci, a v případě vyžádání objednatelem zpracování souhrnných 
rozpočtů ve stádiu 5 v průběhu realizace a souhrnného rozpočtu ve stádiu 6 po ukončení stavby, dle 
Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty, v platném znění. 

4.2. Pozemní stavební objekty 

4.2.1. Popis stávajícího stavu 

 Stávající objekt byl v roce 2015 rekonstruován a přestavěn na třípodlažní administrativní budovu s 
obdélníkovým půdorysem, střechou sedlovou a skládané krytiny se sklonem 37°. Přirozené osvětlení 
podkroví je prostřednictvím střešních oken. Budova je zateplena kontaktním uceleným 
zateplovacím systémem.  

 Hlavní vchod do objektu je přístupný z areálu. V 1. NP, je odděleno schodiště (chráněná úniková 
cesta) od zbytku podlaží.  

 Ve 2. NP v západní části se nacházejí kancelářské prostory, toalety a spisovny.  Ve východní části 
objektu se nacházejí kancelářské prostory, kuchyňka a schodiště.  

 V podkroví je zachováno dispoziční členění obdobné v 2. NP. Tedy zasedací místnost (školící 
místnost), kuchyňka, toalety a kancelářské prostory. 

 Stávající sklady na pozemcích 4348/28, 4348/27, jsou jednopodlažní zděné objekty se sedlovou 
střechou. 

4.2.2. Požadavky na nový stav 

Všeobecně 

Návrh bude respektovat současné trendy ve stavebnictví, s ohledem na minimální nároky na provoz a 
údržbu objektu, přiměřenou pořizovací cenu a novou technologii. Stavební materiály budou voleny s 
přihlédnutím k jejich ekologické stopě. Součástí návrhu bude řešení přilehlého prostoru kolem 
dotčených budov.  

Provozní budova 

4.2.2.1. Stavební část 

Přístavba provozní budovy bude koncipována nad stávající sklady na pozemcích 4348/28, 
4348/27. Dojde tak k rozšíření o kancelářské prostory dle možného konstrukčního a 
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dispozičního řešení. Toto řešení bude blíže specifikováno po zpracování stavebně 
technického průzkumu, který bude součástí zpracování Dokumentace pro vydání společného 
povolení. Dále pak bude stávající budova rekonstruována ve 2 NP. Dojde tak k úpravě 
povrchů stěn, stropů a podlah. Součástí rekonstrukce bude i komplexní návrh nového 
dispozičního řešení objektu. 

4.2.2.2. Kanalizace 

Se změnou dispozičního řešení budou vybudovány nové trasy splaškové kanalizace. Dešťová 
kanalizace přístavby bude odvedena do venkovní areálové kanalizace 

4.2.2.3. Vodovod 

Se změnou dispozičního řešení budou vybudovány nové trasy vnitřního vodovodu. 

4.2.2.4. Silové rozvody 

Stávající silnoproudé rozvody, budou upraveny a doplněny o nové elektro instalace. 

4.2.2.5. Slaboproudé rozvody 

Stávající slaboproudé rozvody, budou upraveny a doplněny o nové elektro instalace.  

4.2.2.6. Osvětlení  

V rámci rekonstrukce dojde v 2 NP k demontáži stávajících a k vybudování nových instalací 
elektro osvětlení vč. rozvaděčů osvětlení. 

V rámci přístavby bude kompletně nově řešeno elektro osvětlení vč. Rozvaděčů. 

Osvětlení bude řešeno pomocí LED zářivkových svítidel. Nouzové osvětlení bude řešeno 
pomocí svítidel s autonomní baterií.  

4.2.2.7. Vzduchotechnika (VZT) 

Kompletní nové řešení vzduchotechniky pro 2-3 NP. včetně přístavby. Kancelářské prostory 
vč. zasedací místnosti budou řešeny pomocí klimatizace. Součástí bude rovněž i napájení 
zařízení jednotlivých profesí VZT.  

4.2.2.8. Vytápění 

Řešení rozvodů včetně otopných těles ve 2NP stávající budovy a kompletní vytápění 
přístavby. Součástí bude i prověření a případné navržení nového zdroje vytápění. 

4.2.2.9. Kryté parkovací stání 

Vybudování nového krytého parkovacího stání pro cca jedenáct služebních aut včetně 
kolostavu pro cca šest jízdních kol. Objekt bude navržen na pozemcích 4348/35, 4348/36, 
4348/37 a částečně bude zasahovat na pozemky 1348/31, 1348/32, 1348/33. 

4.2.2.10. Sklad SSZT OŘ Plzeň  

Vybudování nového jednopodlažního skladu a užitné ploše do 100 m2 na pozemcích 
4348/34, 4348/35, částečně bude zasahovat na pozemky 1348/30, 1348/29. Sklad bude 
řešen včetně technického zařízení budov a elektroinstalací. 

Sklad bude sloužit pro zaměstnance zabezpečovací a sdělovací techniky. 

4.2.2.11. Oplocení 

Dle potřeby objednatele v místech nových stavebních objektů bude navrženo i nové 
oplocení objektu stávajícího areálu SŽDC. Předpoklad délky oplocení je do 100m. 

4.3. Organizace výstavby 

4.3.1. Stavba nemá požadavky na výluky. Obvod staveniště vymezuje plochu, na níž bude probíhat stavební 
činnost. Staveniště se nachází pouze na drážních pozemcích. Po dobu výstavby je třeba chránit stávající 
i nové inženýrské sítě. Všechny plochy po ukončení stavby budou upraveny do původního stavu. To 
znamená likvidaci ploch včetně úprav přístupových cest. Stávající provoz budovy během výstavby bude 
přesunut do náhradních prostor SŽDC. 

4.3.2. Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby 
trvání rozhodujících SO a PS). 

4.3.3. V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období: 
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 stručný rozsah prací,  

 přístup mechanizace na staveniště. 

4.3.4. V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro výstavbu 
jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, vody popř. plynu včetně 
řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely 
zařízení staveniště budou předběžně projednány se správci sítí. 

4.3.5. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., 
k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních 
komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybavení a požárním zařízením. 

4.4. Sdělovací technika 

4.4.1. Do jednotlivých místností budou navrženy sdělovací rozvody ve formě strukturované kabeláže. Počet 
zásuvek v jednotlivých místnostech bude upřesněn uživatelem v průběhu zpracování dokumentace. 

4.4.2. Budou navrženy aktivní prvky pro připojení objektu do datové sítě SŽDC a poplachový zabezpečovací 
a tísňový systém.   

4.5. Životní prostředí  

4.5.1. Zhotovitel zažádá o odůvodněné stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, které bude ihned po obdržení předáno Objednateli (odd. ŽP SSZ). Součástí žádosti bude 
mapový výstup s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby. 

4.5.2. Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i zhotovitel požádá příslušný úřad o vyjádření dle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Bezprostředně po vydání zhotovitel zašle 
vyjádření Objednateli (odd. ŽP SSZ). 

4.5.3. V projektové dokumentaci budou stručně popsány jednotlivé složky životního prostředí (hluk ze stavební 
činnosti, odpadové hospodářství, opatření v případě havárie atd.). V případě kácení, které bude 
zajišťovat v rámci provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit dohodu 
s příslušným OŘ. V opačném případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla možná. 
Upozorňujeme, že dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. je nutné získat závazné stanovisko OOP 
v územním řízení. 

4.6. Smluvní zajištění a dokladová část 

4.6.1. V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní zajištění na 
připojení  k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní apod.) pokud si to povaha stavby či 
navržené technické řešení vyžaduje. 

4.6.2. V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní zajištění 
za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je požadováno, aby se Objednatel podílel 
podle výšky odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy, 
nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení, které plyne ze 
zákona č. 458/2000 Sb. Jedná se taky o přeložky zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční 
soustavy a přeložky rozvodných tepelných zařízení, kdy přeložky těchto zařízení a soustav zajišťuje jeho 
vlastník na náklady Objednatele, přičemž vlastnictví zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy 
a rozvodných tepelných zařízení se po provedení přeložky nemění.  

4.6.3. V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní zajištění za 
vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo podzemního vedení veřejné 
komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího technického řešení, které plynou 
ze zákona č. 127/2005 Sb. 

4.6.4. Žádost o stavební povolení podá Zhotovitel a zajistí kompletní součinnost během stavebního řízení. 

4.7. Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě 

4.7.1. Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora BOZP (bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) na staveništi odborně způsobilou osobou a to ve fázi přípravy stavby (vše dle ustanovení 
zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění)   včetně dodání všech podkladů potřebných  pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi již ve fázi přípravy, tj. v rámci 
zpracování přípravné dokumentace stavby a projektového souhrnného řešení stavby, a to v souladu 
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s platnou legislativou. Zejména se jedná o činnosti, jež jsou popsány ve vzoru smlouvy na výkon činnosti 
koordinátora BOZP  na staveništi ve fázi přípravy stavby – viz 4.8.2 Stanovené činnosti koordinátora. 

- vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odborně způsobilou osobou 
dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „plán BOZP“) včetně části týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při udržovacích pracích  stavby a to vše  před zahájením prací 
na staveništi v souladu § 14 výše uvedeného zákon, 

- kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění zapracování případných 
změn,  

- účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to i dílčích, 

- prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokumentování zásadních informací - jako jsou společná 
pracoviště železničářů a ostatních profesí mající pracoviště na staveništi, vliv na cestující veřejnost, 
okolí, osvětlení, oplocení,  atd., 

- vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi  a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí,  

- vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanci SŽDC, ČD, CARGO ČD, 
cestující veřejnost, civilní osoby  atd.),  

- jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby a v jejím 
bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické osoby 
zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,  

- zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, ochrany zdraví 
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

- zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním, klimatickým                
a provozním podmínkách staveniště údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán 
všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi; vytvořit v plánu BOZP přílohu 
„Nesoulady“ při řešení problematiky BOZP, 

- zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu organizace výstavby 
s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
a ochrany životního prostředí. 

4.7.2. Stanovené činnosti koordinátora BOZP  

Určený Koordinátor BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby – zpracování projektové dokumentace 
zajišťuje pro zadavatele stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 
vše v platném znění zejména tyto činnosti: 

a) zpracovat a předat zadavateli stavby: 

- před nabytím právní moci stavebního povolení prostřednictvím zhotovitele projektové 
dokumentace Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně části pro údržbu 
stavby po jejím dokončení (dále jen „plán BOZP“),  

- přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, ochrany 
veřejného zdraví a životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí,  

- zhotoviteli projektu a zadavateli stavby písemnou formou informace o nebezpečích a rizicích, která 
se mohou při realizaci stavby a v jejím bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a 
činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z 
povolání,  

- další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdraví nutné pro zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je 
třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

- zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích na stavbě - 
je součástí plánu BOZP pro použití po dokončení stavby a koordinátor BOZP ho zpracuje do doby 
předání a převzetí projektové dokumentace stavby zadavatelem stavby, 

b) zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním klimatickým 
a provozním podmínkám na staveništi údaje, informace a postupy, zpracované v podrobnostech 
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán 
všemi zhotoviteli projektu, vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesouladů“ při řešení problematiky BOZP, 
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c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:  

- nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu prací, včetně plánu 
navrhovaných a pojmenovaných opatření, a včas informovat odpovědnou osobu zhotovitele 
projektové dokumentace, včetně provádění kontroly plnění těchto pojmenovaných opatření, tj. zda 
byly provedeny změny v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamenání v příloze 
„Nesoulady“,  

- technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých 
prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti, 

- do časového harmonogramu postupu prací vyznačení kritických bodů týkajících se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi,  

d) předávat písemně zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, bez 
zbytečného odkladu veškeré další informace o nebezpečích, bezpečnostních a zdravotních rizicích, 
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,  

e) dbát, aby doporučované řešení bylo vždy: 

- technicky realizovatelné, 
- v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
- ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby,  

f) poskytovat: 

- odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce a ochrany pracovního a životního prostředí, 

- odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro provedení 
plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické 
postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

- odbornou podporu zadavateli stavby při jednáních s orgány státní správy a samosprávy, 
-  účastnit se výrobních porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem stavby 

a v rozsahu předchozích bodů zajistit zapracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci, 

g) při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na: 

- charakteristiku technologie výroby (provozu), provozních souborů a stavebních objektů, 
- zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků, 
- ochranu cestující veřejnosti, zaměstnanců SŽDC, s.o. a třetích osob nacházeních se na staveništi, 
- bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby, 
- způsoby požadovaného omezení rizikových vlivů, 
- vnitřní komunikace a únikové cesty, především s ohledem na PO (požární ochranu) stavby 

a staveniště, 
- ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin, 
- skladování materiálů a manipulace s nimi, 
- vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiálem, 
- technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy objektů a technických 

zařízení, 
- skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi, 

h) ch) zjistit při místním šetření všechny pracoviště železničářů a dalších zaměstnanců toto 
zdokumentoval, předat všem příslušným projektantům a zapracovat do plánů BOZP, aby byla přijata 
včas taková účinná opatření, jež jim zajistí bezpečný pracovní výkon na všech pracovištích 
a nerušený výkon dopravní služby na dráze provozované SŽDC.  

Určený koordinátor BOZP má především tyto povinnosti: 

a) koordinátor BOZP  při své činnosti postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje tyto činnosti kvalitně a 
bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podmínkami stanovenými touto 
smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícími dokumenty a podklady a obecně závaznými právními 
předpisy České republiky, 

b) respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů zadavatele stavby a 
norem, které se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby, i pokud k těmto změnám dojde 
během účinnosti této smlouvy a tyto změny se mají vztahovat i na stavby již prováděné nebo pokud 
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budou tyto změny zadavatelem stavby uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky 
k této smlouvě, 

c) seznámí se se všemi dokumenty a podklady, nutnými k řádnému plnění svých povinností, a jež jsou 
pro něj závazné, 

d) všechny dokumenty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od zadavatele stavby a zhotovitele 
projektové dokumentace, není koordinátor BOZP oprávněn bez předchozího písemného svolení 
zadavatele stavby užít k jiným účelům než k plnění svých povinností 

e) může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je osobou odborně způsobilou ve smyslu § 10 
zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a má potřebné oprávnění k podnikání vyžadované obecně 
závaznými právními předpisy. Koordinátor BOZP je povinen po dobu trvání své činnosti udržovat 
v platnosti doklady prokazující veškeré kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. V případě 
nutnosti obnovení platnosti takovýchto dokumentů je koordinátor BOZP povinen bez zbytečného 
odkladu předložit zadavateli stavby a objednateli kopii tohoto dokladu, doplněnou o číslo smlouvy a 
název stavby, 

f) není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele činnosti 
převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, 

g) ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor BOZP vždy povinen bez 
zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou zadavateli stavby, 

h) plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání staveniště zadavatelem 
stavby zhotoviteli stavby, 

i) plně ručí za kvalitu části plánu BOZP týkající se prací na údržbě stavby po jejím dokončení do doby 
předání staveniště zadavatelem stavby zhotoviteli stavby, 

j) při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou vnitřní koordinací 
navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení zpracování projektové 
dokumentace a realizace stavby, 

k) bere na vědomí, že veškeré informace, týkající se předmětu této stavby, s nimiž bude koordinátor 
BOZP přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i 
výchozí dokumenty a podklady, předané mu zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové 
dokumentace, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě zadavateli stavby a 
třetím osobám určeným dohodou smluvních stran nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu za 
účelem plnění povinností koordinátora BOZP, vyplývajících ze smlouvy na projekt této stavy a 
nesmějí být použity k jiným účelům, než k plnění činnosti koordinátora v rámci předmětu smlouvy 
na tuto stavbu. 

5. GEODETICKÁ DOKUMENTACE 

5.1. Všeobecná ustanovení 

5.1.1. Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě platných norem, předpisů, 
vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny v následujícím textu. Geodetická dokumentace musí zajistit 
dostatečný geodetický podklad pro provedení díla.  

5.1.2. Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou č. 1 a s přílohou č.2 Směrnice 
GŘ  č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků s úpravou v části I.3 (I.6) Geodetické a mapové 
podklady včetně doplňujících geodetických a mapových podkladů. 

5.1.3. Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být ověřeny úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 
odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. 

5.1.4. V nákladech na dokumentaci budou zahrnuty náklady na geodetické práce v členění: 

- stabilizace bodů vytyčovací sítě, 

- zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě, 

- geometrické plány, 

- geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné zpracování geodetické části 
dokumentace skutečného provedení, 
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5.1.5. Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven předpisem SŽDC 
M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty č.j. 40618/2018-SŽDC-GŘ-O15 
(účinnost od 1.9.2018). Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické infrastruktury budou 
zakreslena jednotlivými  ucelenými liniemi. 

5.1.6. Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle předpisu SŽDC M20/MP005 
Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka č.j. 40605/2018-SŽDC-GŘ-O15 
(účinnost od 1.9.2018), (oba dokumenty jsou umístěny na adrese http://www.szdc.cz/dalsi-
informace/dokumenty-a-predpisy.html), popř. na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-
szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html). 

5.1.7. Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují  a dokumentují podle předpisu SŽDC 
M20/MP007 Železniční bodové pole  č.j. 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost 1. 4. 2018) (dokument je 
umístěn na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-
stazeni.html). 

 

5.2. Geodetická dokumentace 

5.2.1. Ustanovení Směrnice GŘ č. 11/2006, Příloha č. 2, část I. Geodetická dokumentace se použijí v 
následujícím znění: 

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE 

Obsah: 
I. 1 Technická zpráva 
I. 2 Majetkoprávní část 
I. 3 Návrh vytyčovací sítě 
I. 4 Koordinační vytyčovací výkres 
I. 5 Obvod stavby 
I. 6 Geodetické a mapové podklady 
I. 7 Geometrické plány 

I. 1 Technická zpráva 

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části stavby podle 
aktuálního číselníku „Přehled traťových a definičních úseků“ (tj. TUDU a staničení (km)) – viz SŽDC 
(ČD) M 12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť a SR 12 (M) Služební rukověť k předpisu 
pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, oboje č.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v 
platném znění. 

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů, 

c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických a mapových 
podkladů, geodetického měření a jeho technologie a dosažené přesnosti, informace o bodech 
stávajících bodových polí, přesnost geodetického základu, použité referenční systémy, 

d) Informace o podkladech pro majetkoprávní část: 

 katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření v katastrálním operátu, apod., podle 
územního umístění stavby, 

 ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech (katastrální mapa a její 
číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové evidence, ohraničovací plán pozemků v obvodu 
dráhy, geometrický plán, původní výsledky zeměměřické činnosti, apod.), 

 o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ transformace katastrální mapy, 
výběr identických bodů pro transformaci a jejich původ a přesnost, zhodnocení přesnosti 
transformace katastrální mapy, apod.), 

 ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných knih a operátů dřívějších 
pozemkových evidencí apod. včetně uvedení data šetření, 

 ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih a operátů dřívějších 
pozemkových evidencí apod. 

e) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace. 

I. 2 Majetkoprávní část 

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html)
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html)
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html)
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html)
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Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného povolení a zhotovuje se tak, aby ji 
bylo možné použít pro majetkoprávní přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí nebo omezení 
pozemků ze ZPF a PUPFL. 

Průběh hranice pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC a pozemků ve vlastnictví ČD, případně pozemků jiných 
subjektů je určen stavem evidovaným v KN. 

Pokud je Zhotovitelem navrhováno řešení, které je situováno za hranici pozemku ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC, je třeba navrhnout trvalý zábor 
dotčeného pozemku nebo jeho části v rozsahu příslušné normy (Projektování železničních drah – ČSN 73 
6301). 

Obdobně se postupuje při trvalém záboru pozemku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s 
majetkem státu zastoupeného SŽDC pro SO a PS, který bude po dokončení smluvně předán jinému 
vlastníkovi nebo jinému oprávněnému subjektu. 

Hranice pozemních komunikací se určují podle zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon č. 13/1997 Sb.) a podle ustanovení vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 104/1997 Sb., § 11 odst. 2 a příloha č. 3). 

Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících změnách, obnově nebo revizi 
katastrálního operátu a zajistí soulad nově vytvářeného katastrálního operátu s majetkoprávní částí. 

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního operátu, bude vyhotovena v 
souladu s těmito změnami a bude konzultována s Objednatelem. 

Na pozemcích ČD Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem navrhne novou dělicí čáru pro „Oddělení 
pozemků pro železniční dopravní cestu“, podle níž se rozliší trvalé a dočasné zábory na těchto 
pozemcích. Tyto zábory se projednají v rámci přípravy stavby, případně upraví po připomínkách. Finální 
stav návrhu bude sloužit jako podklad pro návrh změn do systémů majetkoprávních agend (např. 
UMVŽST). 

Rozsah omezení práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných omezení týkajících se pozemků a 
staveb, se určuje s ohledem na ustanovení obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zajistí 
písemné vyjádření budoucího oprávněného z věcného břemene o šířce věcného břemene. 

V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu katastrální mapy, Zhotovitel 
projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel požadovat zpřesnění nebo opravu zákresu 
vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické hranice a geometrický plán pro 
průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků nebo v případě opravy geometrický plán 
pro opravu geometrického a polohového určení pozemku. 

Majetkoprávní část bude obsahovat: 

a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z veřejných knih a operátů 
dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje údaje: 

 o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech a nebytových prostorech (v 
ustanovení tohoto článku dále jen „nemovitosti“), 

 vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou dotčena 

 a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, u nichž mohou být 
vlastnická a jiná práva stavbou dotčena (dále jen „sousední nemovitosti“). 

Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem z KN nebo z veřejných knih. 

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle katastrálních území a s 
určením výměry záboru nebo jiného dotčení nemovitosti. V rámci každého katastrálního území je 
členění nemovitostí provedeno následovně: 

 seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů vlastnictví s uvedením všech 
údajů o nich a nemovitostech, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem v členění na ZPF, PUPFL a 
nemovitosti ostatní, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 roku v členění na ZPF, 
PUPFL a nemovitosti ostatní, 
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 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 1 rok v členění na ZPF, 
PUPFL a nemovitosti ostatní, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem nebo jiným omezením (např. 
plnění mající povahu věcného břemene) s uvedením PS či SO, pro něž se věcné břemeno bude 
zřizovat, 

 seznam nemovitostí a jejich částí – zóna indukovaných účinků 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním protihlukovým opatřením, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí, 

 nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného 
SŽDC, 

 nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich (včetně trvalého záboru, 
dočasného záboru, atd.), 

 nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů, 

 seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby, 

 seznam sousedních nemovitostí. 

c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území 

Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL 
a nemovitosti ostatní. 

d) Klad mapových listů katastrální mapy  

Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, zobrazující použité platné 
katastrální mapy (popř. mapy dřívější pozemkové evidence) s vyznačením označení mapových listů, 
hranic a názvů katastrálních území a stávající a projektované trasy stavby s jejich staničením. 

e) Předběžný výkres výkupu pozemků 

Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější pozemkové evidence) v 
měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu potřebném pro vydání stavebního povolení, s barevným 
vyznačením: 

 trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL a 
nemovitosti ostatní, 

 trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí ve vlastnictví ČD, v 
členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

 dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit majetkem státu 
zastoupeného SŽDC, 

 nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků, 

 nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními protihlukovými opatřeními (např. okna), 

 nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu z katastru nemovitostí), 

 orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě, 

 rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové evidence, včetně 
označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území, 

 bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), 

 označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor nemovitostí a jiné dotčení 
nemovitostí - viz bod I. 2 část b). 

Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně přehledná, vyhotoví se detail ve 
větším měřítku. 

Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje Zhotovitel přehlednou tabulku 
pozemků a staveb dotčených stavbou. Údaje o dotčených pozemcích a stavbách, o geometrických 
plánech pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, o uzavření 
všech smluv pro získání práv k pozemkům pro Objednatele atd. budou průběžně doplňovány a 
aktualizovány 

 ve spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky bude v úvodu prací na zhotovení díla 
specifikován Objednatelem. 
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I.3 Návrh vytyčovací sítě 

Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), které vyhovuje platným TKP 
a které předá Zhotoviteli Objednatel. Vytyčovací síť (polohová a výšková) se navrhuje jako primární 
systém pro vytyčení polohy a výškových úrovní stavby podle příslušné normy (ČSN 73 0420-1 
Přesnost vytyčování – Část 1: Základní požadavky - červenec 2002). Body vytyčovací sítě musí svojí 
polohou a přesností umožnit vytyčovací, kontrolní a dokumentační práce po dobu výstavby, dále po 
jejím ukončení umožní užívání a údržbu stavby. Pro umístění, stabilizaci, ochranu, technologii 
měření a určení souřadnic, dokumentaci a přesnost bodů vytyčovací sítě se použije Metodický 
pokyn SŽDC M20/MP007 a přiměřeně dokument SŽDC M20/MP010 „Účelová železniční mapa 
velkého měřítka“ (č.j. 39342/2018-SŽDC-GŘ-O15, účinnost od 3.8.2018), v platném znění. 
Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm. 

V návrhu vytyčovací sítě se zejména: 

 navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou dotčena stavební činností ani 
zařízením staveniště, 

 projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením a trvalým umístěním bodu 
(primární systém) na nemovitosti 

 stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle stavebních 
pracovních postupů, 

 naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové a výškové bodové 
pole, 

 určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů vytyčovací sítě. 

Stejná pravidla platí pro návrh geodetické mikrosítě stavby (tunely, mosty, …) 

Pro body geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo jinou pevnou stabilizací 
vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění těchto bodů a jejich stabilizace. 

Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje: 

a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, nivelační údaje, seznam 
souřadnic a výšek apod.) o bodech základního a podrobného polohového a výškového bodového 
pole, včetně bodů železničního bodového pole (ŽBP) předaných Objednatelem a o bodech 
doplněných Zhotovitelem (primární systém). 

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, ve které se uvede: 

 seznam bodů základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového), které 
spravují orgány státní správy nebo právnické osoby pověřené vedením dokumentace těchto 
bodů, navržených k přemístění, odstranění nebo jinému opatření k ochraně značky bodu, 

 seznam stávajících bodů vytyčovací sítě – primárního systému (geodetických bodů polohového 
a výškového bodového pole z geodetických podkladů, které lze použít pro měření navržených 
bodů vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod nepoužitelný, bod zničen, chybný místopis), 
doby rekognoskace a použitelnosti bodů podle etap výstavby, 

 seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů s vyznačením 
použitelnosti bodů podle etap výstavby. 

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku koordinační situace stavby 
(zpravidla vyhotovený jako její přítisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle části písemné a jejich 
orientace. Body se barevně rozliší. 

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů. 

e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí Zhotovitel s ÚOZI Objednatele. 

f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených vedením dokumentace bodů 
základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového) k navrženým změnám. 

I.4 Koordinační vytyčovací výkres 

Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN ISO 4463-1 (73 0411) Měřicí 
metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 1: Navrhování organizace, postupy měření a 
přejímací podmínky, ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 2: 
Měřící značky, v platném znění, ČSN ISO 4463-3 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a 
měření – Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb a ČSN 013419 Vytyčovací 
výkresy staveb) a obsahuje:  
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a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu stavby zapracovaných PS a SO a 
seznam čísel bodů pro vytyčení prostorové polohy (sekundární systém – to jsou charakteristické 
body budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství a terénních úprav, hlavní body osy dráhy, 
pozemní komunikace a nadzemního a podzemního vedení a hlavní výškové body), bodů pro 
podrobné vytyčení (rozměr a tvar objektu), popř. dalších pro vytyčení použitelných bodů (např. 
body příčných profilů), jejich souřadnic v S-JTSK, nadmořských výšek v Bpv, popisu bodů a mezních 
vytyčovacích odchylek podle příslušných norem (ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování – Část 1: 
Základní požadavky a ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování – Část 2: Vytyčovací odchylky), 

b) vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazením všech PS a SO 
podle části písemné a bodů primárního systému (to jsou body geodetické body polohového a 
výškové bodového pole z geodetických podkladů, které podle návrhu vytyčovací sítě lze použít pro 
měření vytyčovací sítě a pro vytyčování) 

I.5 Obvod stavby 

Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí pro realizaci 
stavby a je podkladem pro vyhotovení geometrických plánů a jiných podkladů pro majetkoprávní 
vypořádání. 

Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány vyhotovenými v průběhu zhotovení díla 
(pro stavební řízení nebo pro řízení o vydání společného povolení). 

Obvod stavby obsahuje: 

a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů: 

 obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení 
nemovitostí včetně ploch určených pro zařízení staveniště, skládky, deponie, zemníky apod., 
pokud jsou mimo hranice nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s 
majetkem státu zastoupeného SŽDC a to i na pozemcích ve vlastnictví ČD, 

 hranic trvalých záborů na nemovitostech ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s 
majetkem státu zastoupeného SŽDC nebo ve vlastnictví ČD a na nemovitostech, které budou s 
dokončenými stavebními objekty nebo provozními soubory předány smluvně jiné právnické 
nebo fyzické osobě, 

 hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC a pozemků ve vlastnictví ČD podle stavu v KN. 

Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem z dostupných podkladů 
(např. DKM, novoměřické náčrty, KMD apod.). 

Pokud budou v projektové dokumentaci určeny v trvalých záborech nemovitosti (v souladu 
s dokladovou částí) s různým způsobem využití nebo s různými budoucími vlastníky, je nutné 
dokumentovat lomové body hranice také mezi takovými nemovitostmi. 

b) výkres obvodu stavby, 

v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů uvedených v části písemné a orientačního 
zákresu (např. staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě). 

Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány zpracovanými pro rozdělení pozemků a 
vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku pro „Oddělení pozemků pro železniční 
dopravní cestu“. 

I. 6 Geodetické a mapové podklady 

Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady předané 
Objednatelem a doplněné Zhotovitelem. 

Geodetickou dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) včetně geodetického zaměření si 
zajistí sám zhotovitel a je předmětem plnění. Zhotovitel si to nacení. Pro geodetické zaměření bude 
použito pouze objednatelem poskytnuté bodové pole splňující TKP staveb státních drah. 

Obsah, rozsah, členění, přesnost a počet vyhotovení geodetických a mapových podkladů je 
stanoveno předpisem SŽDC M20/MP010 „Účelová železniční mapa velkého měřítka“ (č.j. 
39342/2018-SŽDC-GŘ-O15 s účinností od 3.8.2018). 

Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv. 

Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven předpisem SŽDC 
M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční dopravní cesty. 
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Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle Směrnice SŽDC č. 117 
Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC a Pokynu GŘ č. 4/2016 Předávání 
digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty, včetně předpisu SŽDC M20/MP005 
Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka. 

Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele SŽDC M20/MP007. 

Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření bude využito pro 
ocenění při nutném kácení a odstraňování porostu a pro posouzení z hlediska bezpečnosti provozu. 
Rozsah zaměření bude konzultován s příslušným oddělením Objednatele. 

Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras včetně přechodů a to tam, 
kde trasa koliduje se stavebními úpravami v rozsahu díla včetně zjištění skutečné hloubky uložení 
kabelové trasy. 

Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření zemního tělesa a jeho 
rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), je nutné provést zpřesňující geodetická měření 
průběhu všech hran zemního tělesa. 

Geodetické a mapové podklady digitální podobě obsahují: 

a) technickou zprávu (viz I.1). 

b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP a nivelační údaje o bodech 
výškového bodového pole. 

c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 000 v otevřené formě (*.dgn) 

d) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D provedení v otevřené formě 
(*.dgn), 

e) výkresy digitálního modelu ve formátu *.pdf 

f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální podobě (*.txt), 

g) případné další podklady. 

V listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b). 

Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na zhotovení díla kontrolu 
geodetických a mapových podkladů správci ŽBP a JŽM příslušného pracoviště SŽG. 

I. 7 Geometrické plány 

Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad pro žádost o vydání 
stavebního povolení vyhotovení geometrických plánů (dále i „GP“) a vytyčení hranic pozemků, 
nebudou-li některé tyto činnosti zajištěny prostřednictvím Objednatele (nebo vlastníka (správce) 
technické infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky č.357/2013 Sb. Geometrické plány 
vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou Objednatelem předány Zhotoviteli. 

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které budou trvale 
zabrány pro provedení díla. Hranice drážního pozemku budou navrženy dle ustanovení ČSN 73 6301 
Projektování železničních drah (část 6 Obvod dráhy a křížení dráhy) a hranice pozemků pozemních 
komunikací dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé 
kategorie a třídy pozemních komunikací budou vytvořeny podle ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. 
Šíři silničního pomocného pozemku určí správce pozemní komunikace. Grafický návrh nového 
ohraničení pozemků bude projednán s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) a 
budoucím vlastníkem (správcem). 

Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí vyhotovení 
návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele k odsouhlasení návrhů 
geometrických plánů. 

Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle ustanovení katastrální 
vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky stejného vlastníka, 
stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení vlastnického práva k nemovitosti. 

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, uveden druh 
pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru. 

V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného břemene 
na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu (viz níže). 

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI Objednatele. 
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Zhotovitel předá pro každý geometrický plán: 

a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, stejnopisy GP potřebné pro zápis 
do katastru nemovitostí. v počtu 3 ks pro každý právní vztah při počtu smluvních stran dvě (pro 
každou další smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc). V případě aplikace zákona o urychlení 
výstavby [27] si Objednatel vyhrazuje právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu 
spoluvlastnických podílů vážících se k nemovité věci., 

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem: 

 elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ v digitální formě shodný se ZPMZ 
odevzdaným na katastrální pracoviště jako součást žádosti o potvrzení GP, 

 originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, nebo prohlášení o 
chybném geometrickém a polohovém určení pozemků, 

 digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt formátu), 

 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky Objednatele (SS, SŽG, OŘ, TÚDC) 

 informace o parcelách, jež jsou předmětem GP, 

 přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž bude vždy uvedeno číslo a 
název PS či SO, pro které je geometrický plán vyhotoven, jméno (název) pravděpodobného 
oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení trati, délka věcného břemene a 
výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání se stavem 
evidence právních vztahů, 

 u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres s vyznačením polohy 
geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných Částí Díla. 

Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů: 

 zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), 

 vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), 

 ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod a křížení dráhy), 

 zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění [20] a vyhláška č.104/1997 
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (zejména ust. §11 
odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky). 

5.2.2. Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP zajistí zhotovitel pouze po dohodě se správcem ŽBP 
(SŽG Praha). Objednatel SŽDC, s.o., SŽG Praha, dodá ŽBP splňující TKP staveb státních drah. 

5.2.3. V průběhu zpracování dokumentace budou zhotovitelem provedeny veškeré průzkumy a měření v 
rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace.  

5.2.4. V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci příslušných TÚ zajistí archivní 
dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby. 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1. Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě SŽDC nelze-li toto splnit, pak 
na pozemcích v majetku ČD, a.s. Umístění stavby na pozemcích jiných vlastníků je možné až po 
odsouhlasení SSZ SŽDC na základě opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím cizího 
pozemku  

6.1.2. Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice UMVŽST (tzn. na 
pozemky, které budou převedeny do správy SŽDC). Součástí dokumentace bude situace se zákresem SO 
a PS v katastrální mapě s barevným rozlišením pozemků ve správě SŽDC, pozemků ČD určených 
k převodu do správy SŽDC, pozemků ČD a ostatní pozemky). 

6.1.3. Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 Směrnice pro stanovení a 
členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty ze dne 
14.7.2017č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.  

6.1.4. Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, jsou podrobně 
stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury“, 
vydaných MD a činných od 15/11/2017 (dále jen „Pokyny“) a v „Rezortní metodice pro hodnocení 
ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb“ (dále „Metodika“), která je přílohou Pokynů. 
Ekonomické hodnocení bude zpracováno dle Pokynů část IV. Odlišné postupy, bod 1 písmeno e).  
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6.1.5. Pokyny pro zpracování dokumentace 

 Dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby včetně EH, 
Souhrnného rozpočtu a nezbytných příloh k projednání  

Počet vyhotovení:  2x v listinné podobě, soupravy 1 – 2 s označením K PŘIPOMÍNKÁM 

     4x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf“) 

 Čistopis dokumentace včetně EH a nezbytných příloh 

Počet vyhotovení:  5x v listinné podobě, soupravy č. 1-5 

    5x CD (1x otevřená forma, 2x TreeINFO a 2x formát PDF) 

 Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby DVZS  včetně neoceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.  Součástí bude i zpracování a odevzdání rozpočtu stavby 
v rozsahu oceněných soupisů prací jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby.  

Počet vyhotovení:  5x CD (1x otevřená forma a 4 x formát PDF, výkaz výměr otevřená forma 

 Kompletní vyhotovení propočtů PS a SO včetně všeobecného objektu bude součástí G. náklady pare 
č.  1-3 

 Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G. náklady pare č.  1-3 

 Majetkoprávní část paré 1-5  

 Plán BOZP paré 1-5 

6.1.6. Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č.j. a platností 
dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný komentář projektanta, jak jsou 
řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající formu 
rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o nabytí právní moci. 

6.1.7. Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná vyjádření všech 
dotčených správců (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí a ostatních organizací (HZS SŽDC aj.) 
v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby v rámci SŽDC a pro vydání společného povolení stavby. 
Součástí dokladové části budou kromě jiného stanoviska dotčených složek SŽDC (GŘ, SSZ, OŘ). Práce na 
dokumentaci bude ukončena až po schválení projektu stavby, vydání společného povolení v právní moci 
a vyřešení majetkoprávních vztahů. 

6.1.8. Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu a přípony cílového 
souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude obsahovat mapu složek a souborů 
s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky 
a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele, vše v platném znění. 

7.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 

 

 

Vypracoval: Ing. Marek Zeman   
               

 Dne: 21. 11. 2017 

Dne: 

Schválil:   ……………………………………….. 

                  náměstek ředitele pro techniku 
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