Technická  zpráva

                         Oprava TV v úseku Obrnice-Žatec
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
A1. Identifikační údaje
Název VZ:         


Oprava TV v úseku Obrnice-Žatec
Číslo registru VZ:

65019049
Místa dodání:
Ústí nad Labem 
Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, s. o.




Oblastní ředitelství Ústí nad Labem




Železničářská 31





400 03 Ústí nad Labem
Dodavatel:


Dle výběrového řízení 
Technická kontrola plnění zakázky:
OŘ Ústí nad Labem: 
-
Zbyněk KOLÍSKO, tel.: 972 424 217, mob.: 724 681 492
Místo stavby:
traťový úsek Obrnice-Žatec




 

Místo vymezení staveniště:
Místo stavby je na pozemcích SŽDC a ČD. Přístup na staveniště po pozemních komunikacích a z kolejiště SŽDC. 

A.2 Stávající stav
A.2. 1. Žatec - Lišany
Dokumentace trakčního vedení je zpracována pro opravu vykloněných TP čís.35 a 36 ( km 206,1 ), náhradu trubkových trakčních bran v bývalé ŽST Tvršice novými samostatnými stožáry s novými konzolami TV a ZV ( km 207,0 – 208,1 ) , opravu vykloněných TP čís. 32 a 33 ( km 209,6 ) a opravu vykloněné TP čís. 49 ( km 210,3 ) v TÚ Žatec – Lišany.
 A.2. 2. ŽST Lišany
Dokumentace trakčního vedení je zpracována pro náhradu trubkových trakčních bran v ŽST Lišany novými trakčními branami s využitím původních závěsů a původních konzol SIK ( km 211,2 – 211,9 ) .
A.2. 3. Lišany - Postoloprty
Dokumentace trakčního vedení je zpracována pro opravu vykloněných TP čís. 11, 12 a 14 ( km 212,7–213,0) a čís. 43, 44, 45, 46, 47 a 48 ( km 214,0–214,3) v TÚ Lišany - Postoloprty.
A.2. 4. Postoloprty - Počerady

Dokumentace trakčního vedení je zpracována pro náhradu trubkových trakčních bran v km 216,4–216,5 (odbočka Vrbka) a trubkových krakorců a trakčních bran v km 218,6- 219,0 novými trakčními branami a krakorci s využitím původních závěsů a původních konzol SIK.
A.2. 5. ŽST Počerady
Dokumentace trakčního vedení je zpracována pro opravu vykloněných TP čís. 71 a 72 ( km 222,1) v ŽST Počerady.

A.2. 6. Počerady – Obrnice

Dokumentace trakčního vedení je zpracována pro opravu vykloněných TP čís. 75 ( km 224,5) a čís. 105, 107 a 109 ( km 225,4–225,6) v TÚ Počerady - Obrnice.
A.3  Přípravné práce 

Zpracování projektové dokumentace:

Vzhledem k charakteru opravné práce je nutné zpracování realizační projektové dokumentace stavby. 

Vytyčení sítí infrastruktury:

Před započetím zemních prací je nutné zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí. Pochůzkou se všemi odbornými správami je nutné upřesnit polohu kabelových tras v celé trase včetně přechodů umělých staveb, železničního spodku a komunikací.
Zpracování harmonogramu:

Objednatel požaduje na zhotoviteli dodat před zahájením prací harmonogram realizace.

B.1  Soupis požadovaných prací 
Cílem opravné práce je oprava trakčního vedení. Touto opravou dojde ke snížení poruchovosti TV a ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu.
B.1.1. Rozsah opravy Žatec - Lišany:
Km 206,1

Z důvodu opravy vykloněných TP čís. 35 a 36 ( km 206,1 ) bude třeba vybudovat nové stožáry čís.

35 a 36, ve vzdálenosti dané polohovým plánem (červeně jsou označeny nové stožáry) od stávajících

stožárů resp. vzdáleností nových stožárů v polohovém plánu a stavební tabulkou (vzdálenost nových

stožárů od TK ). Po vytyčení se vybudují nové základy, následně se nainstalují nové stožáry a nové

konzoly TV, na které se převěsí stávající nosné lano i trolej. Po zavěšení se provede směrová a výšková

regulace TV v dotčeném úseku. Dále se nainstalují nové konzole ZV včetně závěsů a provede se

převěšení ZV. Na závěr budou demontovány stávající TP čís. 35 a 36 včetně konzolí TV a ZV a

opuštěné základy se vybourají 20cm pod úroveň terénu.

Km 207,0 – 208,1

Z důvodu náhrady problematických trubkových trakčních bran čís. 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16,

17-18, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26, 27-28, 29-30 a TP čís. 6, 11A, 13A, 32 a 33 v bývalé ŽST Tvršice

novými stožáry s novými konzolami TV a ZV , bude třeba vybudovat nové stožáry čís. 58, 59, 60, 61, 62,

63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 a 704A a kotevní sloupky 63K a 65K, ve vzdálenosti dané polohovým plánem

(červeně jsou označeny nové stožáry) od stávajících stožárů resp. vzdáleností nových stožárů

v polohovém plánu a stavební tabulkou (vzdálenost nových stožárů od TK ). Po vytyčení se vybudují

nové základy, následně se instalují nové stožáry a provede se zakotvení stožáru čís.63 a 65 . Následně

se provede montáž pevného bodu. Dále se nainstalují nové konzoly TV a ZV, provede se demontáž OV

mezi původními stožáry čís. 3 a 6 včetně ÚO čís. 401 a svodů z ÚO čís. 401 na OV a včetně kotvení OV

na původních stožárech 3 a 6. Potom se provede nové zakotvení ZV na nově označených stožárech čís.

55 a 71 (červená čísla) a převěsí se stávající nosné lano i trolej a stávající ZV. Po zavěšení se provede

směrová a výšková regulace TV v dotčeném úseku. Na závěr budou demontovány stávající trakční

brány čís. 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26, 27-28, 29-30 včetně

závěsů TV a ZV , TP čís. 6, 11A, 13A, 32 a 33 a opuštěné základy se vybourají 20cm pod úroveň terénu.

Km 209,6

Z důvodu opravy vykloněných TP čís. 32 a33 bude třeba vybudovat nové stožáry čís. 107 a 108, ve

vzdálenosti dané polohovým plánem (červeně jsou označeny nové stožáry) od stávajících stožárů resp.

vzdáleností nových stožárů v polohovém plánu a stavební tabulkou (vzdálenost nových stožárů od TK ).

Po vytyčení se vybudují nové základy, následně se nainstalují nové stožáry a nové konzoly TV, na které

se převěsí stávající nosné lano i trolej. Po zavěšení se provede směrová a výšková regulace TV

v dotčeném úseku. Dále se nainstalují nové konzole ZV včetně závěsů a provede se převěšení ZV. Na

závěr budou demontovány stávající TP čís. 32 a 33 včetně konzolí TV a ZV a opuštěné základy se

vybourají 20cm pod úroveň terénu.

Km 210,3

Z důvodu opravy vykloněného TP čís. 49 bude třeba vybudovat nový stožár čís. 127, ve vzdálenosti

dané polohovým plánem (červeně jsou označeny nové stožáry) od stávajícího stožáru resp. vzdáleností

nového stožáru v polohovém plánu a stavební tabulkou (vzdálenost nového stožáru od TK ). Po

vytyčení se vybuduje nový základ, následně se nainstaluje nový stožár a nová konzola TV, na které se

převěsí stávající nosné lano i trolej. Po zavěšení se provede směrová a výšková regulace TV

v dotčeném úseku. Dále se nainstalují nové konzole ZV včetně závěsů a provede se převěšení

stávajícího ZV. Na závěr bude demontován stávající TP čís. 49 včetně konzolí TV a ZV a opuštěný

základ se vybourá 20cm pod úroveň terénu.
B.1.2. Rozsah opravy ŽST Lišany
Z důvodu náhrady problematických trubkových trakčních bran čís. 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-

17, 18-19, 20-21, 22-23, 24-25, 26-27, 28-29, 30-31, 32-33 v ŽST Lišany novými břevny typu 23 se

zachováním původních závěsů a konzolí SIK a původních závěsů břeven, bude provedena výměna

uchycení stávajících závěsů a konzolí SIK na nová břevna typu 23, a nové uchycení závěsů břeven. Nová

břevna jsou v polohovém plánu označeny červeně, demontovaná původní břevna jsou označeny

zelenožlutě. Po zavěšení se provede směrová a výšková regulace TV v dotčeném úseku. Délky

Projektant doporučuje zhotoviteli provést přesné zaměření délky nových břeven.
B.1.3. Rozsah opravy Lišany - Postoloprty 

Km 212,7-213,0

Z důvodu opravy vykloněných TP čís. 11, 12 a 14 bude třeba vybudovat nové stožáry čís. 11,12 a 14,

ve vzdálenosti dané polohovým plánem (červeně jsou označeny nové stožáry) od stávajících stožárů

resp. vzdáleností nových stožárů v polohovém plánu a stavební tabulkou (vzdálenost nových stožárů

od TK ). Po vytyčení se vybudují nové základy, následně se nainstalují nové stožáry a nové konzoly TV,

na které se převěsí stávající nosné lano i trolej. Po zavěšení se provede směrová a výšková regulace TV

v dotčeném úseku. Dále se nainstalují nové konzole ZV včetně závěsů a provede se převěšení ZV. Na

závěr budou demontovány stávající TP čís. 11, 12 a 14 včetně konzolí TV a ZV a opuštěné základy se

vybourají 20cm pod úroveň terénu.

Km 214,0-214,3

Z důvodu opravy vykloněných TP čís. 43, 44, 45, 46, 47 a 48 bude třeba vybudovat nové stožáry čís.

43, 43A, 44, 45, 46, 47 a 48, ve vzdálenosti dané polohovým plánem (červeně jsou označeny nové

stožáry) od stávajících stožárů resp. vzdáleností nových stožárů v polohovém plánu a stavební

tabulkou (vzdálenost nových stožárů od TK ). Po vytyčení se vybudují nové základy, následně se

nainstalují nové stožáry a nové konzoly TV, na které se převěsí stávající nosné lano i trolej. Po zavěšení

se provede směrová a výšková regulace TV v dotčeném úseku. Dále se nainstalují nové konzole ZV

včetně závěsů a provede se převěšení ZV. Na závěr budou demontovány stávající TP čís. 11, 12 a 14

včetně konzolí TV a ZV a opuštěné základy se vybourají 20cm pod úroveň terénu.
B.1.4. Rozsah opravy Postoloprty - Počerady
Km 216,4–216,5 (odbočka Vrbka)

Z důvodu náhrady problematických trubkových trakčních bran čís. 21-22, 23-24 (km ) novými

břevny typu 23 se zachováním původních závěsů a původních závěsů břeven, bude provedena výměna

uchycení stávajících závěsů a uchycení závěsů břeven. Nová břevna jsou v polohovém plánu označeny

červeně, demontovaná původní břevna jsou označeny zelenožlutě. Po zavěšení se provede směrová a

výšková regulace TV v dotčeném úseku. Projektant doporučuje zhotoviteli provést přesné zaměření

délky nových břeven.

Km 218,6-219,0

Z důvodu náhrady problematických trubkových krakorců na stožárech čís. 93, 95 a 97 a trubkových

bran čís. 99-100, 101-102, 103,104 a 105-106 novými břevny typu 23 se zachováním původních závěsů

a konzolí SIK a původních závěsů břeven, bude provedena výměna uchycení stávajících závěsů a

konzolí SIK na nová břevna typu 23, a nové uchycení závěsů břeven. Nová břevna jsou v polohovém

plánu označeny červeně, demontovaná původní břevna jsou označeny zelenožlutě. Po zavěšení se

provede směrová a výšková regulace TV v dotčeném úseku. Projektant doporučuje zhotoviteli provést

přesné zaměření délky nových břeven.

B.1.4. Rozsah opravy ŽST Počerady
Z důvodu opravy vykloněných TP čís. 71 a 72 bude třeba vybudovat nové stožáry čís. 71 a 72 ve

vzdálenosti dané polohovým plánem (červeně jsou označeny nové stožáry) od stávajících stožárů

v polohovém plánu a stavební tabulkou (vzdálenost nových stožárů od TKč.1 resp. TKč.2 ). Po vytyčení

se vybudují nové základy, následně se nainstalují nové stožáry a nové konzoly TV, na které se převěsí

stávající nosné lano i trolej. Po zavěšení se provede směrová a výšková regulace TV v dotčeném úseku.

Dále se nainstalují nové konzole ZV včetně závěsů a provede se převěšení ZV. Na závěr budou

demontovány stávající TP čís. 71 a 72 včetně konzolí TV a ZV a opuštěné základy se vybourají 20cm

pod úroveň terénu.
B.1.4. Rozsah opravy Počerady – Obrnice
Km 224,5

Z důvodu opravy vykloněné TP čís. 75 bude třeba vybudovat nový stožár čís. 75 ve vzdálenosti dané

polohovým plánem (červeně je označen nový stožár) od stávajícího stožáru v polohovém plánu a

stavební tabulkou (vzdálenost nových stožárů od TKč.1 ). Po vytyčení se vybuduje nový základ,

následně se nainstaluje nový stožár a nová konzola TV, na kterou se převěsí stávající nosné lano i

trolej. Po zavěšení se provede směrová a výšková regulace TV v dotčeném úseku. Dále se nainstaluje

nová konzola ZV včetně závěsu a provede se převěšení ZV. Na závěr bude demontována stávající TP

čís. 75 včetně konzolí TV a ZV a opuštěné základy se vybourají 20cm pod úroveň terénu.

Km 225,4-225,6

Z důvodu opravy vykloněných TP čís. 105, 107 a 109 bude třeba vybudovat nové stožáry čís. 103A,

105, 107 a 109, ve vzdálenosti dané polohovým plánem (červeně jsou označeny nové stožáry) od

stávajících stožárů resp. vzdáleností nových stožárů v polohovém plánu a stavební tabulkou

(vzdálenost nových stožárů od TKč.1 ). Po vytyčení se vybudují nové základy, následně se nainstalují

nové stožáry a nové konzoly TV, na které se převěsí stávající nosné lano i trolej. Po zavěšení se

provede směrová a výšková regulace TV v dotčeném úseku. Dále se nainstalují nové konzole ZV včetně

závěsů a provede se převěšení ZV. Na závěr budou demontovány stávající TP čís. 105, 107 a 109

včetně konzolí TV a ZV a opuštěné základy se vybourají 20cm pod úroveň terénu.
Závěrem bude vyhotovena revizní zpráva typu „D“, dokumentace skutečného provedení stavby s geodetickým zaměřením a vydán průkaz způsobilosti UTZ.

Prvky TV budou použity dle typových dokumentací a sestavení dle vzorové sestavy „J“

z roku 1989 s pozdějšími doplňky.
Výrobky použité v rámci opravných prací musí být schváleny pro použití na ŽDC.

Veškeré prováděné práce musí být prováděny dle platných ČSN, TKP, TPD a předpisů.
B.2 Použité normy a předpisy
· ČSN 34 1500 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Předpisy pro elektrická trakční zařízení

· ČSN 34 1530 ed. 2 Drážní zařízení – Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček

· ČSN EN 50119 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční vedení – Trolejová vedení pro elektrickou trakci

· ČSN 34 2614 ed.2 Železniční zabezpečovací zařízení – Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů.

· Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP), kapitola 31 Trakční vedení

Termín plnění:
prosinec 2020
V Ústí nad Labem 8. dubna 2019


             Ing. Jiří Čapek







          
 Přednosta SEE OŘ Ústí nad Labem
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