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,,Optimalizace tratového tseku Lysa nad Labem (mimo) — Celdkovice (mimo,
vykon ¢innosti a zajisténi funkce podpory TDS v ramci realizace stavby

SMLOUVA

uzavrena podle ustanoveni § 1746 odst. (2) zakona ¢. 89/2012 Sb., ObCansky zakonik, v platném znéni

€. smlouvy objednatele: E618-S-xxxx/2018/xxx
€. smlouvy zhotovitele: ..oveviiiiiiiiiierieeeenes
ISPROFIN / ISPROFOND: ..cvtieieieierararannns

na vykon ¢innosti a zajisténi funkce podpory technického dozoru stavebnika
v ramci realizace stavby

,Optimalizace tratového useku Lysa nad Labem (mimo) — Celakovice (mimo)“ \

Cl.1 - Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

se sidlem Praha 1, Nové Mésto, DIazdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234;  DIC: CZ70994234

zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:

a) vécech smiuvnich: Mgr. Stépan Ho$na, vedouci pravniho oddéleni, tel.: 972 244 874
(mimo podpis této Smiouvy a jejich pripadnych dodatku)
b) ve vécech technickych: .......c.cccevenenenene. ,GSM: o, ve-mails i, @szdc.cz

Kontaktni adresa pro zasilani smluvni korespondence a faktur:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace 3
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, Praha 9, PSC 190 00

(dale jen ,,objednatel ©)

1.2. Zhotovitel:

se sidlem ... ,VPSC ........................

ICO: i, : DIC:CZ.cciiiii,

zapsanavVOR U .................. soudu Vv ...ooovviniianennnn.. ,oddil..., vlozka .............
Zastoupena .....ovevvvirienenananns ) e

Bankovni spojeni: ..o

Kontaktni osoby:

a) vécech smluvnich: .............cooi. ,GSM: e, se-maili..ii,
b) ve vécech technickych: ........................... L GSM: se-maili i

Kontaktni adresa pro doruc¢ovani smluvni korespondence:

(dale jen ,,zhotovitel )
1.3.  Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény udaji uvedenych v ¢lanku 1 této

smlouvy, a to doporu€enym dopisem s tim, Ze k tomuto oznameni musi byt pfilozena alespon
v Ufedné ovérené kopii listina, dokladajici oznamovanou zménu udaj.
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Cl. 2 - Vychozi podklady a udaje

Smlouva bude plnéna v souladu se znénim nasledujicich dokumentt:

2.1.Vyzva k pfedlozeni nabidky na podlimitni vefejnou zakazku na podporu technického dozoru
stavebnika (dale téz podpora ,TDS") vramci realizace stavby ,(nazev stavby)*
(o R /201x-SZDC-SSZ-0OVZ ze dne ... .. 201x, ktera byla zaslana Stavebni spravou zapad.
2.2. Zadavaci dokumentace v digitalni formeé:
¢ VVyzva k podani nabidky
e Prilohy 1 — 6 Vyzvy
¢ Grantova dohoda o pfidéleni dotace, €. .........cooiiiiiiiii

e Navrh Smlouvy - digitalni forma
¢ Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

e Smérnice SZDC &. 20, v aktualnim znéni - digitaini forma
e Smérnice SZDC &. 43, v aktualnim znéni - digitaini forma
e Smérnice SZDC &. 105, v aktualnim znéni - digitalni forma

2.3. Nabidka zhotovitele ze dne .............. , kterd byla vybrana na zakladé protokolu o otevirani obalek,
hodnoceni nabidek a posouzeni spinéni podminek Ucasti Rozhodnutim a oznamenim zadavatele
0 vybéru dodavatele C.j.: .....ceeuuuns /201x-SZDC-SSZ-OVZ ze dne .................

Podklady uvedené v €l. 2 jsou pro obé& smluvni strany zavazné a jsou v jednom stejnopisu ulozeny
u objednatele a v jednom u zhotovitele.

Cl. 3 - Pfredmét smlouvy

3.1. Predmétem Smlouvy je podpora TDS a zajiSténi nize uvedené sluzby pfi realizaci stavby
»Optimalizace tratového Useku Lysa nad Labem (mimo) — Celakovice (mimo)“ (dale jen
Lcinnosti®), jejimz vysledkem bude bezproblémové Cerpani finanénich prostfedkt z fondd Evropské
unie — CEF a to ve vztahu k supervizi zadavané MD CR.

3.2. Zhotovitel se zavazuje k provadéni své Cinnosti (sluzeb) v nasledujicim rozsahu:

3.2.1. spoluprace, podpora

e UcCast na vSech kontrolnich dnech, vyrobnich vyborech RDS zhotovitele a dullezitych
pracovnich jednanich ve vztahu k niZze uvedenym Cinnostem, spoluprace s oddélenim fondd
EU (O FEU) SZDC, resp. MD.

3.2.2. aktualizace udaji z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement

3.2.2.1 kontrola plnéni ustanoveni z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement, zda jsou k dispozici
v korektni formé tak, aby provozni soubory (PS), stavebni objekty (SO) a jejich vSechny
jednotlivé polozky bylo mozno jednoznacné provazat na polozkovy rozpocet, spoluprace na
pfipadnych zménach CEF smlouvy s EU/Grant Agreement.

3.2.2.2 na jednotlivych polozkach posouzeni jejich zpUsobilosti ve vychozim stavu s pfihlédnutim ke
vSéem moznym aspektim (korektnost technické specifikace polozky, vécné vazby mezi
polozkami, duplicita mezi polozkami v ramci stavby i mezi jinymi EU financovanymi projekty,
napf. GSM - R apod.).
3.2.3. kontrola vychozi smluvni situace, pfipadné& doporuceni na jeji zpfesnéni
e postupné zpresifiovani vychoziho stavu z hlediska zpuUsobilosti vydaji na zakladé vysledku
provedené podrobné analyzy Velkého polozkového rozpoctu podle bodu 3.2.2.
3.2.4. kontrola opravnénosti fakturace (mésicni)

3.2.4.1 sledovani a reporting o hlavnich probihajicich pracich vdaném obdobi v¢etné
fotodokumentace,
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3.2.4.2

3.24.3
3.244

3.245

3.2.4.6

kontrola souladu mezi planem fakturace a skute€nou fakturaci v€etné navrhu potfebnych
opatfeni pfi vzniku vyraznéjSich odchylek,

1. vécna kontrola prvotnich dokladt o naroku zhotovitele pred jejich podpisem TDS,

2. vécna kontrola kompletni fakturace pfed podpisem TDS (zejména kontrola z hlediska
vécné spravnosti a z hlediska kontroly mozného neopravnéného preCerpani jednotlivych
polozek. Pokud se na stavbé vytvafi protokoly o skute€né vyméfe a zjiStovaci protokoly
kontrola jejich nalezitosti a vécné spravnosti), vCetné vlozeni dat do nezavislého
monitorovaciho systému, ktery provadi aktualizaci Velkého poloZkového rozpoctu, vcetné
ovéreni zpUsobilosti predpokladanych vydaja,

finalni kontrola vSech nalezitosti predlozené fakturace (faktura, Soupis zjiStovacich
protokoll, Soupisy praci, prvotni doklady pro narok zhotovitele) v daném obdobi, véetné
dolozeni, Ze po nezavislém vlozeni hodnoty naroku ve vSech sledovanych zdrojich jsou
korektni,

pravidelny mési¢ni reporting o probéhlé fakturaci, véetné doloZeni vysledku
z monitorovaciho systému ve formé tabulky po jednotlivych PS a SO a ve formé Velkého
polozkového rozpoctu,

3.2.5. aktualizace ¢asového postupu praci podle harmonogramu ve smlouvé s EU/Grant
Agreement

soucasti pravidelného meési¢niho reportingu bude i aktualizace pribéhu praci podle
jednotlivych stavebnich postupd ve formé srovnatelné s udaji uvedenymi ve smlouvé
s EU/Grant Agreement

3.2.6. kontrola opravnénosti zmén

3.2.6.1

3.2.6.2

3.2.6.3
3.26.4

3.2.6.5

3.2.6.6
3.2.6.7

spoluprace pfi v€asné evidenci jednotlivych zmén, jejich posouzeni, projednani a schvaleni
pred jejich realizaci (pokud v daném pfipadé neni jmenovité feeno jinak),

doporuéeni vhodného zplsobu jejich projednani podle Zakona o zadavani vefejnych
zakazek (ZZVZ),

vedeni prehledu projednavanych a schvalenych zmén,

vécna kontrola podkladi (v polozkovém c¢lenéni) pro jednotlivé zmény, kontrola naroku
zhotovitele, zplsob ocenéni a zpUsobilosti pfedpokladanych vydajd, doporu¢eni vhodného
zpUsobu oznaceni ménénych polozek tak, aby bylo mozné sledovat jejich fakturaci nezavisle
na predlozené nabidce zhotovitele,

pfiprava podkladd pro pfipadny dodatek Smlouvy o dilo (SoD), dokladajici Uupravu smluvni
situace, bude-li takova €innost objednatelem po zhotoviteli vyZadovana

pravidelny reporting o postupu projednavani a schvalovani zmén v mésicnich intervalech,

vlozeni schvalenych zmén do monitorovaciho systému a zajisténi aktualni cenové situace
ve vSech sledovanych zdrojich.

3.2.7. kontrola uznatelnosti nakladti, zavérec¢na kontrola uznatelnosti nakladu

3.27.1

3.2.7.2

3.2.7.3

3.27.4

mésicni vyhodnoceni vysledku monitoringu zamérené na vyvoj uznatelnych a neuznatelnych
nakladud, vysledky vyhodnoceni zpracuje zhotovitel ve formé tabulky (v listinné a digitalni
podobé),

zavéretné vyhodnoceni vysledkd monitoringu zaméfené na vyvoj uznatelnych
a neuznatelnych nakladd, vysledky vyhodnoceni zpracuje zhotovitel ve formé tabulky
(v listinné a digitalni podobé),

spoluprace pfi zménovém Fizeni s ohledem na posouzeni uznatelnosti novych polozek,
zapracovani do monitoringu, vysledky posouzeni zpracuje zhotovitel ve formé& pisemného
stanoviska,

zavére€né zpracovani vysledk(i zménovych Fizeni, a to zejména s ohledem na posouzeni
uznatelnosti novych polozek zapracovanych do monitoringu, vysledky vyhodnoceni zpracuje
zhotovitel ve formé tabulky (v listinné a digitalni podobg),
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3.2.7.5 ¢&tvrtletni monitoring o vyvoji uznatelnych a neuznatelnych nakladi v rozsahu kap. 3.2. a 3.3.
dle ,metodiky Supervize MD*, vysledky zpracuje zhotovitel ve formé tabulky (v listinné
a digitalni podobé) jako informativni podklad pro objednatele,

3.2.7.6 vypracovani finalnich podkladd pro monitoring o vyvoji uznatelnych a neuznatelnych nakladu
vrozsahu kap. 3.2. a 3.3. dle ,metodiky Supervize MD*, vysledky zpracuje zhotovitel ve
formé tabulky (v listinné a digitalni podobé) jako informativni podklad pro objednatele.
3.2.8. pravidelna aktualizace vychoziho stavu (monitoring priibéhu realizace)

3.2.8.1 po ovéfeni a odsouhlaseni vychoziho stavu podle bodu 3.2.3. bude v mé&si¢nich intervalech
aktualizovan monitorovaci systém vlozenim:

— Udaju o mésicni fakturaci na urovni vSech fakturovanych polozek
— v8ech schvalenych zmén po jednotlivych polozkach

3.2.8.2 aktualni vystupy z monitorovaciho systému budou pravidelnymi pfilohami mésicnich zprav.

3.2.9. pravidelny mésic¢ni reporting

e realizace stavby bude prfedmétem pravidelného mésicniho reportingu v rozsahu vyse
uvedenych ¢innosti.

3.2.10. podklady pro oficialni monitoring pribéhu realizace (spoluprace pfi zpracovani
pribéznych monitorovacich zprav pro potieby agentury INEA)

3.2.10.1 podle pozadavku objednatele zajistit potfebné tabulkové podklady pro prabézné
monitorovaci zpravy o vyvoji projektu,

3.2.10.2 rozfazeni a sledovani zpusobilych nakladd dle €innosti/aktivit z CEF smlouvy s EU/Grant
Agreement prostfednictvim aplikace ASPE. Vystup z ASPE musi vramci mésicni
fakturace generovat pfehled pInéni po aktivitach (za fakturu a celkem),

3.2.10.3 zpracovani dalSich podkladd pro prib&znou monitorovaci zpravu podle pokynd O FEU
SZDC jako informativni podklad pro objednatele.

3.2.11. dalSi podpora ¢innosti TDS

3.2.11.1 meési¢ni vyhodnoceni zpracovani zjiStovacich protokold s ohledem na jednoznaénou
lokalizaci a mnozstvi vykonanych praci, vysledky vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve
formé pisemného stanoviska pro objednatele,

3.2.11.2 findlni vyhodnoceni zjiStovacich protokold s ohledem na jednoznacnou lokalizaci
a mnozstvi vykonanych praci, vysledky vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve formé
pisemného stanoviska pro objednatele,

3.2.11.3 mésicni kontrola opravnéni a finanéni spravnosti fakturace dle Smérnice &. 43 ,Obéh
dokladt pro faktury zhotovitele akci OPD statni organizace Spravy Zelezniéni dopravni
cesty” + pfilohy, vysledky vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve formé pisemného stanoviska
pro objednatele,

3.2.11.4 findlni kontrola opravnéni a finanCni spravnosti fakturace dle Smérnice €. 43 ,Obéh
dokladt pro faktury zhotovitele akci OPD statni organizace Spravy Zelezniéni dopravni
cesty” + prilohy, vysledky vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve formé pisemného stanoviska
pro objednatele.

3.2.11.5 dle pozadavku objednavatele zpracovat aktualizace souhrnnych rozpocta pocinaje fazi 4

,pO soutézi“ az do faze 6 ,po skonc&eni realizace".

3.2.12. zpracovani Zavérecné zpravy o realizaci stavby pro objednatele
3.2.12.1 po ukoné&eni stavby bude zpracovana Zavére¢na zprava rekapitulujici pfedevsim:
—  rozsah a termin hlavnich provadénych praci,

—  souhrnnou rekapitulaci vyvoje situace v€etné dopadu vSech odsouhlasenych zmén na
jednotlivé PS a SO, (konecna bilance stavby)
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3.3.

3.4.

3.5.

4.1.
4.2,

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

3.2.12.2 na vyzadani budou zpracovany podklady pro sestaveni souhrnného rozpoctu stavby po
realizaci stavby jako podkladu pro nasledny okruh Cinnosti

3.2.13. spoluprace pfi zpracovani Zavéreéné monitorovaci zpravy pro potieby agentury INEA

e podle pozadavku objednatele zajistit potfebné tabulkové podklady pro ZavéreCnou
monitorovaci zpravu o vyvoji projektu. Podklady budou v souladu se zpracovanym
Souhrnnym rozpocétem stavby po realizaci stavby.

Pfedmét plnéni uvedeny v bodé 3.2 tohoto ¢lanku je-li ve formé hmotné zachyceného vysledku, bude
predavan vzdy alespon ve dvou vytiscich a jednou digitalné.

Objednatel se zavazuje k predloZeni dalSich doplfiujicich podkladl, nezbytnych pro ¢innost
zhotovitele, na zakladé jeho pisemné vyzvy. DalSi doplnujici podklady budou zhotoviteli pfedany
v pisemné formé potvrzené spravcem nebo hlavnim inzenyrem stavby bez zbyte¢ného odkladu.

Zhotovitel se zavazuje ukongit svoji Cinnost vypracovanim Zavérecné zpravy o realizaci stavby.

Cl. 4 - Termin plnéni

Termin zahajeni plnéni: ihned po nabyti u€innosti Smlouvy (predpoklad 6/2019)

Termin ukonceni plnéni a odevzdani
LZavéreCné zpravy“ o realizaci stavby: dle terminu ukon¢eni zakladni SOD na realizaci stavby
(pfedpoklad 05/2022)

Dil¢i terminy pro pfedani hmotné zachycenych vysledku dle ¢&l. 3:
e bod 3.2.7.1 - mési¢né, nejpozdéji do 12 dnu od pfedani podkladl

Pokud by dosSlo k mimofadnosti, ze predana fakturace neodpovida vysledné skladbé
uznatelnych a neuznatelnych nakladu, upozorni na to zhotovitel nejpozdéji v terminu do 8 dnu
od predani podkladud. Po predani opravenych podkladt znovu bézi Ihlta 12 dn(.

e bod3.2.7.2,3.2.7.4a3.2.7.6 - do 3 mésicll od ukoncéeni stavby,

e bod 3.2.7.3 - na vyzadani po pfedlozeni zménového listu, nejpozdéji do 20 dnu od predani
podklad,

e bod 3.2.7.5 - nejpozdéji do 30 dnu od konce pfedmétného kalendainiho ¢tvrtleti,

e bod3.2.10.1, 3.2.10.2 a 3.2.10.3 - dle pokynu objednatele do 30 dnu od pfedani podkladd,
e bod3.2.11.1 a 3.2.11.3 - nejpozdéji do 5 dnu od pfedani podkladl o skutecné vymére,

e bod3.2.11.2 a 3.2.11.4 - nejpozdéji do 12 dnli od pfedani podkladu.

Cl.5- Cena

Cena vychazi z nabidky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvnich stran v souladu s cenovymi
predpisy, zejména podle ust. § 2 zak.€. 526/1990 Sb., zakon o cenach, v platném znéni, jako nejvyse
pfipustna a ¢ini:

CenabezDPH ..., - Ké
DPH (zakladnisazba) ..., - K¢
Celkovacena (s DPH) e, - Ké
SOV Y korun €eskych bez DPH.

Rozpis nabidkové ceny a predpokladané nasazeni zaméstnancl zhotovitele je nedilnou soucasti
Smlouvy a jeji pfilohou €. 1.

VySe DPH, uvedena u ceny bude zhotovitelem G¢tovana v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zak.
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pravnich predpisu.

VySe uvedena celkova cena je nejvySe pripustna, nebude upravovana v zavislosti na vyvoji inflace a
zahrnuje veskeré naklady potfebné k provadéni ¢innosti a souvisejici naklady s provedenim praci a
je stanovena na zakladé skute¢nych vykon( spojenych s provadénim cinnosti (podpora technického
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5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.

7.1.

dozoru stavebnika pfi realizaci stavby) na stavbé i v kancelafi. Za soucast pracovniho Ukonu se
povazuje i €as, potiebny k cesté na misto jednani a zpét.

Jménem objednatele bude poc€et odpracovanych hodin a soupis provedenych ¢innosti potvrzovat

...................... ytel o, e-mall; ......@szdc.cz
Cl. 6 - Platebni podminky

Uhrada bude provedena na zakladé faktury - dafiového dokladu vystaveného objednateli vzdy 1x za
mésic s datem zdanitelného pInéni posledni pracovni den v daném meésici, za ktery byly Cinnosti
skute€né provedeny. Fakturu-danovy doklad pfedlozi zhotovitel nejpozdéji do 15 dnd po skonéeni
daného obdobi. To se vSak netyka dafiového dokladu za mésic listopad - ten musi byt pfedan
nejpozdéji do 5. prosince daného roku.

Nedilnou soucéasti faktury bude prehled skute¢ného nasazeni zaméstnancli zhotovitele,
objednatelem podepsana specifikace vykonl a stru¢ny popis &innosti za dané fakturacni obdobi,
pfipadné zapisy o predani a prevzeti hmotné zachyceného vysledku C&innosti €i jejich ¢asti za
predmétné obdobi.

Faktura-danovy doklad musi mit veSkeré nalezitosti a obsahovat udaje bézné pro tento druh dokladu
vyzadované obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé, ze faktura nebude mit vSechny
nalezitosti vyZzadované obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pfipadé vystavit
neprodlené novou fakturu a dorucit ji na kontaktni adresu objednatele uvedenou v €l. 1 odst. 1.1.
Smlouvy. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet |huta splatnosti, cela lhdta bézi znovu ode
dne doruceni opravené faktury. Na faktufe musi byt uvedeno ¢&islo smlouvy a €islo pfipadného
smluvniho dodatku. Nedilnou soucasti faktury je soupis provedenych praci, pfipadné zapis o predani
a prevzeti.

Splatnost faktur-danovych dokladd za provedené &innosti je vzhledem k povaze zavazku do 60 dnu
od doruceni a prevzeti faktury objednatelem. Den Uhrady je vzdy dnem odepsani pfedmétné Castky
z uctu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, ze umozni zaméstnancim statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni
cesty a Statniho fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani finan¢nich prostfedku
na té Casti Cinnosti, kterd jsou financovany a placeny z prostfedkdl Fondu. Tato kontrolni ¢innost
musi probihat v rozsahu kompetenci danych zakonem €. 104/2000 Sb., v platném znéni.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem, ve smyslu ustanoveni § 106a, zakona o DPH, nebo
danovy doklad zhotovitele bude obsahovat €islo bankovniho G¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniz by
bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych uctl, je objednatel opravnén z finanéniho pinéni
uhradit DPH pfimo mistné a vécné pfisluSnému spravci dané zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky.

Financni prostfedky poskytované na zakladé této Smlouvy zhotoviteli nemohou byt pfedmétem
vykonu prav tfetich osob.

Na danovych dokladech je nutno uvadét jako platce:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Dl4zdéna 1003/7, Praha 1, Nové Mésto, PSC 110 00

ICO: 70994234

Obchodni rejstfik u Méstského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384
Uplny nazev stavby v souladu s touto smlouvou.

Vystavovat danové doklady — faktury je povinen vici Objednateli pouze vedouci spolecnik, tj. na

darfiovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako osoba uskute€iujici ekonomickou €innost jako
poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty).

Cl. 7 Souéinnost objednatele

Objednatel poskytne zhotoviteli za ucelem vykonu jeho €innosti podklady a informace k tomu
potfebné. Poskytnuté podklady, pokud nebude pisemné& dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen
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7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

objednateli vratit bez zbyte¢ného odkladu po spinéni svého zavazku, ke kterému byl podklad urCen.
Veskeré poskytnuté Udaje se povazuji za davérné.

Objednatel ur¢i do 5 pracovnich dnu ode dne uzavreni této Smlouvy osoby odpovédné za soucinnost
se zhotovitelem v jednotlivych oblastech. Tito zaméstnanci budou odpovédni nejen za dodani
obvyklych nebo vyzadanych potfebnych podkladd a informaci, ale i za projednani navrhu a
doporuceni predkladanych zhotovitelem.

Objednatel je povinen bezodkladné tak, aby nevzniklo nebezpe&i z prodleni, Cinit vyjadfeni
(rozhodnuti) ve vécech, o kterych jej zhotovitel bude informovat a bez jejichz rozhodnuti
objednatelem nem(Ze zhotovitel pokraovat v plnéni této smlouvy. Zhotovitel je naopak povinen
predavat objednateli k rozhodnuti jiz vyhodnocené informace, které budou obsahovat zhotovitelem
doporucené feseni.

Cl. 8 - Zajisténi zavazki a smluvni pokuta

Zhotovitel ma pravo Uctovat objednateli za prodleni s povinnosti zaplatit fakturu (danovy doklad) urok
z prodleni ve vySi dle obecné zavazného pravniho predpisu.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu:

e za prodleni s pfedanim zavérecné zpravy v terminu dle ¢l. 4 odst. 4.2. ve vySi 15 000,- K&
jako Castku jednorazovou a soucasné bude uctovana smluvni pokuta ve vysi 500,- K¢ za
kazdy, byt jen zapoCaty den prodleni

e za prodleni s pfedanim hmotné zachycenych vysledkl dle €l. 3 v terminech dle ¢l. 4 odst.
4.3. ve vySi 2 500,- K¢ jako €astku jednorazovou za kazdy takovy pfipad a souCasné bude
uctovana smluvni pokuta ve vysi 100,- KE za kazdy, byt jen zapoCaty den prodleni

e zavadné plnéni ve vysi 35.000,- KC za kazdy takovy pfipad, jako ¢astku jednorazovou

e pokud vada bude odstranéna az po Ihuté 14 dn(, nebo Ih(té dohodnuté smluvnimi stranami
- ve vySi 35.000,- K€ za kazdy takovy pfipad a souCasné bude uctovana smluvni pokuta ve
vySi 2.000,- K¢ za kazdy, byt jen zapoCaty den prodleni

e pokud zhotovitel vadu odmitne a nasledné se prokaze, Ze se o vadu jednalo ve vySi 35.000,-
K¢ za kazdy takovy pfipad.

e  pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢lanku 11 této Smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vySi 10 000,- K& za kazdé
jednotlivé poruseni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit urok z prodleni ve
vySi stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Smluvni pokutu a Urok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dni ode dne,
kdy ji bude doru€ena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli vznika pravo na uplatnéni zapoctu pohledavky v pfipadé, ze zhotovitel neuhradi smluvni
pokutu ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na nahradu Skody v pIné vysi, ktera vznikla v disledku poruSeni povinnosti, jejiz spinéni
bylo zajisténo smluvni pokutou.

V pfipadé, Ze zhotovitel jinak porusi své zavazky a povinnosti, které pro néj vyplyvaji z uzaviené
Smlouvy, a pfesto, ze byl objednatelem na tuto skuteCnost prokazatelné& upozornén, nezjednal
napravu ve Ihuté dodatecné mu k tomu objednatelem poskytnuté, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové ceny (bez DPH) za kazdy takovy pfipad.

Cl. 9 - Ostatni ujednani

Pfipadné zmény, tykajici se provadéni Cinnosti je mozné projednat a pfedem odsouhlasit jen
s kontaktnimi zaméstnanci objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vSechny zjisténé zavazné skuteCnosti, tykajici se
provadénych ¢innosti, které jsou plné v odbornosti zhotovitele.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

K odstoupeni od Smlouvy mize dojit pfi podstatném poruseni smluvnich povinnosti zejména
v pfipadech:
e Cini-li prodleni objednatele s placenim faktur - danovych dokladu vice jak 60 dnu po Ihité
splatnosti a objednatel neuzavie se zhotovitelem pisemny dodatek k této Smlouvé, feSici tuto
situaci,

e zjisti-li objednatel pfi kontrole provadéni prace, Ze prace nejsou provedeny podle zadavaci
dokumentace, smluvnich podminek, technickych a pravnich predpisi a v souladu
s rozhodnutim spravnich Ufadd a prestoZe pozadoval odstranéni téchto vad a nedostatkd,
zhotovitel tak neudinil,

e Vv pfipadé, Ze zhotovitel neopravnéné prerusi prace na provadénych €innostech na dobu delsi
nez 10 dnd.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od uzaviené Smlouvy, upozorni-li na takovy nasledek, v pfipadé, ze
pfi provadéni Cinnosti, jez jsou pfedmétem Smlouvy, zjisti skryté pfekazky, znemoznujici fadné
provadéni ¢innosti a po oznameni téchto skute¢nosti objednateli nedojde v pfimérené Ihuté k jejich
odstranéni nebo k dohodé o zméné této Smlouvy. Totéz plati pro pfipad nutné soudinnosti
objednatele.

Odstoupeni od Smlouvy musi strana opravnéna oznamit druhé strané pisemné doporuc¢enym
dopisem s dodejkou, a to bez zbyte¢ného odkladu.

Odstoupenim od Smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim smiouvy,
smluvnich pokut a feSeni sporti mezi smluvnimi stranami.

Smluvni strana, ktera odpovida za preruseni realizace Cinnosti, je povinna druhé smluvni strané
nahradit prokazatelné vynalozené naklady i prokazatelné zpisobenou Skodu. To neplati v pfipadé,
ze k preruseni doslo v disledku vy$S$i moci. V takovém pfipadé narok na zaplaceni nahrady $kody
zadné smluvni strané nevznika.

Cl. 10 - Kontroly a audity

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veSkerou soucinnost, véetné predloZeni dokladu
souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly zhotovitele ¢i poddodavateltl ze strany
kontrolnich organd CR (OIP, DI, DU,NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly vyzadané Evropskou
komisi, Evropskym ufadem pro boj proti podvodim anebo Evropskym G¢etnim dvorem a zavazuje se
respektovat objednatelem, jim povéfenou osobou €i kontrolnim organem ureny postup a metodiku
kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v pfedpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu
finanénich zajma Evropskych spolecenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout pfiméfeny pfistup zastupcim objednatele a zastupclim shora
uvedenych ¢&i jinych pfisluSnych kontrolnich organd do mist a lokalit pinéni smlouvy, a to véetné
svych informaCnich systému, a dale k dokumentiim a databazim tykajicim se technického
a finan¢niho Fizeni projektu a ucinit veSkeré kroky pro usnadnéni jejich prace. Pfistup bude témto
zastupcm umoznén na zakladé zachovani mi€enlivosti ve vztahu k tfetim stranam. Zhotovitel zajisti,
aby dokumenty byly snadno pfistupné a ulozené tak, aby pfezkoumani usnadnily.

Zhotovitel zaru€uje, ze prava vySe uvedenych kontrolnich instituci provadét audity, kontroly a ovéfeni
se budou stejnou mérou vztahovat, a to za stejnych podminek a podle stejnych pravidel na
jakéhokoli poddodavatele ¢i jakoukoli jinou stranu, ktera ma prospéch z financnich prostfedku
poskytnutych v ramci této smlouvy. S ohledem na ust. § 1769 ob&anského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, Zze povinnosti poddodavatelt dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti
tak, Zze neuzavie smlouvu s Zadnym poddodavatelem, ktery se k t€mto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné lhat a vydajli spojenych
s provadénim predmétu pinéni v souladu s pravnimi pfedpisy a pozadavky Evropské komise,
Evropského dfadu pro boj proti podvodim a Evropského ucetniho dvora pro zakazky
spolufinancované z prostfedkd ES. Zhotovitel uchova potfebné zaznamy tak, aby objednatel nebo
jim ur€ena osoba mohl po dobu 10 let po ukonéeni pfedmétu plnéni dle této smlouvy, po ukonceni
jeji u€innosti nebo po provedeni zaveérecné platby, podle toho, ktery termin nastane pozdéji, po
predchozim oznameni provést kontrolu téchto vykazu a zaznam(. Zhotovitel zajisti a odpovida za to,
ze zaznamy a vykazy vSech poddodavatell nebo tfetich osob, ktefi maji prospéch z prostredkl
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.
11.6.

11.7.

11.8.

spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo mozno radné provést jejich kontrolu subjekty dle
predchozi véty. S ohledem na ust. § 1769 obCanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, ze
povinnosti poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu
uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, ze
neuzavie smlouvu s zadnym poddodavatelem, ktery se k t€mto povinnostem nezavaze.

Cl. 11 - Zpracovani osobnich udaju

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel bude zpracovavat osobni udaje pro objednatele za ucelem
provedeni dila dle této Smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude pro objednatele zpracovavat osobni udaje vyhradné za uvedenym
ucelem, zplsobem a na zakladé doloZzenych pokyn(i a podminek objednatele a v souladu s nimi tak,
jak vyplyvaiji z této Smlouvy.

Zhotovitel bude na zakladé této Smlouvy pro objednatele zpracovavat nasledujici kategorie subjektu
osobnich udaju:

zameéstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadieni, souhlasy Ci stanoviska jsou nutna pro
provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirany smlouvy nezbytné pro provedeni dila

(dale spole¢né jen jako ,Subjekty udajd®).

Zhotovitel bude na zakladé této Smlouvy u jednotlivych kategorii Subjekt( udaja zpracovavat pro
objednatele nasledujici typy osobnich udaju:

U zaméstnancu objednatele identifikaCni a kontaktni udaje (jméno a pfijmeni, telefonni dislo,
emailova adresa, titul), Udaje spojené s pracovnim zafazenim zaméstnance (pracovni zafazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikaCni a kontaktni Udaje (jméno a pfijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni Cislo, emailova adresa, trvaly pobyt — kontaktni adresa, titul, Cislo a typ uctu,
bankovni instituce).

(dale spolec¢né jen jako ,,Osobni udaje“).
Osobni udaje budou zhotovitelem zpracovavany a ukladany na serverech umisténych [doplrite].

Pokud zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu objednatele Osobni udaje, které tato
Smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni Udaje zpracovavany za stejnych
podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy jsou U€inna az do spinéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukon&enim zpracovani osobnich udaji dle této Smiouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju:

- Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technickd a organizaCni opatfeni podle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich Udaju a o volném pohybu téchto Gdaju a o zruSeni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaju) (dale jen ,GDPR®), které se na néj jako na
zhotovitele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na vyZzadani dolozit objednateli;

- Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s u¢innymi pravnimi predpisy;

- Zhotovitel mize pfedavat Osobni Udaje do tfeti zemé& nebo mezinarodni organizaci ve smyslu
GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto predani zaloZzena na
povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo Clenského statu, které se na objednatele vztahuje,
informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozZadavku pfed pfedanim, ledaze by tyto pravni
predpisy toto informovani zakazovaly z dulezitych dlivodl vefejného zajmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat Osobni udaje zavazaly
zachovavat micenlivost ve vztahu ke vS§em Osobnim udajam, které zpracovava na zakladé této
Smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatfenich, jejichZz zvefejnéni by ohrozilo zabezpecleni
osobnich udaju;

- Zhotovitel mizZe do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zakladé pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele;
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11.9.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

- Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajiStujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti a zajiSténi
bezpecénosti Osobnich Udaji a poskytnuti dostate¢nych zaruk pro zavedeni stejnych technickych
a organizacCnich opatfeni podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizaCnich opatfeni pro spinéni objednatelovy
povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjekt( udaji dle GDPR,;

- Zhotovitel je povinen byt objednateli napomocen pfi zajiStovani souladu s povinnostmi podle
¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma zhotovitel k
dispozici. V pfipadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani objednatele ze strany zhotovitele,
informuje zhotovitel objednatel bez zbyte¢ného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povéfené osobg&, béhem bézné pracovni doby
zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se zpracovani
Osobnich udajl vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésicll od jejiho ukonceni;

- Po ukonceni zpracovani osobnich udaji podle této Smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zafizeni obsahujici Osobni Udaje, pokud je to mozné, a vymazat vSechny
zpracovavané Osobni Udaje ze vSech svych systému nebo databazi, v€etné vymazani vSech
zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni pfedpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas objednatel.

V pfipadé, Ze zhotovitel zpracuje Osobni Udaje nad ramec vymezeny touto Smlouvou/dolozenymi

pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za spravce. Pokud timto

zpracovanim nad ramec vymezeny Smlouvou/doloZzenymi pokyny objednatele vznikne objednateli
Skoda, je zhotovitel povinen Skodu uhradit.

Cl. 12 - Zavéreéna ustanoveni

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a ucinnosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (dale jen ,ZRS"). Tuto Smlouvu je

mozné uzavfit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné.

Tuto Smlouvu je mozné ménit &i doplfiovat pouze formou pisemnych, vzestupné c¢islovanych
dodatk, které mohou navrhnout obé strany, s podpisy na téze listiné.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy vylu€uji, ze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami se
pfihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi zakona
dle § 558 odst. 2 obCanského zakoniku.

VeSkera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto prav a
povinnosti nevyluCuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakékoliv prava nebo povinnosti &i jejich ¢ast na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se
vylu€uje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou formu, Ize
namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob&anského
zakoniku.

Zadné ukony ¢&i jednani ze strany objednatele nelze povaZovat za pislib uzavieni Smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obCanského zakoniku objednatel nepfipousti pfijeti
navrhu na uzavfieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smiuvni strana podpisem
smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této Smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni této
Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné ustanoveni
novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem nejblizSi ucelu
neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnu od vyzvy kterékoli ze smluvnich stran.
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12.8.

12.9.

12.10.
12.11.

12.12.

12.13.

12.14

Smluvni strany se dohodly, Ze pfi doru€ovani se vyluCuje domnénka doby dojiti. Mezi smluvnimi
stranami tak neplati § 573 obCanského zakoniku.

Dle ust. § 630 odst. 1 ob&anského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy sjednavaiji
promi¢eci lhatu v délce trvani 4 let.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2, pfebira zhotovitel podpisem této Smlouvy nebezpeci zmény okolnosti.

Pokud neni vtéto Smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy zni vyplyvajici pfislusna
ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky, zejména zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
Obcansky zakonik, v platném znéni.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato Smlouva podléha uverejnéni v registru smluv podle ZRS, a
soucasné souhlasi se zvefejnénim Udaju o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu Smilouvy, jeho
cené Ci hodnoté a datu uzavieni této Smlouvy.

Zaslani Smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje objednatel. Nebude-li
tato Smlouva zaslana k uvefejnéni a/nebo uverejnéna prostfednictvim registru smluv, neni zadna ze
smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu Skody ani jiné Gjmy, ktera by
ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Zze Udaje a dalSi skute€nosti uvedené v této Smlouve, vyjma casti

oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této Smlouvy, nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu ustanoveni § 504 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen
,obchodni tajemstvi"), a Ze se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv

uverejnény na zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

12.15. Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu Smilouvy, ktera v dusledku toho

bude pro ucely uvefejnéni Smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni strana
odpovédnost, pokud by Smlouva v dusledku takového oznaéeni byla uvefejnéna zplsobem
odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze stran Smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi
Smlouvy, které druha smluvni strana neoznali za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této
smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou
Skodu &i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Ozna¢enim obchodniho tajemstvi ve smyslu
prfedchozi véty se rozumi doru€eni pisemného oznameni druhé smluvni strany objednateli
obsahujiciho pfesnou identifikaci dot€enych ¢asti smlouvy v€etné odivodnéni, pro¢ jsou za obchodni
tajemstvi povazovany. Druha smluvni strana je povinna vyslovné uvést, Ze informace, které oznacila
jako své obchodni tajemstvi, napliuji sou¢asné vSechny definiéni znaky obchodniho tajemstvi, tak
jak je vymezeno v ustanoveni § 504 ob¢anského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit
objednateli skute¢nost, Ze takto oznacené informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

12.16. Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich udaja,
které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na
dobu neurcitou.

12.17 Smluvni strany potvrzuji, Ze uzavreni této Smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran a kazda ze
smluvnich stran méla pfilezitost ovlivnit obsah této Smlouvy.

12.18. Tato Smlouva je vyhotovena ve é&tyfech (4) vyhotovenich, z nichz dvé (2) vyhotoveni obdrzi
objednatel a dvé (2) vyhotoveni obdrzi zhotovitel.

12.19. Nedilnou soucasti této Smlouvy je nasledujici pfiloha:
pfiloha €. 1 - Pfedpokladané nasazeni zaméstnancl zhotovitele a rozpis ceny nabidky

V Prazedne .................... Vo dne ...
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Hofhanzl

feditel

Stavebni sprava zapad
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