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BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
CDP  centrální dispečerské stanoviště 
CPS  cizí právní subjekt 
ČD    české dráhy, a.s. 
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DK   dopravní kancelář 
DO   dálkové ovládání 
DOZ      dálkové ovládání zařízení 
DŘT   dispečerská řídící technika 
DS   diagnostický systém 
DŽDC   dispečer železniční dopravní cesty 
ED  elektro dispečink 
EPS  elektrická požární signalizace 
EOV   elektrický ohřev výměn 
ETCS    evropský vlakový zabezpečovací systém (European train control system) 
EZS  elektrická zabezpečovací signalizace 
EN  evropská norma 
GVD  grafikon vlakové dopravy 
HW   hardware 
IZS  integrovaný záchranný systém 
ITZ   integrovaná telekomunikační zařízení 
JOP  jednotné obslužné pracoviště 
KS   kamerový systém 
MPBP  místní provozní bezpečnostní předpis 
NV  nařízení vlády 
NN  nízké napětí 
NS  napájecí stanice 
NZ  napájecí zdroj 
OOPP  osobní ochranné pracovní prostředky 
OŘ  oblastní ředitelství 
OS  organizační složka SŽDC 
OZO BOZP odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP 
p. č.   parcelní číslo 
PcN   počítač náprav 
PR  provozní řád 
PMD  posun mezi dopravnami 
PPV   pracoviště pohotovostního výpravčího 
PS  provozní soubory 
PZS  přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 
PZZ  přejezdové zabezpečovací zařízení 
RDP   regionální dispečerské pracoviště 
RD  reléový domek 
RZZ   reléové zabezpečovací zařízení 
SŘ  staniční řád 
SŽDC s. o.  správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
SO  stavební objekty 
SW   software 
SZZ  staniční zabezpečovací zařízení 
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TR, TS  trafostanice 
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ÚVOD 

Účelem tohoto dokumentu „Plán BOZP pro stavbu“, (dále jen Plán BOZP) je stanovení pravidel spolupráce při přípravě na projektu v 

otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Plán BOZP vychází ze současných znalostí z projektové dokumentace. 

Tento dokument je zpravován v souladu s požadavky legislativy podle §14 odstavec 3 zákona č. 309/2006 a §15 téhož zákona v aktuálním 

znění. Dokument stanovuje základní pravidla pro koordinaci na stavbě a popis základních povinností stavebníka a zhotovitelů podílejícím 

na tomto projektu. Plán BOZP žádným způsobem nenahrazuje právní předpisy v oblasti BOZP, pouze je doplňuje vzhledem ke 

specifickým podmínkám a rizikům konkrétní stavby. Plán BOZP bude v průběhu výstavby a postupu prací aktualizován o nové 

skutečnosti, které se v průběhu výstavby vyskytly. Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její 

zhotovitele a zaměstnance. Tímto plánem jsou povinni se přiměřeně řídit i zaměstnanci jiných organizací, pracují-li v prostoru stavby 

nebo na jejích zařízeních a to v rozsahu, v jakém byli odpovědným vedoucím zaměstnancem pověřeni k výkonu činnosti. 

Tento plán BOZP vychází z informací a skutečností známých v jednotlivých fázích stavby. Nepostihuje tedy definitivní stav, který bude 

ovlivněn zvolenými technologickými postupy a prostředky ve fázi realizace. Plán BOZP se aktualizuje při každém kontrolním dni BOZP 

(dále jen KD BOZP) v organizaci staveniště nebo posuny v časovém plánu stavby. 

Uvedená ochranná opatření jsou zpracována pouze podle informací uvedených v projektové dokumentaci a ze zkušeností koordinátora. 

Detailní dořešení konkrétních pracovních činností s ohledem na BOZP, bude provedeno po předání technologických a pracovních 

postupů zhotovitelů, v rámci dalších aktualizací plánu a prováděných kontrol.   
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1A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ZADAVATELI STAVBY, ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE A KOORDINÁTOROVI 

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

 

STAVBA 

NÁZEV STAVBY:  
DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st. hr. a  Dětmarovice (mimo) – Mosty u 
Jablunkova st. hr. (II. etapa) 

Místo stavby:  

Železniční trať Mosty u Jablunkova st. hr. - Bohumín, 

Traťový úsek: Karviná – Mosty u Jablunkova st. hr. 
Železniční stanice a zastávky: ŽST Karviná, ŽST Louky nad Olší, ŽST Český Těšín, zastávka 
Ropice, zastávka Třinec-Konská, ŽST Třinec, zastávka Třinec-centrum, zastávka Vendryně, 
ŽST Bystřice, zastávka Hrádek ve Slezsku, ŽST Návsí, zastávka Bocanovice, ŽST Mosty u 
Jablunkova, zastávka Mosty u Jablunkova 

CDP Přerov- Centrální dispečerské pracoviště v Přerově 

Okresy: Karviná, Frýdek-Místek, Přerov 

Kraj:  Moravskoslezský a Olomoucký 

Druh stavby: 
Liniová stavba na dráze - změna systému dálkového ovládání dopravy a ovládání 
technologických zařízení včetně vazeb na stávající informační systémy 

 

STRUČNÝ POPIS STAVENIŠTĚ: 

Předmětem stavby je návrh systému dálkového řízení dopravy a ovládání technologických zařízení včetně vazeb na stávající informační 

systémy v traťovém úseku Karviná – Mosty u Jablunkova st. hr. Stavba bude řešit úpravy zabezpečovacích a sdělovacích zařízení v nově 

dálkově ovládaných úsecích.  

Rozsah stavby se tedy omezuje pouze na nezbytné úpravy a doplnění stávajících technologických zařízení, které budou probíhat 

převážně ve stávajících drážních budovách a objektech. 

Pouze ve stanici Třinec bude vybudován nový kamerový systém na nástupištích a ve stanici Bystřice informační systém pro cestující. Na 

zastávkách Ropice, Třinec-Konská, Třinec-centrum, Vendryně, Hrádek ve Slezsku, Bocanovice a Mosty u Jablunkova bude provedena 

úprava rozhlasového zařízení za účelem dálkového ovládání rozhlasu. 

Pro DOZ tratě Dětmarovice (mimo) – Mosty u Jablunkova je určen řídící sál č. 8 ve stávající budově CDP Přerov, který bude doplněn o 

příslušnou technologii dálkového ovládání (pracovní stoly dispečerů, velkoplošné zobrazovací jednotky, jednotlivá pracoviště dispečerů 

a operátorek apod.). Stavební úpravy sálu č.8 budou provedeny v předstihu v rámci I. etapy stavby. Také budou provedeny stavební 

úpravy v drážních budovách ve stanicích, které budou nově dálkově ovládané z důvodu jejich opuštění dopravními zaměstnanci. Z důvodu 

neobsazení stanic Bystřice a Mosty u Jablunkova dopravními zaměstnanci bude zřízeno dálkového ovládání osvětlení veřejných prostor 

uvnitř výpravních budov těchto stanic.      

1.1.1 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY (ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY) 

Popis stavby 

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury navrženou na základě požadavku zadavatele s cílem snížení počtu dopravních zaměstnanců 
a následného výrazného snížení přímých i nepřímých provozních nákladů. Stavba bude provedena na stávajícím drážním tělese a ve 
stávajících drážních budovách a objektech a její realizací se účel užívání dráhy nezmění.  
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Před aktivací se provede pokládka kabelizace, výstavba nových technologických zařízení a stavební úpravy budov.  
Rozsah stavby ve stanicích, kde se předpokládá umístění nové kabelizace a zařízení v kolejišti, je dán železničními kilometry následovně:  
ŽST Třinec   km 311,700 – km 312,100 
ŽST Bystřice   km 304,900 – km 305,000 
V ostatních níže uvedených stanicích a zastávkách bude prováděna pouze úprava vnitřní technologie v drážních budovách a v drážních 
objektech: 
ŽST Karviná   - výpravní budova 
ŽST Louky nad Olší   - výpravní budova 
ŽST Český Těšín     - dopravní budova, technologická budovy 
Zastávka Ropice    - rozvaděč 
Zastávka Třinec-Konská   - budova zastávky 
Zastávka Třinec-centrum  - technologický domek 
Zastávka Vendryně    - budova zastávky 
Zastávka Hrádek ve Slezsku  - technologická budova 
ŽST Návsí            - výpravní budova 
Zastávka Bocanovice    - budova zastávky 
ŽST Mosty u Jablunkova  - výpravní budova, technologická budova 
Zastávka Mosty u Jablunkova  - budova zastávky 
ŽST Přerov   - budova CDP Přerov 
Na závěr stavby bude provedeno doplnění komponent pro dálkové ovládání a výměna softwaru ve stávajících staničních 
zabezpečovacích zařízeních a dálkové ovládání tratí bude aktivováno. Předpokládá se zapnout dálkové řízení v oblasti Dětmarovice 
(mimo) – Mosty u Jablunkova st. hr v celém úseku současně včetně se zřízením pohotovostních pracovišť  PPV Český Těšín a PPV 
Návsí.  
Pro výměnu SW v jednotlivých stanicích se navrhují výluky SZZ, v trvání 8 - 10 hodin a související výluku PZS a TZZ v trvání 4 hodiny. 

Stavba bude uváděna do zkušebního provozu dle harmonogramu stavebních a montážních prací: 

 
Harmonogram prací je pouze orientační, může dojít k časovému posunu 

Realizace stavby se předpokládá v období 11/2018 – 07/2019. 

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba obsahuje technologickou i stavební část, které jsou rozděleny na jednotlivé provozní soubory a stavební objekty takto: 
 

D. Technologická část: 

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

 

D.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 
PS 13-28-51 Český Těšín, DOZ 
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PS 15-28-51 Třinec, DOZ 
PS 17-28-51 Bystřice, DOZ 

 

PS 19-28-51 Návsí, DOZ  
PS 21-28-51 Mosty u Jablunkova, DOZ 

 PS 50-28-52 Přerov, CDP - Mosty u Jablunkova - Dětmarovice (mimo), DOZ 

 PS 90-28-61 Úprava diagnostiky jedoucích železničních vozidel 

D.2 Železniční sdělovací zařízení 

 

D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.) 
PS 19-14-22 ŽST Návsí, EZS  
PS 21-14-22 ŽST Mosty u Jablunkova, EZS  
D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém) 
PS 15-14-31 ŽST Třinec, kamerový systém  
PS 17-14-32 ŽST Bystřice, informační systém  
PS 90-14-31 Třinec - Mosty u Jablunkova, úprava rozhlasového zařízení  
D.2.4 Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R) 
PS 90-14-41 Úpravy rádiových sítí 
D.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 
PS 50-14-53 Dětmarovice - Mosty u Jablunkova, dohledové pracoviště kamerové systémy  
PS 50-14-54 Dětmarovice - Mosty u Jablunkova, DO sdělovacího a informačního zařízení 

 

PS 50-07-01 InS a klientská pracoviště, DDTS ŽDC 
PS 90-07-01 ŽST Ostrava-Svinov - Petrovice u Karviné, Dětmarovice - Mosty u Jablunkova, DDTS ŽD 

E. Stavební část: 

E.2 Pozemní stavební objekty 

 

E.2.1 Pozemní objekty budov 
SO 09-15-01 ŽST Karviná, stavební úpravy VB 
SO 11-15-01 ŽST Louky nad Olší, stavební úpravy VB 
SO 13-15-01 ŽST Český Těšín, stavební úpravy dopravní budovy 

 SO 15-15-01 ŽST Třinec, stavební úpravy VB 

 SO 17-15-01 ŽST Bystřice, stavební úpravy tech. b. SZZ 

 

SO 17-15-02 ŽST Bystřice, stavební úpravy VB 
SO 19-15-01 ŽST Návsí, stavební úpravy VB 
SO 21-15-01 ŽST Mosty u Jablunkova, stavební úpravy tech. b. 
SO 21-15-02 ŽST Mosty u Jablunkova, stavební úpravy VB 
 
E.3  Trakční a energetická zařízení 
 E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
 SO 17-06-51 ŽST Bystřice, dálkové ovládání vnitřního osvětlení 
 SO 21-06-51 ŽST Mosty u Jablunkova, dálkové ovládání vnitřního osvětlení 
 

Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 

Předmětná stavba je podmíněna realizací I. etapy této stavby pod názvem „DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st. hr. a 

Dětmarovice (mimo) - Mosty u Jablunkova st. hr., 1. etapa“, ve které se stavebně připraví řídící sál č.8 v budově CDP Přerov.  

Dále je předmětná stavba je podmíněna realizací souvisejících staveb stejného investora (SŽDC) „Optimalizace trati Bystřice 

n. O. – Č. Těšín, 2. stavba žst. Český Těšín“ (stavba bude respektovat nový stav uzlu Č. Těšín, realizace) a  „ETCS Petrovice u 

Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav“ (stavba bude v souladu s koncepcí ETCS a bude využívat nově budovaný přenosový systém v 

této stavbě). Realizace souvisejících staveb se předpokládá před realizací předmětné stavby DOZ. Připravovaná stavba je od začátku 

zpracování přípravné dokumentace koordinována se souvisejícími investičními akcemi.  
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V souladu se zadáním se realizace předmětné stavby DOZ předpokládá po realizaci související stavby optimalizace 

„Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ a tedy budou součástí řízených oblastí také stanice Louky nad Olší a Karviná. Stávající 

staniční zabezpečovací zařízení těchto stanic neumožňuje zapojení do DOZ. V rámci této související stavby budou stanice Karviná a 

Louky nad Olší vybaveny novým staničním zabezpečovacím zařízením umožňujícím DOZ. Stejně tak tato související stavba řeší veškeré 

úpravy technologických zařízení ve stanicích Karviná a Louky nad Olší nutných ke zřízení DOZ těchto stanic. 

1.1.2 VNĚJŠÍ VAZBY STAVBY NA OKOLÍ VČETNĚ JEJÍHO VLIVU NA OKOLÍ STAVBY 

1. Kontakt se stávajícími inženýrskými sítěmi ANO: X NE: 

2. Kontakt se železnicí ANO: X NE: 

3. Kontakt se silniční dopravou ANO: X NE: 

4. Kontakt s městskou hromadnou dopravou ANO: X NE:  

5. Kontakt s leteckým provozem ANO: NE: X 

6. Kontakt s cestující veřejností ANO: X NE:  

7. Kontakt s vodními díly ANO: NE: X 

8. Kontakt s veřejnými komunikacemi ANO: X NE: 

9. Kontakt s veřejnými objekty a osídlením ANO: X NE:  

10. Kontakt s podnikatelskými objekty ANO: NE: X 

11. Kontakt s turistickými cestami a cyklotrasami ANO:  NE: X 

12. Kontakt s vodními toky: ANO: X NE:  

 hlavní odvodňovací zařízení v km 311,990 v k. ú. Třinec   

13. Kontakt se záplavovým územím ANO:  NE: X 

    

1.2 ODŮVODNĚNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU  

Podmínky k vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jsou dány dle §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 sb., 

v aktuálním znění, na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem. 

 Povinnost zpracovat plán BOZP na staveništi: ANO/NE 

 
1. 

a)   celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 
kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

ANO 

 
2. 

b)   celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

ANO 

 
3. 

Doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu 
inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním 
staveniště zhotoviteli 

ANO 

Na základě přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb., v aktuálním znění, musí pro předmětnou stavbu být zpracován plán BOZP a určen 
koordinátor BOZP v přípravě stavby. 
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6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení. 

Z p r a c o v á n í  P L Á N U  B O Z P  n e s o u v i s í  s  u r č e n í m  K o o r d i n á t o r a  B O Z P  

1.2.1 SOUPIS DOKUMENTŮ SLOUŽÍCÍCH JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU  

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE –  

Dokumentace pro stavební povolení 

 

 

Viz Příloha č. 1 – Základní přehled právních a ostatních předpisů v platném znění 

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ / PROJEKTANT 

 

Projektant stavby: Signal Projekt s.r.o. 

Adresa: Vídeňská 55, 639 00 Brno 

IČO: 25525441 

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU 

Projektant stavby:  Mgr. Böhm Radek 

Adresa:  Stonava 61, Stonava 73534 

IČO: - 

Obor autorizace:  IT00 – technologická zařízení staveb 

Číslo autorizace:  1102368 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.signalprojekt.cz/
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2B. SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY 

 

Obrázek 1: Přehledná situace stavby  
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Obrázek 2: Koordinační situace – žst. Třinec 

 

Obrázek 2: Koordinační situace – žst. Bystřice 
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3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ROZHODNUTÍCH TÝKAJÍCÍCH SE STAVBY A PODMÍNKÁCH STANOVENÝCH 

V ROZHODNUTÍCH A V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY PRO JEJÍ PROVÁDĚNÍ Z HLEDISKA 

BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI A SOUPIS DOKUMENTŮ, TÝKAJÍCÍCH SE 

STAVBY, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYLA STAVBA POVOLENA, VČETNĚ OZNAČENÍ PŘÍSLUŠNÉHO 

STAVEBNÍHO ÚŘADU NEBO AUTORIZOVANÉHO INSPEKTORA 

Plán BOZP byl vypracován před vydáním územního rozhodnutí i stavebního povolení. 

4. POSTUPY NA STAVENIŠTI ŘEŠÍCÍ A SPECIFIKUJÍCÍ JEDNOTLIVÁ OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z 

PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, S OHLEDEM NA MÍSTNÍ PODMÍNKY VE VAZBĚ NA PŘEDPOKLÁDANÝ 

ČASOVÝ PRŮBĚH PRACÍ PŘI REALIZACI DANÉ STAVBY 

Předpokládané požadavky na výlukovou činnost: 

Stavební část stavby bude ukončena před aktivací DOZ V předstihu budou provedeny stavební a výkopové práce, protlaky, pokládka 
kabelizace a umístění technologie DOZ. Také bude v předstihu provedeno přezkoušení SW na simulátoru. Bude doplněno sdělovací 
zařízení, informační zařízení a kamerové systémy. Bude umístěno pracoviště pro obsluhu a také vyhodnocovací pracoviště. Dále je nutno 
provést požadované stavební úpravy v budovách a dotčených objektech. Je třeba provést doplnění technologie na CDP Přerov pro řídící 
sál č. 8 a sálu pro dispečera železniční dopravní cesty (stavební příprava sálu bude provedena v rámci I. etapy stavby).  Dokončovací 
práce mohou být provedeny po předání DOZ do provozu. 
Před aktivací DOZ je třeba zajistit dostatečnou kapacitu přenosových cest mezi CDP Přerov a ŽST Mosty u Jablunkova.  Z tohoto důvodu 
musí předmětnou stavbu předcházet stavba ETCS Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav, která přenosové zařízení pro DOZ 
zajistí.  
Vzhledem k tomu, že bude nutná výměna software SZZ všech železničních stanicích budoucí řízené oblasti Dětmarovice (mimo) – Mosty 
u Jablunkova st. hr., je vhodné tyto práce provést v nočních hodinách, kdy je snížena intenzita dopravy. Výměna software je navržena 
pro každé SZZ na jednu noc s dokončením v dopoledních hodinách, přičemž další noc je navržena jako odpočinková.  
Celková doba výměny SW a uvádění DOZ do provozu je navržena 9 dní. Bude provedeno zaškolení zaměstnanců CDP.   
Předávání železničních stanic na dálkové ovládání z CDP Přerov bude provedeno postupně po jednotlivých stanicích, vždy po ukončení 
výměny SW a po jeho přezkoušení v konkrétní stanici. Datum a čas předání stanice na dálkové ovládání stanoví provozovatel dráhy 
vlastním opatřením.  
Termíny pro výluky a data uvedená u jednotlivých stanic a u CDP jsou navrženy jako orientační pro přehled o postupu prací. Uvedené 
termíny budou při realizaci stavby upraveny dle plánů výluk předložených zhotovitelem. Termíny výluky budou upřesněny v žádosti o 
výlukový rozkaz. 
V předstihu je nutné přezkoušet software odbornou komisí na simulátoru a vystavit protokol o přezkoušení. V době samotné výměny 
software jednoho SZZ je nutné zastavení provozu cca na 1 až 2 hodiny se zohledněním snížené intenzity dopravy, které vyplývá z GVD 
s možností využití DNO pro nezbytnou jízdu vlaku po hlavní koleji. Po samotné výměně SW bude nejprve přezkoušeno správné přiřazení 
venkovních prvků zabezpečovacího zařízení (výhybky, návěstidla, počítače náprav, PZS) a umožněna obsluha SZZ z JOP (nouzové 
cesty a jízda na PN z JOP). Následně bude provedeno přezkoušení návazností TZZ a PZZ v trvání další cca 2 – 3 hodiny. Další 
podrobnější přezkoušení (vedlejší koleje, posunové cesty apod.) v délce cca 5 až 6 hodin již může probíhat ve vlakových přestávkách.  
Po tuto dobu lze jízdy uskutečňovat na PN. Příslušné SZZ bude v tuto dobu ovládáno ze svého JOP.  Výměnu SW v SZZ Návsí 
doporučujeme provést až po výměně SW v ŽST Bystřice a ŽST Mosty u Jablunkova s ohledem na vypnutí úsekového řízení ze ŽST 
Návsí. Pořadí výměny SW a termínů aktivace je doporučené a je možno jej měnit. Po výměně SW ve všech stanicích, po přezkoušení 
SW a ovládání na CDP bude aktivován řídící sál č. 8 pro úsek Dětmarovice (mimo) – Mosty u Jablunkova a postupně předáno řízení 
uvedeného úseku na CDP Přerov. Aktivací DOZ a převedením řízení jednotlivých stanic v uvedené části trati na CDP Přerov dojde k 
uvolnění obsluhujících zaměstnanců v rozsahu navrženém v dopravní technologii. 

Celková doba výstavby je navržena na 9 měsíců od 11/2018 do 07/2019. Kontrolní prohlídka stavby dle § 133 odst.1 zákona č. 
183/2006 Sb. Bude provedena před uvedením stavby do zkušebního provozu. Závěrečná kontrolní prohlídka bude provedena před 
uvedením stavby do trvalého provozu. 
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Každý zhotovitel prací předloží technologický pracovní postup včetně rizik vyplývajících s těchto zvolených postupů a opatření na 
eliminaci rizik koordinátorovi BOZP min. 8 dní před zahájením prací, aby mohly být tyto opatření zkoordinovány se zástupci pro oblast 
BOZP. Ostatní ujednání plánu BOZP se vztahují rovněž v plném rozsahu na práce prováděné v režimu stavby.  

Plán bude průběžně doplňován pracovními a technologickými postupy předkládanými zhotoviteli stavby ve smyslu § 16 zákona 
309/2006 Sb. v předstihu 8 dnů před zahájením prací koordinátorovi BOZP ke kontrole opatření k zajištění BOZP u zvolených pracovních 
a technologických postupech. Technologické a pracovní postupy budou opatřeny jménem, číslem osvědčení a podpisem odborně 
způsobilé osoby v prevenci rizik působící u zhotovitele na znamení plnění povinností v prevenci rizik dle § 9 zákona 309/2006 Sb. 

4.1 ZAJIŠTĚNÍ OPLOCENÍ, OHRAZENÍ STAVBY, VSTUPŮ A VJEZDŮ NA STAVENIŠTĚ, PROSTOR PRO 

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACI S MATERIÁLEM 

Plocha pro zařízení staveniště umožní skladování stavebního materiálu a stavební techniky v místě stavby (je uvažována pouze ve 
stanicích, kde je se předpokládá realizace kabelové trasy ve větším rozsahu). Staveniště je dobře přístupné z železnice a také z místních 
a účelových komunikací v oblasti stavby.  
Předpokládá se, že zařízení staveniště si dodavatel nebo dodavatelé zřídí podle vlastního uvážení a to v prostoru stavby na plochách 
navržených a zakreslených v koordinační situaci. Umístění a rozmístění jednotlivých ploch zařízení staveniště je navrženo tak, aby bylo 
možno realizovat provozní soubory a stavební objekty. Plocha zařízení staveniště bude oplocena proti přístupu nepovolaných osob 
oplocením o výšce 1,8m.  
Výkopové práce budou prováděny pouze ve stanici Třinec (kamerový systém), kde jako plochy a prostory vhodné pro zřízení areálů 
zařízení staveniště byly vytipovány plochy v oblasti železniční stanice na drážním pozemku. Jedná se o plochu cca 175m2 na pozemku 
parcelní číslo 276/1 v k.ú. Třinec. 
Staveniště se bude nacházet na pozemcích investora Správy železniční dopravní cesty, statní organizace, staveniště jsou dostupná z 
místních pozemních komunikací a také z kolejiště. Areál bude po dobu prací vybaven mobilními chemickými WC a rovněž soupravou 
ručních hasebních prostředků a hasicími přístroji. 
V žádném případě se na automobilech či stavebních strojích nebude provádět v zařízeních staveniště jejich mytí, údržba či opravy. 
Všechny stroje a nákladní automobily budou muset být v dokonalém technickém stavu zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. 
Na vedení stavby bude vedena kniha o technických prohlídkách vozidel a technický dozor investora bude dohlížet na technický stav 
tohoto vozidlového parku. 

Při provádění prací za nepřerušeného silničního provozu je nutno na dotčených železničních přejezdech zachovat dostatečný rozhled – 
do jeho rozhledového pole nesmí být umístěno zařízení staveniště nebo skládka materiálu ani odstavována mechanizace. 
Pro účely výstavby se nepředpokládá nutnost využití stávajících nebo nově budovaných objektů. 
 
Hranice staveniště musí být viditelně označené. 
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou NV č.375/2017 Sb.. Pro procházející, příp. projíždějící veřejnost musí být zajištěn 
bezpečný průchod se zamezením ohrožení stavbou. Je nezbytně nutné zabezpečit přístup pro pěší, zajistit 
bezpečný přechod v místech stávajících lávek i po dobu realizace stavby a udržovat je v bezpečném a schůdném 
stavu. Výkopy budou zřetelně označeny a zabezpečeny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pracovníků dráhy 
a cestujících. 
Zhotovitel zajistí po skončení práce uvedení pracoviště do takového stavu, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob, 
které mají přístup do daného místa. Všechna zařízení, pracovní pomůcky, nářadí a ostatní materiál musí být uloženy vždy tak, aby 
nezasahovaly do průjezdného průřezu. 
Při výjezdech automobilů a mechanismů ze staveniště na veřejné komunikace je nutné zajistit čištění veřejných komunikací od spadané 
zeminy, bláta či prachu shrnováním mechanismy, zametáním, smýváním, či skrápěním, aby nedocházelo ke znečišťování životního 
prostředí, ani ohrožení bezpečnosti silniční dopravy. 

Staveniště bude, dále označeno vývěskami „Stavba povolena“ a „Oznámení o zahájení prací“. Umístění určí koordinátor BOZP před 
zahájením stavebních prací. 
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Zhotoviteli se ukládá povinnost označit staveniště a umístit na vhodném místě tabuli s informacemi o stavbě, která musí obsahovat údaje 
štítku podle § 18d vyhlášky č. 63/2013 Sb., zákonů č. 183/2006 Sb., 262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 361/2000 Sb. a 266/1994 Sb., to vše 
v platném zněni, a NV č. 591/2006 Sb., NV č. 375/2017 Sb., vše v platném zněni, ČSN EN 3, D1-3,  SŽDC Bp1 a další informace, tj. 
alespoň: 

 Označeni (název) stavby Objednatel, 

 Osoba pověřena výkonem stavebního dozoru Zhotovitel, Stavbyvedoucí, 

 Datum zahájení a ukončeni stavby Stavba povolena, 

 Oznámení o zahájení stavebních prací v aktuálním vyhotoveni, 

 Nejzákladnější informace pro cestující v prostoru jim určeném, 

Informační tabule se osadí v souladu s předpisy na viditelnem místě u vstupů na staveniště. 

4.2 ZAJIŠTĚNÍ OSVĚTLENÍ STAVENIŠŤ A PRACOVIŠŤ 

Noční osvětlení staveniště a pracoviště bude zajištěno dle potřeb zhotovitele ze staveništního rozvodu el. energie.  

V případě požadavku nočních prací a prací za snížené viditelnosti je zhotovitel povinen toto osvětlení zajistit a upozornit koordinátora o 
provádění těchto prací, včetně doby trvání. 

Na stavbě nesmí být umístěna světla nebo barevné plochy zaměnitelné návěstními znaky, nebo takové, které by mohly jinak ohrozit 
bezpečnost drážní dopravy – jedná se o oslnění řidičů drážních vozidel. Tento požadavek je nutno respektovat při osvětlení kolejiště. 

4.3 STANOVENÍ OCHRANNÝCH A KONTROLOVANÝCH PÁSEM A OPATŘENÍ PROTI JEJICH POŠKOZENÍ  

V samotné oblasti stavby se nacházejí tyto stávající sítě mimodrážních vlastníků a správců TI:  
Drážní sítě TI v oblasti stavby: 

- České dráhy – odvodnění, kanalizační stoky a vodovodní přípojky 
- Správa železniční dopravní cesty, s.o., Správa elektrotechniky a energetiky (SEE) – nn kabely 
- Správa železniční dopravní cesty, s.o., Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT) – zabezpečovací kabely 
- Správa železniční dopravní cesty, s.o., Správa budov a bytového hospodářství (SBBH) – vodovodní přípojky,  kanalizace,  teplovod 
-  Správa železniční dopravní cesty, s.o., TÚDC – metalický kabel (v údržbě ČD Telematiky)  

V blízkosti oblasti stavby se nacházejí sítě TI, které nebudou stavbou dotčeny: 
- T-Mobile Czech Republic a.s. – telekomunikační vedení (žst. Třinec) 
- Česká telekomunikační infrastruktura – telekomunikační a energetické vedení 
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava – vodovodní a kanalizační řády 
- Obec Bystřice – kanalizační řád 
- GridServices a.s.r (RWE) – plynovodní řád STL (žst. Bystřice) 
- Nej.cz – telekomunikační vedení (žst. Bystřice) 

Ochranné pásmo dráhy 

Stavba je v celém rozsahu včetně zařízení staveniště situována v ochranném pásmu dráhy. 
To je definováno svislou rovinou vedenou u dráhy celostátní a regionální 60 m od osy koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu 
dráhy. 

Ochranné pásmo elektrického vedení  

Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené 
kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na každou stranu: 

Zařízení Parametr . Hodnota 

Venkovní elektrické vedení (není uloženo v zemi) 

Vedení vvn od 220kV do 400 kV …………………………………………… 20m 

Vedení vvn od 110kV do 220kV …………………………………………… 15m 
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Vedení vvn od 35kV do 110 kV …………………………………………… 12m 

Vedení vn s neizolovanými vodiči od 1kV do 35kV …………………………………………… 7m 

Kabelové vedení uložené v zemi       

Vedení vvn do 110kV …………………………………………… 1m 

 

Ochranné pásmo telekomunikací 

Tato ochranná pásma stanovuje zákon o telekomunikacích (§ 102 zákona č. 127/2005 Sb.) a příslušné prováděcí vyhlášky. Ochranné 
pásmo podzemního telekomunikačního vedení činí 1 m po stranách krajního vedení. 

Ochranné pásmo plynovodů 

Ochranné pásmo je vymezeno v zákoně č. 458/2000 Sb., v platném znění. § 68 odst. (3) - Ochranná pásma činí: 
- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek, kterými se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m, 
- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek na obě strany od půdorysu 4 m, 
- u technologických objektů na všechny strany od půdorysu 4 m. 

Ochranné pásmo vodovodů a kanalizací 

Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. 
- U vodovodů do průměru 500 mm včetně 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí, 
- U vodovodů nad průměr 500 mm 2,5 m. 

Ochranné pásmo silnic  

Silniční ochranná pásma pro dálnice, silnice a komunikace určuje zákon č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Ochranným pásmem silnic 50 m od osy vozovky pro silnice I. třídy a pro místní komunikace I. Třídy. 
Ochranným pásmem silnic II. a III. třídy ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu. 
Pozn.: Místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy a účelové komunikace silniční ochranné pásmo nemají. 
Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50m a ve vzdálenosti 100 m od osy 

vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu rychlostní komunikace R1. 
 

Opatření proti poškození stávajících sítí 

Při předání staveniště je nutno v terénu zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště, při vlastním provádění stavby 

je pak nutno důsledně respektovat požadavky uvedené ve vyjádření jednotlivých správců. Jakékoli práce prováděné v blízkosti 

provozované sítě lze provádět pouze po prověření její prostorové polohy. 

O způsobu provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení musí být všichni pracovníci včetně obsluh strojů prokazatelně 

(písemně) poučeni. Přidělenou práci nemůže vykonávat pouze jeden pracovník. V dohledové vzdálenosti musí být vždy další osoba. 

Strojní provádění výkopů je možné vykonávat pouze do vzdálenosti 1 m od vyznačené polohy podzemního vedení. U plynovodů 

a parovodů se nesmí při dokopávkách používat nevhodné ruční nářadí (např. špičáky, sochory apod.). Totéž platí i pro aplikaci 

pneumatického, elektrického, akumulátorového nebo motorového nářadí. 

Realizace jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů bude prováděna různými dodavateli stavebních a montážních prací. 

Souběh prací těchto dodavatelů a vzájemná koordinace postupu prací bude věcí vyššího dodavatele a stavebního dozoru investora. 

Při práci v ochranném pásmu nadzemních energetických vedení je nutné dbát zvýšené pozornosti pracovníků dovážející materiál 

(nákladní automobily – při vykládce – zvedání korby), manipulující s materiálem – jeřáby atd. Je důležité dodržet bezpečnou vzdálenost 

a v případě, že dojde k dotyku stroje s elektrickým vedením – NEVYSTUPOVAT!!! 



 PLÁN BOZP PRO STAVBU 

Stavba: 
DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st. hr. a  Dětmarovice (mimo) – Mosty u 

Jablunkova st. hr. (II. etapa) 

Datum: 26.9.2018 Vydání č.: V. 1 

 

  

 18 

 

Při činnosti v blízkosti NN je nutno dodržovat minimální vzdálenost 1 m od neizolovaných živých částí. 

Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit 

vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod 

vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 

Během stavby je nutno nadzemní kabely NN ochránit a sloupy zabezpečit proti ztrátě stability. 

Při terénních pracích je třeba zejména: 

 Před použitím mechanizace budou sítě odhaleny ručními kopanými sondami.  
 V případě křížení sítí výkopem stavby budou sítě zajištěny. 
 Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů. 

Pokud není možné dodržet předchozí body, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele lokální distribuční soustavy o další 

řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, 

zaizolování živých částí …), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke stavbě. 

V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení. 

V ochranném pásmu nadzemního, ochranného, podzemního, zabezpečovacího, informačního vedení, elektrické stanice, výrobny 
elektřiny, telekomunikačního a měřícího vedení, plynovodu je bez souhlasu vlastníka zakázáno: 

 zřizovat zařízení staveniště, umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
 provádět bez souhlasu zemní práce, 
 provádět činnosti, které by mohly ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
 provozovat činnosti, které by znemožňovali nebo podstatně znesnadňovali přístup k těmto zařízením. 

 

4.4 ŘEŠENÍ OPATŘENÍ PŘI NEBEZPEČÍ VÝBUCHU NEBO POŽÁRU 

Sklady hořlavých kapalin budou vybaveny PHP (práškový 6kg - volně přístupný). Bude provedeno řádné označení takového příručního 
skladu tabulkou třídy hořlavosti III, (nafta a oleje) a zákazem použití otevřeného ohně. V prostoru skladovacího kontejnerů je zakázáno 
umisťovat svářecí soupravu (autogen) společně s hořlavými látkami a mazivy. (Nebezpečí výbuchu).  

Při provádění řezání, svařování, nebo jiných obdobných činnostech musí být dodrženy podmínky vyhl. č. 87/2000 Sb. a směrnice SŽDC 
č. 56 o požární bezpečnosti při svařování.  

Zhotovitel provede ohlášení zahájení a ukončení stavebních prací operačnímu středisku HZS SŽDC, s. o. JPO Ostrava na 
tel.: 728 052 406 v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření. 
V případě svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření se jejich zajištění prokazuje písemně. Ve všech ostatních 
případech bude svařování včetně broušení apod. zahájeno až na základě povolení k provedení práce vyžadující zvláštně bezpečnostní 
opatření.  
Zákaz používání reflexní vesty při svařování!!! 

Svářečské práce budou vykonávány výhradně osobami k tomu odborně a zdravotně způsobilými – odpovídají konkrétní zaměstnavatelé 
a vedoucí prací na staveništi. V místě svařování budou vždy v dosahu přenosné hasící prostředky. 

Z prostoru svařování budou odstraněny všechny hořlavé a hoření podporující látky. 

Před zahájením svařování musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě svařování odstraněny hořlavé látky, zda je zamezeno vzniku požáru 
nebo výbuchu a zda je na svařovacím pracovišti a v jeho okolí zabezpečena ochrana osob ohrožených svařováním. Při svařování a 
řezání plamenem musí být hadice chráněny před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotou. Hadice a spojky jsou těsné. 

Vzniku požáru nebo výbuchu v místech svařování a v přilehlých prostorách (pod, nad, vedle) se musí zabránit odstraněním hořlavých a 
výbušných látek, přikrytím hořlavin nehořlavou látkou, vyvětráním. 
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Před zahájením používání přístrojů a hořáků na PB se musí stanovit a vyhodnotit možné požární nebezpečí dle charakteru prováděné 
technologie, pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízení a materiálů, příp. předem písemně stanovit požárně-bezpečnostní 
opatření. 

Při užívání přístrojů na PB je nutno zachovávat potřebnou opatrnost při zapalování i užívání a řídit se návodem k používání. Před výměnou 
láhve je nutné odstranit veškeré zdroje iniciace výbuchu nebo požáru. Po každé výměně láhve se provádí kontrola těsnosti spojů, se 
kterými se během výměny manipulovalo a při zavřených ventilech na hořáku se otevře lahvový ventil a přezkouší se těsnost spojů mezi 
hrdlem láhve a regulátorem, příp. i dalších spojů a míst (i lahvového ventilu). Těsnost se kontroluje detektorem, sprejem, nebo potíráním 
míst předpokládané netěsnosti pěnotvorným roztokem. 

•  Použití PHP 

Přechodná svářečská pracoviště musí být vybavena vhodnými hasicímu přístroji a jinými hasebními prostředky. Volba druhu a typů 
přenosných hasicích přístrojů se provede v závislosti na charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látek nebo 
provozované činnosti. 

•  Skladování hořlavin, tlakových lahví 

Tlakové láhve musí být vzdáleny od topných těles 1 m, od zdrojů otevřeného ohně 3 m. 
Místnosti a prostory, kde jsou umístěny provozované tlakové láhve, musí být odvětrané do venkovního prostoru. 
Tlakové lahve musí být účinně zajištěny proti pádu, převržení např. řetízkem, umístěním v koši apod..  
Tlakové láhve musí být účinně chráněny proti nárazu, před otevřeným ohněm a jiným možným poškozením a musí být umístěny tak, aby 
nebyla překročena povrchová teplota 40 °C. 
Ve skladu a do vzdálenosti nejméně 5 m od místa skladování lahví je zakázáno ukládat jakékoliv hořlavé, výbušné, jedovaté, radioaktivní 
nebo žíravé látky nebo oxidovadla. 
Zjistí-li se závada na láhvi, musí být tato láhev vrácena zpět do plnírny a nesmí se používat. 
S tlakovými lahvemi plnými i prázdnými se smí manipulovat, jen pokud jsou řádně uzavřené ventily a na láhvi je nasazen ochranný 
klobouček. 
Nemanipulovat s tlakovými láhvemi a jinak je nepoužívat, pokud jejich používání montáž, oprava a údržba nevyplývá z pracovní náplně 
a na základě znalosti příslušných předpisů a tyto práce nevykonávají osoby s příslušnou kvalifikací. V případě ohrožení lahví požárem, 
vnějším zdrojem se sálavým teplem, teplotě nad 40°C případně dlouhodobým přímým slunečním zářením vždy přemístit láhve na jiné 
bezpečné místo. Nelze-li to bezpečným způsobem provést, zajistit jejich chlazení vodou z bezpečného místa. 

 

4.5 ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE NA STAVENIŠTI, VČETNĚ PODJÍŽDĚNÍ ELEKTRICKÉHO VEDENÍ A DALŠÍCH 

MÉDIÍ (PLYN, PÁRA, VODA AJ.), PROZATÍMNÍ ROZVODY ELEKTŘINY PO STAVENIŠTI, ČERPÁNÍ VODY, 

NOČNÍ OSVĚTLENÍ 

Pro řádné provedení stavby není potřeba budovat nové dopravní trasy. Plochy ZS budou přístupny silničním motorovým vozidlům ze 
silniční sítě. Pro obsluhu stavby budou využívány stávající pozemní komunikace.  

V době rekonstrukce železničního přejezdu bude pro potřeby pěších k dispozici mobilní přechod, který zajistí zhotovitel stavby. 
      
V případě potřeby bude v předmětných úsecích pozemních komunikací umožněn průjezd vozidel IZS – 
Integrovaného záchranného systému. 

V místě přejezdu bude umístěna výstražná cedulka upozorňující na podjíždění nadzemního vedení el. energie. 
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Při manipulaci s jeřábem v blízkosti slaboproudých silnoproudých elektrických vedení je třeba důsledně dbát příslušných předpisů. Je 
zakázáno pracovat v ochranném pásmu vedení 22 kV a 110 kV bez předchozího souhlasu rozvodného závodu. Při manipulaci v 
ochranném pásmu je nutné zabezpečit vypnutí těchto vedení. 

 

 

 

 

 

V případě požadavku nočních prací a prací za snížené viditelnosti je zhotovitel povinen toto osvětlení zajistit a upozornit koordinátora o 
provádění těchto prací, včetně doby trvání. 

4.6 POSOUZENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ NA STAVBU, ZEJMÉNA OTŘESŮ OD DOPRAVY, NEBEZPEČÍ POVODNĚ, 

SESUVU ZEMINY, A KONKRETIZACE OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD KRIZOVÉ SITUACE 

V prostoru prováděné stavební činnosti bude docházet k otřesům od železniční dopravy. Výkopy bude nutno zajistit proti sesutí. 

Stavba leží mimo záplavové území. 

PŘI ZPOZOROVÁNÍ POŽÁRU NEBO JINÉ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI JE KAŽDÝ POVINEN: 

a) Provést nutná opatření k likvidaci události a zamezení jejího šíření (vyprostit zraněné a poskytnout  první pomoc, zásah hasicími přístroji, 
hydranty, vypnout zařízení, uzavřít uzávěry, ohraničit únik...). 

b) Varovat osoby v okolí místa události – vyhlásit poplach, provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob. 

c) V závislosti na rozsahu, ohlásit událost nadřízeným a havarijním službám (hasiči, policie, zdravotní záchranná služba), případně zajistit 
ohlášení prostřednictvím pověřené osoby na ohlašovnu požárů, policii, zdravotní záchrannou službu.   

d) Dle svých schopností a možností poskytnout pomoc při evakuaci a poskytnout jinou pomoc, např. při hasebním zásahu, nebo vyproštění 
osoby…  

ZPŮSOB A MÍSTO OHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

Mimořádnou událost nebo úraz ohlásit osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby nebo pomocí mobilního telefonu. Mimořádnou 

událost nebo úraz také ohlásit nadřízenému (stavbyvedoucímu) a koordinátorovi BOZP. 

DRÁŽNÍ INSPEKCE 736 521 001 
HZS SŽDC, s.o. JPO Ostrava ( ohlašovna požárů )  728 052 406 
Elektrodispečink OŘ Ostrava 972 762 581/ 972 762 683 
HASIČI 150 
POLICIE 158 
ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112 

 

V hlášení uveďte: kdo volá, kde jste, co se stalo, rozsah události a ohrožení osob, své telefonní číslo. Nejvhodnější způsob 

dopravy složek IZS na místo události.   
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ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POPLACHU V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ DALŠÍCH OSOB 

Požární poplach se vyhlašuje hlasitým voláním "HOŘÍ, nebo HOŘÍ, OPUSŤTE PRACOVIŠTĚ".     

V ostatních případech voláním „EVAKUACE, OPUSŤTE PRACOVIŠTĚ“. 

POSTUP OSOB PŘI VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

Vedoucí zaměstnanec (stavbyvedoucí) zajistí pověřenou osobou pro očekávání příjezdu záchranných složek na příjezdové 

komunikaci.. Dále se přesvědčí o tom, zda všichni opustili pracoviště. V závislosti na situaci vedoucí zaměstnanec organizuje evakuaci, 

určí trasu evakuace a shromažďovací prostor. Na shromažďovacím prostoru provede kontrolu počtů zaměstnanců a osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na pracovišti, zda všichni opustili ohrožený prostor. 

Zaměstnanci v ohroženém prostoru, ostatní zaměstnanci na pokyn vedoucího zaměstnance (stavbyvedoucího):  

- ukončí činnost 

- pokud možno nejbližším východem opustí pracoviště a odeberou se na shromažďovací prostor. 

Shromažďovací prostor bude na volném prostranství u pracoviště. Vždy tak, aby osoby nepřekážely příjezdu záchranné služby. Zde 

se osoby shromáždí do skupin podle jednotlivých společností, aby bylo možné provést kontrolu počtu osob a tím ověřit zda všichni opustili 

nebezpečný prostor. 

Další důležitá telefonní čísla: 

 ČEZ Distribuce a.s. – 840 840 840 – provoz 24 h denně 

 

4.7 OPATŘENÍ VZTAHUJÍCÍ SE K UMÍSTĚNÍ A ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, VČETNĚ SITUAČNÍHO 

VÝKRESU ŠIRŠÍCH VZTAHŮ STAVENIŠTĚ, ŘEŠENÍ SVISLÉ A VODOROVNÉ DOPRAVY OSOB A 

MATERIÁLU 

Pro řádné provedení stavby není potřeba budovat nové dopravní trasy.  
Předpokládá se, že zařízení staveniště si dodavatel nebo dodavatelé zřídí podle vlastního uvážení a to v prostoru stavby na plochách 
navržených v této PD. Přístupové cesty a plochy zařízení staveniště jsou znázorněny na výkresech koordinačních situací stavby. Zařízení 
staveniště bude sloužit pro krátkodobé skládkování materiálu jak na volné ploše, tak ve skladištních buňkách. Dále zde budou skladové 
buňky ručního nářadí a menší mechanizace.   Umístění a rozmístění jednotlivých ploch zařízení staveniště je navrženo tak, aby bylo 
možno realizovat provozní soubory a stavební objekty. 
 
Zařízení staveniště a stavební vybavení (včetně všech strojů a zařízení), jakož i postup vybudování zařízení staveniště a jeho 
provozování, udržování a likvidace, pokud je to v souladu se stavebním povolením, je záležitostí zhotovitele, který však musí v této věci 
respektovat: 

− případné podmínky dokumentace nebo smlouvy o dílo, 
− podmínky stavebního povolení, 
− příslušné právní, technické předpisy, 
− bezpečnostní podmínky ochrany zdraví, 
− „požární předpisy“, 
− požadavky bezpečnosti silničního provozu. 

V objektech zařízení staveniště je zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit a zajišťovat provoz prostorů pro výkon stavebního dozoru 
objednatele. Rozsah, druh a vybavení prostorů určí smluvní strany ve smlouvě o dílo. 
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Prozatímní rozvody elektřiny po staveništi 

V případě potřeby bude použita elektrocentrála, kterou bude obsluhovat pracovník s řádným osvědčením, a pracovníci budou řádně 
poučeni.  

V případě používání převozných dieselagregátů na stavbě, budou tyto řádně zaevidovány a bude na nich provedena revize, které budou 
k dispozici na vyžádání a uloženy u stavbyvedoucího. Prodlužovací kabely, které nemají platnou revizi, nebo jsou viditelně porušeny, se 
NESMÍ v žádném případě POUŽÍVAT. 

Potřeba oddělených napájení pro zařízení staveniště 

Ve stanicích Mosty u Jablunkova, Návsí, Bystřice nad Olší, Třinec, Český Těšín jsou možnosti připojení se na stávající rozvody vody, 
kanalizace a elektrické energie. Místa připojení budou stanovena dohodou dodavatele a investora po projednání se správci těchto 
zařízení. Mimo obvod stanice je zajištění elektrické energie a vody problematické, počítá s dovozem vody, zajištění elektrické energie se 
předpokládá především pomocí elektrocentrál. Odběry elektrické energie, maximální povolený příkon a způsob napojení musí být při 
realizaci projednán se správcem a majitelem odběrného místa. Telefonické spojení se předpokládá pomocí mobilních telefonů a 
vysílaček. 
 
Svislá doprava 
Obecně platí, že veškerá místa realizované svislé dopravy budou zajištěna tak, aby: 

 přesunovaný materiál nepřetěžoval použité strojní zařízení, 

 nešlo k samovolnému pohybu během transportu, 

 práce při nakládce a provozu strojního mechanismu prováděli pracovníci s platnými strojními a vazačskými průkazy, 

 místa přesunu byly zabezpečena proti pádu materiálu a osob, 

 označení bude provedeno ve smyslu platných právních předpisů a norem. 

Vodorovná doprava 
Obsahuje strojní nakládku, vykládku materiálu na podval, nákladní automobily přemístění všech konstrukcí na zařízení staveniště a místa 
uložení materiálu. 
Rychlost dopravních prostředků se bude řídit na staveništi místním značením. U ostatních komunikací dle ustanovení vyhlášky 294/2015 
Ministerstva dopravy a spojů v platném znění. Pro dorozumívání mezi strojníky nakládacích prostředků a řidiči dopravních prostředků 
budou používány zvukové signály dle nařízení vlády 375/2017 Sb.: 
1 x krátce – stůj  
2 x krátce – popojeď  
3 x krátce – odjeď  
4 x krátce – couvnout 
Při práci více strojů na jednom pracovišti musí mezi nimi být zachována taková vzdálenost, aby nedošlo k ohrožení druhého stroje. 
Při nakládání materiálu na dopravní prostředek se smí manipulovat s pracovním zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby 
do dopravního prostředku nenaráželo. Je-li nutné při nakládání manipulovat pracovním zařízením stroje nad kabinou řidiče, nesmí se v 
ní pracovníci zdržovat. 

4.8 POSTUPY PRO ZEMNÍ PRÁCE ŘEŠÍCÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ 

Zemní práce představují výkopové práce pro uložení zabezpečovací kabelizace a zemní práce spojené s rekonstrukcí kolejového spodku 
a svršku.  
Provádění výkopových prací ve výše uvedených SO a PS nebude vzhledem ke hloubkám výkopů vyžadovat prováděni paženi. 
Výkopová zemina z kabelové trasy se použije pro zához a přebytečná zemina bude odvezena na skládku. 

Zajištění výkopů a jam proti pádu osob do hloubky: ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu - vhodnou zábranou zamezující 
přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky tj. páskou umístěnou ve výšce 1,1m, v ostatních případech dřevěným dočasným 
zábradlím. U všech výkopů bude upřednostňováno jejich bezprostřední zasypání v rámci jedné pracovní směny. Za dostatečné zajištění 
se považuje i zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech 
přechodů nebo přejezdů. 
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Pokládka podzemního vedení do drážního tělesa, jakož i křížení a souběhy podzemních a nadzemních vedení s drahou je nutno 
považovat za stavby z části v obvodu dráhy, případně za stavby na dráze resp. stavby v ochranném pásmu dráhy, které se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 266/1994 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb. Kabelové trasy, které jsou vedeny na drážním tělese, musí odpovídat 
TNŽ 34 2609, ČSN 37 5711 ad.2 a předpisu SŽDC S4. 
Při využití žlabové trasy musí odpovídat TNŽ 34 2609 bod 101 až 107. 
Podzemní vedení se označuje výstražnými fóliemi předepsané barvy a jejich ukládání se provádí dle SŽDC S4 bod 84 až 86. 

V případě uložení zeminy vedle kolejiště je NUTNO dodržet pro zachování průjezdného průřezu ustanovení předpisu SŽDC D1 čl. 386 - 
Hromady štěrku, uhlí a jiného sypkého materiálu složeného vedle kolejí musí být vzdáleny od vnitřní hrany kolejnice nejméně 80 cm a 
jejich sklon ke koleji nesmí být větší než 45 stupňů. 
Nezatěžovat hrany do vzdálenosti 0,5m. V ohrožených pásmech smykového klínu, dané projektovou dokumentací, nesmí být hrana 
zatěžována stavebním provozem, stroji, materiálem nebo stavbami zařízení staveniště. Výjimku tvoří případy, kdy je stabilita stěn 
zajištěna způsobem předepsaným v projektové dokumentaci. 
Nejmenší šířka výkopů, do kterých vstupují fyzické osoby, musí být 0,80m. 
Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní podmínky tak, aby během provádění prací nebyly 
fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. 

Pracovníci, kteří provádějí, a kontrolují, zemní práce musí mít odpovídající znalosti a zkušenosti v 
této činnosti. Na místě těžby zemin, horninových výlomů, ukládání a hutnění sypanin musí být po 
celou dobu technologických procesů pracovník s odpovídající kvalifikací dle SŽDC Zam 1 a to 
minimálně B 00, T 00. 
Pokud objednatel/stavební dozor zjistí, že zemní práce nejsou prováděny kvalifikovaným 
personálem, musí zhotovitel, na žádost stavebního dozoru, zajistit jejich náhradu pracovníky s 
odpovídající kvalifikací.  

Před zahájením zemních prací musí zhotovitel předložit objednateli/stavebnímu dozoru k 
odsouhlasení technologický předpis těžby a zpracování sypaniny. 

Budování výkopů musí být prováděno v souladu s předpisem SŽDC S4. 

Přechody a přejezdy přes výkopy 

Přechody přes výkopy, v místech kde to vyžádá situace, a to během výkopových prací, bude provedeno zajištění v souladu s přílohou č. 3 k 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., kapitola III – Zajištění výkopových prací, čl. 2 – 4. 

Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající 
danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. 

Přechody o šířce nejméně 1,5 m budou opatřeny zábradlím včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 
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Protlaky 

Pro napojení kabelů elektrické přípojky, bude použit protlak pod kolejemi. Zajištění startovací a konečné jámy pažením viz. Pravidla vstupu do 
výkopů.  Na vlastní práce protlačováním bude zpracován technologický postup, se kterým musí být obsluha zařízení prokazatelně seznámena. 
Technologický postup bude zohledňovat konkrétní podmínky pracoviště. 

Veškeré protlaky musí být provedeny v souladu s Předpisem SŽDC S4 Železniční spodek, Část druhá – Všeobecná ustanovení, Kapitola V. – 
Křížení a souběhy vedení s dráhou, Poloha a uložení vedení čl. 66, 71. 

Pokládkou podzemního vedení nesmí být narušena stabilita tělesa železničního spodku. 

Chráničky se mají zřizovat protlakem. Při protlačování musí být krytí chráničky nejméně 1,50 m od pláně tělesa železničního spodku. Při použití 
jiné technologie platí pro hloubku uložení chráničky příslušné normy pro kabelová vedení.  

Chránička, štola nebo kolektor musí být vybudovány v celé délce křížení, nejméně do vzdálenosti 2,00 m od paty svahu náspu, nebo 0,60 m od 
vnější hrany příkopu, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 4,00 m od osy krajní koleje. 

 

Hlavní část tělesa železničního spodku 

 

Způsob provedení protlaku pod železničním spodkem 

4.9 ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVÉHO ŘEŠENÍ NA VEŘEJNÝCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH A 

VEŘEJNÝCH PLOCHÁCH, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU DO VÝKOPU 

OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

Viz bod 4.8 Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů – přechody a přejezdy přes výkopy 

4.10 POSTUPY PRO BETONÁŘSKÉ PRÁCE  

Na staveništi se nepředpokládá provádění betonářských prací. 
Z tohoto důvodu nejsou přijata žádná opatření. 
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4.11 POSTUPY PRO ZEDNICKÉ PRÁCE  

Na staveništi se nepředpokládá provádění zednických prací.  
Z tohoto důvodu nejsou přijata žádná opatření. 

4.12 POSTUPY PRO MONTÁŽNÍ PRÁCE 

Budou prováděny montážní práce nového informačního systému včetně pokládky kabelů k novému kamerovému systému. 

Zhotovitel před zahájením montážních prací předloží zpracovaný Technologický a pracovní postup, včetně vyhodnocených rizik. Dále 
zhotovitel zpracuje postup manipulace s břemenem dle systému bezpečné práce a projedná jej s koordinátorem.  

Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací 
a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, 
aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob. 

Při montáži a manipulaci s těžkými konstrukčními díly, je nutné vymezit nebezpečný prostor, který se viditelně označí a zabrání se v něm 
pohybu osob. V případě, že to vyžadují zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním bezpečnostním předpisem, nebo je-li 
nutné přepravovat břemeno nad nechráněným pracovištěm, je nutné zajistit bezpečnost pracovníků jiným vhodným způsobem. 

Břemena musí být vázána takovým způsobem, aby nedošlo k poškození vázacích prostředků, např. uvázání pod nesprávným úhlem, 
použití špatného vázacího prostředku, použití poškozeného vázacího prostředku atd. Provádět pravidelné kontroly vázacích prostředků 
před uložením do skladu a před jejich použitím tzv. vizuální kontrolu a poté by se měly provádět periodické kontroly min. jednou do roka. 
Avšak konkrétní podmínky vždy stanoví výrobce. 

Přístupy na staveniště jsou řešeny v kap. 4.1 – Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování 
a manipulaci s materiálem. 

Doprava stavebních dílů bude probíhat silniční dopravou a uložení bude provedeno jeřábem nebo jiným zvedacím prostředkem v místě 
montáže. Jeřábník bude mít u sebe doklad o Systému bezpečné práce jeřábů. 

Všechny práce budou probíhat podle ČSN ISO 12480-1 – Jeřáby – Bezpečné používání, ČSN 27 0502 – Silniční a 
výložníkové jeřáby a dalších platných norem, včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Přílohy č. 2 – bližší minimální 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi. 

Upevňování materiálu bude provádět pouze osoba s platným vazačským průkazem. 

Břemena budou přepravovaná takovým způsobem, aby byl vyloučen pohyb osob pod přepravovaným břemenem. Např. přerušení prací 
či jejich přesunutí na jiné pracoviště. Tyto činnosti bude nutné zkoordinovat během výstavby podle platného harmonogramu prací. 
Před zahájením zvedání je třeba zajistit, aby se břemeno nepohnulo a následně nevysmeklo z vázacího prostředku, nebo aby něco 
nebránilo jeho zvedání. 

Zhotovitel zajistí místo pro uložení nákladu a zajistí volný přístup k tomuto místu. Ruce a ostatní části těla je nutné držet mimo napínající 
se řetěz nebo popruh, aby se zabránilo zranění. Obsluhující osoba by měla být vždy mimo nebezpečnou zónu. 

Břemeno by mělo být zvedáno postupně mírným tahem bez rázů. Rázům a trhavým pohybům je nutné se vyvarovat i při přepravě a 
ukládání. Zavěšený náklad by nikdy neměl zůstat bez dozoru! 

Břemeno musí být osazeno takovým způsobem, aby během montáže nedošlo k jeho nebezpečnému naklonění či dokonce pádu. 

4.13 POSTUPY PRO BOURACÍ A REKONSTRUKČNÍ PRÁCE 

Bourací práce proběhnou pomocí techniky se zákazem vstupu pracovníků a jiných osob. 
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4.14 ŘEŠENÍ MONTÁŽE STROPŮ, VČETNĚ POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ 

V uvedených SO a PS se neuvažuje o provádění montáží stropů včetně pomocných konstrukcí. Z tohoto důvodu nejsou přijatá žádná 

opatření. 

4.15 POSTUPY PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH 

Práce ve výškách přicházejí v úvahu při provádění montáže informačních a kamerových systémů, venkovních mříží a v technologické budově 

Mosty u Jablunkova montáž vnější VZT jednotky. 

V případě potřeby provádění prací nebo probíhajícího provozu nad sebou musí být zajištěny následující požadavky: 

Zajištění prostoru pod prací ve výšce 

Zajištění prostoru provádění práci ve výšce bude provedeno podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. část V. Zajištění pod místem práce 

ve výšce a v jeho okolí, bod 3., kde je stanoven prostor 1,5m pro práci ve výšce od 3m do 10m. 

Zajištění ohroženého prostoru se použije zejména: 

 Vyloučení provozu 

 Konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětu v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve výšce 

 Ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s 

dostatečnou stabilitou. 

 Dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení 

Z důvodu, že se jedná o krátkodobé práce, bude tento prostor označen výstražnou páskou a práce budou probíhat pod dozorem k tomu určeným 

zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 

Ohrožený prostor musí mít šířku: 

 1,5m při práci ve výšce od 3 m do 10m 

 2 m při práci ve výšce od 10 m do 20m 

 2,5m při práci ve výšce od 20 m do 30m 

 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30m 

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 

Přerušení prací ve výšce: na pracovištích ve výšce nechráněných proti povětrnostním vlivům budou práce přerušeny při: 

 bouřce, dešti, sněžení, námraze 

 dohlednosti menší než 30 m 

 teplotě prostředí menší než -10º C 

 silný vítr o rychlosti nad 11 m/s 

4.16 ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH POŽADAVKŮ NA BEZPEČNOST PRÁCE 

Práce PSV 

•  Používání strojů 

Používání strojů a nářadí, kdy se bude jednat o činnost mimo kolejiště, bude se řídit platnými předpisy a to hlavně nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., Přílohy č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na 
staveništi, Přílohy č. 2, kapitoly I. Obecné požadavky na obsluhu strojů a kapitoly II. Stroje pro zemní práce. 

Dále se bude řídit předpisem SŽDC Bp 1 – o bezpečnosti a ochraně zdraví a dalších předpisů o používání strojů, část třetí, část čtvrtá, 
kapitola I, bod 98 -121, dále kapitola II, kapitola III. a předpisu SŽDC (ČD) S/8 – Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel 
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•  Osobní ochranné pracovní prostředky 

Na staveništi je povinné používání ochrany hlavy - ochranná přilba dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb.  Přílohy č. 3 (odst. 1. Práce a 
činnosti, které vyžadují ochranu hlavy a lebky – práce na staveništi). V případech provádění prací na volném prostranství, kdy 
zaměstnanec nepracuje např. pod jeřábem, na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve výkopu, při manipulaci s 
materiálem, tj. zaměstnanec se pohybuje na volném otevřeném prostranství, bude tolerováno používání speciálních ochranných přileb – 
vyztužené pracovní čepice, pokud to není v rozporu s interní dokumentací, vyhodnocením rizik a přidělování OOPP zhotovitele 
(zaměstnavatele). 

Z důvodu, že riziko ohrožení života a zdraví pohybujícími se stavebními stroji, nákladními, případně osobními vozy na stavbě nelze 
odstranit je závazné na staveništi používání minimálně výstražné vesty všemi osobami pohybujícími se na staveništi. V určených 
případech dle vnitřní dokumentace vyhodnocením rizik a přidělování OOPP zhotovitele (zaměstnavatele) a dle nařízení vlády č. 495/2001 
Sb. Příloha č. 3 – bod 8) Práce a činnosti, které vyžadují použití výstražných oděvů je možno použít výstražný oděv bez požadavku na 
výstražnou vestu. 

Používání ostatních osobních ochranných pracovních prostředků je odvislé od druhu prováděné práce a vychází z povinnosti zpracovat 
seznam profesí a pracovních činností, při kterých je nutné na základě vyhodnocení rizik ohrožení života a zdraví minimalizovat 
neodstranitelné riziko. 

•  Odbornost fyzických osob dle profesí 

Odbornost fyzických osob pracujících v prostoru železniční stavby musí odpovídat předpisu SŽDC Zam. 1 – Předpis o odborné 
způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 

Dodavatel musí zajistit, aby činnosti uvedené v tomto předpise prováděly osoby odborně způsobilé a znalé podle tohoto předpisu. 

Požadují-li obecně závazné právní předpisy nebo technické normy k prokázání kvalifikace pro určitou specializovanou činnost odlišný 
výcvik, školení nebo zkoušky než stanoví tento předpis, uplatní se požadavky těchto právních předpisů nebo technických norem. 

4.17 POSTUPY ŘEŠÍCÍ JEDNOTLIVÉ PRÁCE A ČINNOSTI A STANOVÍCÍ OPATŘENÍ PRO PROLÍNÁNÍ A 

SOUBĚH JEDNOTLIVÝCH PRACÍ 

Zdvihací práce budou probíhat podle ČSN ISO 12480-1 – Jeřáby – Bezpečné používání, ČSN 27 0502 – Silniční a výložníkové jeřáby a 
dalších platných norem, včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Přílohy č. 2 – bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi a podle předpisu. 

Všechny zdvihací zařízení budou mít u sebe doklad „Systém bezpečné práce jeřábů“. 

V případě dvou a více jeřábů na stejném místě bude práce řídit určený KOORDINÁTOR JEŘÁBŮ. 

(zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků) 

4.18 ZAJIŠTĚNÍ ORGANIZACE A ČASOVÉ POSLOUPNOSTI NEBO SOUSLEDNOSTI PRACÍ VYKONÁVANÝCH 

PŘI REALIZACI STAVBY S PROVÁDĚNÍM TUNELÁŘSKÝCH A PODZEMNÍ PRACÍ, PRO KTERÉ JSOU 

POŽADAVKY NA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ STANOVENY ZVLÁŠTNÍM PRÁVNÍM PŘEDPISEM 

Na stavbě nebudou prováděny. 

4.19 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ VE SPOJENÍ S PRACÍ VE VÝŠCE A NAD VOLNOU HLOUBKOU, 

PŘI PROVÁDĚNÍ DOKONČOVACÍCH PRACÍ A PRACÍ POMOCNÉ STAVEBNÍ VÝROBY 

Není řešeno. 
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4.20 POSTUPY PRO SPECIFICKÁ OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z PODMÍNEK PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH A 

DALŠÍCH PRACÍ A ČINNOSTÍ V OBJEKTECH ZA JEJICH PROVOZU, VČETNĚ ČASOVÉHO 

HARMONOGRAMU TĚCHTO PRACÍ A ČINNOSTÍ 

Práce na zařízení v oblasti sdělovací a zabezpečovací techniky, elektrotechniky a energetiky 

Práce může provádět pouze odborná firma s platným oprávněním pro práce na železniční dopravní cestě. Zhotovitel před zahájením 
prací musí zajistit proškolení zaměstnanců vykonávajících práci z bezpečnosti práce při vstupu na železniční dopravní cestu. Při 
vykonávání prací odpovídá zhotovitel za dodržování bezpečnostních předpisů a norem podle platné legislativy a předpisů SŽDC.  

Všechny osoby, které pracují na elektrifikovaných tratích, musí mít elektrotechnickou kvalifikaci minimálně „osoba poučená" dle přílohy 
č. 4 vyhl.100/1995 Sb. Osoby, které na elektrifikovaných tratích organizují a řídí stavební práce a jiné neelektrické práce musí být navíc 
odborně vyškoleny a musí vykonat odbornou zkoušku v rozsahu určeném příslušnými předpisy (vedoucí práce dle předpisu SŽDC Zam1). 

Práce v provozované dopravní cestě  

Všichni zaměstnanci jsou povinni podle svých možností dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických 
osob, kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání. 

Chůze v provozované dopravní cestě smí být konána mimo kolej – zpravidla po stezce.  

Všechna zařízení, pracovní pomůcky, nářadí a ostatní materiál musí být uloženy vždy tak, aby nezasahovaly do průjezdného průřezu. 
Do schůdného a manipulačního prostoru je možné ukládat uvedené předměty jen ve výjimečných případech. 

Zaměstnanci nesmějí při jízdě vozidel pobývat ani v sousední koleji a tuto kolej používat pro další chůzi. 

Před očekávaným průjezdem drážních vozidel musí zaměstnanci zaujmout takové postavení, při kterém nebude ohrožena jejich 
bezpečnost. 

Za včasné a řádné odklizení nářadí z koleje před jedoucím vozidlem odpovídá nejen vedoucí prací, ale i ten zaměstnanec, který s nářadím 
pracoval. 

Při práci v provozované dopravní cestě je zvláště zakázáno: 

a) vstupovat do provozované dopravní cesty bez soustředění se na provoz, zdržovat se v provozované dopravní cestě bez důvodu 
přímo souvisejícího s pracovními povinnostmi zaměstnance a přecházet koleje bez rozhlédnutí se na obě strany, 

b) podlézat vozidla, 
c) přecházet koleje za stojícími vozidly ve vzdálenosti menší než 5 m, 
d) vstupovat do prostoru mezi rampu a vozidla, zdržovat se v tomto prostoru, jakož i zdržovat se tam, kde není dodržen volný 

schůdný a manipulační prostor, 
e) naskakovat na vozidla a seskakovat z vozidel, pokud jsou v pohybu. Naskakování a vyskakování z vozidel za pohybu je 

dovoleno jen zaměstnancům určeným k provádění posunu, ale jen tehdy, odpovídá-li rychlost drážního vozidla rychlosti jejich 
chůze. Za nepříznivého počasí (déšť, sněžení, hustá mlha, námraza apod.) je naskakování a seskakování za pohybu vozidel 
zakázáno, 

f) stát za jízdy vozidel na boční stupačce mimo jednoho člena posunové čety, který z ní nesmí obsluhovat pořádací brzdu, 
g) používat, pokud je to možné, jiné cesty než veřejně přístupné, popř. určené ZDD, PŘ či MPBP. Je-li z provozních nebo jiných 

důvodů nezbytně nutné, např. při mimořádné události, aby zaměstnanci, kteří nemají povolen vstup do provozované dopravní 
cesty, pracovali nebo se pohybovali v provozované dopravní cestě, musí být před vstupem do tohoto prostoru řádně a 
prokazatelně poučeni ve smyslu tohoto předpisu. Pracovat v provozované dopravní cestě mohou jen pod přímým dozorem 
zaměstnance zdravotně a odborně způsobilého a odpovědného za jejich bezpečnost, 

h) stoupat nebo sedat na elektrická zařízení, 

Všichni zaměstnanci v provozované dopravní cestě při výkonu práce a při pohybu souvisejícím s přímým výkonem pracovních povinností 
jsou povinni používat, a to minimálně na horní polovině těla, pracovní oděv výstražné barvy nebo výstražnou vestu. Ty nesmějí být 
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nadměrně znečištěné, promaštěné či nasáklé hořlavinou. Oděv výstražné barvy i výstražná vesta musí být zapnuté. Pro zajištění 
veškerých funkčních vlastností oděvů výstražných barev a výstražných vest je zakázáno zakrývání těchto oděvů jinými součástmi 
nevýstražných barev (jiné oděvy, batohy apod.). 

Zajišťování bezpečnosti prací CPS v provozované nevyloučené dopravní cestě 

CPS je při vykonávání prací v provozované nevyloučené dopravní cestě dále povinen: 
a) pokud se nejedná o pravidelnou práci zajišťující drážní dopravu vyplývající z příslušné licence Drážního úřadu, vždy ohlásit svoji 

činnost příslušnému dopravnímu zaměstnanci, 
b) dodržovat ustanovení předpisů SŽDC (pokud jsou pro něj závazná), právních předpisů, technických předpisů a norem a 

smluvních ujednání a tím zajistit bezpečnost a ochranu svého zdraví i zdraví jiných zaměstnanců, 
c) vždy uposlechnout výzvy zaměstnance SŽDC, 
d) pohybovat se jen v prostorách, ke kterým má oprávnění dané průkazem pro CPS, 
e) vykonávat pouze práce, které přímo souvisí s jeho činností a na jejichž základě byl vstup do provozované dopravní cesty povolen 

Práce na zařízení 

Za práci na zařízení se nepovažuje běžná a standardní obsluha zařízení železniční infrastruktury. 

Základní podmínkou veškeré práce na zařízení je povinnost sjednání podmínek práce na zařízení mezi osamělým zaměstnancem nebo 
vedoucím prací a dopravním zaměstnancem. Sjednání podmínek obsahuje: 

a) oznámení potřeby vykonávat práci na zařízení osamělým zaměstnancem nebo vedoucím prací dopravnímu zaměstnanci, v 
jehož stanoveném obvodu pro zjišťování volnosti vlakové cesty (v případě kolejí určených pro jízdu vlaků) nebo stanoveném 
posunovacím obvodě (na kolejích, které nejsou určeny pro jízdu vlaků), nebo příslušném traťovém úseku, práci na zařízení 
požaduje, 

b) sdělení druhu práce, konkrétního místa práce na zařízení, případný vliv práce na zařízení na organizování dopravy a standardní 
obsluhu železničního infrastrukturního zařízení, času potřebného k vyklizení pracovního místa a způsobu zajištění (střežení) 
pracovního místa, v případě povinnosti nebo požadavku předávání informací o jízdě vozidel od dopravního zaměstnance způsob 
tohoto předávání informací, včetně telefonního čísla v případě použití telefonního spojení, 

c) souhlas dopravního zaměstnance s požadovanou prací na zařízení dle domluvených podmínek, 
d) provedení zápisu dopravním zaměstnancem o souhlasu a sjednaných podmínkách práce na zařízení do telefonního zápisníku 

(včetně podpisu dopravního zaměstnance a v určených případech i osamělého zaměstnance/vedoucího prací), 
e) předání bezpečnostního štítku, případně umístění upamatovávací pomůcky, pokud ZDD nebo příslušný obecný postup 

zajišťování bezpečnosti zaměstnanců při práci na zařízení nestanoví jinak. 

Ukončení práce na zařízení musí být ohlášeno všem dopravním zaměstnancům, se kterými byly sjednány podmínky pro práci na zařízení.  

Sjednání podmínek práce na zařízení, odhlášení práce na zařízení, popř. nesouhlas dopravního zaměstnance s požadovanou prací na 
zařízení a další informace se zapisují v telefonním zápisníku příslušného dopravního zaměstnance.  

Práce na zařízení v provozované nevyloučené dopravní cestě a její zabezpečení musí probíhat přesně ve smyslu jednotlivých ustanovení 
předpisu SŽDC Bp1 . Při nesplnění daného postupu nesmí dojít k zahájení práce na zařízení nebo započaté práce na zařízení musí být 
okamžitě ukončeny. To platí jak v případě práce na zařízení vykonávané osamělým zaměstnancem, tak i v případě pracovní skupiny. 

Zajišťování bezpečnosti prací na zařízení konaných pracovními skupinami v provozované nevyloučené dopravní cestě 

Za bezpečnost pracovní skupiny zodpovídá vedoucí prací. 

Obecný postup při zajištění bezpečnosti členů pracovní skupiny v provozované nevyloučené dopravní cestě v dopravnách s kolejovým 
rozvětvením neobsazených dopravním zaměstnancem, na širé trati nebo na záhlaví dopraven obsazených dopravním zaměstnancem: 
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a) sjednávání podmínek pro práci na zařízení je nutné s dopravními zaměstnanci (výpravčími) obou sousedních stanic; v případě 
dopravny s kolejovým rozvětvením, která není obsazena dopravním zaměstnancem a záhlaví jen s příslušným dopravním 
zaměstnancem,  

b) při sjednávání podmínek práce na zařízení se v tomto případě bezpečnostní štítek neodevzdává.  
c) dopravní zaměstnanci sdělí vedoucímu prací čísla z telefonního zápisníku, pod kterým je sjednání podmínek práce na zařízení 

zaznamenáno; vedoucí prací si ve služební knížce (pracovní knížce, záznamníku poruch na sdělovacím a zabezpečovacím 
zařízení, bezpečnostním deníku, popř. telefonním zápisníku) pak musí zaznamenat jméno a příjmení dopravního zaměstnance, 
datum, čas, místo práce a způsob dorozumívání a číslo záznamu z příslušného telefonního zápisníku při sjednání podmínek 
pro práci na zařízení, 

d) je-li v průběhu práce na zařízení zjištěna ztráta spojení, musí být pracovní místo neprodleně vyklizeno. Vedoucí prací se musí 
pokusit o jakékoli spojení s dopravním zaměstnancem a pokračování v práci na zařízení je možné až po opětovném navázání 
původního spojení. 

e) bezpečnost členů pracovní skupiny zajistí vždy vedoucí prací  
f) při ukončení práce na zařízení je nutné odhlásit práci na zařízení.  

Podmínky zajišťování střežení pracovního místa při pracích na zařízení 

Za zajištění bezpečnosti členů pracovní skupiny odpovídá vždy vedoucí prací. Vedoucí prací je při pracích na zařízení vykonávaných 
pracovními skupinami povinen: 

a) vždy splnit podmínky stanovené tímto předpisem, dalšími vnitřními předpisy i obecně platnými právními předpisy vztahujícími 
se k předpokládané práci na zařízení, 

b) být znalý poměrů na pracovním místě a v jeho blízkosti, být seznámen s příslušnými ustanoveními ZDD a zároveň musí splňovat 
podmínky stanovené dokumenty pro práci v provozované dopravní cestě, 

c) zajišťovat střežení pracovního místa na základě: 

 - informací o jízdě vozidel od dopravního zaměstnance nebo 
 - signalizace zařízení automatického varování (dále jen „ZAV“) nebo 
 - informací od bezpečnostní hlídky (včetně předsunuté bezpečnostní hlídky) o jízdě vozidel nebo 
 - svého pozorování, 

d) vydávat vždy samostatně pokyn k zahájení práce na zařízení i po jakémkoliv případném přerušení, 
e) zajistit prověřování funkčnosti rádiového spojení, je-li použito k zabezpečení pracovního místa nebo stanovit konkrétním členům 

pracovní skupiny (včetně bezpečnostní a předsunuté bezpečnostní hlídky) povinnost prověřovat tuto funkčnost, 
f) pokud zajišťuje střežení pracovního místa na základě informací od bezpečnostní hlídky (včetně předsunuté bezpečnostní 

hlídky): 
  - určit jejím členům místa tak, aby mohli zajistit bezpečnost zaměstnanců na pracovním místě a bezpečnost provozu a zároveň  
      měli ze stanoveného místa dostatečný výhled na úsek tratě, který střeží, 

 - zakázat předávání informací směrem k pracovnímu místu o pohybu vozidel (předsunutou) bezpečnostní hlídkou mobilním 
    telefonem a telefonem GSM-R, 
 - sdělit všem zaměstnancům na pracovním místě způsob vyhlášení pokynu k bezpečnému vyklizení pracovního místa, určit 
   způsob odklizení a místo pro uložení techniky a pracovních nástrojů. 
 
Vedoucí prací dále zajistí: 

a) určení bezpečného místa, kam mají zúčastnění zaměstnanci na širé trati i v dopravně s kolejovým rozvětvením vystoupit před 
blížícími se vozidly, 

b) zapisování důležitých okolností zajišťujících bezpečnost zúčastněných do služební knížky, příp. jiného dokumentu (např. 
poučení zaměstnanců před započetím práce o mimořádnostech, zabezpečení pracoviště, určení bezpečného místa k výstupu 
apod.), 

c) v případě potřeby informování se před začátkem práce na zařízení nebo i v jejím průběhu na aktuální dopravní situaci. Sledování 
vlaků nebo vozidel jedoucích z obou stran k pracovnímu místu a včasné přijetí všech opatření k zajištění bezpečnosti 
zaměstnanců, 
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d) bezpečnost zaměstnanců tak, že blíží-li se vozidlo, dá vedoucí prací (bezpečnostní hlídka) včas návěsti k vyklizení pracoviště 
a přesvědčí se, zda je zachován průjezdný průřez pro jízdu vozidla. Vedoucí prací dá pokyn ke vstupu do provozované koleje, 
až když se přesvědčí, že celé vozidlo projelo a že za ním nejede další vozidlo. Na vícekolejné trati, na souběžně vedených 
tratích a v dopravnách s kolejovým rozvětvením musí vedoucí prací pozorovat i sousední koleje na obě strany. 

Všemi povinnostmi vedoucího prací, může vedoucí prací pověřit v nutných případech jiného člena pracovní skupiny, a to vždy na základě 
písemného záznamu ve služební knížce (pracovní knížce, bezpečnostním deníku apod.) a podpisu pověřeného zaměstnance. Ani tento 
úkon nezbavuje vedoucího prací odpovědnosti za bezpečnost pracovní skupiny  

Vedoucí prací (nebo jím pověřený člen pracovní skupiny) je povinen označit pracovní místo na širé trati varovnými návěstidly (pokud není 
pracovní místo kryto výstražným kolíkem s dočasnou platností pro pracovní místa – vedoucí prací pak musí při sjednávání podmínek 
práce na zařízení toto uvést a požádat dopravního zaměstnance o zpravování strojvedoucího o pracovním místě). Umístění varovných 
návěstidel nezbavuje zaměstnance odpovědného za bezpečnost na pracovním místě povinnosti varovat ostatní zaměstnance. 

Bezpečnostní hlídka a předsunutá bezpečnostní hlídka střežící zaměstnance při pracích na zařízení v nevyloučených kolejích je povinna: 

a) mít oděv výstražné barvy nebo výstražnou vestu, 
b) neustále sledovat pohyb vozidel v provozované dopravní cestě; při střežení je zakázáno se zabývat jinou činností, 
c) varovat včas a spolehlivě střežené zaměstnance, 

Úsek trati, který začíná v určené vzdálenosti a končí pracovním místem, se nazývá střežený úsek. Pro zkrácení minimální vzdálenosti 
začátku střeženého úseku od pracovního místa lze přechodně snížit rychlost zavedením pomalé jízdy. 

V případě, kdy dojde během práce na zařízení k narušení bezpečnostních opatření, musí být neprodleně pracovní místo vyklizeno a 
zahájení práce na zařízení může být povoleno až po odstranění závady. 

Dalšími podmínkami správné činnosti bezpečnostních hlídek a předsunutých bezpečnostních hlídek jsou: 

a) vedoucí prací poučí zaměstnance pověřené funkcí bezpečnostní hlídky o jejich povinnostech a nechá si od nich převzetí funkce 
písemně potvrdit, 

b) předsunuté hlídky musí být rozmístěny tak, aby na sebe vzájemně viděly a návěsti byly slyšitelné a viditelné, 
c) bezpečnostní hlídky musí zaujmout své místo dříve, než pracovní skupina zahájí práci na zařízení. Pokud práce na zařízení 

nebyla přerušena nebo skončena a kolej vyklizena, nesmějí bezpečnostní hlídky svá stanoviště opustit, 
d) vedoucí prací a bezpečnostní hlídky musí mít u sebe a na svém stanovišti návěstidla určená vedoucím zaměstnancem. Vedoucí 

prací si vyžádá před zahájením prací od dopravního zaměstnance podrobné informace o dopravní situaci, 
e) každá bezpečnostní hlídka i vedoucí prací musí potvrdit příjem varovné návěsti dohodnutým způsobem a musí návěst opakovat 

další hlídce nebo pracovní skupině. Zjistí-li bezpečnostní hlídka, že návěst nebyla zpozorována nebo jí nebylo uposlechnuto, 
dá návěst „Urychleně vykliďte pracovní místo“. Je-li nebezpečí z prodlení, musí se všemožně postarat o zastavení vozidla, 

f) v případech, kdy se jedná o dlouhodobé práce na zařízení (např. rekonstrukce mostů, tunelů apod.), lze zřídit trvalé stanoviště 
bezpečnostní hlídky, 

g) je-li bezpečnostní hlídka vybavena rádiovým zařízením, platí pro obsluhu rádiových zařízení, provozní řád pro příslušnou 
rádiovou síť. 

Funkci bezpečnostní hlídky a předsunuté bezpečnostní hlídky lze zajistit ZAV. Uvádí se do činnosti jízdou vozidel samočinně. Správná 
činnost ZAV musí být pod trvalým dozorem určeného zaměstnance prokazatelně seznámeného s funkcí zařízení.  

Podmínky zajišťování práce na zařízení vykonávaných CPS v provozované nevyloučené dopravní cestě 

Vedoucí prací a osamělý zaměstnanec CPS se před začátkem prací na zařízení ohlásí příslušnému dopravnímu zaměstnanci za účelem 
sjednání podmínek bezpečnosti práce v provozované dopravní cestě a sdělí mu další potřebné údaje, na jejichž základě je oprávněn 
práce na zařízení vykonávat. Dostaví-li se vedoucí prací nebo osamělý zaměstnanec CPS k dopravnímu zaměstnanci osobně, je jeho 
povinností se prokázat i dokladem opravňujícím ke vstupu do provozované železniční dopravní cesty SŽDC. 



 PLÁN BOZP PRO STAVBU 

Stavba: 
DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st. hr. a  Dětmarovice (mimo) – Mosty u 

Jablunkova st. hr. (II. etapa) 

Datum: 26.9.2018 Vydání č.: V. 1 

 

  

 32 

 

Dopravní zaměstnanec je povinen porovnat sdělené informace od CPS s informacemi uvedenými v počítačové aplikaci. V případě, že 
příslušnému dopravnímu zaměstnanci údaje sdělené CPS s údaji v počítačové aplikaci nesouhlasí nebo tyto údaje chybí, práci na zařízení 
nepovolí a sdělí toto CPS.  

Do doby zapsání plánované práce na zařízení do počítačové aplikace a možnosti ověření stanovených podmínek práce na zařízení 
vykonávaných prostřednictvím CPS nesmí dopravní zaměstnanec práci na zařízení povolit. 

Práce na zařízení v provozované nevyloučené dopravní cestě za snížené viditelnosti a na nepřehledných úsecích 

Práce na zařízení za snížené viditelnosti (mimo práce na zařízení v době od soumraku do svítání) a na nepřehledných úsecích v 
provozované nevyloučené dopravní cestě, se mohou provádět jen z důvodu nutné opravy nebo odstranění překážky.  

Musí být učiněna následující opatření: 

a) práci na zařízení musí vedoucí prací nebo osamělý zaměstnanec vždy zpravit ve stanici výpravčího, v jednotlivých obvodech 
ostatních OS příslušného vedoucího zaměstnance, kde se má pracovat (je-li pracovní místo na trati – oba sousední výpravčí) 
a dohodnout způsob, jak bude vždy zpravován o jízdě vozidel přes pracovní místo i po nejbližších sousedních kolejích, 

b) za snížené viditelnosti musí osamělý zaměstnanec i vedoucí prací zajistit osvětlení pracovního místa. 

Práce na zařízení v době od soumraku do svítání je povolena za předpokladu učinění stejných opatření jako v předešlém článku. 

Pracovní postupy 

Před započetím činnosti musí být stanoven postup prací. 

Příkaz „B“ 

Příkaz „B“ se vydává na: 

a) zajištění a odjištění pracoviště a/nebo provedení prací – pro práce v blízkosti živých částí trakčního vedení podle 6.1.2.3a TNŽ 343109; 

b) zajištění a odjištění pracoviště pro stavební práce a jiné neelektrické práce podle 6.1.2.3b TNŽ 34 3109; 

c) dozor podle 3.4.6.1 a 3.4.6.2. TNŽ 34 3109 

Náležitosti příkazu „B“ 

Příkaz „B“ vydává pověřená osoba s elektrotechnickou kvalifikací podle přílohy C, prokazatelně pověřená osobou odpovědnou za el. 
vedení. Pověřená osoba může vydat příkaz „B“ pro sebe a svoji pracovní skupinu (v tomto případě předloží dodatečně příkaz „B“ ke 
kontrole přímému nadřízenému). 

Příkaz „B“ se vydává pro osobu pověřenou zajištěním pracoviště, vedoucího práce, nebo osobu vykonávající dozor. 

Příkaz „B“ musí obsahovat následující údaje: 

– číslo příkazu; 

– jméno a podpis osoby které je příkaz určen; 

– místo a druh práce ; 

– časové údaje; 

– jméno a podpis osoby vydávající příkaz „B“; 

– jména osob pověřených zajištěním pracoviště; 

– způsob zajištění pracoviště (vypnutí, přezkoušení vypnutého stavu, místo uzemnění a zkratování, umístění bezpečnostních sdělení 
atd.); 

– nejbližší živé části trakčního vedení; 
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– vlastnoruční podpisy všech členů pracovní skupiny, kterými stvrzují poučení o stavu pracoviště. 

Nepostačí-li tiskopis příkazu „B“, uvedou se potřebné údaje v příloze příkazu „B“. Příloha je pak nedílnou součástí příkazu „B“ a je 
označena stejným číslem. 

Příkaz „B“ se skládá z originálu a kopie souhlasného číslování. V příkazu „B“ je zakázáno opravování, škrtání a přepisování, s výjimkou 
škrtání předtištěného textu ke zvolení vhodné z uvedených možností. 

Příkaz „B“ se vydává na jedno pracoviště a jednu pracovní skupinu. Jeho platnost začíná od doby, kdy vedoucí práce převzal zajištěné 
pracoviště a podepsal příkaz „B“. V případě, že vedoucí práce sám zajišťuje pracoviště, platí příkaz „B“ od doby, kdy dal příkaz k zahájení 
práce. Platnost příkazu „B“ končí jeho písemným uzavřením. 

Příkaz „B“ musí být ukončen, pokud se změní vedoucí práce nebo se změní způsob zajištění pracoviště, případně podle rozhodnutí 
pověřené osoby. 

Opatření pro pohyb drážních vozidel při provozování dopravy 

Pro účel opravy, přestavby bude stavební činnost probíhat za předpokládané vyloučené koleje. 

Na předpokládanou výluku bude zpracován a vydán VR (výlukový rozkaz). 

Při předpokládané výluce je odpovědný zástupce OSPD povinen oznámit jméno a příjmení zaměstnance, který bude při výluce plnit 
povinnosti OZOV dle platných ustanovení předpisu SŽDC D7/2. 

Jízdy vozidel na vyloučenou a z vyloučené traťové koleje se organizují jako PMD za dále uvedených podmínek. 

Při jízdě na vyloučenou a z vyloučené koleje musí být dodrženy podmínky pro jízdu podle rozhledových poměrů. Rychlost posunového 
dílu nesmí překročit 40 km/h; je-li posunový díl sunut, smí být rychlost nejvýše 30 km/h. Přitom je třeba dodržet případná trvalá nebo 
přechodná omezení rychlosti a předpisem zařaditele stanovenou nižší rychlost pro některá vozidla. Při jízdě více samostatně jedoucích 
vozidel na vyloučenou a z vyloučené koleje nesmí rychlost žádného vozidla překročit rychlost 30 km/h. 

Za dodržení rychlosti odpovídá strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla (SHV). 

Na vyloučenou kolej je dovoleno vypravit i několik posunových dílů. 

Jízda PMD ze sousedních stanic proti sobě je dovolena, když místa jejich zastavení na vyloučené koleji budou vzdálena alespoň 200 
metrů od sebe. 

Posun z vyloučené koleje (traťové i ve stanici) na provozovanou kolej je dovolen jen se svolením výpravčího, daném zaměstnanci pro 
řízení sledu přímo nebo prostřednictvím výhybkáře. 

Toto svolení nemusí být dáno v případě, že je zaměstnanci pro řízení sledu dávána výhybkářem návěst Souhlas k posunu. Výhybkář smí 
dát tuto návěst až po uděleném svolení k posunu od výpravčího a po postavení posunové cesty. 
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Za odjezd posunových dílů z vyloučené koleje a její uvolnění odpovídá zaměstnanec prořízení sledu. 

Při výluce traťové koleje se krytí provádí přenosným návěstidlem s návěstí Stůj, umístěným na 
odjezdovém záhlaví; je-li vyloučena jen část traťové koleje, umístí se přenosné návěstidlo s návěstí Stůj 
v místě, vymezujícím tuto část traťové koleje, a před ním se nejméně na zábrzdnou vzdálenost umístí 
přenosné návěstidlo s návěstí Výstraha. 

Při současné výluce traťové koleje a napěťové výluce trakčního vedení se umísťuje přenosné návěstidlo 
s návěstí Stůj před elektrickým dělením směrem z dopravny. 

 

 

 

4.21 POSTUPY PRO OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE SPECIFICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBU 

Nebyly požadovány. 

4.22 POSTUPY PRO OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE SPECIFICKÝCH POŽADAVKŮ NA PRÁCE A ČINNOSTI 

Nebyly požadovány.  
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PŘÍLOHA Č. 1 – ZÁKLADNÍ PŘEHLED PRÁVNÍCH A OSTATNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ 

 

 Zákony  

 262/2006 Sb.  Zákoník práce (v platném znění) 

 309/2006 Sb.  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (v platném znění) 

 251/2005 Sb.  o inspekci práce (v platném znění) 

 174/1968 Sb.  o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v platném znění) 

 266/1964 Sb.  o dráhách (v platném znění) 

 255/2012 Sb.  o kontrole (kontrolní řád) (v platném znění) 

 500/2004 Sb.  o přestupcích (v platném znění) 

 379/2005 Sb.  o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými     

      návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů (v platném znění) 

 361/2000 Sb.  o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (v platném znění) 

 59/2006 sb.  o prevenci závažných havárií (v platném znění) 

 102/2001 Sb.  o bezpečnosti výrobků (v platném znění) 

 133/1985 Sb.  o požární ochraně (v platném znění) 
 

Vyhlášky  

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (v platném znění) 

50/1978 Sb.  o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

100/1995 Sb. kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich 
konkretizace - Řád určených technických zařízení (v platném znění) 

19/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
(v platném znění) 

48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (v platném 
znění) 

104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (v platném znění) 

294/2015 Sb.  Kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 
pozemních komunikacích (v platném znění) 

16/2016 Sb.  o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (v platném znění) 

118/2016 Sb.  o posuzování shody elektrických zařízení (v platném znění) 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (v platném znění) 

173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah (v platném znění) 

177/1995 Sb kterou se vydává stavební a technický řád drah (v platném znění) 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (v platném znění) 
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180/2015 Sb. kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, 
zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o 
pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž 
mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (v platném 
znění) 

101/1995 Sb. kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy (v platném znění) 

79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, 
(vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) (v platném znění 

 

Nařízení vlády  

378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí (v platném znění) 

201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu (v platném znění) 

495/2001 Sb.  kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 
mycích, čistících a desinfekčních prostředků (v platném znění) 

375/2017 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů (v platném znění) 

168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 
zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (v platném znění) 

101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (v platném znění) 

362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky (v platném znění) 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (v 
platném znění) 

361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (v platném znění) 

63/2018 Sb.  o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky 

 

Výše uvedený ZÁKLADNÍ „Přehled právních předpisů“ z oblasti BOZP ve stavebnictví byl stanoven k datu zpracování 

Plánu BOZP na staveništi s tím, že při jakékoliv změně či novelizaci těchto předpisů je zhotovitel povinen tyto 

dodržovat a naplňovat, včetně všech ostatních souvisejících zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, příslušných ČSN a všech 

interních předpisů. 
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PŘÍLOHA Č. 2 – OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ 

 

ZADAVATEL STAVBY: 

a. Název (jméno a příjmení): Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

b. Identifikační údaje (IČO): 70994234 

c. Sídlo (popř. místo bydliště  
     nebo místo podnikání): Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, 110 00 

STAVBA: 

Přesná adresa, případně popis 
staveniště: 

Železniční trať Mosty u Jablunkova st. hr. - Bohumín, 
Traťový úsek: Karviná – Mosty u Jablunkova st. hr. 
Železniční stanice a zastávky: ŽST Karviná, ŽST Louky nad Olší, ŽST Český Těšín, 
zastávka Ropice, zastávka Třinec-Konská, ŽST Třinec, zastávka Třinec-centrum, zastávka 
Vendryně, ŽST Bystřice, zastávka Hrádek ve Slezsku, ŽST Návsí, zastávka Bocanovice, 
ŽST Mosty u Jablunkova, zastávka Mosty u Jablunkova 
CDP Přerov- Centrální dispečerské pracoviště v Přerově 

 a. Druh stavby: Liniová stavba na dráze - změna systému dálkového ovládání dopravy a ovládání 
technologických zařízení včetně vazeb na stávající informační systémy 

 b. Stručný popis staveniště: 
Předmětem stavby je návrh systému dálkového řízení dopravy a ovládání technologických 
zařízení včetně vazeb na stávající informační systémy v traťovém úseku Karviná – Mosty u 
Jablunkova st. hr. Stavba bude řešit úpravy zabezpečovacích a sdělovacích zařízení v nově 
dálkově ovládaných úsecích.  
Rozsah stavby se tedy omezuje pouze na nezbytné úpravy a doplnění stávajících 
technologických zařízení, které budou probíhat převážně ve stávajících drážních budovách a 
objektech. 
Pouze ve stanici Třinec bude vybudován nový kamerový systém na nástupištích a ve stanici 
Bystřice informační systém pro cestující. Na zastávkách Ropice, Třinec-Konská, Třinec-
centrum, Vendryně, Hrádek ve Slezsku, Bocanovice a Mosty u Jablunkova bude provedena 
úprava rozhlasového zařízení za účelem dálkového ovládání rozhlasu. 
Pro DOZ tratě Dětmarovice (mimo) – Mosty u Jablunkova je určen řídící sál č. 8 ve stávající 
budově CDP Přerov, který bude doplněn o příslušnou technologii dálkového ovládání 
(pracovní stoly dispečerů, velkoplošné zobrazovací jednotky, jednotlivá pracoviště dispečerů 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ 

Oznámení, dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a NV 591/2006 Sb., příloha č. 4 o zahájení prací na stavbě: 
 „DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st. hr. a  Dětmarovice (mimo) – Mosty u Jablunkova st. hr. (II. etapa)“ 

Datum odeslání: 
 Oblastní inspektorát práce:  

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský 
kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě  
Živičná 1123/2  
702 00 Ostrava 

Vyřizuje: 
 

Tel. a e-mail: 
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a operátorek apod.). Stavební úpravy sálu č.8 budou provedeny v předstihu v rámci I. etapy 
stavby. Také budou provedeny stavební úpravy v drážních budovách ve stanicích, které 
budou nově dálkově ovládané z důvodu jejich opuštění dopravními zaměstnanci. Z důvodu 
neobsazení stanic Bystřice a Mosty u Jablunkova dopravními zaměstnanci bude zřízeno 
dálkového ovládání osvětlení veřejných prostor uvnitř výpravních budov těchto stanic.      

c. Práce a činnosti, které budou 
na stavbě prováděny: 

Bod   6.  Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě 
zařízení technického vybavení. 

ZHOTOVITEL STAVBY: 

a. Název (jméno a příjmení): V době zpracování plánu BOZP, nebyl zhotovitel znám. 

ODBORNÉ VEDENÍ PROVÁDĚNÍ STAVBY (popř. STAVEBNÍ DOZOR) 

a. Jméno a příjmení: - 

b. Identifikační číslo: -  

c. Sídlo (popř. místo bydliště  
     nebo místo podnikání): 

- 

d. Obor autorizace: - 

e. Číslo autorizace: - 

KOORDINÁTOR BOZP PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY: 

a. Název (jméno a příjmení): 
Arrano Group s.r.o., prostřednictvím fyzické osoby odborně způsobilé k činnosti 
koordinátora na staveništi:  

Ing. Miloslav Bocan 

b. Identifikační číslo: 267 92 303 

c. Sídlo (popř. místo bydliště  
     nebo místo podnikání): 

Střední novosadská 7/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc 

KOORDINÁTOR BOZP PŘI REALIZACI STAVBY: 

a. Název (jméno a příjmení): V době zpracování plánu BOZP, nebyl zhotovitel znám. 

b. Identifikační číslo: - 

c. Sídlo (popř. místo bydliště  
     nebo místo podnikání): 

- 

STAVENIŠTĚ: 

Předání staveniště zhotoviteli: - 

Plánované ukončení prací: - 

Odhadovaný maximální počet 
fyzických osob na staveništi: - 

Plánovaný počet zhotovitelů 
na staveništi: 

- 

Identifikační údaje o 
zhotovitelích na staveništi:  
(název, IČO) 

- 

 - 
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ZADAVATEL STAVBY stavebník (popřípadě fyzická osoba oprávněná jednat jeho jménem): 

a. Název: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, 110 00 

b. Jméno a příjmení:  

c. Podpis: 
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PŘÍLOHA Č. 3: POVINNOST URČIT KOORDINÁTORA VYCHÁZÍ U TÉTO STAVBY Z PODMÍNEK DLE 

ZÁKONA Č. 309/2006 SB. A PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ:  

 

 Povinnost:           ANO/NE 

1. 

Na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. Zadavatel stavby je povinen písemně určit 
jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. 

ANO 

2. 
a)   celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 

vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší 
než 1 pracovní den, nebo 

ANO 

3. 
b)   celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 

jednu fyzickou osobu, 
ANO 

4. 
Doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce 
příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli 

ANO 

Koordinátor BOZP se určuje, V PŘÍPADĚ, kdy zadavatel stavby v přípravné fázi stavby, předpokládá překročení celkové doby prací dle 
odstavce a) a b).  

         Předpokládaný časový rozsah činnosti koordinátora BOZP v realizaci, včetně administrativy: 
 

 

Položka (zákonné požadavky činnosti KOO v realizaci stavby) hod. 

1. Předávat informace zhotoviteli stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu 
prací.  

 

 

 

 

 

 

 

8/hod. týdně 

 

 

2. Upozorňovat zhotovitele stavby na nedostatky při zajišťování BOZP 

3. Navrhovat přiměřená opatření a vyžadovat zjednání nápravy. 

4. Oznamovat zadavateli stavby případy, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke 
zjednání nápravy. 

5. Koordinovat spolupráci zhotovitelů s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet 
vzniku nemocí z povolání. 

6. Spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností. 

7. Kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště (oplocení), včetně zajištění vstupu a vjezdu na staveniště 

8. Zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem 

9. Organizovat kontrolní dny BOZP 

10. Dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby 
při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat. 

11. Sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci. 

12. Provádět písemné anebo elektronické zápisy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP o tom, zda a jakým způsobem 
budou anebo byly tyto nedostatky odstraněny. 

13. Aktualizace plánu BOZP. 

14. Aktualizace přehledu právních předpisů. 
 

Minimální časová náročnost řádné činnosti koordinátora BOZP v realizaci stavby  
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Určení koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP: 

 

 

Zpracovatelem plánu BOZP je koordinátor BOZP. Pokud musí být na stavbě určen koordinátor BOZP dle podmínek pro určení, plán BOZP 
zpracovává, vždy určený koordinátor BOZP v přípravě či realizaci stavby. Pokud stavba nevyžaduje určení koordinátora BOZP, kdy 
nenaplní předpokládaný rozsah prací, tak si zadavatel zajistí pouze zpracování plánu BOZP koordinátorem a případně jeho následnou 
aktualizaci během realizace. 

 

KOORDINÁTOR BOZP SE URČUJE:

• Na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. 
Zadavatel stavby je povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s 
přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi a zároveň NAPLNÍ 
JEDNU Z NÍŽE UVEDENÝCH PODMÍNEK:

1. PODMÍNKA:

celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 
současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

2. PODMÍNKA:

celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

KOORDINÁTOR SE NEURČUJE:

pokud se nenaplní podmínka 1 a 2 

pokud zadavtel stavby provádí práce svépomocí

pokud stavba není na ohlášku ani stavební povolení

PLÁN BOZP nesouvisí s určení Koordinátora BOZP:

Pokud se naplní podmínka zaslání o zahájení prací (podmínka 1 a 2)

Na stavbě se budou vyskytovat rizikové práce dle přílohy 

č. 5 NV č. 591/2006 Sb.


