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Pfiloha &. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OP/R/03/14

Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vSechna prava a povinnosti
neupravené ve Smlouvé,

1. DEFINICE POJMU

11

Pokud ze smyslu &i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek &i
definic uvedenych ve Smlouvé {bez pfiloh) nevyplyvéd jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkidch a ve Smiouvé s velkym poldteénim pismenem vyznam

uvedeny niZe:

Bankowvni zaruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zah&jeni praci

Dilo

Dodatecna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jind opravnénad
osoba

Koordinator BOZP

finanéni zdruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢.
89/2012 Sb., ob&anského zdékoniku, jejimi vystavcem je
banka, kterd provozuje innost v souladu se zdkonem ¢.
21/1992 Sb., o bankach, ve zné&ni pozdéjiich pfedpisd, tj.
banka se sidlem v Ceské republice nebo banka se sidlem na
tzemi élenského statu EU s pobotkou na Uzemi Ceské
republiky, jeZ poZivd vyhodu jednotné licence podle priva
EU, Bankovni zdruka bude vydana ve prospéch Objednatele

jako opravnéného

celkovd €astka, specifikovand jako Cena Dila v €ldnku 3 a
v pfiloze £. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jind Cast plnéni
vymezend v Harmonogramu postupu praci

datum, oznalené v Harmonogramu postupu praci jako
»Den zahdjeni praci” nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo”

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem nad ramec vyluk
uvedeny v Harmonogramu postupu praci, nebo jiném
schvdleném plédnu vyluk dle Smlouvy, véetné vyluk nutnych
k odstrafiovani vad Dila, a to i v zdru¢ni dobé

dokumentace zpracovanda Zhotovitelem v souvislosti
s provadénim Dila, zjejiz povahy vyplyvd, Zie ma byt
v prubéhu provddéni Dila nebo po jeho dokonéeni pifedana
Objednateli;

grafické zndzornéni pfedpokladaného postupu provadéni
Dila, které je pfiloZzeno ke Smlouvé jako pfiloha &. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny
v Seznamu Internich pfedpisl Objednatele nebo se kterymi
byl Zhotovitel prokazatelné seznamen

tieti osoba, kterd je opravnéna vici Zhotoviteli uplatiiovat
prava z odpovédnosti za vady

koordindtor bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, dle
zdkona €& 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
pFedpist
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Meéf¥ici protokol

Nabidka Zhotovitele

Notifikovand osoba

Obchodni podminky
Objednatel

Podrobny
harmonogram

POV
Projekt (P)

Preddvaci protokol

Seznam Internich
predpisi
Objednatele

Smlouva

Soupis provedenych
praci

Stavenisté
Stat
Subdodavatel

SZDC
TDS
Technické podminky

dokument zaznamendvajici vysledek méfeni a kontroly
ceny prisluéné Césti Dila

nabidka Zhotovitele jako uchazeée v zadavacim fizeni na
Verejnou zakazku

osoba, oznafend nafizenim vlady ¢ 133/2005 Sb., o
technickych poZadavcich na provozni a technickou
propojenost evropského Zelezni¢niho systému, ve znéni
pozdéjdich pfedpisli jako ,Notifikovand osoba” a plnici
povinnosti vyplyvajici pro takovou osobu z pravnich
predpist

tento dokument, tvofici pfilohu €. 1 Smlouvy
smluvni strana, oznaéena ve Smlouvé jako , Objednatel”

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci
pofizeny dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich
podminek

plén organizace vystavby

projektovd dokumentace pro stavby drah a na draze
zpracovand v jednom stupni na drovni dokumentace
zahrnujici projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho
povoleni a projektovou dokumentaci pro provadéni stavby,
mimo dokumentaci vyrobni, dilenskou a dokumentaci
vybranych souborll technologickych &ésti, ktera se
dopracovdva samostatné jako soufdst dodédvky stavby

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila

Zhotovitelem a pfevzeti Objednatelem

seznam Internich  pfedpisi  Objednatele, uvedeny
v Technickych kvalitativnich podminkdch staveb stdtnich
drah

smlouva o dilo, wuzaviend mezi Zhotovitelem a
Objednatelem, jejiz souéasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis
dodaného materidlu za Glelem zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila
v prisluiném kalendafnim mésici

Gzemi uréené k realizaci Dila a umisténi zafizeni staveni¥té

Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi ¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze &. 8 Smlouvy

zkratka nazvu Objednatele
technicky dozor stavebnika

souhrn dokument(, tvoficich pfilohu €. 2 Smlouvy
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Vefejna zakazka vefejnd zakdzka, oznafend ve Smlouvé jako ,Vefejnd
zakdzka”
Zaddvaci dokument, oznaleny ve Smlouvé jako ,Zaddvaci
dokumentace dokumentace”
Zapis o predédni a pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici,
prevzeti Dila Ze Zhotovitel predal a Objednatel pfevzal veikeré plnéni,

pripadajici na jednu Céast Dila nebo Dil&i etapu jako
prislu$nou Cast Dila

Zhotovitel smiuvni strana, oznafena ve Smlouvé jako ,Zhotovitel”

Zkugebni provoz proces ovéfeni funkce dokonéeného Dila jako celku nebo

jeho samostatné Casti v souladu se stavebnim povolenim
drainiho spravniho dradu

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1

2.2

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

2.1.1
2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

na sviij ndklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé;

zplisobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a velkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zdkladé
Smlouvy;

v souladu s obecn& zdvaznymi pravnimi piedpisy, €SN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi pfedpisy
Objednatele, které se tykaji pfedmétného Dila;

5 odbornou pé¢i a s pfihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obfanského zdkoniku ve vztahu k jeho pfedmétu podnikéni a
kvalifikatnim piredpokladim, jejichi spinéni Objednateli dokladal pfed
uzavienim Smlouvy a v souladu s uzndvanou obchodni praxi v daném oboru
a za pomoci vhodné vybavenych zafizeni;

za pomoci sjednanych materidld a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjedndano
nebo v Zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak materiald a zafizeni obvyklych,
bezpefnych a vhodnych pro poskytnuti Fddného plnéni v rdmci provadéni
Dila, aby Dilo mohlo slouZit uéelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak
uéelu obvyklému;

v souladu s dzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a daldimi
pfisludnymi povolenimi a souhlasy; a

v souladu s pravnimi pfedpisy, Internimi pfedpisy Objednatele, které se
tykaji pfedmétného Dila, a pfisluinymi technickymi normami
aplikovatelnymi na druh Dila a &innosti uskuteéfiovanych pfi provddéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmé&ny obecné zdvaznych prdvnich pfedpisu,
Internich predpist Objednatele a norem, které se tykaji pfedmétného Dila, i pokud
k témto zméndm dojde bé&hem provddéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na
Dilo jiZ provddéné. Zména internich pfedpist Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamiikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfisluSnou zménou, pricemi
Objednatel md povinnost stakovou zméncu Zhotovitele neprodlené seznamit.
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2.3

24

2.5

2.6

257,

2.8

2.9

Zména Internich predpisi Objednatele se povaiuje za pockyn Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obéanského zdkoniku.

Zhotovitel se zavazuje pfedat TDS ke kontrole na viastni ndklady vedkeré vzorky
materidld uvedené ve Smlouvé nebo vyZadané vpriméfené mife TDS a stim
souvisejici informace ke schvéleni v dostate¢ném pfedstibu pfed tim, neZ budou tyto
materidly pouZity pro zhotoveni Dila, neni-li sjedndno jinak. Zhotovitel se zavazuje u
kaidého vzorku zajistit vyznafeni pivodu a zamyslené pouiiti pro Dilo. Kontrola
vzork( se sjedndvé jako soutdst dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a
§ 2626 obtanského zdkoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimé&fenost, stabilitu a bezpeénost vedkerych operaci na
Stavenidti a vekerych metod provadéni Dila a za ve3kerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodriovat pokyny vydané TDS nebo jim povéfené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zdkladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipad&, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah
pro Zhotovitele zdvazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provddéni Dila nebo G&el, pro néZ je Dilo zhotovovédno, pokud si Zhotovitel téchto
skute&nosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynaloZeni odborné
péle. Zhotovitel neni opridvnén od Smlouvy odstoupit z diivodd uvedenych v ust. §
2595 obéanského zékoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni ndklady zajistit si pfisluina oprdvnéni k provadéni
vegkerych praci v rdmci zhotovovani Dila jako pfedmétu své &innosti nebo podnikéni.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané ¢innosti, k nimz je potfeba urditého
opravnéni nebo dosaieného vzdélani, byly provéddény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto &innosti vedkerd pfisludnd oprévnéni a dosaiené vzdélani. Zhotovitel
musi mit iviechna ostatni oprdvnéni vyZiadovand pro vykon &innosti spojenych
s provddénim Dila, obecné zdvaznymi prévnimi pfedpisy, internimi pfedpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze velkerd opravnéni
vyfadovand Smlouvou zistanou po celou dobu Gfinnosti Smlouvy v platnosti.
Pfevzeti t&chto povinnosti Zhotovitelem povazuji obé strany za prohld3eni ve smyslu
ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni velkerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu
zdkona €. 183/2006 Sb., o tzemnim pldnovani a stavebnim Ffadu (stavebni zakon), ve
znéni pozd&jsich predpisa.

Na zikladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fondl EU, zné&hoZ vyplyvd povinnost monitorovéni postupu stavby
pomoci fyzickych ukazateld, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné
formé a bez zbyte¢nych odklad(l informace o udajich, tykajicich se vyvoje projektu,
ziskanych na zékladé pravidelnych méfeni fyzickych ukazatelli a jejich pinéni.
V pfipadé potfeby vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplfiujicich i
chybéjicich informaci, pfiCemZ Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné
poskytnout. S pravidly tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel sezndmen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichi je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlddy &. 133/2005 Sb., o technickych poZadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezniéniho systému (resp.
pfedpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni ndklady
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2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

zajistit &innosti Notifikované osoby u téchto prvkd za dcelem vydani prohldseni
o spinéni podminek interoperability ve smyslu pfedmétného nafizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi viech souvisejicich dokladid podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb., ve znéni pozdéjdich pfedpisl, budou Zhotovitelem predany
Objednateli. Predané certifikdty musi byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se
vztahovat na cely pfedmét Dila. Tyto doklady musi byt preddny nejpozdéji do 6
mésict po dokonéeni koneéného prejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru
nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésich ode dne podpisu posledniho Zépisu o
predani a pfevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvéd¢eni o bezpecnosti nezdvislého
posuzovatele podle nafizeni ES 352/2009 o pfijeti spoleiné bezpefnostni metody
pro hodnoceni a posuzovani rizik na cely predmét Dila, pokud je vydani takového
osvédcéeni dle uvedeného nafizeni tfeba zajistit. Tento doklad musi byt predan
nejpozdéji do 6 mésicl po dokonéeni kone¢ného prejimaciho fizeni posledniho
provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésici ode dne podpisu
posledniho Zapisu o pieddni a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zéznamy ohledné Ihat a vydajl
spojenych s provddénim Dila v souladu s pravnimi pfedpisy a poZadavky Evropské
komise, Evropského Gfadu pro boj proti podvodim a Evropského ugetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostfedkd ES. Zhotovitel uchova potfebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréend osoba moh! po dobu 10 let po pfedani Dila,
ukond&eni Géinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavéreéné platby, podle toho, ktery
termin nastane pozdéji, po pfedchozim oznameni provést kontrolu téchto vykazl a
zaznami. Zhotovitel zajisti a odpovidd za to, Ze zdznamy a vykazy viech
Subdodavatell nebo tfetich osob, ktefi maji prospéch z prostifedkl spolufinancovani
ES, budou uchovény tak, aby bylo moZno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle
pfedchozi véty. Sohledem na ust. & 1769 ob&anského zédkoniku smiuvni strany
prohla3uji, e povinnosti Subdodavatell dle tohoto &lanku nejsou sjedndvany jako
plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu sZddnym
Subdodavatelem, ktery se k tdmto povinnostem nezavdie.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli vedkerou soucinnost, vetné
piedloieni dokladd souvisejicich s pInénim zakazky, pfi provadéni kontroly
Objednatele ¢ Subdodavateld ze strany kontrolnich orgénd CR (NKU, SFDI, FU, MD
aj.}, véetné kontroly vyZadané Evropskou komisi, Evropskym dfadem pro boj proti
podvodiim anebo Evropskym Ofetnim dvorem a zavazuje se respektovat
Objednatelem, jim povéfenou osobou &i kontrolnim orgdnem uréeny postup a
metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského
spoleéenstvi pro ochranu finanénich zajmi Evropskych spolefenstvi proti zpronevéie
a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dni ode dne nabyti G¢innosti Smlouvy predloZit
Objednateli pojiSténi uvedené v pfiloze €. 7 Smlouvy a toto bude udrZovat v platnosti
po celou dobu trvdni Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokdze Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v pfiloze £ 7 Smlouvy doloZenim pfisluinych smiuv &
pisemnych potvrzeni.
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2.15

2.16

Zhotovitel je povinen do tficeti (30} dnl ode dne nabyti u¢innosti Smlouvy pFedlofit
Objednateli pisemny pfislib banky, kterym Zhotovitel prokaZe, Ze md pfistup
k av&rim a daldim finanénim zdrojim ve vy$i uvedené ve Smlouvé s tim, Ze pfislib
banky musf byt platny po celou dobu realizace stavebnich praci ai do vydani
posledniho Zdpisu o predani a pfevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho préva nad
provddénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen sdostateCnym pfedstinem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle odst. 5.10 Vieobecnych technickych podminek realizace stavby.

3. DOBA PLNENI

31
3.2

33

34

3.5

3.6

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahdji prace nejdfive ke Dni zahdjeni praci. Pokud v3ak stavebni &i jiné
vefejnoprévni povoleni nezbytné pro zahdjeni praci na Dile nabude pravni moci aZ po
Dni zahdjeni praci, zahdji Zhotovitel prici nejdfive dnem nabyti pravni moci
posledniho z pfislu$nych nezbytnych vefejnopravnich povoleni. Zhotovitel je povinen
ozndmit TDS vedkeré prekdiky dle tohoto odstavce brdnici zahdjeni praci
v Den zahéjeni praci a po odpadnuti pfekaZek dle tohoto odstavce den, kdy zahdji
préce.

V pfipadé, Ze Zhotovitel uinil veZkeré ukony pro zaji$téni vefejnopravnich opravnéni
pro zahéjeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci,
ale vefejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydéna, vznika
Zhotoviteli narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto
Obchodnich podminek.

Zhotoviteli vznikd ndrok na zmé&nu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahdjit préce v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z objektivnich divod( nespodivajicich na
strané Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dokondit Dilo a kazdou z C4sti Dila ve Ihiitich pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pfiéemz:

35.1 ma se za to, Ze okamiik podpisu Zdpisu o pfedéni a pfevzeti Dila TDS a
Zhotovitelem je okamzikem dokonéeni Casti Dila, a

3.52 ma se za to, ¥e okamiik podpisu Pfeddvaciho protokolu ze strany TDS a
Zhotovitele je okamZikem dokondeni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1 Vpfipadé pisemného poiadavku TDS na upfesnéni Harmonogramu postupu
praci je Zhotovitel povinen predat TDS Podrobny harmonogram do tficeti
(30) dnli od doruéeni pisemného poZadavku TDS. Podrobny harmonogram
bude obsahovat:

3.6.1.1 ¢asové upfesnéni postupu, kterym hodld Zhotovitel provddét Dilo,
v&etné vypracovani pfisluiné Dokumentace Zhotovitele,

3.6.1.2 &asové upfesnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montdie a zkoudeni,
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36.2

3.6.3

3.64

3.6.5

3.6.6

3.6.1.3 sled a natasovéni prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.6.1.4 privodni zpravu, ktera obsahuje:

{i) vieobecny popis metod, podle kterych Zhotovitel hodla
postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

{ii) udaje o predpoklddaném poltu pracovnikl Zhotovitele a
viech typl vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na
Staveni$ti v kaZzdé ze zaznamenanych etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnd poté, co Podrobny harmonogram
obdriel, neozndmi Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovida
Smlouvé a rozsah, vnémi neodpovidd, bude Zhotovitel postupovat v
souladu s Podrobnym harmonogramem podle svych daldich povinnosti
podle Smlouvy. Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi
pldnovani svych ¢innosti na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvéleného Podrobného
harmenogramu. Pro schvéleni Podrobného harmonogramu se pouiije €lanek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyZadat si dodatecné prace nad rdmec Dila nebo opozdit provedeni Dila
oproti Harmonogramu postupu praci. TDS miZe poZadovat, aby Zhotovitel
pfedloZil odhad predpoklddaného dopadu budouci udélosti nebo ckolnosti
a/nebo navrh na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni Ihiity pro pfedani Dila nebo
prislu¥né Casti Dila v pfipadé, ¥e nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

3.6.5.1 zména Dila dle éldanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.6,5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy ndrok na prodlouZeni Ihity nebo
zménu Harmonogramu postupu praci podle nékterého c¢lanku
téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.3 zprosti-li se povinnosti k ndhradé Zkody dle ust. § 2913 odst. 2
obéanského zdkoniku,

3.6.5.4 jakékoliv zpoidéni, prekdzka nebo opatfeni zplsobené nebo
prititatelné Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo
jinym dodavatelim Objednatele na Stavenisti,

pfitemZ ndrok na adekvatni prodlouieni lhidty pro pfedani Dila nebo
pFisluiné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je prodiouZeni Ihiity nezbytné
nutné a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouZeni Ihlty prokéze.

lestliZe se Zhotovitel domnivd, Ze mu vznikl ndrok na prodlouZeni Ihity pro
plnéni nékteré z Dil¢ich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné&, nejpozdéji do patnacti (15) dnli, poté, co se o
vzniku skuteénosti, zakladajicich tento nadrok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soufasné pfedloZit Objednateli podrobné oduvodnéni predloieného
naroku, tj. vedkeré podplrné argumenty, na kterych se zaklddaji vy3e
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3.7

3.8

3.9

3.10

uvedené tvrzené nadroky. K pozdéji pfedloZzenym argumentim se jiz nebude
pfihliZet a hledi se na né, jako by nebyly vzneseny.

3.6.7 V pfipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouZeni terminu
pro dokonéeni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se
Zhotovitelem dpravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného
dodatku ktéto Smlouvé. Obsahem dodatku bude uprava doby plnéni
piisluiné Césti Dila o dobu, po kterou trvala okolnost, zaklddajici narok na
prodlouZeni terminu pro dokon&eni pfisluiné Casti Dila. Obsahem dodatku
bude zarovefi prodloufeni terminli pro dokonéeni nasledujicich Césti Dila o
tomu odpovidajici dobu.

3.6.8 TDS je oprdvnén poZadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v piipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plné&nim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodld Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provaddéni Dila urychlil a
dal3i terminy pInéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvy33i moiné
miie dodrieny. Pro schvdleni revidovaného Podrobného harmonogramu se
pouije &ldnek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvdlenim Podrobného
harmonogram dotfeny.

TDS je opravnén kdykoli v odlvodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
preruil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pfitemi Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V piipadé, fe TDS vyd4 Zhotoviteli pokyn prerugit postup praci na Dile nebo Casti
Dila, zavazuje se Zhotovitel okamiité ukonéit veskeré prace na provadéni Dila nebo
Césti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tfeti osoby
neutrpély Gjmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpe&nosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrZeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu prerudeni praci na Dile nebo Césti Dila zabezpedit jiz
provedené C(&sti Dila pfed jejich poskozenim, ztritou, znifenim nebo
znehodnocenim, zabezpelit Staveni$té z hlediska zajisténi ochrany bezpefnosti,
Zivota a zdravi tfetich osob a uskladnit jiZ obstarany materidl, vybaveni a zafizeni a
zajistit jejich Oschovu tak, aby nedodlo k jejich po3kozeni, ztrit&, znieni nebo
znehodnoceni. JestliZe Zhotoviteli vzniknou dodate{né ndklady v disledku preruieni
postupu praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek,
vznikd Zhotoviteli narok na dhradu veskerych prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3
téchto Obchodnich podminek Gfelné vynaloZenych nakladl. Za dcelem stanoveni
vy$e ndkladl v disledku prerudeni postupu praci budou smluvni strany postupovat
obdobnym zplsobem dle ¢&l. 17 téchto Obchodnich podminek.

Pro vyloueni pochybnosti smluvni strany berou na vé&domi, Ze Zhotovitel nema
narok na thradu nékladt v dusledku pferueni postupu praci na Dile nebo Césti Dila,
pokud je toto pieruseni praci zapfitinéno z dilvodil na strané Zhotovitele nebo jemu
pri¢itatelnych.
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3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

Po dobu pferu$eni praci na Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel nebezpeéi ¢kody na
vécech uréenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Pferuieni zhotovovéni Dila nebo Césti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich
podminek nezpilisobuje prodleni, pfipadné se nezapoditdva do doby jiz vzniklého
prodleni s pln&nim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cist Dila ve |hité
stanovené v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel véak vyvine maximalni usili
k tomu, aby plvodni lhity v Harmonogramu postupu praci byly dodrZeny s vyjimkou
pripadl, kdy to neni objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pfipadé vznikne narok
na prodlouZeni |hiity pro pInéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel véak nebude mit narok na prodlouzeni Ihiity v pripadé, kdy k pferueni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy preruseni md pfiginu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou price Zhotovitele, porudovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 ob&anského zdkoniku, nebo materidlh, které Zhotovitel pouiil nebo v
pfipadé, ie je Zhotovitel opominul chrénit, uskladfiovat nebo zabezpelovat podle
odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek.

Jestlife pFeruseni price na Dile trvd vice neZ osmdesédt Ctyfi {(84) dnl, mo(ze
Zhotovitel poZddat TDS o souhlas s pokraCovanim prace. V pfipadé, Ze pominuly
skute&nosti, které vedly k prerueni priace na Dile nebo Césti Dila, vydd TDS do
dvaceti osmi (28) dnit pokyn k obnoveni praci.

Zhotovitel se zavazuje obnovit préce na Dile bezodkladné poté, co mu byl doruten
pokyn TDS k obnoveni praci.

Dodateéné vyluky:

3.16.1 Zhotovitel je v pfipadech, kdy neni z technickych ddvod( moiné, aby bylo
pokradovano ve zhotovovani Dila bez Dodateénych vyluk, opravnén pisemné
poiddat Objednatele o poskytnuti Dodateénych wyluk, a to alespoi
sedmdesat {70) dnl pied terminem potfebné Dodateéné vyluky.

3.16.2 Objednatel se zavazuje projednat moinost poskytnuti Dodatelné vyluky
s provozovatelem drihy a drdZni dopravy a se viemi daldimi zdcastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatefnou vyluku, nebréni-li tomu objektivni
okolnosti.

3.16.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti Dodatené vyluky uhradit Objednateli
¢astky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit dafiovy doklad
pro Uhradu ¢astek za poskytnuti Dodate¢nych vyluk, vidy k prvnimu dni
kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém jsou Dodatetné
vyluky poskytnuty. Darfiovy doklad bude mit splatnost tficet (30) dni a
v ostatnim se poutiji analogicky platebni podminky dle odst. 13.7 a nésl.
téchto Obchodnich podminek.

3.16.4 Zhotovitel se zdroveri v souvislosti s poskytnutim Dodateéné vyluky zavazuje
uhradit veskeré opravnéné ndklady uplatnéné Ohjednatelem ¢i pfisluinymi
dopravci {v osobni i ndkladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezdvislé trakce,
véetné pfipadného nasazeni ndahradni autobusové dopravy), které vznikly
v souvislosti s takto poskytnutou Dodatecnou vylukou.
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4, ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1

4.2

43

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespofi nésledujici udaje:

4,1.1 wvycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici spinéni technickych, provoznich a bezpeénostnich
kvalitativnich poZadavkd;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS kprovedeni Césti Dila {v&etné&
ozndmeni vad adrobnych vad) a dokumenty souvisejici s wvyfizovanim
takovych vyhrad;

4.1.4 dal¥ skuteénosti, které mohou nebo maji mit vliv na fddné provadéni Dila;

4.1.5 daléi udaje dle poiadavk( platnych pravnich pfedpisl, zejména vyhladky
Ministerstva pro mistni rozvoj & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpisa,

pfitemi dali podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny Technickych
podminkdch.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni ai do dne
podpisu Pfeddvaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik
veden a uloZen vsouladu splatnymi pravnimi predpisy. Denni zaznamy
o provadénych pracich se do stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto
price provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.
Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy do stavebniho deniku v origindle a dvou
den, pokud pondéli neni pracovnim dnem) predloZi TDS jednu z kopii stavebniho
deniku za pfedchozi tyden, neni-li s TDS sjedndno jinak. Stavebni denik musi byt
trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kaidy mésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve tfech
kopiich a rovnéi v elektronické formé je pfedat TDS. Prvni zprava bude pokryvat
obdobi do konce prvniho kalendafniho mésice po Dni zahdjeni praci. Poté budou
zpravy preddvany za kaidy kalendéini mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dnl po
skon&eni kalenddifniho mésice, jehoi se tykaji. Podavani zprdv bude pokrafovat,
dokud Zhotovitel neskonéi viechny prédce, o nichZ je zndmo, Ze dosud schézeji k datu
dokonéeni, uvedeném v Zapisu o pfedani a prevzeti Dila. Kaidd zpriva bude
obsahovat:

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, v€etné viech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zdsobovani, vyroby, dodavky na Stavenidté,
stavebnich praci, montéie a zkou3eni,

43.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

43.3 u vyroby kaidé dileZité polozky zafizeni a materidld jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skuteéné nebo otekdvané Gdaje o:

4.3.3.1 zahajeni vyroby,
4.3.3.2 inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3 zkouskdch;
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4.3.4 podrobné Gdaje uvadéjici poet pracovnikl Zhotovitele a polty kaidého z
typl vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

435 kopie dokumentl o zajidténi jakosti, vysledk( testit a certifikatl material(,

43.6 bezpelnostni statistiky, vfetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich
nehoddch a &innostech vztahujicich se k ekologickym aspektlim a vztahlm
s vefejnosti, a

4.3.7 srovnani skuteéného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udélostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonéeni Dila v souladu
se Smlouvou, a o0 opatrenich, kterd jsou (nebo budou} pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

5. OPRAVNENE OSOBY

5.1

5.2

53

KaZdd ze smluvnich stran jmenuje oprévnénou osobu ¢i osoby. Opréavnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zdleZitostech souvisejicich s pInénim Smlouvy.
Opravnéné osoby uvedené v priloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutdrnimi organy smluvnich stran
nebo osobami jinak zmocnénymi k jednéni za smluvni stranu.

Jména a kontaktni udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze €. 6 Smlouvy.
Kazdd ze smiuvnich stran je oprdvnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je
v¥ak povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to
nejpozdéji do tfi {3) pracovnich dnd pred Géinnosti zmény. Uginnost zmény
opravnénych osob vi& druhé smluvni strané nastavd uplynutim tretiho (3.)
pracovniho dne po doruceni oznameni o této zméné. Zmé&na oprivnénych osob neni
povaZovana za zménu Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby,
prostiednictvim které Zhotovitel v zaddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze
Zhotovitel jako souddst svého upozornéni o zméné opravnéné osohy predloii pro
tuto novou opravnénou osobu origindly nebo Gfedné ovéfené kopie dokladd, jimiz v
zaddvacim Fizeni prokazoval kvalifikaci oprédvnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provddét Zhotovitel ani osoba s nim
propojend.

6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

6.1

6.2

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro spinéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit vedkery nutny
dozor pro pldnovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkoudeni praci v rdmci provadéni
Dila. NiZze uvedend ujednani se obdobné vztahuji i na Subdodavatele a jejich
pfipadné zaméstnance. Sohledem na ust. § 1769 obcanského zdkoniku smluvni
strany prohladuji, Ze povinnosti Subdodavatel( dle tohoto ¢ldnku nejsou sjednavdny
jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zédnym
Subdodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaie.

Dozor bude vykonavat dostateény pocet osob majicich dostatefnou znalost Ceského
jazyka i &innosti, které maji byt provedeny (v&etné poZadovanych metod a technik,
rizik, kterd pravdépodobn& mohou nastat, a metod ochrany pfed nehodami) pro
uspokojivé a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zdstupci stavbyvedouciho
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

musi mit takovou znalost &eského jazyka umoZniujici operativni komunikaci v {eském
jazyce, ptipadn& je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni naklady
pfekladatele & tlumoZnika ve IhGtach a podle potfeby tak, aby nebylo naruseno
provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfiméfené kvalifikovani, vyskoleni a zkudeni pro své
femeslo nebo povoldni. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odivodnénou zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenidti nebo pfi
provéadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 sitrvale nespravné potind nebo je nedbala,
6.3.2  plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chovd tak, 7e to ohroiuje bezpefnost, zdravi nebo ochranu
fivotniho prostfedi.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadech, kdy je tieba nahradit osoby odvolané TDS,
nahradit odvolané osoby osobami, které jsou pfiméfené kvalifikované, vyskolené,
zkuZené pro své femeslo nebo povoléni a spini poZadovanou kvalifikaci dle Zadavaci
dokumentace, pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho &innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provddény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poétu odborné a
zdravotnd zplsobilych zaméstnancd a zaméstnanch Subdodavatelld. Tito
zaméstnanci (vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi
doklady zpUsobilosti viem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinatorovi
BOZP a zaméstnancdm pfisluinych vefejnych organd.

Zhotovitel se déle v souladu s pfislunym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze viichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Subdodavatel(, ktefi
budou vykondvat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou
mit platné doklady zplsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét
ginnosti na Zelezniéni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zpisobilosti, vydané na
zakladé zmocnéni dle § 22 zikona &. 266/1994 Sb., o drdhéch, ve znéni pozdéjdich
predpisll; ovéfeni zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpe&nostnich pfedpisd.
Odbornou zplsobilost musi Zhotovitel prokazat zplisobem a v rozsahu stanoveném
Smérnici SZDC &. 50 ,,Poiadavky na odbornou zplsobilost dodavatell pfi innostech
na drahdch provozovanych statni organizaci Sprdva Zeleznitni dopravni cesty”,
vydanou pod ¢&j.: 28692/2012-OP ze dne 28.6.2012, sGcinnosti od 1.7.2012,
v platném znéni).

Zhotovitel je déle povinen zajistit odbornou zpUsobilost u pfisludnych specialistd (na
zabezpe&ovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zidost Objednatele doloZit
osvédéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb., o
odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdé&jSich pfedpisd; a u pfisludnych
specialistd (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zafizeni) vedle osvé&dZeni dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb. i osvédeni o zkoudce pro
osobu znalou s vy33i kvalifikaci dle vyhl. & 100/1995 Sb., fad uréenych technickych
zafizeni, ve zn&ni pozdéjdich predpisd, pfilohy & 4, bodu 8 pism. c}, tj. pro
projektovdni elektrickych zafizeni.
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6.8

6.9

6.10

6.11

Doklady zplsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pfed zahdjenim praci
na Zelezniéni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predloZeni kopii pfedmétnych dokladd zplsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych
doklad( Objednateli, nemilzZe Zhotovitel provadét prace na provozované Zelezni¢ni
dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zadvaznymi pravnimi pfedpisy a pfisluinymi
Internimi pfedpisy Objednatele, zejména Pfedpisem SZDC Ob 1 ,Vydévani povoleni
ke vstupu do prostor Sprévy Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace”, schvdleny
GR SZDC dne 1.8.2011 pod &j.: 28361/11-BEZ, s Ginnosti od 1.9.2011, v platném
znéni zajistit, aby v3echny fyzické osoby, které se budou pFi provadéni Dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drédhy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydévajicim pfedmé&tna povoleni
pro vstup je odbor bezpelnosti Objednatele. Kontaktni elektronickd adresa pro
podévani Zddosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: vstupy@szdc.cz. PFisluiné
obecné zédvazné pravni pfedpisy a interni pfedpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel
povinen se fidit, jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze viechny fyzické nebo prdvnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat draZni dopravu, budou
mit platnou licenci k provozovani drdini dopravy, budou mit s pfisluinym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovani drdini dopravy a budou
splfiovat i daldi povinnosti vyZadované prisluinymi ustanovenimi obecné zédvaznych
prévnich pfedpisl. Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim praci na provddéni Dila
dale zajistit, Ze jeho zamé&stnanci a zaméstnanci jeho Subdodavateld, ktefi se budou
podilet na provozovani a organizovani draini dopravy, budou mit zdravotni a
odbornou zplsobilost vyZadovanou obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy a
prisludnymi internimi pfedpisy Objednatele. Tuto skutecnost se Zhotovitel zavazuje
Objednateli doloZit pfed zahdjenim praci na provddéni Dila pfedloZenim kopii
pfedmétnych dokladl zpidsobilosti, pokud tyto doklady jiZ nepfedioiil dfive. Pokud
doklady doloiil, prokdie na vyzvu Objednatele bez zbytecného odkladu jejich
aktualizaci.

V pfipadé zahranitnich technickych pracovnikl a pracovnich sil, se Zhotovitel
zavazuje zajistit, aby jim byla udélena ve3kera pfisluind povoleni k pobytu a pracovni
povoleni, pokud jsou takova povoleni podle &eského pravniho Fadu nezbytna.
Zhotovitel nese odpovédnost za ndvrat téchto zaméstnancl na misto, kde byli najati
nebo do mista bydlisté. V pfipadé, Ze kdokoli z téchto zaméstnanch nebo jejich
rodinnych pfisludnikd v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit vekerd
opatieni potfebna pro jejich repatriaci a uhradit ndklady s tim spojené.

7. SUBDODAVATELE

7.1

7.2

Pokud si Objednatel v zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze uréita vécné
vymezend &ast pfedmétu plnéni nesmi byt plnéna Subdodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimdlné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostfedky s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim
subdoddvek.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Subdodavatel svoji ¢ast plnéni
v rdmci provadéni Dila provede osobné a nepfevede ji na daldiho Subdodavatele ani
ji ve smyslu ust. § 2589 oblanského zdkoniku nenechd provést dalsim
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7.3

7.4

7.5

Subdodavatelem pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 ob&anského
zdkoniku smiuvni strany prohladuji, Ze tato povinnost Subdodavatele neni
sjedndvéna jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zédkonného ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu
s zadnym Subdodavatelem, ktery se ktéto povinnosti nezavédie. Zhotovitel je
opravn&n provadét prostfednictvim Subdodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které
je pro prisluiného Subdodavatele uvedeno v pfiloze & 8 Smlouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouiije v
pfipadé, kdy je tfeba k provedeni &dsti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specidlnich €innosti nebo zafizeni, které pfedstavuji pouze dildi a
doplfiujici ¢ast plnéni dotéeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
piicem? budou ohledné tohoto dal$iho subdodavatele spinény poZadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Subdodavatele Zhotovitele. Rozhodujici
tést plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena
vlastnimi prostfedky ptvodniho Subdodavatele. V takovém pfipadé postacuje pouhé
pisemné ozndmeni Zhotovitele TDS, aniZ by tento daldi subdodavatel a jeho rozsah
plnéni museli byt uvedeni v pfiloze €. 8 Smlouvy. Takovy daldi subdodavatel se
povaiuje za schvdleného, pokud TDS bez zbyte¢ného odkladu po dorudeni
pisemného ozndmeni Zhotovitele, nejpozdé&ji viak do péti pracovnich dnl, nové
navrhovaného dal¢tho subdodavatele, i bez uvedeni dlvodl, neodmitne.
Nepoiaduje se pfitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své
Subdodavatele osoby, které budou pouze doddvat materidl a/nebo zafizeni nebo
poskytovat sluiby, jejichZ soudasti neni provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile
nebo Césti Dila.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto E&ldnku se rozumi, Ze Zhotovitel musi
disponovat stroji a zafizenimi, materialy, lidskymi a finan¢nimi zdroji nezbytnymi
k provedeni pfisluné Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro G¢ely tohoto &ldnku
rozumi, Ie tyto stroje a zafizeni, materidly, lidské a finantni zdroje musi mit
Zhotovitel pfi plnéni predmé&tného Dila k dispozici, nemusi viak byt v jeho vlastnictvi.
Za prace provedené vlastnimi prostfedky se povaiuji i préce provedené osobami,
které spoleZné se Zhotovitelem tvofi koncern ve smyslu ust. § 79 zdkona ¢. 90/2012
Sb., o obchodnich spoleénostech a druistvech (zdkon o obchodnich korporacich).
Piislu¥nost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokdzat. Na osoby tvofici se
Zhotovitelem koncern se pfiméFené vztahuji povinnosti Subdodavatell a Zhotovitel
je oprdvnén uiit pfi provadéni Dila pouze téch E&lend koncernu, ktefi se k plné&ni
takovychto povinnosti zavaii stejnym zplisobem, jako Subdodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za pInéni v3ech svych Subdodavatell a $kodu jimi
zplisobenou, stejné jako by 3lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou Skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez daldiho oprédvnén pinit pomoci Subdodavatelt, ktefi jsou
uvedeni v piiloze & 8 Smlouvy, a to v rozsahu pInéni tam uvedeném;

7.5.2 Subdodavatelé uvedeni v pfiloze &. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo pfedmét jejich subdoddvky je moZné v prib&hu provadéni Dila
ménit nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou
pro zmé&nu Subdodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim
fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako souéast Zédosti o schvaleni
piedloZi pro takto nové schvalovaného Subdodavatele originaly nebo
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7.6

ufedné ovérené kopie dokladd, jimiz prokadZe, Ze tento novy Subdodavatel
splfiuje kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zaddvacim
fizeni prostfednictvim pivodniho Subdodavatele;

7.5.3 Zhotovitel omadmi TDS nejméné dvacet osm (28) dnl predem
pfedpokiadané datum zahajeni kazdé subdodavatelské prace a poté oznami
zahéjeni takové prace na Stavenidti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Subdodavatel bude mit pfisludna opravnéni k provadéni
prisludnych praci na Dile jako pfedmétu své &innosti nebo podnikdni a vybrané
Cinnosti. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Subdodavatel zajisti, aby vybrané prace
na Dile, knimZ je zapotfebi urlitého opravnéni ¢i dosaieného vzdélani byly
provadény fyzickymi osobami, které maji kvykonu téchto Cinnosti vedkera
pozadovand opravnéni a dosaiené vzdéldni. Zhotovitelem vybrany Subdodavatel
musi mit iviechna ostatni oprdvnéni vyZadovana pro vykon dinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Sohledem na ust. § 1769 obfanského zékoniku
smluvni strany prohlasuji, ie povinnosti Subdodavatelil dle tohoto ¢lanku nejsou
sjedndvany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu
s Zzadnym Subdodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavéie.

8. BEZPECNOST

8.1

8.2

3.3

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1 dodriovat veskeré pfisluiné bezpecnostni predpisy,
8.1.2 dbét na bezpeénost viech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynaklddat pfiméfené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekaiky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila aZ do jeho dokonéeni a
pfevzeti Objednatelem podle &élanku 9 t&chto Obchodnich podminek a

8.1.,5 zajitovat vedkeré pomocné price {vfetné cest, chodnikd, ochrannych
zafizeni a plot(), které mohou byt nezbytné z divodlh provddéni Dila a
k uZivéni a ochrané vefejnosti a vlastnik( a ndjemcl pfilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpoklddaného
planu provadéni Dila bude naplnéna nékterd z podminek uvedenych pod pism. a)
nebo b) ust. § 15 odst. 1 zdkona ¢ 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjiich pfedpisi. O této
skuteénosti je Zhotovitel povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po
uzavieni Smlouvy.

V pfipadé, ¥e bude byt jen uréita Cast Dila provadéna vice nez jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruZeni zhotovitell nebo Zhotovitel pfenechd v souladu se
Smlouvou uréitou Cést Dila k realizaci Subdodavateli, a na Stavenisti budou pisobit
soulasné zaméstnanci vice nef jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1
zdkona €. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi prici, ve znéni pozdéjSich pfedpist, je Zhotovitel povinen v takovém pfipadé
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8.4

8.5

B.6

8.7

informovat Objednatele a souasné o této skutetnosti e-mailem informovat TDS, a
to bezprostfedné po vzniku této skutenosti.

Objednatel urdi a smluvné zajisti potfebny podet Koordindtorl BOZP pro praci na
Stavenidti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordindtory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k souginnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje
smiuvné zavézat k sou&innosti s Koordindtorem BOZP po celou dobu provédéni Dila i
viechny své Subdodavatele.

Zhotovitel vidy pfijme viechna potfebna opatieni k ochrané zdravi a bezpe&nosti
pracovnikt Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Staveniiti a ve viech kanceldfich pracovnici Zhotovitele a
Objednatele vidy dosaitelny zdravotnicky persondl, zafizeni prvni pomoci,
oletfovna a zichranné sluZba a aby byla uinéna vhodna opatfeni pro nutné socidlni
a hygienické poZadavky a pro prevenci epidemi.

Zhotovitel zaile TDS podrobnosti o kaZdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovdvat zdznamy a poddvat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpe&nosti a zabezpedeni osob a $kod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné poZadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatfeni
pro prevenci jakéhokoliv nezékonného, vytrinického nebo neukaznéného chovani
pracovnikl Zhotovitele nebo mezi nim a pro zaji$t&ni klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

9, PREDANI A PREVZETI DILA

2.1

9.2

9.3

9.4

Pfeddni a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Céstech Dila
v souladu s Harmonogramem postupu praci a timto clankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostateéném predstihu, aby byl schopen dokon(it pfisluinou
Cast Dila vterminu dle Harmonogramu postupu praci, ozndmit TDS termin, ve
kterém bude pfipraven provést pFejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a
Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou pfejimaci zkousky provedeny do &trnacti (14)
dnli po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu
pfejimacich zkoudek vyrozumi Objednatele. Zhotovitel je opravnén pfizvat k pfejimce
Dila nebo Casti Dila své Subdodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zdznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedédna pouze ucelend
&4st Casti Dila s tim, 7e pfejimaci zkougky takové &asti Casti Dila musf byt provedeny
tak, aby celd Cést Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci.
O piedéni a prevzeti takové &ésti Césti Dila po provedeni pfejimacich zkoudek bude
vyhotoven Zdpis o pfedani a prevzeti Dila a takto pfedana a pfevzata ast Casti Dila
ji nebude pfedmétem pejimacich zkousek pfisluiné Césti Dila jako celku. V
ostatnim se na pfeddni a prevzeti &asti Cdsti Dila pfimé&fené pouiiji ndsledujici
ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu stémito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkéch a pfedat TDS
dokumentaci skuteéného provedeni a pfirutku provozu a uadriby vsouladu s
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9.5

9.6

Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohi tuto Cést
Dila provozovat, udriovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkoudky se Fidi Obchodnimi podminkami nebo pfisluinymi ustanovenimi
Technickych podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, Ze:

9.51 Zhotovitel poskytne vedkeré potieby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily uriitych zkou¥ek a poZadovat
provedeni dodate¢nych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout
takovy prisludny pokyn TDS;

9.5.3 JestliZe se TDS nedostavi na misto zkou3ek v Case, ktery TDS ozndmi jako Cas
zahdjeni zkou3ek, miZe Zhotovitel pfistoupit ke zkouskdm (nedostal-li od
TDS jiné pokyny), které se poté budou povaiovat za provedené v
pFitomnosti TDS. Ust. § 2607 obfanského zékoniku tim neni dotéeno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
miZe pFejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a ndklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkoudky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a
TDS v dostateéném predstihu pisemné informovén, pficemé mu musi byt
umoinéno, aby se pfejimacich zkoulek, provedenych Objednatelem, mohl
zG&astnit.

9.5.5 V pfipadé, ie jsou poiadované zkousky fadné provedeny a TDS k nim nemad
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkoukach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o pfedani a pfevzeti Dila.
TDS je oprdvnén podepsat Zapis o preddéni a prevzeti Dila pfed terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro pfisludnou Cést Dila jen
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 JestliZe TDS nebyl pfitomen zkouskdm, md se za to, Ze plné akceptuje
zkousku jako faddné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespor zdznamem do stavebniho deniku, poZidat
Zhotovitele o to, aby byla Cést Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové mé&feni Casti Dila provedeno. Po 2iznamu
pofadavku TDS na provedeni zméreni Césti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méFeni pfisluiné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladné bud' zi€astni méfeni, nebo posle kvalifikovaného
zéstupce, ktery bude pfi méfeni asistovat TDS, a poskytne vedkeré
podrobnosti poZzadované TDS.

9.6.2 Neni-li v Obchodnich podminkdch uvedeno jinak, méFeni Csti Dila prob&hne
tak, Ze se bude méfit netto skuteéné mnoZstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méfeni bude v souladu se viemi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méfeni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pficemi Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 lestlife se Zhotovitel nezdfastni méfeni ani nevyile kvalifikovaného
zastupce, ani nepodepiie Méfici protokol, bude méfeni provedené TDS
{nebo v jeho zastoupeni} povaZiovano za piesné.
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8.7

9.8

9.9

9.6.4 Budou-li zhotovované price méfeny podle zdznamd, budou tyto zédznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zGcastni provéfeni a podpisem Méficiho
protokolu odsouhlasi zdznamy spolu s TDS. JestliZe se Zhotovitel provéieni
zdznamu nezdcastni, budou zdznamy povaZovény za presné.

9.6.5 JestlifZe Zhotovitel provéii zdznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepiie MéFici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS divody, které ho
vedly k tvrzeni, fe zdznamy jsou nepfesné. Po obdrieni tohoto oznameni
TDS zkontroluje zdznamy, a bud’ je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel
nepieds toto ozndmeni TDS do desiti (10} dnid poté, co byl poZiadan, aby
prové&fil zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zdznamy povaZovany za
presné.

9.6.6 TDS vramci méFeni zkontroluje cenu pfisluné Casti Dila tim, fe ocenl
kaZdou poloZku prace za pouiiti dohodnutého nebo stanoveného méreni a
pfisluinou sazbu nebo cenu za tuto poloiku, nebo (neni-li tato poloika
uvedena) za podobnou préaci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména
vykazem vymér, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny pfisluiné Casti Dila bude potvrzen
podpisem Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v prab&hu piejimaci zkougky TDS zjisti, fe pfisluna Cast Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mit za to, Je je pfisluins Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsdni Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s uddnim divod( a uvedenim praci, je ma Zhotovitel provést, aby bylo
moZno Z4pis o pfedani a pfevzeti Dila podepsat a nafidit daldi opakovéni
pfejimacich zkou$ek po provedeni téchto praci;

9.7.3  TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se piejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici price, za stejnych podminek opakovaly, pficemZ TDS poskytne
Zhotoviteli pfimé&fenou Ihitu pro odstranéni nedostatki odhalenych pfi
pfejimacich zkoudkdch. lJestlize zdrieni a opakované zkoueni zpUsobi
Objednateli dodateéné ndklady, zaplati Zhotovitel tyto ndklady Objednateli
do 30 dni od doruéeni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pfipad&, ie se Objednatel rozhodne pfevzit Dilo nebo Césti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivéni Dila
nebo Casti Dila kzamyZlenému Géelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivéani
k zamyilenému uéelu podstatnym zplisobem neomezuji , uvede TDS do Zdpisu o
piedéni a pfevzeti Dila vyCet takovychto vad véetné uvedeni dodatefné piiméfené
Ihaty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obtanského
zdkoniku se nepouiije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni viech
povinnosti nezbytnych k ukonieni pfisluiné Césti Dila, se piislu§na Cést Dila ma za
pfedanou a Objednatelem pfevzatou a pfisluind Cést Dila dle Harmonogramu
postupu praci se ma za ukonéenou, pficemi Zapis o predani a prevzeti Dila musi
obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze viech povinnosti nezbytnych
k ukonéeni pfislu¥né Casti Dila;
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10.

9.10

9.11

9.12

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;
9.9.3 vymezeni, na kterou Cést Dila se Zapis o pfedéni a pfevzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam pfipadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani ufivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému G&elu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uZivani k zamyslenému ucelu podstatnym zplisobem
neomezuji, a Ihty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Z&pisu o pfedéni a pfevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Zapis
o predéni a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonéeni terénnich tprav nebo
dpravu jinych ploch vyZadujicich uvedeni do plivodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Césti Dila neni diivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Céstech Dila.

S ohledem na rozsdhlost a slofitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Zze se ust. § 2605
odst. 2 obEanského zdkoniku nepouZije.

DOKONCENI DILA

10.1

10.2

103

10.4

10.5

Dilo jako celek se ma za dokonfené ke dni podpisu Pfeddvaciho protokolu
Zhotovitelem i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel spinil viechny své povinnosti
podle Smlouvy pro dokonéeni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zdkoniku se
nepouiije.

TDS podepide na pisemnou vyzvu Zhotovitele Pfedévaci protokol bez zbyteéného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skuteénosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonéi a Fadné preda viechny Césti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Upravy a Upravy viech ploch vyZadujicich uvedeni
do pivodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo véetné odstranéni viech
vad uvedenych v Zdpisech o pfedéni a pfevzeti Dila; a

10.2.4 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci
Zhotovitele véetn& kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skuteéného provedeni staveb tvoficich pfedmét Dila a origindl( stavebnich
denikd.

Pro vylou&eni viech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze podminkou pro

dokonteni Dila neni zavedeni ZkuZebniho provozu.

Dnem podpisu Pfeddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za pfevzaté a
pouze Pfeddvaci protokol bude dokladem koneéného prevzeti celého Dila, pficemi
Preddvaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla spinéna posledni ze viech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Pfeddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstdvaji nadéle v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlistévaji nespinény nebo
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji zlstat v platnosti i po dokonéeni Dila.
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10.6

Zékladnim pravem Objednatele zvad je prdvo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez daldiho vidy, a to i vpfipadé, Ze
Objednatel toto prévo zvladt vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi {28} dnl po
podepséni Pfeddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani vedkeré
zbyvajici vybaveni Zhotovitele, nadbyte&ny material, odpad, sut a pomocné préce ze
Stavenité nebo jeho pfisluiné &asti tak, aby bylo mozno Dilo nebo pfedévanou Cast
Dila bezpe&né provozovat a aby nebyl ohroZen bezpefny a plynuly provoz drahy
nebo driZni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

111

11.2

113

11.4

115

11.6

11.7

le-li v prib&hu provddéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv
dokument, ktery bude mit vliv na provddéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany
postupovat v souladu s timto &ldnkem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhaté
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci,
nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech md pfednost lhita,
kterd byla za soutinnosti obou smiuvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena
pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky kprvni verzi
dokumentu pfedloZené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15)
pracovnich dnii od jejiho doruéeni. Nevznese-li TDS ve stanovené |h{té k prvni verzi
dokumentu #iddné vyhrady ani pfipominky, povaZuji smluvni strany dokument ve
znéni jeho prvni verze za zdvazny.

Vznese-li TDS ve stanovené lh(té vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytetného
odkladu (ve lh(té pfiméfené povaze vyhrady) provést veikeré potiebné Upravy
dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny dokument pfedat jako
jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veikeré své vyhrady nebo pFipominky kdruhé verzi
dokumentu pfedloZené dle odst. 11.4 t&chto Obchodnich podminek do patnécti (15)
pracovnich dn( od jejiho doruéeni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ihaté k druhé verzi
dokumentu Z4dné vyhrady ani pfipominky, povaZuji smluvni strany dokument ve
znéni jeho druhé verze za zdvazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |huté své vyhrady nebo pfipominky kdruhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a
TDS zahdjit spoleéné jedndni za Ggelem odstranéni veSkerych vzdjemnych rozport a
akceptace dokumentu, a to nejpozdé&ji do péti (5} pracovnich dnli od doruceni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.

V pfipadé, ie dokument predstavuje zmé&nu Smlouvy, véetné, nikoliv viak vylugné,
zmé&nu termind dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pfipadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé Fadného pisemného
dodatku ke Smiouvé a podepsdan obéma smluvnimi stranami.
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12. CENA DiLA

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

126

12.7

12.8

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena
dle stavebnich objektdi, provoznich soubord ¢&i jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat pfedmét Vefejné zakazky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze €. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a
potvrzuje, Ze cena uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v piiloze &. 4 Smlouvy je cenou
koneénou a neprekroditelnou a zahrnuje vefkeré prdce nezbytné pro fadné
dokonceni a pfedani Dila, pfiemZ miie byt ménéna vyhradné:

12.2.1 vpfipadé zmény vySe nebo zplsobu platby z3konem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), pfitemi v takovém piipadé se Cena Dila upravi
zplisobem odpovidajicim zmé&né vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se ZVZ.

Cena veskerého zafizeni a materidld uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich
dodévky je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje ndklady na dopracovéani projektového souhrnného fedeni a
naklady na zpracovdni dokumentace skuteéného provedeni, véetné geodetické
dokumentace skute¢ného provedeni, i naklady na Cinnost Notifikované osoby. Déle
obsahuje ndklady na provedeni méfeni, potfebnych pro zpracovani poiadované
dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veSkeré néklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsaieny i néklady na vybudovéni, provoz, ddribu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Subdodavateli, ndklady na zpracovdni a projednani projektu
zafizeni Staveni$té ve smyslu zdkona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovéni a
stavebnim Fédu (stavebni zdkon) ve znéni pozdéjiich predpisy. V cené jsou zahrnuty
i ndklady odpadového hospodafstvi a dpravy pozemkd a jejich uvedeni do plivodniho
stavu, méfeni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych
komplexnich zkousek, néklady na ztifené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH),
dovozni cla a jiné poplatky. UZivani nemovitosti pro Géely zafizeni Staveniité a vyuZiti
doéasnych zéborl hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné price nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prisluné organiza¢ni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC & 55.

Zhotovitel prohladuje, Ze Cena Dila je cenou nejvyde pfipustnou a zahrnuje veskeré
ndklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohladuje, Ze se sezndmil se Stavenidtém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v&. ¢asti obsahujici vykresovou €ést a &st
soupis praci).

Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Césti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z divodl nikoli na strané Zhotovitele po dobu del3i neZ 2 roky (ato i v
souttu jednotlivych krat3ich prerudeni praci), podinaje prvnim dnem ndsledujiciho
roku se bude dosud neuhrazend &ast Ceny Dila automaticky kaZdoro&né upravovat o
roéni miru ristu indexu cen stavebnich praci za predchdzejici kalendarni rok
zvefejfiovaného Ceskym statistickym (Fadem. V pfipadé pferuseni z divodd na
strané Zhotovitele se uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepoutije.
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13. PLATEBNi PODMINKY

131

13.2

133

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

Cena Dila bude hrazena pribéiné na zdkladé dafovych dokladd, které budou
vystaveny vidy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v pfedchdzejicim
kalendafnim mésici provedeny v souladu se Smlouvou za Géelem zhotoveni Dila, a
vpfipadé, %e si to vyiddd Objednatel, i na cenu materidlu dodaného
v pfedchézejicim kalendainim mésici na Stavenidté za ufelem zhotoveni Dila a je
fadné& uskladnén a zabezpefen pfed ztritou, po¥kozenim nebo zniéenim, pfitemi
tyto stavebni a jiné prace & materidl musi byt zaznamendny v Soupisu provedenych
praci potvrzeném podpisem TDS.

Dafiové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC & 43, vydané pod
&j. 36366/2012-OF ze dne 4.10.2012), ktery Objednatel zadle Zhotoviteh
v elektronické podobé&, vietné zplsobu Cislovani faktur, které se provadi
samostatnou nepfetriitou Ciselnou Fadou, sdesetimistnym &islem, které bude
vychdzet z &isla ISPROFOND akce a posledni tfi Cislice budou vyjadfovat pofadové
¢islo dafiového dokladu. Vystavené dariové doklady se maji za kompletni, obsahuji-li
viechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zji$tovacich protokold,

b) zjistovaci protokoly

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci {bez protokoli
o skutecné vymére)

Zhotovitel vyhotovi kaZdy dariovy doklad ve tfech (3) ti$t&nych origindlech a dale pak
jednou v elektronické podob&. Po dokonteni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli koneény dafiovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do patnécti (15) dnii ode dne, kdy
vznikla povinnost pfiznat dafi z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskuteénéni pinéni a
doruéit jej neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje pfedmétnou Eastku
uhradit dle podminek v tomto ¢lédnku Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén zadriet z kaidé fakturované Zastky za zhotoveni Césti Dila
&astku ve vydi 10% z Castky uvedené na prisluiném dafovém dokladu jako zajisténi
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo a odstrafiovat zdruéni vady Dila v souladu se
Smiouvou.

Splatnost faktury - danového dokladu je, vzhledem k povaze zédvazku, tj.
administrativni ndro€nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, 3edesat (60)
dnd od doru€eni fadného dafového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti
povaiuji smluvni strany za pfimé&fenou i s ohledem na sjedndni pribéiného hrazeni
Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob&anského zdkoniku.

Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu
na Ofet uréeny Zhotovitelem v pfisluném dafiovém dokladu. Céstka je zaplacena
pfipsdnim pfislusné penéini &dstky na Olet poskytovatele platebnich sluZeb
Zhotovitele.

Dafiovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi spliiovat veskeré néleZitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyiadované obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy, zejména
zdkonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi a
zékona & 563/2011 Sb., o uletnictvi, ve znéni pozdéjdich pfedpist a dadle musi
obsahovat pfiloZenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.
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14.

13.9 V pfipadé, #e dafiovy doklad nebude mit vyie uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve |hité splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniZ se tak
dostane do prodleni se splatnosti; Ihita splatnosti polind béiet znovu
od opétovného doruleni naleité doplnéné i opravené faktury.

13.10 Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych pInéni na dafiovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vidy posledni den kalenddfniho mésice, za ktery je dafovy
doklad vystaven vyjma mésice listopadu, kdy bude dafiovy doklad Zhotovitelem
vystaven i k patndctému {15.) dni mésice listopadu.

13.11 Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zdpolet pohledavky a Ze
nepostoupl Zddnou pohleddvku viéi Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zdkladé
Smlouvy tieti osobé& bez pfedchoziho pisemného soublasu Objednatele.

13.12 Objednatel je opravnén uZit k jednostrannému zépoctu i pohleddvku ve smyslu ust. §
1987 odst. 2 obfanského zdkoniku nejistou.

13.13 Zhotovitel neni opravnén pouZit kzdpoftu vi&i Objednateli pohledavku svého
spoludluinika ve smyslu ust. § 1984 obfanského zakoniku.

BANKOVN( ZARUKA

14.1  Zhotovitel se zavazuje Objednateli do deseti (10} dni od dGfinnosti Smlouvy
poskytnout dle niie uvedenych podminek zdaruku za provedeni Dila ve formé
Bankovni zdruky ve vySi uvedené ve Smlouvé. Zéruka za provedeni Dila bude
zaji¥tovat dodrieni smluvnich podminek, kvality a terminl provedeni Dila. Bankovni
zdruka bude Objednatelem pouZita jako kompenzace pro moiné ztraty, které by
vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl schopen nebo ochoten plnit své povinnosti
ze Smiouvy.

14.2  Objednatel je oprdvnén vyuiit prostfedkd zajisténych Bankovni zarukou ve vygi,
ktera odpovida vyii splatné Castky smluvni pokuty, jakéhokeli neuspokojeného dluhu
Zhotovitele vO&i Objednateli, naklad( nezbytnych k odstranéni vad Dila, 3kod
zplUsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli éastce, kterd
podle minéni Objednatele odpovida ndhradé vadného pinéni Zhotovitele.

14.3  Bankovni zaruka musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zdruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodmineéna,
piifemZ banka se zavdie k plnéni bez ndmitek a na zdkladé prvni vyzvy
opravnéného,

b} Bankovni zaruka bude platnd nejméné po dobu provedeni Dila stanovenou ve
Smlouvé a ddle minimalné 2 mésice po predani a pfevzeti bezvadného Dila,

14.4  pravo z Bankovni zaruky bude Objednatel opravn&n uplatnit v pfipadech, pokud:

) Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy i
nesplnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

. Objednatel odstoupi od Smlouvy z diivodl na strané Zhotovitele;

° Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k niZ

je podle Smlouvy povinen a kterd v¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;

. viCi majetku Zhotovitele probihd insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze
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14.5

14.6

14.7

14.8

majetek nepostafuje k Ghradé ndkladl insolvengniho fizeni, nebo byl
konkurs zruien proto, ie majetek byl zcela nepostalujici nebo byla
zavedena nucend sprava podle zvlastnich pravnich predpisd.

Bankovni zdruka za provedeni Dila bude platna a vymahatelnd, dokud nebude
podepsén Pfedavaci protokol Zhotovitelem i TDS. Pokud podminky Bankovni zaruky
za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprii povinnosti pravnické osoby, kterd
vydala Bankovni zdruku ("datum ukonéeni platnosti") a Zhotovitel neziskal préavo na
obdrieni Predavaciho protokolu do data tficeti (30} dnl pfed datem ukonceni
platnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouii
platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud neni Dilo dokoneno, viechny
zévady odstranény a dokud Objednatel neobdr#i Bankovni zéruku za odstranéni vad
podle £ldnku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky déle v pfipadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zdruky za provedeni Dila,
v pfipadech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pficemz za téchto okolnosti
mUZe Objednatel narokovat plnou vy3i &dstky Bankovni zdruky za provedeni
Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou &astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednédno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfisluinou rozhodovat
o narocich dle Smlouvy v pfipadé vzneseni téchto ndrokd Objednatelem, do
ttyficeti {40) dnii po tomto souhlasu nebo rozhodnuti, nebo

14.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do &tyficeti (40) dnl poté,
co obdrel ozndmeni Objednatele, v némz bylo poZadovéno spinéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenéZitou povinnost se m4 za to, Ze je
do wy$e urfené zdrudni listinou zajisténa penéfitd pohledavka, ktera
Objednateli pfislugi pfi porudeni pfisluiné nepenéZité povinnosti.

Objednatel vrati zaruéni listinu k Bankovni zdruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20} dnd ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Pfeddvacl protokol a kdy
Objednatel od Zhotovitele obdriel Bankovni zaruku na odstranéni vad, podle toho,
ktery termin nastane pozdéji.

Bankovni zdruka za provedeni Dila nahrazujici zddrzné

14.8.1 Z&driné dle odst. 13.5 Obchodnich podminek bude nasledn& nahrazeno
Bankovni zérukou za provedeni Dila nahrazujici zadriné ve vydi souétu
nevyplaceného zddriného uvedeného na fakturach za pfedchozi obdobi aZ do
srpna kaidého kalendafniho roku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout
Objednateli Bankovni zéruku za provedeni Dila nahrazujici zddrzné nejpozd&;i
do 15. fijna kaZdého kalendédiniho roku. Na navrh Objednatele nebo
Zhotovitele lze po vzdjemném odsouhlaseni nahradit zaddriné Bankovni
zérukou i v jiném terminu.

14.8.2 Bankovni zruka za provedeni Dila nahrazujici zadrzné bude vyddna na dobu
o $est mésich deldi, ne je zbyvajici doba do ukonéeni Dila dle Smiouvy.
V pfipadé, e by byla Ihita pro ukonéeni Dila na zékladé dodatku ke Smlouvé
prodlouiena o vice nei dva maésice, zavazuje se Zhotovitel o stejnou dobu
prodlouZit i platnost Bankovni zdruky za provedeni Dila nahrazujici zadriné.
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Bankovni zdruka musi splfiovat podminky dle odst. 14.3 a) Obchodnich
podminek.

14.8.3 Objednatel se zavazuje prevést pfisludnou ¢ast zadriného ve vydi souctu
nevyplaceného zadriného uvedeného na fakturdch za predchozi obdobi aZ do
srpna kazdého kalendafniho roku na bankovni Ulet Zhotovitele nejpozdéji do
$edesdti (60) dnll ode dne pfedloZeni Bankovni ziruky za provedeni Dila
nahrazujici zadrZné.

14.8.4 Objednatel se zavazuje vratit zarucni listinu Bankovni zaruky za provedeni
Dila nahrazujici zddriné a to do dvaceti (20) dni ode dne pfedloZeni
Bankovni zdruky za odstranéni vad Objednateli, ne viak pfed podpisem
Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.

15. PLATBA ZADRZNEHO

15.1

15.2

153

15.4

155

15.6

15.7

Objednatel je opravnén hojit se ze zadriného zadrieného v souladu s odst. 13.5
Obchodnich podminek nebo z Bankovni zaruky za provedeni Dila nahrazujici zadriné
v pfipadé, Ze Zhotovitel:

15.1.1 je v prodleni se Zhotovenim Dila nebo Casti Dila, nebo
15.1.2 neodstrani zéruéni vady Casti Dila nebo Dila jako celku, nebo

15.1.3 nevydd Objednateli Bankovni zaruku za odstranéni vad dle podminek
uvedenych niZe.

Objednatel se zavazuje vratit ¢ast zddriného Zhotoviteli dle odst. 13.5 Obchodnich
podminek ve vy3i 50% celkové vye zadriného, pfipadné poniZenou o vy3i uvedenou
v Bankovni zdruce za provedeni Dila nahrazujici zddriné a o &astku, kterou si
Objednatel opravnéné hojil své naroky, a to na bankovni ilet Zhotovitele, nejpozdé;ji
do 3edesati (60) dnl ode dne podpisu Pfedadvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do Sedesati {60) dnil ode dne podpisu Pfedavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS pfedat Objednateli Bankovni zéruku za odstranéni vad
Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na ¢astku odpovidajici
vy$i 50% pavodni vy3e zddrzného.

Objednatel se zavazuje pfevést East zadriného ve vysi 50% celkové vyde zddriného,
pfipadné poniZenou o vyii uvedenou v Bankovni zéruce za provedeni Dila nahrazujici
zadriné a o &dstku, kterou si Objednatel oprédvnéné hojil své ndrcky, a to na
bankovni udet Zhotovitele nejpozdéji do 3edesdti (60) dnl ode dne predloieni
Bankovni zéruky za odstranéni vad Objednateli, ne viak pfed podpisem Pfedavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zaruka za odstranéni vad bude vydana na dobu
esti {6) let.

Pokud podminky Bankovni zdruky za odstranéni vad specifikuji datum ukonéeni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad a Zhotovitel neodstranil viechny zaruéni
vady do tficeti {30) dntl pfed timto datem ukondeni platnosti Bankovni zéruky za
odstranéni vad, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zdruky za odstranéni
vad prodlouZit, dokud nebudou viechny zédruéni vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad pouze
v pripadech, pokud:
Strénka 27 z 40



PFiloha €. 1 - Obchodni podminky

/Jﬂ OPD m Zhotoveni stavby

OP/R/03/14

16.

15.8

15.7.1 Zhotovitel neprodlouii platnost Bankovni zdruky za odstranéni vad
v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi, neZ je uvedeno v pfedchozim odstavei;
za téchto okolnosti mZe Objednatel poiadovat zaplaceni plné vy3e &astky
Bankovni zdruky za odstranéni zarucnich vad,

15.7.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou &astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, nebo jak bylo rozhodnute osobou pfisludnou rozhodovat
o narocich dle Smlouvy v pfipadé vzneseni t&chto ndrokl Objednatelem, do
Etyficeti (40} dnd po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.7.3 Zhotovitel neodstrani zaruéni vadu do ¢tyficeti (40) dnd poté, co obdriel
oznameni Objednatele, v némi bylo poZadovéno odstranéni zarucni vady,
nebo vjiné pfiméfené Ih(té¢ dodateéné mu ktomu Objednatelem
poskytnuté, a to k Uhradé pfimérené slevy z ceny &i k dhradé nakladi, které
vznikly odstranénim vady na néklady Zhotovitele, a pfipadnych smluvnich
pokut a naroku na ndhradu $kody, nebo

15.7.4 nastanou okolnosti, které opravfiuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle &éldnku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni ozndmeno &i nikoliv.

Objednatel vrati zaruéni listinu Bankovni zdruky za odstranéni vad Zhotoviteli do
dvaceti (20} dnl poté, co tato Bankovni zdruka za odstranéni vad pozbude platnosti
podle ustanoveni tohoto &lénku, véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZ(VACI PRAVA

16.1

16.2

16.3

Objednatel prohladuje, Ze viechny pozemky, na kterych m3 byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Staveniité dle Projektu jsou ve vlastnictvi Stdtu a Objednatel k nim ma
pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zdkona & 77/1997 Sb., o statnim
podniku, ve zn&ni pozdéjiich pfedpisi {déle jen ,zdkon o stédtnim podniku”) nebo Ze
k pozemkdm Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé
uvedeno jinak.

Viastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek pInéni Smlouvy a které se stanou soutdsti nebo pfisludenstvim
Dila nebo pozemku, nabyvd okamiikem pfedéni Dila Stat a Objednatel soulasné
ziskdvd odpovidajici pravo hospodafeni ve smyslu zdkona o stétnim podniku.
Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
a to véetné strojli a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obanského
zékoniku, nabyvd Stat okamiikem, kdy se stanou soutdsti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soutasné ziskdva odpovidajici pravo hospodareni ve
smyslu zdkona o stétnim podniku. Ust. § 512 ob&anského zdkoniku neni dotéeno. Pro
vylougeni pochybnosti smluvni strany prohladuji, Ze pfi Gpravé viastnického priva
k Dilu a jeho &stem vzaly v Uvahu ust. § 5 zdkona €. 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsalené v pfedchozim odstavci neplati v pfipadé
Upravy, preloZky nebo jiného zdsahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci,
ktera je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo prévnické osoby a které byly vyvoldny
provéddénim Dila. Vlastnické pravo ktakto upravené véci vsouladu sobecné
zédvaznymi prévnimi pfedpisy nepfechdzi a zl0stavda zachovdno plvodnimu
vlastnikovi.
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17.

16.4

16.5

V pFipadé, e vysledkem ¢&innosti Zhotovitele v souvislosti s pinénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o prévech souvisejicich s prédvem autorskym a o zméné nékterych zdkond, {autorsky
zakon), ve znéni pozdé&jdich pfedpisl, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obéanského
zékoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uiit -
licenci, a to vyhradni, umoZiujici viechny zplsoby uZiti autorského dila, potfebné
pro naplnéni G¢elu Smlouvy a pokrafovani plnéni navazujici na Smlouvu a
v mnoistevnim rozsahu tomuto dcdelu pfimérenému, s dzemnim rozsahem
vymezenym Gzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvéni
majetkovych autorskych prav kautorskému dilu, vfetné moZnosti zdsahu do
autorského dila, a to i prostfednictvim tfetich osob, moZnosti udéleni podlicence a
moinosti licenci pfevést na tfeti osobu. Pro vyloudeni pochybnosti plati, Ze cena
velkerych licenci poskytnutych na zdkladé tohoto Clanku je jiz zahrnuta v Cené Dila.
Objednatel &i jeho prévni ndstupce nejsou povinni licenci vyutit.

V pfipadé licence dle pfedchézejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a
zplisob pouZiti vyslovné zfikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust.§ 2370
obéanského zdkoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédéeni
dle ust. § 2382 ob&anského zdkoniku.

ZMENOVE RIZENI

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

TDS je kdykoli v prib&hu provédéni Dila opradvnén poiddat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jeZ nebyly soucdsti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jeZ byly sou&asti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nei jak
bylo popséno ve Smlouvé. Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je oprévnén na zakladé svého uvaieni ¢i na doporuleni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepdenim pinéni
Smlouvy, usporou pro Objednatele nebo které fedi nové vzniklé situace.

Vegkeré nové & upravené Casti Dila, dotéené pfimo & nepfimo zménou, musi po
realizaci schvdlené zmény spliiovat viechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovéani pfisluiné zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po
provedeni zmé&ny nadéale spliiovat viechny podminky Smlouvy. Provedeni schvélené
zmény plnéni Smlouvy nemd vliv na platnost ve&kerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zmé&nu plnéni Smlouvy, oznami takovou skute¢nost
druhé strané a zdrover popiSe pfedmét zmény, jeji divody, pfedpokladdané
technické Fedeni a predpoklddané disledky zmény. Zména Dila bude oznadena
potadovym Cislem, timto vkonem bude zahajeno zménové Fizeni a obé strany na
nejbliZ&im jedndni navrh zmény projednaji.

Zhotovitel ndsledné provede hodnoceni dopadd navrhované zmény na vysi Ceny Dila
{tj. pfehled ve3kerych nakladi nebo Uspor touto zménou zplisobenych) a pfipadné
té7 na terminy pin&ni dle Harmonogramu postupu praci a soudinnost Objednatele
apod. Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patndcti
(15) dnit od navrieni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné
Zhotovitel s TDS jinak. Zhotovitel nemé ndrok na odménu za provedeni hodnoceni
dopadi navrhované zmé&ny.
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17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

17.14

17.15

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zmé&na ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadid navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfisluinych &sti pinéni Smlouvy, kterych se zména dotykd (tj. vekerych
nékladti nebo uspor touto zménou zplisobenych).

Objednatel na zédkladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvdli nebo odmitne.

V piipadé schvéleni ndvrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V piipadé, %e bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl viceprace, které nebyly
vyslovné uvedeny v Zaddvaci dokumentaci je Objednatel opravnén objednat tyto
viceprdce u Zhotovitele, a to postupem vsouladu se ZVZ. Velkeré viceprice
schvélené ve zménovém fizeni a zadané formou pfislusného zadévaciho fizeni budou
fakturovany samostatnym dariovym dokladem.

Pro ocenéni pln&ni na zdkladé zménového fizeni a vicepraci dle pfedchoziho
odstavce se pfednostnd pouiiji jednotkové ceny obsaZené v Nabidce Zhotovitele,
pfipadné jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, fasového a
mista pinéni. Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se
jejich skladba s ocenénymi pracemi a vyufije se k vytvofeni nové nabidky skladby
obdobnych praci k vytvofenl porovnavaci poloZky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje
ocenény druh vicepridce ani porovndvaci prace, ndleZi cena pfiméfené zvyiena
uréend jako obvykld cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci

ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 oblanského zédkoniku.

Smluvni strany jsou pii zménovych Fizenich podle tohoto ¢lédnku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zévaznych pravnich predpist, zejména
pak ZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v rdimci zmé&nového fizeni tak, aby neohrozil fadné
pinéni Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového fizeni nebude ¢init Zddné kroky, které
by znamenaly ohroZeni, znemoZnéni &i navy3eni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle ndzoru Zhotovitele ke zpoZdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutenost oznamit TDS.

Ujedndni tohoto &lénku se uZiji ve smyslu ust. § 2627 ob&anského zdkoniku rovnéz
pro pfipady zmén, které se tykaji mista, kde md byt Dilo provadéno a jsou vynuceny
okolnostmi, které vydly najevo v pribéhu provaddéni Dila, nebyly v dobé podpisu
Smlouvy zndmy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat &i se situace, kdy pfi
provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odlisné od dokumentace pFedané
Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto €lanku ¢i jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je
TDS oprdvnén sjedndvat za Objednatele se Zhotovitelem formou zépisi ve
stavebnim deniku drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu
vicepraci & ménépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické
vlastnosti dila (ani podminky dané vefejnopravnimi povolenimi), jejichi potfeba
vyvstane v misté provadéni Dila pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dal3i
postup provadéni Dila.
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18. ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJi NAHRADE

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Nebezpeti Ekody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel aZ do
okamiiku fadného pfedani pfislu¥né Casti Dila, tzn. podpisu pfisluného Zapisu o
preddni a pfevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovidd za veskerou ikodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim
osobam v disledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na
zékladé pravnich predpisi nebo v dusledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli velkerou 3kodu, kterou Objednatel utrpi
v dusledku poruieni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi pfedpisy nebo na
zdkladé pravnich pfedpist nebo v dlsledku poru3eni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit vedkerou Skodu vzniklou na zdkladé
féddné uplatnénych nédrokd tfetich osob, vzniklych v dlsledku porueni jakékoliv
povinnosti Zhotovitele uvedené vtomto &ldnku, a to v&etné& ndrokl vyplyvajicich
z uplatnéni prav tretich osob k dudevnimu & pramyslovému vlastnictvi, které bylo
souldsti pln&ni Zhotovitele. Zhotovitel se ziroveri zavazuje v pripadé, Ze porudeni
prav tietich prév osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytetného odkladu a na
viastni néklady, aby Dilo nebo jeho ¢dst naddle préva tfetich osob neporudovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaZe, Ze ji ve spinéni povinnosti
ze Smlouvy dolasné nebo trvale zabranila mimofddnéd nepiedvidatelnd a
nepfekonatelna prekdZka vznikla nezdvisle na jeji viuli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2
obéanského zékoniku. PfekdZka vznikla ze Skidcovych osobnich pomér(l nebo vznikla
aZ v dobé, kdy byl sklidce s pInénim smluvené povinnosti v prodleni, ani pfekdzka,
kterou byl $kidce podle Smlouvy povinen pfekonat, ho viak povinnosti k ndhradé
nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky Objednatele plynouci z porudeni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi
v pfiloze €. 7 Smlouvy.

19. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

19.1

19.2

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cést Dila v okamziku jeho
predéni a prevzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Casti Dila
objevi kdykoliv v pribéhu zdru¢ni doby. Zhotovitel odpovida za viechny vady, na
které se vztahuje zdruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplsobeny po pfechodu
nebezpeéi §kody na Dile vnéjSimi udélostmi, jeZ nezpisobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejich pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S chledem na povahu a rozsah Dila
si strany sjedndvaji, Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a
uplatfiovat prava z nich kdykoliv v pribéhu zéruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy
existenci vady zjistil & mohl zjistit.

Zhotovitel odpovidd za viechny vady, zpusobené:
19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za ni odpovida Zhotovitel,
19.2.2 nesouladu zafizeni, materiald nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo

19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.
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19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

1%.11

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel pfejima zavazek, Ze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zplsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou uréeno a Ze po celou tuto zarucni
dobu bude mit vlastnosti vyzadované Smiouvou.

Zhotovitel poskytuje zdruku za jakost v nize uvedenych zaruénich dobach, v nichi je
Objednatel oprévnén Zhotoviteli vady ozndmit a poZadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zeleznitni svriek a geometrické uspofadani koleje (uZity materidl) v trvani
2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodg, izolace proti
vodé mostovek ocelovych mostl, tunelll a celoplodné izolace proti vodé
v tunelech v trvédni 10 let,

19.4.3 na ostatni &&sti Dila vetné Cdsti stavebnich a montédinich v trvani 5 let,
pokud neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost poting béiet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Césti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS} nebo jind ¢dst
pln&ni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zaruéni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemuizZe Dilo, nebo jeho vadou dotéenou
Cast Dila, Fadné uZivat pro jeho vadu, za kterou odpovidd Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Césti Dila, za které
odpovid4 Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uZivéni Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

NemUie-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé vadou dotfené
Casti Dila ijinou souvisejici Cast Dila, neb&#i ani zaruéni doba poskytnuta na tuto
souvisejici C4st Dila.

Zaru&ni doba nebéZi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapo&it s odstrafiovanim vady, nejdfive viak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umoZni Zhotoviteli zahdjit prace na jejim odstrafiovdni, a do dne, kdy
Zhotovitel pfedd Objednateli pfisludnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zaruéni doba se prodlufuje vidy o dobu, po kterou tato zdruéni doba podle
pfedchozich ustanoveni nebéZi.

Zaruku za jakost komponentl samostatné doddvanych od jinych zhotoviteld
(vyrobell) se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicti ode dne
piedani a pFevzeti pfedmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jehoi
je tento komponent soufdsti. V piipadech, kdy by zarufni doba poskytnutd
vyrobcem komponentu prekrotila vy3e uvedenou dobu 24 mésicy, zavazuje se
Zhotovitel poskytnout Objednateli zéruku za jakost alespofi v této del3i dobé.

V pfipadé, Ze Objednatel vzdruéni dob& oprédvnéné uplatnil své pravo
z odpovédnosti Zhotovitele za vady, na jehoi zdkladé Zhotovitel pofidil a vyménil
provozuschopné celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcd,
poéina ode dne néasledujiciho po dni jejich vymény béZet nova zérutni doba v délce
24 mésica.
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19.12

19.13

19.14

19.15

19.16

15.17

19.18

19.19

Objednatel je opravnén v pfipadé, e prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti
na tieti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zaloieno jiZ
zdkonem, prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyteiného odkladu pisemné oznamit
skuteénost, Ie prava z odpovédnosti za vady je oprdvnéna vigi Zhotoviteli uplatnit
Jind oprévnéna osoba.

Jind opravnéna osoba je oprdvnéna uplatfiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti
za vady pouze v pfipadé, Ze Objednatel ozndami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v pFipadé, Ze jind opravnénd osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind oprévnénd osoba jsou opravnéni kdykoliv v pribé&hu zdruéni
doby zjisti, Ze Dilo nebo Cast Dila ma vady, poZadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladnd po jejich
nahldSeni v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje zapo&it s odstradovdnim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbyteéného odkladu poté, kdy mu bude doruéeno ozndmeni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, e Dilo nebo C4st Dila md vady véetné poZadavku na jejich
odstranéni. V odstrafiovéni vad se Zhotovitel zavazuje bez pferuieni pokradovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky moZné Ihaté, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
o lhOté pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen adstranit vadu v dle povahy vady
pfiméfené [hité stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své
naklady i ty Objednatelem ozndmené vady Dila, za které odpovédnost odmitd, resp.
vady, které neuznavd. Na takovou vadu se v ostatnim pfiméfené pouiZije Gprava pro
vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou
neuznal, skutetné neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady,
které na odstranéni vady Glelné wynaloZil, do 30 dnli od dne jejich prokazani
Zhotovitetern.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem uréené Ih(té&, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
niklady Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotéena ziruka za
jakost poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetn& jejiho pfipadného
prodlouZeni. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli
na zakladé vyzvy k ahradé. Objednatel ma pravo vyuiit k hradé nakladd na
odstranéni vad své ndroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad & zadriné.

Jestlize nemiZe byt vada G¢inné odstran&na na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadFi
pisemny souhlas, miZe Zhotovitel odvézt ze Stavenidté pro ucely opravy ty £asti Dila,
resp. jeho pfisludenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén poZadovat, aby Zhotovitel zvy3il £dstku Bankovni zéruky za odstranéni vad
o uplné naklady na ndhradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je moZné, Ze odstrafiovéni nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, miie TDS
vyZadovat opakovani kterékoliv zkoudky popsané ve Smlouvé. Tento poZadavek bude
oznamen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkoudky budou provedeny v
souladu s podminkami pouZitymi pro predchozi zkoudky, kromé toho, ie budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.
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20.

19.20

19.21

19.22

V pfipad&, ¥e je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstraniteln, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cést Dila do tficeti (30) dnii od zjiSténi této skutegnosti
nebo poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu zCeny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel pfijme néahradni Dilo nebo slevu zCeny Dila, je zcela v pravomoci
Objednatele a nenf dotéeno pfedchozim uplatnénim jiného préva z vad. V pfipadé,
je Zhotovitel nesplni svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cist dila, je
Objednatel oprévnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym
dodavatelem na naklady Zhotovitele. Objednatel mé prévo vyuiit k Ghradé nakladi
na provedeni ndhradniho Dila nebo Casti Dila, & kuhradé svého néroku na
poskytnuti pfimé&fené slevy z Ceny Dila své ndroky vyplyvajici z Bankovni zdruky na
odstranéni vad ¢i zadriné.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjedndvaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéi povinnost provést bezplatné dal3i
prace, které by plvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozoriovaci povinnost dle ust. § 2594 & § 2627 obtanského zdkoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném
pro odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.1

20.2

20.3

204

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penéZitym pin&nim je druha smluvni
strana opravnéna poZadovat zaplaceni troku z prodleni ve vy3i stanovené obecné
zdvaznymi pravnimi pfedpisy. Pro Ocely ndroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
Uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obfanského zdkoniku povaZovany za soucast
nahrady Zkody.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfeddnim fadné& provedené Césti Dila v terminech a
za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé Césti Dila
je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,1 % z ceny za pfisluinou Cést Dila za kaZdy zapocaty den prodleni, pficemi naroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smiouvy i
plynouci z pravnich pfedpisd tim nejsou dotéeny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim |hGty urfené Objednatelem nebo TDS
nebo dohodnuté smluvnimi stranami pro odstranéni vad, v€etné vad v zaru¢ni dobé,
je Objednatel oprévnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vyii
0,05 % z ceny dotené Casti Dila za kaZdy pfipad a za kaidy zapodaty den prodleni
s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé, Ze v pribé&hu realizace stavby nebo v priib&éhu zéruéni doby dojde k
negativni zméné (dofasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovndni s jejich hodnotami dle schvilené dokumentace (napfiklad omezeni
dovolené rychlosti véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cest&, stanitni nebo
trafové provozni intervaly, kategorie ZZ, funk&nost trak&niho napajeni nebo
osvétleni, chfevl vyhybek apod.) v dobé& trvdni delsi neZ 10 minut od ohladeni, je
Objednatel oprévnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05 % z ceny dotdené Césti Dila za kaidy zapo¢aty den trvani takové zmény, a to i
opakované a zdroveii uhrazeni pIné vy$e pendle uplatnéné vici Objednateli ze strany
dopravcil. ProkaZe-li Zhotovitel, Ze takovad zména nastala vlivem okolnosti, které
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20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

nevyplyvaji z jeho &innosti nebo z vlastnosti doddvanych &asti Dila, popf. které
zpUsobil svou €innosti Objednatel, toto ustanoveni se nepouiije.

V pfipadé&, ie Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele, Ze v rozporu se Smlouvou
nebude pokratovat v provddéni Dila, je Objednatel opriavnén po Zhotoviteli
poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 5% z celkové Ceny Dila za takovy pfipad.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenidté &i jeho {asti, je
Objednatel oprédvnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vyii
0,05% 2 celkové Ceny Dila za kaidy zapoCaty mésic prodleni aZ do dne vyklizeni
Staveni$té ¢i jeho &asti.

V pfipadé, fe Zhotovitel nesplni povinnost zabezpeéit jiz provedené Casti Dila po
dobu pferueni praci na Dile nebo Césti Dila dle odst. 3.9 t&chto Obchodnich
podminek, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vy&i 0,5% z ceny viech dotZenych Césti Dila za kaZdy takovy pfipad.

V pfipadé, ie Zhotovitel povéfil provddénim Dila jiného Subdodavatele nez toho,
ktery byl uveden v pfiloze €. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za
kaidy takovy pfipad. Ostatni ndroky Objednatele tim nejsou dotéeny.

V pfipadé, ie Zhotovitel porudi povinnost fédné pfedat Objednateli dokumentaci
skutetného provedeni stavby véetné jeji geodetické {asti podle podminek
stanovenych Smlouvou, je Objednatel oprévnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vy$i 0,05% z celkové Ceny Dila za kaZdy zapodaty mésic prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. £as) vyluky
zvefejnéné ve stfednédobém pldnu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vy3i
1.000,- K& (slovy: jedentisic korun Ceskych) za kaidy pfipad vyluky u kaidého
dotéeného dopravce:

a) jehot jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b} ktery ji zpracoval a pfedal Objednateli (jako provozovateli drahy) své diiéi
opatfeni k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu viaku.

V pfipadé, ie Zhotovitel z divodl na strané Zhotovitele prekroéi dobu trvani vyluky
nebo samostatnou etapu vyluky (pouze v pfipadé etap, které nejsou ve stejné Casové
poloze nebo nejsou ve stejném mezistaniénim Gseku nebo ZST), uhradi Objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 500,- K¢ (slovy: pétset korun feskych) za kaZdych zapoc&atych
10 min. zpoZdéni kazdého vlaku.

20.11.1 Smluvni pokuta za piekroteni doby trvdni vyluky nebo samostatné etapy
vyluky se neuplatni v pfipadé:

a) prvnich 10 min. pfekrogeni doby trvani vyluky u vlaku osobni dopravy,
b) prvnich 60 min. pfekrofeni doby trvani vyluky u vlaku ndkladni dopravy,
¢) pokud nema vliv na jizdu vlaku.

20.11.2 Plati, Ze piekrofenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé
zahdjena z divodU na strané Objednatele, pokud byl celkovy €asovy rozsah
vyluky dodrien.
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20.12

20.13

20.14

20.15

20.16

20.17

20.18

V pfipadé&, ¥e Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udriovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy
anebo nepfedlofi Objednateli k prokazéni spinéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vy3i 0,02% z celkové Ceny Dila za kaidy den neplnéni této povinnosti. Ostatni
naroky Objednatele tim nejsou dotéeny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a pfedat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo
neudriuje v platnosti Bankovni zdruky v rozsahu vyZadovaném Smlouvou o dilo, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i
0,03% z celkové Ceny Dila za kaidy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dot&eny.

V pfipad&, e Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a pfedat Objednateli
bankovni pfislib nebo neudruje v platnosti bankovni pfislib v rozsahu vyZadovaném
Smlouvou, je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vyii 0,02% z Ceny Dila za kaidy den neplnéni této povinnosti. Ostatni
naroky Objednatele tim nejsou dotéeny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu Cbjednatele postoupil
byt i jen édsteéné pohledévky souvisejici s provad&nim Dila tfeti osobé, je Objednatel
oprévnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vyii 3% z celkové
Ceny Dila za kaZdy takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotéeny.

V pfipadé, %e se na Stavenidti nachdzeji pracovnici Zhotovitele ¢&i daldi osoby
vykondvajici pracovni ¢&innost v kolejiSti nebo v blizkosti koleji bez prikazu
L,Oopravnéni ke vstupu do kolejisté”, je Objednatel oprédvnén po Zhotoviteli
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vydi 1.000,- K& (slovy: jedentisic korun
teskych) za kaZdy zjist&ny pfipad a za kaZdy kalendafni den aZ do dne, kdy Zhotovitel
prokéze, e pfedmétni pracovnici obdriZeli prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté”
nebo pFestali vykondvat pracovni innost v kolejidti nebo v blizkosti koleji.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porui svoji povinnost vést fadnym zpOsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zéznam o stavbé&, véetné dodrieni poZadavk( jejich obsahovych
naleZitosti v souladu s obecné zdvaznymi pfedpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poadovat zaplaceni smiuvni pokuty ve vy3i 1%
z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic korun eskych) za kaidy
zjistény pfipad porueni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna népravu do
¢trnacti (14) dnd, je povinen uhradit dal3f smluvni pokutu ve vy3i 10.000,- K¢ (slovy:
desettisic korun &eskych) za kaidy daldi den, ai do dne, kdy odstrani vedkeré
nedostatky ve vedeni stavebniho deniku.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porudi svoji povinnost pfedat TDS zprévu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5% z Ceny Dila, maximalné 100.000,- K¢ (slovy:
jednostotisic korun &eskych) za kaidy zjistény pfipad porudeni takové povinnosti.
Pokud Zhotovitel nezjedna népravu do &étrndcti (14} dnd, je povinen uhradit dalsi
smluvni pokutu ve vy$i 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun eskych} za kazdy dalsi den,
aZ do dne, kdy pfeda TDS pfedmétnou zpravu o postupu praci.
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21.

20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

20.25

20.26

20.27

V pfipadé, ie Zhotovitel odmitne soutinnost nebo pinéni podminek koordindtora
BOZP pfi préci na Stavenidti, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vydi 1% z Ceny Dila, maximdIné 200.000,- K¢ (slovy:
dvéstétisic korun feskych) za kaidy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouZije pro Ufely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto d&elu nebyly uréeny Projektem, piipadné&, na n&Z pro takové Ucely nebyla
uzaviena smlouva, kterd Objednateli zaloZila pravo predmétné nemovitosti za
GZelem provedeni Dila uiit, je Objednatel nad ramec jinych oprévnénych ndroku
opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 200.000,- K¢
{slovy: dvéstétisic korun eskych) za kazdé jednotlivé porudeni této povinnosti a
kaidou takto neoprévnéné dotfenou nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim
nejsou dotleny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezajisti, aby kazdd osoba, kterd se
podili na provéddéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni pfisluiné odborné, zdravotni &i jiné kvalifikace a zplsobilosti poZadované
Smlouvou, prévnimi pfedpisy, Internimi pfedpisy, nebo jinymi predpisy zdvaznymi
pro Zhotovitele, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000,- K&
(slovy: desettisic korun Ceskych) za kazdy pfipad porudeni této povinnosti.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim jiné povinnosti dle Smilouvy, nei je
uvedeno vyée, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vyi 0,05% z ceny dotéené Césti Dila za kaZdy zapoZaty den prodleni.

V pfipadé prodleni Objednatele s Ghradou ¢astky splatné v souladu se Smlouvou je
Zhotovitel opravnén po Objednateli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 0,05
% z dluZné Castky za kaidy den prodleni.

Urok z prodleni nebo smiuvni pokutu se povinnd smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnli ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotfeno prdve druhé smiuvni strany na ndhradu
Skody v pIné vysi.

Povinnost, jejiZ spinéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinnd smluvni strana
2avdzdna plinit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé& smluvni strany se vzdavaji prdva na sniZeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obd¢anského zdkoniku.

ODSTOUPEN( OBJEDNATELE

211

Kromé jinych divodi, vyplyvajicich z prévnich pfedpist je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného porudeni Smlouvy, jestliZe:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovenim Dila nebo Casti Dila delsim ne?
3edesadt (60) dni.

21.1.2 Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zdvadny stav
zdivodu na strané Zhotovitele trvd i po tficeti (30) dnech ode dne
pisemného upozornéni Objednatele na tuto skuteénost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udriovat v platnosti
Bankovni zéruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo Bankovni zédruku za
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21.2

21.3

21.1.4

21.15

21.16

21.1.7

2118

21.1.9

odstran&ni vad dle &ldnku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplini
svoji povinnost predlofit a udrZovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smiuv.

Zhotovitel nespini nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nespin&nou povinnost splnil a napravil disledek porueni
povinnosti ve stanovené pfiméfené |hiité.

Z okolnosti je zjevné, ze Zhotovitel neni schopen pokraovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, ie
nebude pokratovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré zvad dle €. 19 téchto
Obchodnich podminek, jestlife vada zbavuje Objednatele v zdsadé
veZkerého prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovite! poruii povinnost, e Subdodavatelé budou poskytovat pInéni dle
Smilouvy pouze v rozsahu dle pfilohy & 8 Smiouvy nebo postoupi prava &i
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zruen s likvidaci nebo bez
likvidace v piipadé, fe nema Zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohld¥en (padek, Zhotovitel sdm podd dluinicky navrh na zahdjeni
insolvenéniho Ffizeni nebo insolvenéni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostatuje k Uhradé nikladd insolvenéniho fizeni (ve znéni zdkona &.
182/2006 Sb., o tpadku a zpusobech jeho fedeni {insolven¢ni zékon), ve
znéni pozdé&jlich predpisd) nebo byl konkurs zruden proto, ze majetek byl
zcela nepostaujici pro uspokojeni véfiteld, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekuéni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému dkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt
jako kterykoli z uvedenych tukoni nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zdstupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného ¢inu uplatkéfstvi nebo
pfijeti Gplatku.

21.1.10 Jakékoli prohladeni Zhotovitele dle Smlouvy se ukdZe nepravdivym.

21.1.11 Zhotovitel nepfediofi do doby zahdjeni praci na Zeleznidni dopravni cesté

origindl nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujictho odbornou zpusobilost
stanovenou zakonem &.266/1994 Sb., o drdhdch, a provadécimi vyhldskami
k tomuto zdkonu, to vie vplatném znéni, kterym prokdie, Ze kaidy
pracovnik, ktery bude vykondvat vedouci préce, je opridvnén provadét
¢innosti na Zelezniéni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k
charakteru Dila a provddénych praci nezbytny.

Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych vodst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym
oznamenim Zhotoviteli, které nabude Oéinnosti patnacty (15.) den po dorudeni
Zhotoviteli. Krom& toho v pfipadech uvedenych vodst. 21.1.8 a 21.1.9 téchto
Obchodnich podminek miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim
s okamiitou Uinnosti ke dni doruéeni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smiouvy nemd vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.
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215

21.6

21.7

21.8

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téZ TDS.
Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem uginnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét vedkeré daldi prace kromé téch, k nimzZ dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 piedé veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materidly a dal3i prace,
za néZ obdriel platbuy;

21.5.3 odstrani ze Staveniité vedkeré daldi vybaveni, kromé toho, co je nutné k
zajisténi bezpelnosti, a opusti Staveniité; a

21.5.4 vrati Objednateli ve$keré podklady a véci, které od ného za Ucelem
provadéni Dila pfevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni miZe Objednatel dokonéit Dilo a/nebo
zafidit, aby tak ufinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou wyuZit
Dokumentaci Zhotovitele a dal$i dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni (Gfinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo na dhradu
prokazatelnych nakladd za:

21.7.1 préce, které byly na Dile provedeny do okamiZiku Gcinnosti odstoupeni a
nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako pInéni za Cést Dila v rdmci jiné Casti Dila;

21.7.2 zafizeni a materidly, které Zhotovitel objednal pro zhotoveni Dila do dne
ainnosti odstoupeni od Smlouvy, které byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichZ
dodavku je Zhotovitel povinen pfijmout: tate zafizeni a materidly se stdvaji
okamiikem jejich zaplaceni vlastnictvim Objednatele, pfitemz Zhotovitel je
povinen je Objednateli vydat v misté uréeném TDS;

21.7.3 odstranéni pomocnych praci a vybaveni Zhotovitele ze Stavenité a
navraceni téchto véci do provozovny Zhotovitele na izemi Ceské republiky.

Zhotovitel nema pravo na dhradu dle pfedchazejiciho odstavce ve vztahu k praci,
zafizeni a materidlu, jejichZ provedeni, resp. pouiiti pfi provadéni Dila by vedlo
k vaddm Dila.

22, ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

221

222

223

Zhotovite! je oprdvnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepide Zapis o predani a prevzeti Dila do Sedesati (60) dnl poté, co
Zhotovitel splnil podminky pro jeho podpis ze strany TDS a Zhotovitel vyzval
TDS k podpisu Zépisu o pfeddni a prevzeti Dila;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Ghradou splatné ¢astky vice neZ Sedesét {60} dni
od vyprieni |hity splatnosti pfisluiného darového dokladu a doruceni
pisemné vyzvy Zhotovitele k Ghradé pfedmétné splatné Castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto €lanku je Uginné patnactym (15.)
dnem po doruéeni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.
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22.4  Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy téZ TDS.

22.5 Ustanoveni odst. 21.5 aZ 21.8 Obchodnich podminek se poufiji i v pfipadé
odstoupeni Zhotovitele.

23. RESEN( SPORU

23.1  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti sni, budou postoupeny pfisluinému
obecnému soudu Ceské republiky.
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