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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam definovany ve Vseobecnych
technickych podminkach.

227



s SPRAVA ZELEZNICNI Ly ‘o - .
DOPRAVNI CESTY »Vymeéna prazcu a kolejnic ve 2.TK v Useku

V.Bfezno - Boletice n.L. vkm 443,320 — 448,400
Zvlastni technické podminky
Zhotoveni stavby

1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.2.
1.2.1.

Ucel a rozsah predmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Vyména prazca a kolejnic ve 2.TK v tiseku V.Bfezno - Boletice n.L.
v km 443,320 — 448,400 jejimz cilem je zajiSténi plynulosti a bezpec€nosti Zelezni¢ni dopravy.

Rozsah Dila ,Vyména praici a kolejnic ve 2.TK v useku V.Bfezno - Boletice n.L. v km 443,320 -
448,400“ je zhotoveni stavby (souvisla vyména prazci a kolejnic se souasnou vyménou stérkového loze,
Uprava smérového a vyskového usporadani koleje, doplnéni kameniva, oprava mostl a propustkd,
oprava trakéniho vedeni, Uprava kolovych senzor(, demontdZz a zpétnd montdz lanovych propojeni),
vyhotoveni realizaéni dokumentace a vypracovani nasledné DSPS.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati 073 Usti nad Labem-Stiekov — D&&in vychod ve 2. TK v mezistani¢nim
Useku Velké Brezno — Boletice nad Labem v km 443,320 — 448,400.

2. PREHLED VYCHOZiICH PODKLADU

2.1.
2.1.1.

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace neni na stavbu ,,Vyména praZci a kolejnic ve 2.TK v useku V.Bfezno - Boletice
n.L. v km 443,320 - 448,400 vyhotovena. Jeji obsah nahrazuje Dil 3 Technicka specifikace stavby.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1.

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pripadné aktualné realizovanymi
akcemi a to i dalSich investor(, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti
pInéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci, poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostor( pro
stavenisté v jednotlivych Zst. apod. Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a
opravnymi pracemi:

a) Oprava vyhybek ¢.1 - 6 v zst. Boletice n.L.
- investorem je SZDC (OR UNL, ST UNL), realizace by méla probihat v mésici 09 - 10/2019

4. ZVLASTNi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1.
4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.15.

Vseobecné
Cl. 1.1.10. VTP se rusi.
Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s ustanovenimi zadkona
¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]. Identifika¢ni Udaje ve Stavebnim deniku
(udrzba a opravy staveb statnich drah) se vyplni v rozsahu dle P¥il. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]
a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne radného preddni a prevzeti Dila nebo jeho casti do
PfedCasného uzivani Dila nebo ¢&asti Dila ke ZkuSebnimu provozu, popfipadé do dne odstranéni
posledni vady nebo dokonceni nedokoncené prace, zjisténé pri kontrolni prohlidce Dila. Zhotovitel
je povinen vést Stavebni denik v ceském jazyce.

Cl. 3.1.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel je povinen pouZivat typizovany stavebni denik SZDC: Stavebni denik (Udriba a opravy
staveb statnich drah).

Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny ve vzoru tohoto
stavebniho deniku. Kontakt, kde je moZné vzor SD stdhnout, samotné SD zakoupit, ¢i stahnout
(v€etné pravidel Cislovani), jsou uvedené v zavérecné kapitole téchto VTP ,,12. Pravni predpisy”.

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat naleZitosti, které vyplyvaji z Pfil. 9 vyhlasky
¢. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do néj zejména zapisovany vsechny zaznamy souvisejici se
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4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.
4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.
4.1.13.
4.1.14.
4.1.15.
4.1.16.
4.1.17.
4.1.18.
4.1.19.

stavebni ¢innosti, kontrolou a viechny skuteénosti dlleZité pro vécné, ¢asové a finanéni plnéni SOD,
véetné mnoiZstvi provedenych praci a montazi. U nasazeni mechanizaénich prostfedk( bude uveden
druh mechanizace (kolejové, zemni Ci specidlni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i nasledujici ndlezitosti, které
se tykaji p¥islusného Dila, Cast Dila nad rdmec vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]:

a) zahdjeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadfeni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a zafizeni technické
infrastruktury pfed zakrytim a souhlas TDS se zakryvanim praci,

¢) zdavodnéni rozdilli provedenych praci od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo
téchto ZTP vcetné jejich pfiloh, pfipadné stavebniho povoleni, odivodnéni zmén materiald a
zmén technického feseni a odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplisobu projednani,

d) udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Urady a orgdny statniho dozoru,

e) vysledky cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),

f) vysledky ¢innosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),

g) vysledky cinnosti odborné zplsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud je uréen).
Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.1) bude uloZen na pracovisti ¢lena osoby Zhotovitele zmocnéné vedenim
stavby dle SOD.

Cl. 3.3.5. VTP se rusi.
Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem precteni zaznamu) Stavebniho deniku aZz po
jejich predchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:
Potfebné stanovisko dalsi opravnéné osoby véetné Objednatele k zdznamim ve Stavebnim deniku
musi byt zaznamenano do Stavebniho deniku do 5 pracovnich dnl po jejich predloZeni pfislusné
opravnéné osobé a Objednateli, podle toho, komu bude zaznam predloZen pozdéji. Nevyjadri-li se

Objednatel ve Ih(té 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl predloZzen zaznam, ma se za to, Ze
Objednatel s obsahem zaznamu souhlasi.

Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popt. jeho zmocnény zastupce, nesouhlasi se
zaznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné osoby, provedenym ve Stavebnim deniku, je povinen
pfipojit k uvedenému zaznamu do 2 pracovnich dnl po jeho zapsani své vyjadfeni a pfedat je v
tomto terminu na predem uréeném a dohodnutém misté pro pfistup ke Stavebnimu deniku.
Nevyjadri-li Zhotovitel svlj nesouhlas ve Ih(ité 2 pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo predloZeno
predmétné vyjadreni, ma se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zdznamu soubhlasi.

V ¢l. 4.1.2. VTP se rusi text ,,... a financniho plnéni“.

V ¢l. 4.1.4. VTP se rusi text ,,...Casti — Geodeticka dokumentace”.
Cl. 4.1.7. VTP se rusi.

Cl. 4.1.8. VTP se rusi.

V¢l 4.2.1. VTP se rusi druha a treti véta textu.

Cl. 4.2.2. VTP se rusi.

V ¢l. 4.2.9. VTP se méni |hdta z 21 dnd na 7 dnd.

Cl. 4.2.18. VTP se méni takto:

Pfistupové cesty ke staveniSti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV zpravidla po stdvajicich
komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to poZadovano, uzavie Zhotovitel ndjemni smlouvu
na jejich vyuzivani. Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouZivanych stavbou c¢isténi,
kropeni proti prasnosti a pribéZznou Gdrzbu. Po ukonceni stavby Zhotovitel po dohodé s vlastnikem
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4.1.20.
4.1.21.

4.1.22.
4.1.23.
4.1.24.
4.1.25.

4.1.26.
4.1.27.
4.1.28.
4.1.29.

4.1.30.

4.1.31.

4.1.32.
4.1.33.
4.1.34.
4.1.35.

4.1.36.

4.1.37.

4.1.38.
4.1.39.
4.1.40.
4.1.41.
4.1.42.

(spravcem komunikace) odstrani pripadné vzniklé zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit
naklady spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poskozenim a jejich
znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovida za vzniklé Skody
zplisobené nedodrzenim téchto povinnosti. Naklady a poplatky za jejich uzivani a naklady na
odstranéni zavad jsou soucdsti Ceny Dila.

Cl. 4.3.2. VTP se rusi.
Cl. 4.3.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny unik ropnych latek ve smyslu zakona
¢. 254/2001 Sb. [10].

V ¢l. 4.3.7. VTP se rusi text ,,... ve VSeobecném objektu....”.
Cl.5.1.4. VTP se rusi.
V ¢l. 5.1.10. VTP se text ,,5 pracovnich dni“ nahrazuje textem ,,2 pracovni dny”.

V¢l 5.2.4. VTP se méni lhita ze Ctyf tydnG na dva tydny. Rusi se text “.... a pisemné pfizvat dotéené
organy verejné spravy (odbor Zivotniho prostredi prislusného uradu)”.

Cl. 6.3.1. VTP se rusi.

V ¢l. 6.3.2. VTP se text “TDS” nahrazuje textem ,,Objednateli”.

V ¢l. 7.1.4. VTP, odstavec a) se rusi text , Stavebni povoleni na zhotoveni dila“.
Cl. 7.7.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedenf a zatizeni technické infrastruktury ve spravé mistné prisluiné 0J SZDC,
Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou objednavkou o jejich vytyceni minimalné 5 pracovnich dnt
pred zahajenim vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

V¢l 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci“ nahrazuje textem , po opravé a udrzbé”, a text rekonstrukce”
se nahrazuje textem ,,oprava a udrzba“.

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat Zadosti o vyhotoveni vylukovych rozkazl v souladu s
Internimi ptedpisy Objednatele - SZDC D7/2 [72].
V ¢l. 7.3.3. VTP se text , kategorizaci” nahrazuje textem , pfedkategorizaci”.
V ¢l. 8.1.1. VTP se rusi text ,,posuzovaci a schvalovaci protokol”.
V ¢l. 8.1.4. VTP, odstavec a) se rusi text ,,...je vedena jako samostatna poloZzka Soupisu praci”.
Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel pfeda 45 dni pfed zahdajenim praci dle PDPS jedno pracovni vyhotoveni PDPS zhotoviteli
Projektové dokumentace k posouzeni souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovni vyhotoveni Objednateli
k posouzeni a ke schvaleni, v¢. pfipadného rozdilového Soupisu praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracovani
pfipadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS
SO a PS do 30 dnl pred zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvéleni zavérovych tabulek preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 30 dnu pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé.

V ¢l. 8.1.5. VTP se méni [hdta z 90 dnd na 45 dn.

V ¢l. 8.1.6. VTP se méni Ih(ta ze 45 dn(li na 30 dnd.

V ¢l. 8.2.2. VTP se rusi text“... a Smérnice SZDC ¢. 117 [79]“
Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

V ¢l. 8.2.6. VTP se rusi odstavec t).
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4.1.43.

4.1.44.

4.1.45.
4.1.46.

4.1.47.

4.1.48.

4.2,
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.3.
4.3.1.

4.4.
4.4.1.

V ¢l. 8.2.8. VTP se rusi text ,,.....v rozsahu pozadavka pfilohy ,,H“ — Dokladova c¢ast dle Smérnice GR¢. 11
[66]“. Rusi se odstavec b).

Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:
Pfeddni Dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila Zhotovitelem Objednateli
probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich pro technickou ¢ast do 2 mésicl, pro geodetickou
¢ast do 2 mésict a kompletni dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce 8.3.5
téchto VTP do 3 mésicl ode dne, kdy bylo vydan Zapis o predani a prevzeti Dila, nejpozdéji vsak do
terminu ukonc¢eni smluvniho vztahu.

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.

Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:
Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle pravidel pro vzajemnou
vyménu digitalnich dat mezi drdznimi a mimodraznimi organizacemi [78] nasledovné:
- 2xCD (DVD) — kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
- 2xCD (DVD) — kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé

Cl. 10.2.5. VTP se mén| takto:
Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnancli Poddodavatel(i prokazatelné

seznameni s planem BOZP Dila [19] a dolozZit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

Soucdsti obsahu Zadavaci dokumentace, Dil 3 Technicka specifikace stavby jsou dokumenty Analyza
pracovnich rizik v obvodu OR Usti nad Labem a Opatieni OR Usti nad Labem k predpisu SZDC Bp1l.

Podani nabidky dodavatele je povazZovano za potvrzeni prokazatelného sezndmeni se s témito
dokumenty.

Zemémeéricka ¢innost zhotovitele
Kontakt pro zjisté&ni informaci o bodech ZBP je
Ing. Jiti Balcarek, tel.: 972 422 163, mobil: 606 054 296, e-mail: balcarekj@szdc.cz

Pfed zahajenim stavebnich praci ma zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokaliza¢ni informace o
bodech ZBP v dotéenych oblastech jeho pracovni ¢innosti véetné pFistupovych cest, manipulacnich a
skladovych ploch. Zhotovitel ma povinnost zajistit ochranu dotéenych bodd ZBD pred jejich poskozenim
nebo narudenim bez ohledu na vlastnictvi pozemku, na némj je bod ZBP umistén.

Pogkozenim a narudenim bodu ZBP se rozumi jeho fyzické zniceni, porudeni jeho stabilizace, zména
polohy, vy¥ky nebo znemoznéni geodetického vyuZiti bodu ZBP (zasypéni, zakryti apod).

KaZdé naru$eni nebo poskozeni bodu ZBP je zhotovitel povinen neprodlené ohldsit TDS a spravci ZBP
kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Nahrada zni¢eného nebo poskozeného bodu ZBP je provedena na néklady
zhotovitele.

Nahrazenim naru$eného nebo zni¢eného bodu ZBP se rozumi oprava stavajici stabilizace nebo zfizeni
nové stabilizace, jeho geodetické zaméreni a vypracovani geodetické dokumentace. Geodetickou
dokumentaci bodu ZBP ptedd zhotovitel spravci ZBP.

V piipadé, 7e je nutno vramci stavebnich praci provést neplanované preloZeni bodu ZBP, které je
vyvoldno nepredvidatelnymi okolnostmi, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli zndmy v dobé podpisu
SOD, je Zhotovitel tuto skutecnost povinen Objednateli prokazatelné nahlasit min 7 dni predem. Naklady
na nahradu nebo preloZeni jsou v tomto pripadé hrazeny Objednatelem.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (dokumentace zhotovitele
mostnich objektd a diléi ¢asti stavby tykajici se naklonénych podpér) a dalsi Dokumentace zhotovitele,
ktera v pripadé potreby rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci.

Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude odevzdana ke kontrole na SZG Praha.
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DOPRAVNI CESTY »Vymeéna prazcu a kolejnic ve 2.TK v Useku

V.Bfezno - Boletice n.L. vkm 443,320 — 448,400
Zvlastni technické podminky
Zhotoveni stavby

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1.

Zavaznym pro zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

postup ¢innost typ vyluky doba trvani
P po nabyti G¢innosti SOD
zahdjeni stavby cervenec 2019
, | pFipravné prace
lbigzngg a (zapaZeni kolejového loZe na mostnich iD 5. 8.2019
POStUP/ELapay o piektech) -8

stavebni prace ve 2. TK VB - BOL
(souvisla vyména praZci a kolejnic se
2. Stavebni soucasnou vymeénou Stérkového loZe,
uprava GPK, doplnéni kameniva, 50N 6.8.—24.9. 2019
oprava mostli a propustkd, oprava
trakcniho vedeni, Uprava kolovych
senzort)

postup/Etapa

3. Stavebni  |stavebni prdace v 1. TK VB — BOL

postup/Etapa | (oprava propustku v km 445,995) 12N 25.9.-6.10. 2019
, | propracovadni Y ,
4. Stavebni (ndslednd uprava smérového 5D predpoklad vyluky

postup/Etapa duben 2020 - cerven 2020

a vyskového usporddani koleje)

15 mésict

ukonceni stavb . .
y od zahajeni stavebnich

(v¢etné doddni DSPS)

praci (viz smlouva)*

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahdjeni stavebnich praci.

6. SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1.

6.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky
a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy,
TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoznuje Zhotoviteli pristup ke vSem svym internim predpisim a dokumentiim nasledujicim
zplsobem:

Sprdva zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

7. PRILOHY

Pfriloha ZTP ¢. 1 - Technicka zprava (A - prace ST)

Pfiloha ZTP ¢. 2 - Technicka zprava (B - prace SMT)

Pfiloha ZTP ¢. 3 - Technicka zprava (C - prace SEE)

Pfiloha ZTP ¢. 4 - Technicka zprava (D - prace SSZT)

Pfiloha ZTP ¢&. 5 - Analyza pracovnich rizik v obvodu OR Usti nad Labem
PFiloha ZTP ¢&. 6 — Opatieni OR Usti nad Labem k predpisu SZDC Bp1
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