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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Předmět zadání 

1.1.1. Přípravná dokumentace stavby a projektové souhrnné řešení stavby. 

1.1.2. Předmětem zakázky je zpracování dokumentace ve stadiu Přípravná dokumentace stavby včetně povinných 
příloh záměru projektu a zpracování dokumentace ve stadiu Projektové souhrnné řešení stavby včetně 
výkonu autorského dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby akce „Doplnění závor 
na PZS v km 210,701 (P1123) a 211,209 (P1124) trati Č. Velenice - Plzeň“, která leží na jednokolejné 
celostátní trati České Velenice- České Budějovice. V rámci zpracování přípravné dokumentace je požadováno 
zajištění vyjádření příslušného stavebního úřadu dle § 15 dle Stavebního zákona č. 183/2006 v platném znění 
nebo zajištění územního rozhodnutí včetně vypracování žádosti a zajištění úplných podkladů pro jeho podání. 
Za splnění této části bude považováno územní řízení, které nebude přerušeno z důvodů neúplné žádosti. 
V případě přerušení řízení bude tento stav podléhat sankci. Dále je požadováno zajištění stavebního povolení 
včetně vypracování žádosti a zajištění úplných podkladů pro jeho podání. Za splnění této části bude 
považováno stavební povolení, které nebude přerušeno z důvodů neúplné žádosti. V případě přerušení řízení 
bude tento stav podléhat sankci. 

1.1.3. Zhotovitel zpracuje povinné přílohy záměru projektu dle Směrnice č. V-2/2012, změna č. 4 čl. 5.2 nebo jiné 
platné, která ji případně nahradí, PD dle Přílohy č.1, změna č.1 Směrnice č. 11/2006 v souladu s VTP a PSŘ dle 
Přílohy č.3, změna č.1 Směrnice č. 11/2006 v souladu s VTP. Hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH) 
bude zpracováno dle platné metodiky pro hodnocení investic projektů železniční infrastruktury včetně CBA 
tabulek v platném znění. V případě, že stavba nebude ekonomicky efektivní, bude případně možné po dohodě 
se zadavatelem k obhájení ekonomické efektivity použít MKA. 

1.1.4. Přípravná dokumentace a projektové souhrnné řešení stavby bude řešit koncepci a rozsah stavby včetně vlivů   
na životní prostředí v rozsahu, který je dán Směrnicí generálního ředitele SŽDC č.11/2006, změna č.1. 

1.1.5. Dokumentace bude odpovídat požadavkům Stavebního zákona č.183/2006 Sb., všech platných vyhlášek 
dotvářejících tento zákon, dále požadavkům Zákona o drahách č.266/1994 Sb., a dalším souvisejícím zákonům              
a vyhláškám v platném znění, jakož i platným směrnicím a předpisům SŽDC, s.o. a předpisům ČD, a.s.. 

1.1.6. Výkazy výměr jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů musí být zpracovány dle Vyhlášky MMR 
č. 169/2016 Sb.. 

1.1.7. Dokumentace bude obsahovat úplnou dokladovou část, ve které budou soustředěna platná kladná vyjádření 
dotčených orgánů státní správy, vyjádření všech dotčených správců či vlastníků inženýrských sítí a ostatních 
organizací v rozsahu nutném pro vydání územního rozhodnutí či rozhodnutí dle § 15 Stavebního zákona č. 
183/2006 v platném znění) a stavebního povolení a pro schvalovací řízení stavby v rámci  SŽDC, s.o.. Bude 
zajištěno smluvní projednání veškerých dotčených pozemků s jejich vlastníky. 

1.1.8. Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků (územní řízení, stavební povolení, změna 
zabezpečení, zvláštní užívání atd.). 

1.1.9. Součástí stavby bude geodetická dokumentace ve stupni PD v souladu s přílohou č.1 a ve stupni PSŘ v souladu 
s přílohou č.3 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

1.2. Hlavní cíle stavby 

1.2.1. Hlavním cílem stavby je doplnění závor a rekonstrukce PZS v km 210,701 (P1123) a PZS v km 211,209 (P1124) 
trati České Velenice – České Budějovice za účelem zvýšení bezpečnosti silniční i železniční dopravy na výše 
uvedených přejezdech.  

1.3. Místo stavby  

1.3.1. Železniční trať č. 199 České Velenice – Česká České Budějovice., (NJŘ – 705A; TDNÚ – CLS146; TUDU 040114 
Nová Ves u Českých Budějovic – České Budějovice).  

1.3.2. Kraj Jihočeský. 

1.3.3. Okres České Budějovice. 

1.3.4. Katastrální území – České Budějovice 

1.3.5. Kategorie tratí – celostátní trať české Velenice – České Budějovice CLS146 zařazená do systému TEN-T. 

1.3.6. Staničení – cca km 209,528 – 212,171 trati České Velenice – České Budějovice. 
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1.4. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 

1.4.1. Železniční trať č. 199 České Velenice – České Budějovice, (NJŘ – 705A; TDNÚ – CLS146; TUDU 040114 je 
jednokolejná celostátní trať zařazená do systému TEN-T. 

1.4.2. Nejvyšší traťová rychlost dané úseku je 90 km/h a zábrzdná vzdálenost je 700 m.  

1.4.3. Trať České Velenice – České Budějovice je provozována trakční soustavou 25 kV,50Hz.  

1.4.4. Organizování a provozování drážní dopravy na trati České Velenice – České Budějovice se provádí podle 
předpisu SŽDC D1.  

1.4.5. Trať České Velenice – České Budějovice je vybaveny traťovým radiovým systémem (TRS). 

1.4.6. TZZ  je tvořena pomocí automatického hradla bez oddílových návěstidel. 

1.4.7. Třída dovoleného traťového zatížení je D3. 

1.4.8. Předpokládaný rozsah kabelizace – staničení km 208,700 – 213,200 trati České Velenice – České Budějovice.  

1.4.9. Správce tratí je OŘ Plzeň. 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1. Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1. Všeobecné technické podmínky – VTP_PD_06-17 a VTP_P_05-17  (součást zadávací dokumentace). 

2.1.2. Dokumentaci a podklady od skutečného stávajícího stavu od jednotlivých Správ OŘ Plzeň si zhotovitel v rámci 
plnění předmětu díla zajistí samostatně u jednotlivých Správ OŘ Plzeň, které ji na vyžádání poskytnou. 

2.2. Ostatní podklady pro zpracování 

2.2.1. Geodetickou část I. 3 pro PD (vyjma majetkoprávní části) a geodetickou část I. 6 pro PSŘ (vyjma majetkoprávní 
části) v rozsahu TÚ 0410 km 209,500-212,200 včetně geodetického zaměření a stabilizace BP zajistí zadavatel 
prostřednictvím SŽG (I. 3 pro PD je shodná s I. 6 pro PSŘ ). Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je 
ocení.  

2.2.2. Platné podklady z katastru nemovitostí si zajistí zhotovitel.  

 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1. Dílo musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně zpracovávanými investičními 
akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle 
harmonogramu prací.  

3.1.2. Na souvisejícím úseku se zpracovává dokumentace skutečného provedení stavby „Revitalizace mezistaničních 
úseků Petříkov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo)“. V rámci zpracování stupně Přípravná 
dokumentace (PD) a stupně Projektové souhrnné řešení stavby (PSŘ) je nutné navázat na stav po této stavbě. 
DSP výše uvedené stavby bude sloužit jako podklad pro zadání. 

3.1.3. V rámci zpracování stupně Přípravná dokumentace (PD) a stupně Projektové souhrnné řešení stavby (PSŘ) je 
nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v době zadání díla nejsou známé a budou ověřeny až v průběhu 
projekčních prací. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1. Všeobecně 

4.1.1. Přípravná dokumentace bude obsahovat návrh technického řešení, seznam provozních souborů a stavebních 
objektů a ostatní náležitosti dle směrnice SŽDC č.11/2006, změna č. 1 a stanoví celkové investiční náklady 
dané stavby. Dokumentace bude dále obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná 
vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, správců a vlastníků dotčených pozemků, budov a technologií 
a vyjádření ostatních organizací v rozsahu nutném pro územní řízení a schvalovací řízení stavby v rámci             
SŽDC, s.o.. V případě, že stavba nebude vyžadovat územní řízení, bude dokladová část obsahovat vyjádření 
příslušného stavebního úřadu dle §15 stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění. Před ukončením 
projekčních prací rozešle projektant těmto orgánům zpracované dílo k připomínkám. Projektant zpracuje 
návrh řešení došlých připomínek a projedná jej s dotčenými orgány a se zadavatelem. 
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4.1.2. Projektové souhrnné řešení stavby bude obsahovat rozpracované technické řešení do úrovně pro stavební 
povolení, seznam provozních souborů a  stavebních objektů s přímou vazbou na parametry interoperability, 
seznam provozních souborů a stavebních objektů podléhajících technicko - bezpečnostní zkoušce (UTZ)                       
a ostatní náležitosti dle směrnice SŽDC č.11/2006, změna č.1. Navrhované technické řešení bude vyhovovat 
podmínkám interoperability EU. Dokumentace bude dále obsahovat dokladovou část, jejíž součástí budou 
platná vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců a vlastníků dotčených pozemků, budov a technologií 
a vyjádření ostatních organizací z předchozího stupně a v případě potřeby bude doplněna o vyjádření v 
rozsahu nutném pro stavební povolení a schvalovací řízení stavby v rámci SŽDC, s.o.. Práce projektanta na 
projektovém souhrnném řešení stavby bude ukončena resortním schválením díla a nabytím právní moci 
stavebního povolení. 

4.1.3. Po zahájení prací na přípravné dokumentaci svolá projektant vstupní jednání, na které pozve všechny dotčené 
útvary SŽDC, s.o. a ČD, a.s. a dle potřeby zástupce jiných dotčených orgánů či organizací. Na tomto jednání se 
upřesní návrh technického řešení. Návrh technického řešení bude projednán do podrobností, které omezí na 
minimum připomínky dotčených útvarů v připomínkovém řízení. Z tohoto jednání projektant zpracuje zápis, 
který bude součástí dokladové části přípravné dokumentace.  

4.1.4. Po zahájení prací na projektovém souhrnném řešení stavby svolá projektant vstupní jednání, na které pozve 
všechny dotčené útvary SŽDC, s.o. a ČD, a.s., případně zástupce jiných dotčených orgánů či organizací.                        
Na tomto jednání se upřesní návrh technického řešení při respektování již odpřipomínkovaného 
navrhovaného řešení stavby. Předpokládá se, že tato část díla bude zasílána znovu k připomínkám pouze 
výjimečně, budou se respektovat připomínky k předcházející části díla. Z tohoto jednání projektant zpracuje 
zápis, který bude součástí dokladové části projektového souhrnného řešení stavby.  

4.1.5. V průběhu projektování svolává projektant průběžné porady s dotčenými orgány SŽDC, s.o. a ČD, a.s.                        
a se zástupci jiných dotčených orgánů dle potřeby.  

4.1.6. Před odevzdáním díla projektant zapracuje projednané připomínky do dokumentace.  

4.1.7. Na veškerá jednání bude přizván i pověřený úředně oprávněný zeměměřický inženýr SŽDC, s.o. a zástupce 
odboru životního prostředí SŽDC, s.o.. 

4.1.8. Veškeré správní poplatky hradí zhotovitel a zatím to účelem si je v nabídce ocení. 

4.1.9. Výkazy výměr budou zpracovány v rozsahu dle vyhlášky MMR č. 169/2016 Sb. v platném znění. 

4.1.10. Součástí dokumentace bude též oceněný soupis prací ve formátu *.XLSX a formátu *.XML (datový předpis 
XC4). 

4.1.11. Souhrnný rozpočet předloží zhotovitel před dokončením ke kontrole investorovi. 

4.1.12. Všechny podklady rozpočtů budou odevzdány v otevřené formě (*.xlsx, *.docx) i uzavřené formě (*.pdf). 

4.1.13. Stavba bude primárně řešena na pozemcích SŽDC s.o.. 

4.1.14. Dokumentace budou respektovat majetkové poměry mezi ČD, a.s. a SŽDC, s.o. a podle toho budou 
uspořádány.  

4.1.15. V průběhu prací si projektant zajistí všechny potřebné technické podklady u správců dotčených zařízení 
vlastními silami. Stejným způsobem si v případě potřeby zajistí potřebné vnitropodnikové směrnice SŽDC, s.o., 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy SŽDC, s.o. a ČD, a.s., zaváděcí listy, normy             
TNŽ apod.. 

4.1.16. V rámci zpracování přípravné dokumentace stavby a projektového souhrnného řešení stavby zhotovitel 
vypracuje kapitoly týkající se nakládání s odpady. Zpracuje nejen seznam a množství všech druhů a kategorií 
odpadů a použitých stavebních výrobků vztahujících se k jednotlivým PS a SO, ale i seznam skládek odpadů 
příslušných skupin včetně jejich kilometrických vzdáleností. Obdobným způsobem budou uvedeny i konkrétní 
možnosti nakládání s použitými stavebními výrobky, které nesplňují definici odpadu. 

4.1.17. Zhotovitel navrhne takové řešení, které umožní využití technologií, dostupných na trhu a jsou certifikovány 
pro použití v České republice. Projektant bude dále respektovat skutečnost, že technologie pro použití na 
celostátních a regionálních drahách ve vlastnictví státu podléhají schvalovacímu řízení podle Směrnice SŽDC č. 
34 – „Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a 
zařízení elektroniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu“. 

4.1.18. Zhotovitel v rámci zpracování přípravné dokumentace a projektového souhrnného řešení stavby navrhne 
takové zařízení, které bude splňovat podmínky Technických specifikací interoperability (TSI). Posouzení shody 
navrhovaného technického řešení s podmínkami interoperability zajistí projektant u oprávněné certifikační 
organizace. 
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4.1.19. Stavba musí respektovat veškeré realizované úpravy provedené na uvedené trati v rámci jiných investičních a 
opravných akcí. Hlavně se to týká staveb, které podléhají monitorovacímu období. 

4.1.20. Projektant zapracuje zadavatelem odsouhlasené připomínky vzešlé ze stanovisek odborných složek SŽDC, s.o. 
a ČD, a.s.. 

4.1.21. Přípravnou dokumentaci stavby požadujeme zpracovat v 2 vyhotoveních v tištěné podobě. Součástí zakázky 
je i předání dokumentace v digitální formě (viz. VTP). Pro potřeby připomínkového řízení bude přípravná 
dokumentace stavby předložena též ve formátu *.pdf. Souhrnný rozpočet stavby a výkaz výměr budou 
předány též ve formátu *.xlsx, *.xlm. 

4.1.22. Dokumentaci ve stupni Projektové souhrnné řešení požadujeme zpracovat v 6 vyhotoveních v tištěné 
podobě. Součástí zakázky je i předání dokumentace v digitální formě (viz. VTP). Pro potřeby připomínkového 
řízení bude dokumentace ve stupni projektové souhrnné řešení předložena též ve formátu *.pdf. Souhrnný 
rozpočet stavby a výkaz výměr budou předány též ve formátu *.xlsx, *.xlm. 

4.2. Organizace výstavby 

4.2.1. Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se 
stavba mohla řádně a bezpečně provádět.  

4.2.2. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, 
k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 
zařízením. 

4.2.3. Dokumentace bude obsahovat návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, 
zdůvodnění počtu etap, výluky). 

4.2.4. Dokumentace stanoví zásady řešení staveniště – rozsah a uspořádání staveniště, plochy zařízení staveniště, 
přístupy na staveniště, k zemníkům a deponiím. 

4.2.5. Budou uvedeny možnosti příjezdů ke staveništi a zemníkům, možnosti zdrojů vody a energií, využití 
stávajících objektů. 

4.2.6. Zapracovat požadavky na postupné uvádění stavby do provozu, požadavky zadavatele na průběh a způsob 
přípravy a realizace výstavby. 

4.2.7. Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) odsouhlasené místně 
příslušným DI Policie ČR, správcem komunikace a odborem dopravy pověřeného úřadu. 

4.2.8. Stanovit předpokládané lhůty výstavby. 

4.3. Zabezpečovací zařízení 

Stávající stav - stávající přejezd P1123 v km 210,701 trati České Velenice – České Budějovice, který křižuje 
místní komunikaci, je v současnosti zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením bez závor kategorie 
3SBI typu PZZ-EA 3SBI z roku 2008. Přejezd je ovládán automaticky jízdou vlaku ve směru České Velenice – 
České Budějovice. Při jízdě v opačném směru je přejezd spoluovládán SZZ ŽST České Budějovice. Napájení 
přejezdu je ze samostatné elektrické přípojky v místě přejezdu. Indikace přejezdu jsou staženy do JOP ŽST 
České Budějovice a JOP DOZ České Velenice – České Budějovice. V místě přejezdu je maximální rychlost 90 
km/h a zábrzdná vzdálenost 700 m. 

Stávající stav - stávající přejezd P1124 v km 211,209 trati České Velenice – České Budějovice, který křižuje 
místní obslužnou komunikaci, je v současnosti zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením bez závor 
kategorie 3SBI typu PZZ-EA 3SBI z roku 2002. Přejezd je ovládán SZZ ŽST České Budějovice typu ESA 11. 
Napájení přejezdu je z UNZ ŽST České Budějovice v IT soustavě. V místě přejezdu je maximální rychlost 90 
km/h a zábrzdná vzdálenost 700 m. 

Nový stav - na přejezdu P1123 v km 210,701 trati České Velenice – České Budějovice bude stávající 
zabezpečovací zařízení doplněno závorovými břevny – změna zabezpečení na PZS 3ZBI dle ČSN 34 2650. 
Z důvodu konstrukce přejezdu budou použity celé závory. Nově doplněná technologie, rozšířená o ovládání 
závor, bude umístěna ve stávajícím reléovém domku. Z důvodu většího odběru elektrické energie bude 
vyměněn dobíječ a baterie příslušné kapacity. PZS bude nově vybaveno zásuvkou pro připojení vnějšího 
zdroje napájení (dieselagregát). Dále bude přejezd doplněn o archivaci záznamu z černé skříňky po dobu 
minimálně 30-ti dnů. Ovládání přejezdu zůstane jako ve stávajícím stavu. Dalším požadavkem této stavby je 
nouzové otevření PZS samostatně mimo řídící technologii a případné provedení změny v KSU a TP. 
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Nový stav - na přejezdu P1124 v km 211,209 trati České Velenice – České Budějovice bude stávající 
zabezpečovací zařízení doplněno závorovými břevny – změna zabezpečení na PZS 3ZBI dle ČSN 34 2650. Na 
přejezdu budou použity celé čtyř-padákové závory. Nově doplněná technologie, rozšířená o ovládání závor, 
bude umístěna do nového zatepleného technologického objektu s možností temperace bez klimatizační 
jednotky. Kolem technologického objektu je požadováno vybudování zpevněné plochy z důvodu zamezení 
růstu nežádoucí vegetace. Nový technologický objekt bude v místě stávajícího reléového domku. Ovládání 
PZS bude zachováno ze SZZ ŽST České Budějovice. U přejezdu bude zřízena skříňka MO, která bude sloučená 
s novým VTO a elektroměrovým rozvaděčem. Napájení přejezdu zůstane zachováno, pouze z důvodu navýšení 
spotřeby elektrické energie, bude přejezd nově osazen dobíječem a novými bateriemi s příslušnou kapacitou. 
Dále bude přejezd doplněn archivací záznamu z černé skříňky po dobu minimálně 30-ti dnů. Dalším 
požadavkem této stavby je nouzové otevření PZS samostatně mimo řídící technologii a případné provedení 
změny v KSU a TP. 

 

4.4. Sdělovací zařízení 

4.4.1. U přejezdu P1123 jsou indikace staženy do JOP ŽSP České Budějovice a JOP DOZ České Velenice – České 
Budějovice. v novém stavu bude přejezd P1123 doplněn o archivaci záznamu z černé skříňky po dobu 
minimálně 30-ti dnů. 

4.4.2. Přejezd P1124 je zavázán do SSZ ŽST České Budějovice typu ESA 11. V novém stavu bude u přejezdu P1124 
zřízena skříňka místní obsluhy, která bude sloučená s novým VTO a elektroměrovým rozvaděčem. 

4.5. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1. Přejezd P1123 je napájen ze samostatné elektrické přípojky v místě přejezdu v síti TN. V novém stavu bude 
PZS vybaveno zásuvkou pro připojení vnějšího zdroje napájení (dieselagregát). Dále bude z důvodu navýšení 
odběru elektrické energie vyměněn dobíječ a baterie příslušné kapacity. 

4.5.2. Přejezd P1124 je napájen z Univerzálního napájecího zdroje v ŽST České Budějovice v IT soustavě. V rámci 
stavby bude přejezd nově osazen dobíječem a novými bateriemi s příslušnou kapacitou. 

4.6. Inženýrské objekty 

4.6.1. Železniční svršek a spodek. 

4.6.2. Stávající stav – železniční svršek v úseku tratě je tvořen z kolejnic tvaru S49 na betonových pražcích. V místě 
přejezdu P1123 jsou dřevěné pražce.  

4.6.3. Nový stav – železniční spodek i svršek zůstane stávající. 

4.7. Životní prostředí 

4.7.1. Bude vyhotovena jednoduchá situace faktorů životního prostředí. V ní budou graficky vyznačeny informace  
ve vztahu k životnímu prostředí popisované v části B.3 – např. hranice chráněných území a ochranných 
pásem, skladebné prvky ÚSES, VKP, obvod stavby, zařízení staveniště, recyklační základny, ložiska nerostných 
surovin, poddolovaná území, záplavová území apod., pokud se toto na předmětnou stavbu vztahuje. 

4.7.2. Bude nárokováno případné smýcení křovin a drobných náletových dřevin, které provede OŘ na své náklady 
v rámci hlavní činnosti v termínu před zahájením stavby v souladu kap. VII druhé části Metodického pokynu 
pro údržbu vyšší zeleně (aktuální znění ze dne 31.10.2016, č.j. 43941/2016-SŽDC – O15). Toto bude doloženo 
smluvně nebo vyjádřením do Dokladové části. 

4.7.3. Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná položka, která bude 
součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO. Vždy bude uvedeno, zda jsou přebytečné zeminy z výkopů nebo 
demolic v objemech odhadnuty nebo je proveden výpočet. A dále budou uvedeny jednotkové ceny vztažené 
na 1 tunu (odpad i materiál). 

4.7.4. Součástí kap. B. 3 dokumentace bude návrh zásad havarijního zabezpečení. Součástí PSŘ bude zjednodušený 
plán opatření pro případ havárie (havarijní plán), zařazený jako samostatná příloha. Členěn bude následujícím 
způsobem: 
- preventivní opatření (zásady odstavování mechanismů a jejich zabezpečení proti úkapům, jejich 

průběžná kontrola, plochy pro plnění PHM, olejů a mazadel, seznámení pracovníků se zásadami 
havarijního zabezpečení, apod.)  
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- konkrétní činnosti při vzniku havárie (zastavení úniku, prostředky k odstraňování havárie) 
- hlášení havárie (postup komu a co se hlásí) 
- základní telefonické kontakty na Hasičskou záchrannou službu SŽDC, vodoprávní úřad, správce vodního 

toku a v případě že se v blízkosti nachází vtok do kanalizace rovněž správce kanalizace). Součástí budou 
rovněž prázdné řádky pro doplnění kontaktů na zhotovitele stavby a investora. 

4.8. Koordinátor BOZP na staveništi  v přípravě 

4.8.1. Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora BOZP (bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) na staveništi odborně způsobilou osobou a to ve fázi přípravy stavby (vše dle ustanovení 
zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění)   včetně dodání všech podkladů potřebných  pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi již ve fázi přípravy, tj. v rámci zpracování 
přípravné dokumentace stavby a projektového souhrnného řešení stavby, a to v souladu s platnou 
legislativou. Zejména se jedná o činnosti, jež jsou popsány ve vzoru smlouvy na výkon činnosti koordinátora 
BOZP  na staveništi ve fázi přípravy stavby – viz 4.8.2 Stanovené činnosti koordinátora. 

- vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odborně způsobilou osobou dle zákona 
č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „plán BOZP“) včetně části týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci při udržovacích pracích  stavby a to vše  před zahájením prací na staveništi v souladu § 14 výše 
uvedeného zákon, 

- kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění zapracování případných změn,  

- účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to i dílčích, 

- prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokumentování zásadních informací - jako jsou společná 
pracoviště železničář a ostatních profesí mající pracoviště na staveništi, vliv na cestující veřejnost, okolí, 
osvětlení, oplocení,  atd., 

- vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi               
a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí,  

- vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanci SŽDC, ČD, CARGO ČD, cestující 
veřejnost, civilní osoby  atd.)  

- jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby a v jejím bezprostředním okolí 
vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození 
zdraví a vzniku nemocí z povolání,  

- zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, ochrany zdraví nutné pro 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je 
třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

- zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním, klimatickým                a 
provozním podmínkách staveniště údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud 
jsou v době zpracování plánu známi; vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesoulady“ při řešení problematiky BOZP, 

- zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu organizace výstavby s požadavky 
právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ochrany životního 
prostředí. 

4.8.2.  Stanovené činnosti koordinátora BOZP  
1. Určený Koordinátor BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby – zpracování projektové dokumentace zajišťuje pro 

zadavatele stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. vše v platném 
znění zejména tyto činnosti:  

a) zpracovat a předat zadavateli stavby: 
- před nabytím právní moci stavebního povolení prostřednictvím zhotovitele projektové dokumentace 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně části pro údržbu stavby po jejím dokončení 
(dále jen „plán BOZP“),  

- přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, ochrany 
veřejného zdraví a životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí,  

- zhotoviteli projektu a zadavateli stavby písemnou formou informace o nebezpečích a rizicích, která se 
mohou při realizaci stavby a v jejím bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti 
vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,  
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- další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdraví nutné pro zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít 
zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

- zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích na stavbě -         
je součástí plánu BOZP pro použití po dokončení stavby a koordinátor BOZP ho zpracuje do doby předání a 
převzetí projektové dokumentace stavby zadavatelem stavby, 

b) zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním klimatickým a provozním 
podmínkám na staveništi údaje, informace a postupy, zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli projektu, vytvořit 
v plánu BOZP přílohu „Nesouladů“ při řešení problematiky BOZP, 

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:  
- nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu prací, včetně plánu 

navrhovaných a pojmenovaných opatření, a včas informovat odpovědnou osobu zhotovitele projektové 
dokumentace, včetně provádění kontroly plnění těchto pojmenovaných opatření, tj. zda byly provedeny 
změny v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamenání v příloze „Nesoulady“,  

- technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které 
se uskutečňují současně nebo v návaznosti, 

- do časového harmonogramu postupu prací vyznačení kritických bodů týkajících se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi,  

d) předávat písemně zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, bez 
zbytečného odkladu veškeré další informace o nebezpečích, bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou 
mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,  

e) dbát, aby doporučované řešení bylo vždy: 
- technicky realizovatelné, 
- v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
- ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby,  
f) poskytovat: 
- odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a 

ochrany pracovního a životního prostředí, 
- odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací 

nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou 
organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

- odbornou podporu zadavateli stavby při jednáních s orgány státní správy a samosprávy,  
g) účastnit se výrobních porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem stavby a v rozsahu 

předchozích bodů zajistit zapracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
h) při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na: 
- charakteristiku technologie výroby (provozu), provozních souborů a stavebních objektů, 
- zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků, 
- ochranu cestující veřejnosti, zaměstnanců SŽDC, s.o. a třetích osob nacházeních se na staveništi, 
- bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby, 
- způsoby požadovaného omezení rizikových vlivů, 
- vnitřní komunikace a únikové cesty, především s ohledem na PO (požární ochranu) stavby a staveniště, 
- ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin, 
- skladování materiálů a manipulace s nimi, 
- vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiálem, 
- technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy objektů a technických zařízení, 
- skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi,  
ch) zjistit při místním šetření všechny pracoviště železničářů a dalších zaměstnanců toto zdokumentoval, předat 

všem příslušným projektantům a zapracovat do plánů BOZP, aby byla přijata včas taková účinná opatření, jež 
jim zajistí bezpečný pracovní výkon na všech pracovištích a nerušený výkon dopravní služby na dráze 
provozované SŽDC.  

2. Určený koordinátor BOZP má především tyto povinnosti: 
a) koordinátor BOZP  při své činnosti postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje tyto činnosti kvalitně a bez vad 

v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou, všemi níže 
uvedenými souvisejícími dokumenty a podklady a obecně závaznými právními předpisy České republiky, 
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b) respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů zadavatele stavby a norem, které 
se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby, i pokud k těmto změnám dojde během účinnosti této 
smlouvy a tyto změny se mají vztahovat i na stavby již prováděné nebo pokud budou tyto změny zadavatelem 
stavby uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě, 

c) seznámí se se všemi dokumenty a podklady, nutnými k řádnému plnění svých povinností, a jež jsou pro něj 
závazné, 

d) všechny dokumenty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od zadavatele stavby a zhotovitele 
projektové dokumentace, není koordinátor BOZP oprávněn bez předchozího písemného svolení zadavatele 
stavby užít k jiným účelům než k plnění svých povinností, 

e) může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je osobou odborně způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 
309/2006 Sb. v platném znění a má potřebné oprávnění k podnikání vyžadované obecně závaznými právními 
předpisy. Koordinátor BOZP je povinen po dobu trvání své činnosti udržovat v platnosti doklady prokazující 
veškeré kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. V případě nutnosti obnovení platnosti takovýchto 
dokumentů je koordinátor BOZP povinen bez zbytečného odkladu předložit zadavateli stavby a objednateli 
kopii tohoto dokladu, doplněnou o číslo smlouvy a název stavby, 

f) není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele činnosti převést na 
jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, 

g) ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor BOZP vždy povinen bez 
zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou zadavateli stavby, 

h) plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání staveniště zadavatelem stavby 
zhotoviteli stavby, 

i) plně ručí za kvalitu části plánu BOZP týkající se prací na údržbě stavby po jejím dokončení do doby předání 
staveniště zadavatelem stavby zhotoviteli stavby, 

j) při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných 
postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení zpracování projektové dokumentace a realizace stavby, 

k) bere na vědomí, že veškeré informace, týkající se předmětu této stavby, s nimiž bude koordinátor BOZP 
přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí dokumenty 
a podklady, předané mu zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou důvěrné. Tyto 
informace nesmějí být sděleny nikomu kromě zadavatelovi stavby a třetím osobám určeným dohodou 
smluvních stran nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností koordinátora BOZP, 
vyplývajících ze smlouvy na projekt této stavy a nesmějí být použity k jiným účelům, než k plnění činnosti 
koordinátora v rámci   předmětu  smlouvy na tuto stavbu. 

4.9. Autorský dozor projektanta 

4.9.1. Na základě požadavku budou součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti spojené s výkonem autorského dozoru 
projektanta v průběhu přípravy a realizace díla. Náplní práce autorského dozoru je dodržení hlavních zásad 
celkového řešení projektu stavby a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby. Jako 
zpracovatel dokumentace pro stavební povolení bude autorský dozor vykonávat zejména tyto hlavní činnosti: 

- Účast na předání staveniště Zhotoviteli. (Staveniště předává investor a autorský dozor kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována 
projektová dokumentace). 

- Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení problémů 
vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby 
její soulad se schválenou projektovou dokumentací. 

- Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky 
dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná. 

- Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění nesouladu mezi prováděním 
stavby a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti neprodleně informovat. 

4.9.2. Úplný rozsah podmínek výkonu autorského dozoru Zhotovitele je uveden v článku č. 4 Obchodních podmínek. 

5. GEOTECHNICKÉ, GEODETICKÉ A OSTATNÍ POŽADAVKY 

5.1. 

5.1.1. Geodetická dokumentace pro přípravnou dokumentaci stavby bude vyhotovena a předána v souladu                 
s Přílohou č.1 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků s úpravou v části I.3 
Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících geodetických a mapových podkladů: 
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- stávající třetí odstavec se nahrazuje textem „Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční 
dopravní cesty je stanoven „Metodickým pokynem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů 
železniční dopravní cesty“ (č.j. S4730/2016-SŽDC-O13, účinnost od 15.2.2017), (dokument je umístěn na 
adrese http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy/organizacne-ridici.html)“. Potřebné 
údaje pro zaměřování objektů železniční dopravní cesty jsou obsažené v kombinaci Přílohy 02 tohoto 
pokynu a příslušného fotokatalogu z Příloh 03 až 10 tohoto pokynu.  

- třetí odstavec se dále doplňuje textem „Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, 
zaměřují a dokumentují podle Metodického pokynu ředitele SŽG Praha č.05/2016 (prozatímní)                    
Pro tvorbu ŽBP – č.j. 3234/2016-SŽDC-SŽG PHA-PHA (účinnost od 1.10.2016), (dokument je umístěn na 
adrese http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-
stazeni/externi.html)“ 

- stávající čtvrtý odstavec se nahrazuje textem „Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění                         
se zpracovává podle Pokynu generálního ředitele č.4/2016 „Předávání digitální dokumentace a dat mezi 
SŽDC a externími subjekty“ č.j. S34781/2016-SŽDC-O22 (účinnost od 5.9.2016 – pokyn je umístěn na 
adrese http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy/organizacne-ridici.html) a 
Metodického pokynu pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka SŽDC M20/MP005 č.j. 
S620/2016-SŽDC-O13 (účinnost od 1.9.2016 – pokyn je umístěn na adrese http://www.szdc.cz/dalsi-
informace/dokumenty-a-predpisy/organizacne-ridici.html)“, 

 Tato úprava se týká i odstavce Související dokumenty v základní části Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006. 

5.1.2. Geodetickou část I. 3 pro PD (vyjma majetkoprávní části) a geodetickou část I. 6 pro PSŘ (vyjma majetkoprávní 
části) v rozsahu TÚ 0401 km 208,700-213,200 včetně geodetického zaměření a stabilizace ŽBP zajistí 
zadavatel prostřednictvím SŽG. Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

5.1.3. Geodetická dokumentace pro projektové souhrnné řešení bude vyhotovena a předána v souladu s Přílohou 
č.3 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků s úpravou v části I.6 Geodetické                      
a mapové podklady: 

- stávající čtvrtý odstavec se nahrazuje textem „Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční 
dopravní cesty je stanoven „Metodickým pokynem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů 
železniční dopravní cesty“ (č.j. S4730/2016-SŽDC-O13, účinnost od 15.2.2017), (dokument je umístěn na 
adrese http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy/organizacne-ridici.html)“. Potřebné 
údaje pro zaměřování objektů železniční dopravní cesty jsou obsažené v kombinaci Přílohy 02 tohoto 
pokynu a příslušného fotokatalogu z Příloh 03 až 10 tohoto pokynu. 

- čtvrtý odstavec se dále doplňuje textem „Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, 
zaměřují a dokumentují podle Metodického pokynu ředitele SŽG Praha č.05/2016 (prozatímní) Pro 
tvorbu ŽBP – č.j. 3234/2016-SŽDC-SŽG PHA-PHA (účinnost od 1.10.2016), (dokument je umístěn na 
adrese http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-
stazeni/externi.html)“ 

- stávající pátý odstavec se nahrazuje textem „Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se 
zpracovává podle Pokynu generálního ředitele č.4/2016 „Předávání digitální dokumentace a dat mezi 
SŽDC a externími subjekty“ č.j. S34781/2016-SŽDC-O22 (účinnost od 5.9.2016 – pokyn je umístěn na 
adrese http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy/organizacne-ridici.html) a 
Metodického pokynu pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka SŽDC M20/MP005 č.j. 
S620/2016-SŽDC-O13 (účinnost od 1.9.2016 – pokyn je umístěn na adrese http://www.szdc.cz/dalsi-
informace/dokumenty-a-predpisy/organizacne-ridici.html)“, 

Tato úprava se týká i odstavce Související dokumenty v základní části Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006. 

5.1.4. V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů mimo stávající hranici 
dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů, či účelového mapování objednaného projektantem) je součástí 
zakázky jejich doplnění zhotovitelem. 

5.1.5. Případné doplnění ŽBP zajistí zhotovitel po dohodě se správcem ŽBP (SŽG Praha, regionální pracoviště České 
Budějovice). 

5.1.6. Majetkoprávní část Geodetické dokumentace bude reflektovat aktuální stav katastru nemovitostí v době 
zpracování (platný SPI a SGI).  
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5.1.7. Součástí odevzdané dokumentace bude i doplněná tabulka „Přehled majetkoprávního vypořádání.xls“, která 
slouží jako podklad pro následnou kontrolu aktuálního stavu vypořádání majetkoprávních vztahů po ukončení 
stavby. Formu a obsah upřesní na vyžádání ÚOZI objednatele. 

5.1.8. Geodetická dokumentace musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem zhotovitele 
(fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví, ve znění 
pozdějších předpisů, §13 odst. 1 písm. c), uvedeným ve Smlouvě o dílo. 

5.1.9. Součástí odevzdané geodetické dokumentace bude i doplněná tabulka „Přehled majetkoprávního 
vypořádání.xls“, která slouží jako podklad pro následnou kontrolu aktuálního stavu vypořádání 
majetkoprávních vztahů po ukončení stavby. Formu a obsah upřesní na vyžádání ÚOZI objednatele. 

5.1.10. Geodetická dokumentace bude odevzdána v uzavřené i otevřené formě. Odevzdání geodetické dokumentace 
(pro přípravnou dokumentaci stavby i pro projektové souhrnné řešení) bude probíhat dle směrnice SŽDC č. 
117 „Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC“ dle změny č. 1 platné od 6.6.2017. 
Kompletní Geodetická dokumentace (pro přípravnou dokumentaci stavby i pro projektové souhrnné řešení) 
bude předána objednateli a prostřednictvím objednatele bude dále zaslána ke schválení geodetovi (ÚOZI) 
objednatele. 

5.2.  

5.2.1. V průběhu zpracování dokumentace budou zhotovitelem provedeny veškeré průzkumy a měření v rozsahu 
potřebném pro řádné zpracování dokumentace. 

- Zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí, u kterých by mohlo dojít k vážné kolizi v návrhu technického 
řešení. 

- Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází k nevyhnutelnému 
zásahu mimo hranici dráhy. 

5.2.2. V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci příslušných TÚ zajistí archivní 
dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby. 

 

 

 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1. Struktura dokumentace bude detailně navržena v rámci zpracování prvního stupně projektové dokumentace. 
Níže je uveden pouze orientační návrh členění. 

PS 01 PZS P1123 v km 210,701 

PS 02 PZS P1124 v km 211,360 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, 
technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP 
apod.), vše v platném znění. 

7.1.2. Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 


