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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouZité v t&chto ZTP vyznam
definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.
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1, SPECIFIKACE PREDMETU DiLA
1.1. Uéel a rozsah predmétu Dila

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

Predmétem dila je zpracovéni Projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS),
zhotoveni stavby a vypracovani dokumentace skutecného provedem stavby ~Rekonstrukce
PZS km 8,865 a 13,161 v ZST Upofiny". Cilem stavby je zvy$eni bezpecnost| silnicni i
Zelezni¢ni dopravy na vySe uvedenych zeleznicnich preJezdech Stavba resi rekonstrukci
stavaJ|C|ho Pzz, doplnéni vystraznikl, zdvorovych stojantl a pozitivni signalizace, doplnéni
zarizeni pro nevidomé.

Pfejezd P2099 v km 8,865 se nachdzi na reglonalm dréze Retenice - Lovosice, na
fetenickém zahlavi Zst Upormy Prejezd Fedi Groviiové kfiZeni drahy s pozemni komunikaci
111/25824. PreJezd je v soucasné dobé zabezpecen prejezdovym zabezpecCovacim zafizenim
svételnym se zavoram| kategorie PZS 3ZNI. V radmci stavby bude vybudovano nové PZS
kategorle 3ZBI dle CSN 34 2650 ed.2, s celymi zavorami a doplnéno o vystrazniky C, D a
zarizeni pro nevidomé. Technologie PZS bude umisténa do nového technologického ob]ektu
v blizkosti pfejezdu. U pfejezdu bude zfizen novy venkovni telefonni objekt.

Nové ovladaci a indikaéni prvky budou umistény do nastavbové skfinky ovladaciho stolu RZZ
Upofiny. Prostiedky pro zjistovani volnosti zlistavaji stavajici kolejové obvody.

K vnéjdim prvkdm PZS bude poloZena nova kabelizace.

Zakladni napajeni PZS bude ze stavajiciho napajeciho stojanu RZZ Upofiny, pro nouzové
napajeni budou pouzity akumulatorové baterie.

Prejezd P2085 v km 13,161 se nachazi na celostétni dréze Usti nad Labem zapad - Bilina,
na rehlovickém zhlavi Zst. Uporlny Prejezd Fedi Groviiové kiizeni drahy s pozemni komunikaci
111/25337. V soutasné dobé je prejezd zabezpelen prejezdovym zabezpelovacim zafizenim
svételnym se zavorami kategorie PZS 3ZNL. V rdmci stavby bude vybudovéno nové PZS
kategone 3ZBI dle CSN 34 2650 ed.2, s celymi zdvorami a doplnéno o vystrazniky C, D a
zatizeni pro nevidomé. Technologie PZS bude umisténa do nového technologického ob]ektu
v blizkosti prejezdu. U pfejezdu bude zfizen novy venkovni telefonni objekt.

Prostfedky pro zjistovani volnosti zUstavaji stavajici kole]ove obvody. Nové ovladaci a
indikaéni prvky PZS budou umistény do ovladaciho stolu RZZ Upofiny.

K vné&jsim prvkm PZS bude polozena nova kabelizace.

Zakladni napajeni PZS bude ze stavajiciho napajeciho stojanu RZZ Upofiny, pro nouzové
napajeni budou pouzity akumulatorové baterie.

RzZ Uporiny bude ponechéno stdvajici, typu SSSR. V ramci stavby bude pouze provedena
rekonstrukce obou PZS, vcetné jejich Uvazky do RZZ.

Rozsah dila ,,Rekonstrukce PZS v km 8,865 a 13,161 v ZST Upofiny™ je dan schvélenou
dokumentaci pro stavebni povoleni stavby. Pro potfeby zhotoveni stavby bude pred
zahajenim stavby provedeno dopracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby
(PDPS) v rozsahu jednotlivych PS. Zhotoveni stavby bude provedeno v rozsahu zadavaci a
schvalené projektové dokumentace, ovérené ve stavebnim fizeni. Po realizaci bude zhotovena
dokumentace skuteéného provedeni dle pfislusné SoD a obchodnich podminek.

1.2. Umisténi stavby

Stavba piejezdu P2099 bude probihat na trati ¢. 097 Retenice - Lovosice dle JR (TTP 539A),
dle Prohladeni o draze & 166 00 Retenice - Lov05|ce), REG034 Retenice - Lovosice; TU 0671
Retenice (mimo) - Upofiny (mimo), TUDU 0671 06 Bystfany v Cechach - Upofiny.

Stavba prejezdu P2085 bude probihat na trati ¢. 131 Usti n. L. zapad - Bilina dle JR (TTP
504C), dle Prohlaseni o draze ¢. 165 00 Usti n. L. z&pad - Bilina), zafazené do sité TEN-T;

TU 0661 Usti n. L. zdpad - Trmice (mimo), TUDU 0661 04 Rehlovice - Uporlny.
Stavba leZici na izemi Usteckého kraje, okres Teplice, obec Bystfany.

Hlavni stavebni cinnost bude probihat v rozsahu hranic pozemki Ceské republiky s pravem
hospodarenl SZDC s. 0., pozemcich Ceskych drah a. s. a pozemcich tFetich stran. Dotceni
pozemkdl Ceské drahy a. s. je oSetfeno ,Dohodou o podminkach realizace stavby C.
55575/219" ze dne 10. 4. 2019. Vécné bremeno dodasného zaboru casti pozemku 412 a 413
Usteckého kraje, Sprava a udrzba silnic Usteckého kraje je oSetfeno smluvné.

Obvod stavenisté je uren Uzemnim rozsahem stavby a hranicemi pozemkl, na nichZ bude
stavba provadéna - jde o katastralni Gizemi Bystiany - Svétice.
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Obvod stavby (vykopové préce) - cca zkm 8,800 - 8,900 a 13,100 - 13,200

Drazni Gfad, sekce stavebni, tizemni odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
vydal pod €. j. DUCR-68094/18/Ce ze dne 21. 11. 2018 rozhodnuti o zméné rozsahu a
zpﬁsob,u zabezpeceni Zelezni¢niho prejezdu ,Bystfany - Zelezniéni prejezd v km 8,865
v Zst. Upofiny". Rozhodnuti nabylo pravni moci 23. 11. 2018.

Drazni Grad, sekce stavebni, Gizemni odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
vydal pod ¢. j. DUCR-68095/18/Ce ze dne 21. 11. 2018 rozhodnuti o zméné rozsahu a
zpﬁsob'u zabezpeceni Zelezni¢niho pFejezdu ,Bystfany - Zelezniéni prejezd v km 13,161
v zst. Upofiny". Rozhodnuti nabylo pravni moci 23. 11. 2018

Magistrat mésta Teplice, odbor tizemniho planovani a stavebniho radu, nam. Svobody
2, 415 95 Teplice vydal pod ¢. j. MgMT/129657/2018 ze dne 29. 11. 2018 vyjadreni. Podle
ustanoveni § 96b stavebniho zdkona sdéluje, e predloZzeny zamér nepodléhd vydani
zavazného stanoviska.

Pro stavbu bylo vydano Stavebni povoleni DraZnim Gifadem Praha, sekce stavebni,
tzemni odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 pro €. j. DUCR-18917/19/Ce ze dne
10. 4. 2019 ve smyslu zdkona ¢.183/2006 Sb., o Gzemnim pldnovani a stavenim Fadu
(stavebni zékon) v platném znéni. Stavebni povoleni nabylo préavni moci dnem dorugeni
stavebnikovi.

2. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU
2.1. Projektova dokumentace

2:1.1.

Dokumentace pro stavebni povoleni , Rekonstrukce PZS km 8,865 a 13,161 v ZST
UpoFiny,“ z 2/2019, zpracovatel dokumentace Monzas, spol. s r. 0., Blahoslavova 937/62,
400 01 Usti nad Labem.

2.2. Souvisejici dokumentace

2.2.1.
2.2.2.

3.

3.1.2.

3.1.3.

Posuzovaci protokol projektu SZDC &j: 3809/2019-S7DC-SSZ-UT?2 ze dne 14. 3. 2019.
Stavebni povoleni ¢.j.: DUCR-18917/19/Ce ze dne 10. 4. 2019.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI
3:1.1.

Stavbu je nutno koordinovat se stavbou ,Rekonstrukce ZST ﬁetenice“, vjejl'mi ramci
bude poloZena vazebni kabelizace mezi stavédlovou Ustfednou RZZ Upofiny a
technologickymi objekty prejezdd.

Déale je nutno stavbu koordinovat se stavbou ~Zvyseni tratové rychlosti v liseku
OldFichov u Duchcova - Bilina™ z diivodu odklonové vozby béhem vyluk na této trati.

Dilo musi byt provedeno v koordinaci i s dal&imi pfipravovanymi ptipadné aktudlné
zpracovavanymi investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pripadné ve stadiu
zahdjeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci.

4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DILA

4.1. Vseobecné

4.1.1.

4.1.2,

4.1.3.

Uchaze¢ obdrzi jako souéadst zaddvaci dokumentace i kompletni digitélni verzi projektové
dokumentace stavby. V ramci zaddvaci dokumentace uchazeé obdrsi souhrnny soupis praci a
vykaz vymér v tisténé a digitalni formé. V pfipadé nesouladu mezi Udaji v tisténé podobé (a
soucasné v digitdlni podobé v uzaviené formé& ve formatu *.pdf) a otevienou (*.xIs) formou,
plati oteviend forma *.xIs, Podrobné&ji viz Dil 5 Soupis praci, Cast 1 KomentaF k soupisu praci.

Pfed zahajenim praci na objektech, jejich? souéasti jsou ,Urcend technickd zarizeni® ve
smyslu vyhlasky €. 100/1995 Sb., zadavatel pozaduje ptedloZeni dokladu o tom, Ze uchazed
ma& zajiSténou spolupraci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zikona &. 266/1994 Sb.
o drahach v platném znéni pro vSechny druhy ,Uréenych technickych zafizeni®, dotéenych
vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, ze se vztahuje k plnéni predmétné zakazky a
bez jeho predloZeni nebude mozné zahdjit prace na vyge uvedenych objektech.

Soucasti predmétu plnéni zpracovani dokumentace PDPS je projednani vyjadfeni, se spravci
siti uvedenymi v DSP, pro realizaci stavby respektive obnoveni propadlych vyjadieni
zDSP a zajisténi vytyceni vSech dotenych siti. Pred zahdjenim realizace (zejména
vykopovych praci a kabelizace) zajisti zhotovitel vyty&eni hranic drazniho pozemku, aby
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nedodlo béhem realizace k dotéeni nebo zaboru cizich pozemkl. V piipadé, Zze by presto
k takovému zaboru dodlo, bude FeSeni vzniklych problému véci a plné k tizi zhotovitele.

4.1.4. Soutasti predmétu dila je dale:

o reambulace geodetického bodového pole a veskerd geodeticka méfeni nutna
k provedeni dila
(dle vyjadreni SZG Praha je predlozend geodetickd ¢ast dokumentace pro stavebni
povoleni v souladu s platnym ustanovenim TKP staveb statnich drah),

o zajisténi dozoru v obvodu stavby.

4.1.5. Zhotovitel se zavaZUJe k soucinnosti s objednatelem po celou dobu trvani stavby v tom
smyslu, e mu umoZni uZivat prostory a vybaveni zafizeni stavenisté pro praci pracovniho
tymu objednatele (poskytnuti nezbytnych kanceladfskych prostor pro TDS, geotechmckeho
konzultanta a koordindtora BOZP vcetné parkovacich mist atd.). Naklady na vyse uvedenou
soudinnost jsou zahrnuty v nabidce zhotovitele a jsou tak soucasti nakladd na zafizeni
stavenisté.

4.1.6. Po vytyéeni kabelovych tras a pred zahdjenim vykopovych praci je zhotovitel povinen svolat
jednani v dané Zelezni¢ni stanici za Ucasti zhotovitele projektové dokumentace sdélovaciho a
zabezpecovacmo zarizeni, silnoproudu, Zelezni¢niho svrsku a spodku, jednotlivych
podzhotovitelli a objednatele. Cilem je na misté upfesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a
zkoordinovat provadem jednotlivych praci. Z jednani je zhotovitel povinen provest zaznam.
Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a lokalni zmény v pfesnosti tdaji o polohach
stavajicich inzenyrskych siti.

4.1.7. Zhotovitel musi v rdamci prejimacich tizeni vytvofit Casovy prostor pro Cinnost odbornych
komisi objednatele v rozmezi cca 10 az 30 dni pred predanim stavby (nebo jeji Casti)
objednateli v zdvislosti na rozsahu zafizeni.

4.1.8. Zhotovitel musi v dostateéném predstihu pfed ukonéenim jednotlivych stavebnich postupﬁ
predat povéfenému pracovnikovi objednatele vSechny potfebné podklady pro zpracovani
Uprav staniéniho fadu ve smyslu predpisu SZDC D5.

4.1.9. Zhotovitel musi respektovat podminky, pfipominky a pozadavky vefejnopravnich organd,
které jsou obsazeny ve stavebnim povoleni.

4.1.10. Pfedani staveniété zhotoviteli zajisti objednatel aZz po podpisu smlouvy o dilo obéma
stranami.

4.1.11. Zhotovitel bude ve svém technickém Fedeni respektovat schvdlené a ovérené technické
feseni projektu stavby (DSP). Pfipadné wcenaklady na dodatecné zajisténi splnem pozadavku
zadavatele dané projektem stavby (DSP) z ddvodu nemoznosti dodavaného zafizeni splnit
tyto pozadavky Jponese zhotovitel ke své tiZi, véetné piipadného prepracovani a schvalovani
tabulek prejezdd a zavérovych tabulek.

4.1.12. Objednatel dlirazné upozoriuje zhotovitele, ze veSkeré naklady SOUVISG]ICI s vlastni realizaci
véetné dopravy dodavek a materiall, odvozem a likvidaci odpadd, nastavenim parametrd,
ozivenim, dodavatelskym a kom|5|onaln|m prezkousenlm uvedenim stavby do zkusebniho a
trvalého provozu, mé&Fenim hladiny hluku nové budovanych PZS, geodetickym zamérenim
skute&ného proveden{ stavby véetné vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby,
provedenlm technlckych revizi a potfebnych komplexnlch vyzkouseni, vystavenim reviznich
zprav, protokoll UTZ a TBZ si zhotovitel zahrne do ocenéni poloZek pfedaného vykazu vymér.

4.1.13. Objednatel upozorfiuje, ze dle DSP neni potfeba zavadét kolejové vyluky. Veskeré prace
budou provadény ve vlakovych prestavkach za podminek uvedenych ve vylukovém rozkazu.

4.1.14. Ob]ednatelem nebudou akceptovény 7adné pozdéjsi pozadavky na viceprace vyplyvajici z
divodu opomenuti & zvoleni nevhodného technického FeSeni zhotovitelem. Objednatel
upozorfiuje zhotovitele, Ze stavba neni vyvojovym pracovistém zhotovitele a ze vesSkeré
naklady na odstranéni nedostatkd skute¢né dodavané technologle oproti navrhu technického
tegeni deklarovanému v nabidce ponese zhotovitel na své naklady. Objednatel si vyhrazuje
pravo na predloZeni pouze jednoho technického FeSeni, ze strany zhotovitele, varianty se
nepripoustéji.

4.1.15. Zhotovitel predlozi ve své nabidce konkrétni ndvrh technického Feseni jednotlivych PS, ktery
bude splfiovat pozadavky schvaleného projektu stavby (DSP) s respektovanim pripominek
posuzovaciho protokolu.

4.1.16. U%ivani dradZnich a zejména mimodraznich nemovitosti pro Ucely zafizeni stavenisté a

pristupovych cest, jakoz i vyuziti docasnych zaborl nad ramec uvedeny v projektu stavby
(DSP) si v piredstihu projedna s vlastniky téchto nemovitosti a pIné hradi zhotovitel.
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4.1.17. Na stavbé mize zhotovitel pouZit pouze takova nova zafizeni, vyrobky a soucasti, jejich?
platny ovéfovaci provoz bude kladné ukonéen nejpozdéji do terminu odevzdani a prevzeti
tohoto zafizeni (nebo SO a PS, které toto zafizeni obsahuje). Navrgend zafizeni musi spliiovat
podminku kompatibility se zafizenimi, kterd jsou pouZita v navazujicich tratovych Usecich.

4.1.18. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci na predmétné &asti dila zajistit souhlas
s ovéfovacim provozem a stanoveni podminek pro tento provoz v pfipadé zafizeni
nezavedeneho u objednatele (dle smérnice SZDC &. 34 v platném znéni).

4.1.19. Po dobu vystavby do uvedeni do provozu, budou zneplatnény vSechny nové namontované
vystrazniky na prejezdech zakrytim svétlo-nepropustnym povlakem z RETRO REFLEXNIHO
MATERIALU, odolného vsem povétrnostnim viivim, oznadené Eikmo umisténym k¥izem
s oranzovo-Cernym pruhem (v souladu s 3.4.7. TP 65 MD ze dne 31. 7. 2013). Toto je
opatfeni k odstranéni duplicity v dopravnim znaceni.

4.1.20. Vyziskany materidl ze stavby zQstévé v majetku Objednatele. Vyziskany materidl prevezme
protokolarné Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem.

4.1.21. Pfedani dila bude zahdjeno na zdkladé ozndmeni zhotovitele o ukon&eni praci na dile nebo
jeho provozuschopné casti. K zahdjeni piejimaciho Ffizeni zhotovitel pfipravi fadné dokon&ené
e v o r v r ’ v #.
dilo bez vad a nedodélku v provozuschopném stavu s ukoncenym komplexnim vyzkougenim.

4.1.22. Soucasti oznameni zhotovitele o ukonéeni dila nebo jeho provozuschopné c¢asti budou
doklady pottfebné k predéni a prevzeti dila: )
e Protokol o mistnim (Ustnim) Setieni (provéreni zpﬁsqbilost uTZ),
Protokol o provedeni technické prohlidky a zkougky UTZ,
PFislusné tabulky dle pfedpisu T 200,
Vychozi revize elektrického zafizeni,
Osvédceni o jakosti a kompletnosti,
Zhodnoceni komplexniho vyzkousent,
Doklady, které pozaduje Drazni Gfad.

4.1.23. K prejimacimu Fizeni zhotovitel pFedlo?i dvé soupravy projektové dokumentace
skute¢ného provedeni dila a pfedd je objednateli. Digitalni formu zpracuje dle smérnice

v

SZDC ¢. 117 ,, Pfedavani digitalni dokumentace z investién| vystavby SZDC “ v platném znéni.

4.1.24. Zhotovitel se zavazuje, Ze v prib&hu zkugebniho provozu povede zaznamy o pribéhu
zkusebniho provozu (denik zkudebniho provozu) a ve spolupraci s objednatelem bude fesit
zévady, které z prib&hu zkudebniho provozu vyplynou. Na zavér zkuSebniho provozu
zpracuje jeho pisemné vyhodnoceni. Pisemné vyhodnoceni zku&ebniho provozu bude
odsouhlaseno objednatelem ¢&i osobou, uréenou objednatelem, napf. spravcem pFislusné
technologie. Povinnosti zhotovitele ke stavbé koné& aZ po vydani souhlasu odpovédného
pracovisté SZDC s. o. s trvalym provozem zafizeni.

4.1.25. Soucasti plnéni dila je provedeni kompletni kolaudace stavby dle jednotlivych PS a SO dle
schvalené dokumentace pro stavebni povoleni stavby.

4.1.26. Zhotovitel si smluvné zajisti pfistupové cesty na stavenidté s p¥islusnymi spravci &i majiteli
dotéenych pozemkd.

4.1.27. V pfipadé, Ze se v ramci stavby vyskytnou nebezpe&né odpady, zajisti zhotovitel na své
naklady jejich likvidaci odbornou firmou.

4.2. Zemeéméricka ¢innost zhotovitele

4.2.1. Zplsob zaméfovani a zobrazovani objektd Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven Metodickym
pokynem SZDC M20/MP006 Opatieni k zamé&Fovéni Zelezni¢ni dopravni cesty C.j.:
40618/2018-SZDC-GR-015 s Gdinnosti od  1.9.2018 (viz  https://www.szdc.cz/o-
nas/orqanizacni—]'ednotkv—szdC/szq—praha/dokumentv—ke—stazeni.html) zj. bude kladen draz
na kontrolu zdkresu kabell - kazdy svou linii. V rdmci dokumentace budou odevzdany
vytyCovaci protokoly jednotlivych SO a PS. Kabelové trasy budou okétovany ke staniéeni ose
koleje a k viditelnym dopravnim objektdm a za¥izenim.

4.2.2. Geodeticka dokumentace bude zpracovana dle VTP/R/10/18.

4.2.3. Zhotovitel si zajisti provedeni formdlni kontroly vykresové dokumentace na portalu
modernizace drahy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portalu se mohou
registrovat zhotovitelé/projekéni organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se SZDC tisekem

modernizace.
4.2.4. Digitalni dokumentace stavby bude v souladu se Smérnici SZDC & 117 v platném znéni

odevzdana zhotovitelem ke kontrole na SZDC, s.o., Stavebni spravu zdpad, a to
v dostateCném predstihu terminu pro odevzdani digitdlni dokumentace stanoveném ve
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4.2.5.

smlouvé o dilo. PFipadné upfeshujici informace ke zpracovani geodetické digitalni
dokumentace poskytne UOZI objednatele.

Soudasti dokumentace bude tabulka ,Pfehled majetkopravniho vyporadani®.

4.3. Doklady predkladané zhotovitelem

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

Pfed zahajenim praC| na objektech, jejichz soudasti jsou ,Urcena technicka zafizeni® ve
smyslu vyhlasky & 100/1995 Sb. v platném znéni, zadavatel pozaduje predloZeni dokladu o
tom, Ze uchaze¢ ma zajisténou spolupraC| pravnlcke osoby podle ust. §47 odst. 4 zdkona c
266/1994 Sb. o drahdch v platném znéni pro vsechny druhy ,Uréenych technickych zafizen{"
dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zreJme Ze se vztahUJe k pInéni predmetne
zakézky a bez jeho predlozeni nebude mozné zahajit prace na vyse uvedenych objektech.

Zhotovitel dolozi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté kople
doklad@ o kvalifikaci zhotovitelG dle _Predpisu o odborné zpusobllost| a znalosti osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy SZDC Zaml, v platném znéni:

e G-01 +G-03 nebo G-02
- G-01 (vedouc1 praC| geodetickych cinnosti) nebo do doby platnosti OZ F 14 dle

Smermce SZDC ¢. 50; G-03 (ovéFovani vysledku zemémeérickych cinnosti dle zédkona
¢. 200/1994 Sb. v rozsahu Gfedniho opravnéni ¢) dodavatelem)

- G-02 (vedouci praci geodetickych cinnosti, ovéfovani vysledkll zeméméFickych
ginnosti dle zakona ¢. 200/1994 Sbh. v rozsahu Ufedniho opravnéni c) dodavatelem)
o G-01 +G-03 nebo G-02
o T-05 c) nebo platna F-08 Vedouci praci pro montéz sdélovacich zafizeni;
o Z-06 c) nebo platna F-06 Vedouci praci pro montaz zabezpecovacich zafizent;

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osvédcit odbornou zpUsobilost
samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, ktera bude pro Zhotovitele
ptisludnou ¢innost vykonavat.

4.4. Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1.

4.4.2.

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobnl montazni,
dilenské) a daldi Dokumentace zhotovitele, ktera v pripadé potfeby rozpracovava podrobneé
zaddvaci dokumentaci (DSP) jako PrOJektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) a to
dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., priloha ¢. 6), prlslusnych TKP Staveb statnich drah a Smérnice
generalniho Feditele . 11/2006 v platném znéni zejména pro:
o prejezdové zabezpecovacn zafizeni véetnd ndvaznosti na technologie sdélovaciho a
zabezpedovaciho zafizeni a véetné zapracovani pfechodovych stavl sdélovaciho
a zabezpelovaciho zafizeni v souladu s POV.
o sdélovaci zafizeni, v¢etné zapracovénf prechodovych stavl.
o zpracovani technologickych postuptl (TP) provadéni praci vcetné kontrolniho a
zkugebniho planu v jednotlivych etapach stavby jednotlivych SO a PS v priméreném
rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpowda zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR SZDC &. 11/2006, Dokumentace pro
pr|pravu staveb na zelezniénich drahach celostatnich a reglonalmch ve znéni zmény Ccislo 1,
Pfiloha ¢. 4.

4.5. Dokumentace skuteéného provedeni stavby

4.5.1.

Zhotovitel stavby se zavazuje:

° za]|st|t v souladu s podminkami stavebniho povoleni a v souladu se zavéry dilc¢ich
zprdv o posouzeni subsystemu interoperability zapracovani vsech stanovenych
podminek a vyhotovenl dokumentace stavby dle skutec¢ného stavu provedeni dila
vléetné zakresleni zmén (ve dvou vyhotovenlch v papirové forme) a preda ji
obJednatell k odsouhlaseni a k vyznacenl ptipadnych poZzadovanych Uprav nejpozdéji
7 dnd pred zahdjenim prejimaciho Fizeni dila v souladu s draznimi predpisy,

o odevzdat objednateli dokumentaci skute&ného provedeni stavby ve formé
OdeVIdaJICI draznim predpisim v trvalém provedeni (cernotlsk) a v digitalni formé
do 3 mésicl ode dne, kdy byl vydan Protokol o prevzeti praci pro celé dilo. Zmény
budou zamereny S presnostl odpovidajici CSN 73 0212-4, odevzdani bude ve forméatu
oteviené a uzaviené formé tj. *.docx, *.xlsx, *.dgn a ve formatu Treelnfo,
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4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

o prokazat zavaznym zplsobem zajiténi zpracovani dokumentace skute&ného
provedeni stavby ve vlastni nabidce,

e dodat objednateli digitalni dokumentaci skute¢ného stavu na CD nosidich ve Ctyrech
vyhotovenich,

° ze odpovida za soulad tisténé a digitalni podoby dokumentace,

o Ze geodetickou ¢ast dokumentace zpracuje podle predpisl pfislugnych ke geodetické
dokumentaci s tim, Ze v pFipadé predavani zmén bude rozsah geodetické
dokumentace rozsifen o vykresy vSech koordinaénich situaci, véetné stavajiciho
stavu a stdvajicich podzemnich vedeni a zaFizeni ve formatu *.dgn v soufadnicich S-
JTSK. Seznam soufadnic bude téz dodan v digitdlnim souboru typu *.asc. V p¥ipadé
odkupd pozemkd, & uzaviréni vécnych bfemen s mimodraznimi subjekty, budou
soucasti geodetické dokumentace Odd&lovaci geometrické plany.

Zhotovitel digitalni dokumentace stavby poskytuje zaruku za:

e obsah a spravnost dodanych médii skute¢ného provedeni stavby po dobu dvou let po
uplynuti zaruéni doby dila,

e soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti zaruéni doby
dila,

e Uplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to je do skonceni zaruky a
vyporadani posledni reklamace,

e funkénost dokumentace a editovatelnost soubord po dobu archivace u objednatele,
to je do skonceni vSech zaruk a vyporadani posledni reklamace,

e za soulad dokumentace skutecného provedeni se skutecnosti po dobu existence dila
(stavby),

e za Casti, u kterych zhotovitel uplatfiuje ochranu podle autorského prava, a to po
celou dobu trvani pozadovanych prav,

e vramci geodetického zaméfeni odevzdd zhotovitel oddélovaci plany.

Soucasti dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného budou:

e technické zpravy opravené a doplnéné o konkrétni (idaje o pouZitém materidlu tam,
kde tyto Gdaje zhotovitel projektové dokumentace nesmi uvadeét,

e km polohy zadatkl a konctli staveb,

e dokumentace skute¢ného provedeni vystroje drahy,

o vysledky méFeni elektromagnetické kompatibility (EMC),

e soupis pouzitych vyjimek z pFedpis( a norem,

o protokol o zavérecném méfeni kabeld,

o revizni zpravy,

e protokoly o technickobezpeénostni zkousce.
Dokumentace skutecného provedeni stavby bude dodéna v Sesti vyhotovenich a v 6x digitaini
podobé.

4.6. Zabezpecovaci zafizeni

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

Na stavbé mdZe Zhotovitel pouZit pouze takové zafizeni, kterd jsou provozovatelem dréhy
schvalena pro provoz na celostatnich a regionalnich drahdch Ceské republiky; pokud pouzije
vyrobky nebo ¢asti, které nejsou schvaleny pro provoz na drahdch celostatnich a regiondlnich
bude postupovat dle smérnice SZDC ¢.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd
v platném znéni, které jsou souéasti sdélovacich a zabezpelovacich zafizeni a zatizeni
elektrotechniky a energetiky na Zelezniéni dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni
organizace Sprava ZzelezniCni dopravni cesty; stavba bude ukonlena a? po Uspésném
ukonceni ovéFovacich provozl téchto zatizeni.

Zhotovitel v pfipadé jakékoli zmény oproti projektu stavby zpracuje aktualizaci tabulky
prejezdu, zévérové tabulky a zajisti jeji odsouhlaseni a schvéaleni pfislusnymi odbornymi
Utvary SZDC pred zahajenim realizace stavby.

Doporucujeme, aby technologické celky byly dodany jako celek od jednoho odborného
dodavatele, ktery bude schopen rulit za bezchybnou funkci jako celku a ne pouze za
jednotlivé casti systému.

PS 01-11-01 Uprava RZZ Upofiny

V Zst. UpoFiny bude ponechéno stdvajici RZZ typu SSSR, pouze bude provedena rekonstrukce
PZS v km 8,865 a 13,161, vcetné jejich Uvazky do RZZ. Technologie RZZ bude doplnéna o
podminky pozitivni signalizace a zatizeni pro nevidomé.
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4.6.5.

4.6.6.

Na ovladacim stole RZZ budou zruseny stévajici ovladaci a indikacni prvky PZS 8,865
a 13,161. Misto nich zde budou umistény nové ovladdaci a indikacni prvky PZS 13,161.
Ovladaci a indikacni prvky PZS 8,865 budou umistény v néstavbové skfifice ovladaciho stolu

PS 01-13-01 PZS v kim 8,865

Bude vybudovano nové PZS reléového typu s elektronickymi dopliky kategorie PZS 3ZBI
s celymi zdvorami a signalizaci pro nevidomé. Bude provedena komplexni vymena
technologie PZS, vyména a doplnéni novych vystraznik(, vyména zavorovych stojant véetné
jejich zakladd. Nova technologie PZS bude umisténa do nového technologického objektu
v blizkosti pFejezdu tak, aby nebyly naruseny rozhledové poméry.

Prostfedky pro zjigtovani volnosti zlistanou stavajici - kolejové obvody.

Ovladaci a indikacni prvky PZS 8,865 budou umistény v nastavbové skiifice ovladaciho stolu
RZZ Upofiny.

Napajeni PZS bude realizovano z napajeciho stojanu RZZ Upofiny, ktery mé dostatecnou
kapacitu a poskytuje zalohovanou sit z dieselagregatu.

PS 01-13-02 PZS v km 13,161

Bude vybudovano nové PZS reléového typu s elektronickymi dopliky kategorie PZS 3ZBI
s celymi zdvorami a signalizaci pro nevidomé. Bude provedena komplexni vymena
technologie PZS, vyména a doplnéni novych vystrazniki, vyména zavorovych stojanll véetné
jejich z&kladl. Na prejezdu bude aplikovdno sekvencni skldpéni breven. Nova technologie
PZS bude umisténa do nového technologického objektu v blizkosti prejezdu tak, aby nebyly
naruseny rozhledové poméry.

Prostiedky pro zjistovani volnosti zlistanou stavajici - kolejové obvody.
Ovladaci a indikaéni prvky PZS 13,161 budou umistény v ovlddacim stole RZZ Upofiny.

Napajeni PZS bude realizovano z napajeciho stojanu RZZ Upofiny, ktery mé dostatecnou
kapacitu a poskytuje zalohovanou sit z dieselagregatu.

4.7. Sdélovaci zarizeni

4.7.1.

Na prejezdech budou umistény nové venkovni telefonni objekty, s umisténim v SPP. VTO
budou zapojeny do stavajiciho dispozi¢niho i nahradniho telefonniho zapojovace.

Zatizeni EPS a EZS budovéno nebude. Na vniténi strané dvefi obou technologickych objektl
bude zFizen dverni kontakt se zapojenim do zdznamového zatizeni.

Bude polozena nova kabelizace kvystraznlkum a zavorovym stOJanum Vazebni kabelizace
mezi RZZ a technologickymi objekty je feSena stavbou ,Rekonstrukce 7ST Retenice".

4.8. Trakéni a energeticka zafizeni

4.8.1.

Kontrolni zkougky zafizeni elektro a silnoproudé rozvody budou provedeny dle pfisluSnych
TKP. V souladu s TKP vyZaduje objednatel komplexni vyzkouseni dodavky v $irsim nez v TKP
uvedeném rozsahu.

4.8.2. Kontroly a zkousgky pfed uvedenim rozvoden do ovéfovaciho provozu (pod napéti):

o VEeobecné zakladni podminky:
- ukon&ené hlavni montazni prace, zprovoznéné technologické zafizeni, blokovaci
podminky atd.;

- vyhotovené vychozi revizni zpravy vcetné provedenych zkous$ek zarizeni z hlediska el.
bezpeénosti (dle 33 1500 vcetné zmén, izolalni stavy kabell, napé&tové zkousky,
dotykova napéti, uzemnéni apod.) a pfedepsanych protokold;

- vybaveni telekomunika¢nim zafizenim, zprovoznéni fidici techniky.
o Kontrola technologického zafizeni:
- dodrzeni vzdalenosti mezi zZivymi a nezivymi vodivymi ¢astmi (konstrukce apod.);
- utésn&ni kabelovych vstupt (proti vod&, hlodavciim atd.);
- vybaveni bezpe&nostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni apod.;
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- kontrola funkce elektroinstalace, temperovani ptistrojti a rozvodny, osvétleni;
- ochrana proti korozi, barevné a bezpecnostni natéry, barevné znaceni vodicl a kabell;
- spInéni podminek z hlediska bezpe&nosti prace a ekologickych pozadavkd.

o ZkouSky a provéfeni spravné funkce Fidicich a pomocnych obvodd, blokovani, ovladani a
. . . r vr s . . 7 o ’ e
signalizace technologického zafizeni dle jednotlivych zplsobl obsluhy (tzn. mistni,
dalkova, Ustredni).

e Kontrola dokumentace, vyrobnich vykrest a jejich opravy dle skuteéného provedeni atd..

4.8.3. Pri praci musi byt dodrZzeny vSechny normy a bezpe&nostni piedpisy v platném znéni tykajici
elektrického zafizeni a rozvodq.

4.9. Vyziskany material

4.9.1. Vyziskany materidl ze stavby zﬁ§tévé v majetku Objednatele. Vyziskany material prevezme
protokoldrné Oblastni feditelstvi Usti nad Labem.

4.10.  Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

4.10.1.Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrzovat platné pravni predpisy v oblasti Zivotniho
prostiedi. Zhotovitel se zavazuje k provddéni stavby v souladu s veskerymi stanovisky
prislusnych spravnich Gfadl a predeviim jejich podminkami. V pfipadé jedndni zhotovitele
stavby sorgdny ochrany Zivotniho prostiedi zhotovitel vzdy prizve specialistu Zivotniho
prostredi objednatele (Mgr. Lubomir Peterka, 972 244 805, 702 028 747).

4.10.2. Zhotovitel zodpovida a garantuje minimalizaci negativnich vlivll stavby na Zivotni prostredi.
Zhotovitel se zavazuje pouZzivat technologie $etrné k Zivotnimu prostiedi a pouzivat moderni a
progresivni postupy pFi realizaci.

Vliv stavby na Evropsky vyznamné lokality a ptadi oblasti byl vylou¢en stanoviskem Krajského
Uradu  Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, pod & .
KULK193970/2018/KUUK ze dne 6. 12. 2018.

Stavba nepodléhd zjistovacimu Fizeni na zdklad& stanoviska Krajského Gfadu Usteckého
kraje, €. j. 4142/ZPZ/2018 ze dne 3. 12. 2018 a nebude posuzovana podle zakona ¢&.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi

PFi provadéni stavby Zhotovitel neposkodi dreviny pfipadné jiné porosty v obvodu stavby a
bude je chranit v souladu se zakonem ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, v
platném znéni a vyhlaskou & 189/2013 Sb. o ochrané dievin.

Odpady

4.10.3. Zhotovitel se zavazuje, Ze se stdvd nositelem odpovédnosti za dodr¥ovani ustanoveni
zdkona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmé&né nékterych dalgich zdkond, v platném znéni a
vSech jeho provédécich vyhladek. Naklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady budou
vedeny u jednotlivych SO, véetné poplatkl za uloZeni na jednotlivych skladkach.

4.10.4. Zhotovitel predloZi objednateli jako podklad ke kolaudaénimu Fizeni (v souladu s kap.
V8eobecnych technickych podminek - stavba do 20 mil K&) Prohlaseni o nakladani s odpady,
zpracované v souladu s pfilohou &. 4 Smérnice SZDC ¢&. 96 pro nakladéni s odpady.

Ochrana podzemnich a povrchovych vod

4.10.5. Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodrzovat havarijni plén, ktery bude rovnéz
odsouhlasen pfislusnym vodoprdvnim Ufadem, ktery rozhodne i o planu povodfiovém.
Havarijni plan bude pFitomen na stavbé.

Hluk a vibrace
4.10.6. Provoz hlucnych mechanismu’ musi byt omezen, nebo pouzit stroje se sni¥enou hluénosti.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1. Stavenisté je vymezeno obvodem drahy viz &l. 1.2. ZTP

5.1.2. Objednatel pozaduje pfed zahdjenim praci svolat jednéni, na kterém bude se Zhotovitelem
stavby dohodnut postup pfi tvorbé vylukovych rozkazd ve smyslu ustanoveni predpisu SZDC
D7/2 v platném znéni. Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou Fefeny samostatné
na pravidelnych kontrolnich dnech v priibéhu celé realizace stavby.
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5.1.3.

5.1.4.

5.1.5,

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

Zhotovitel, jako soucasti nabidky predlozi navrh Ffadkového casového harmonogramu praci
véetn& platebniho kalendafe zahrnujiciho terminy realizace stavby, zahrnujici koordinaci se
soub&zné probihajicimi stavbami, vylukovou cinnost s maximalnim vyuzitim jednotlivych
vyluk zabezpedovaciho zaFizeni a zelezni¢ni dopravy. Pfi navrhu harmonogramu Zhotovitelem
pozaduje Zadavatel minimalizovat délku vyluk.

V ramci této stavby neni uvazovano se silni¢ni uzavirkou. Prace budou provadény za provozu
bez narugeni plynulosti a bezpecnosti silni¢ni dopravy.

Staveniété se musi za¥dit, uspofadat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materialu
tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochdzet k ohrozovani a
nadmérnému obt&¥ovani okoli, zvlaété hlukem, prachem a podobné. Déle nesmi dochazet k
ohro?ovani bezpeénosti provozu na pozemnich komunikacich, k znecistovani pozemnich
komunikaci, ovzdudi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkiim, k
sitim technického vybaveni a pozarnim zarizenim.

V ¢asovém harmonogramu postupu praci zpracovaném Zhotovitelem je nutno zohlednit
dodr¥ovani a maximalni vyuziti pfidélenych vylukovych ¢ast, tomu odpovidajici nasazeni
lidskych a technickych zdrojd a pfipadné zavedeni 12 hodinového sménného provozu. Béhem
celé doby vystavby je potfeba plynule realizovat vSechny dalsi prace, avsak tak, aby byla
dodrzena Ihlta vystavby. Zadavatel poZzaduje, aby ukonceni vylukovych praci nebylo
planovano na dny pracovniho volna a pracovniho klidu, pfipadné v pracovni dny po 16.00
hod.

V pfipadé, e Zhotovitel bude poZzadovat nad ramec projektu poskytnuti pozemku, ke
kterému méa objednatel pravo hospodafit, musi byt tento pozadavek predlozen objednateli
nejméné ¢tyfi mésice pied predpoklddanou dobou ndjmu pfedmétného pozemku.

V pripadé neogekdvanych nutnych technologickych prestavek je zhotovitel povinen
bezodkladné tuto skutenost ozndmit investorovi souc¢asné s navrhem feseni dalSiho postupu
stavby.

Pokud si zhotovitel zvoli jiné plochy pro zafizeni stavenisté ¢i jiné pfistupové cesty, je povinen
si jejich vyuziti projednat s vlastniky a s pfislusnymi organy.

SOUVISEJici DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1.

6.1:2,

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty Objednatele
(smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoziuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim predpistim a dokumentdm
nasledujicim zplsobem:

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
Technicka Gstiedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc
kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadovd, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Vypracovala: Ing. Zdefika Lipoldova
Dne: 3. 6. 2019 /

Schvdlil: Ing. Radim Brejcha, Ph.D.
naméstek Feditele OJ pro techniku - oblast Plzer

Dne:

iy 6.2947
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