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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných 
technických podmínkách. 

ASHS – autonomní samočinný hasicí systém 

Dřt - dispečerská řídící technika 

EZS - elektronický zabezpečovací systém 

EPS - elektronický protipožární systém 

JOP DOZ – Jednotné obslužné pracoviště  dálkově ovládaného zařízení 

SSZT – správa zabezpečovací a sdělovací techniky 

PZTS – poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

VSS – dohledový videosystém 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Předmět zadání 

1.1.1. Předmětem zadání je zpracování Záměru projektu pro stavbu „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. 
Most“. 

1.1.2. Zhotovitel zpracuje záměr projektu včetně nezbytných příloh dle Směrnice č. V-2/2012 v platném znění. 
Hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH) bude zpracováno dle platné metodiky pro hodnocení 
investic projektů železniční infrastruktury včetně MKA tabulek v platném znění. 

1.2. Hlavní cíle stavby 

1.2.1. Cílem stavby je výpravní budova v dobrém technickém stavu, s nižší energetickou náročností, zajišťující 
bezpečný a spolehlivý provoz. Dále je cílem zajištění požadavků interoperability, splnění požadavků 
platné legislativy a zejména naplnění vizí z dokumentu: „Koncepce při nakládání s nemovitostmi 
osobních nádraží“, který je přílohou této ZD. 

1.2.2. Stavba bude přímo navazovat na stavbu “Rekonstrukce žst Most“.  Obě stavby spolu přímo souvisí a 
nelze realizovat jednu stavbu bez druhé. Související stavba „Rekonstrukce žst Most“ vybuduje nové 
bezbariérové koridory k nástupištím, umístí novou technologii do budovy a vyžádá si stavební zásahy do 
výpravní budovy. Tyto zásahy je nutno koordinovat a plánovat celou rekonstrukci jak ŽST, tak výpravní 
budovy v těsné součinnosti. 

1.3. Místo stavby  

1.3.1. Kraj:   Ústecký 

Okres:  Most 

Katastrální území: 699594 – Most II 

Pozemek:  6934 a 6935 

Správce:  OŘ Ústí nad Labem 

Výpravní budova žst. Most, Nádražní čp. 774, Most 

1.4. Základní charakteristika objektu 

1.4.1. Objekt byl postavený v 1. polovině 70. let 20. Století – postupně pak uveden do provozu mezi r. 1975 -
1977. 

Objekt je koncipován jako seskupení halových prostor s dopravní částí, ze kterého ve středu vystupuje 
výšková budova o 15 nadzemních podlažích. V připojených čtyřpodlažních křídlech, jsou kromě 
provozních prostor, veřejně přístupné prostory pro cestující. 

 Podlahy příjezdové a odjezdové haly, jsou oproti úrovni kolejí vyvýšeny o jedno podlaží – o cca 4 výškové 
metry.  

Schéma členění budovy: 

 

Chomutov <-   KOLEJIŠTĚ   -> Bílina 
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Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Součást sítě TEN-T ANO  

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 140, 145, 160 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 504 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 130, 135 

Číslo dle SR 70 533992 

Kategorie stanice dle UIC CODE 180 C 

Počet cestujících za den – upravené podle UIC CODE 
180 (rok 2015) 

5 700 

Inventární číslo budovy IC6000389007 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1. Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1. „Zpřesnění Sm. V-2/2012 pro účely záměru projektu na budovy ON“ – příloha této zadávací 
dokumentace. 

2.1.2. „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží“ MD - SFDI, 2019 

2.1.3. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy, MD - SFDI, 2013 

2.2. Ostatní podklady pro zpracování 

2.2.1. Cyklistická doprovodná infrastruktura, MD, 2010 

2.2.2. „Most – rekonstrukce výpravní budovy – ZSS, STP“ – zaměření stávajícího stavu a stavebně technický 
průzkum výpravní budovy, zpracované ve 4/2018 Kanceláří stavebního inženýrství s.r.o. – bude předáno 
vítěznému uchazeči. 

2.2.3. Aktuální obsazenost budovy – tabulka, příloha č.1, z 2019 – bude předáno vítěznému uchazeči. 

2.2.4. Most ON – příprava bezpečnostních technologií (Analýza současného stavu fyzické ochrany objektu) 
zpracovatel Enex group s.r.o., 2018 – bude předáno vítěznému uchazeči. 

2.2.5. Dílčí stavební a kolaudační souhlasy pro nájemce, změny užívání, stavební dokumentace viz rozpis níže, 
budou k dispozici vítěznému uchazeči: 

 DSO Povolení k užívání stavby VB Most město 18. 12. 1978, 6250-78-7-Roe 

 DÚ Kolaudační rozhodnutí BISTRO - Rychlé občerstvení ve vestibulu VB 4. 10. 2011, DUCR-
47678/11/Kj 

 DÚ Kolaudační rozhodnutí žst. Most ČD Centrum  1. 7. 2002, 12-5120/01-02-DÚ/R 

 DSO Povolení k užívání stavby VB Most město rozhlas. zaříz. 21. 2. 1978, 1465-78-7 

 DSO Povolení k užívání stavby VB Most město žel. zdrav. středisko a lékař. výtah, 29. 3. 1978, 2874-
78-7-Roe 

 DSO Povolení k užívání stavby VB Most město peronizace, výtah. šachty, 4. 6. 1979, 4469A-79-7-
DSO 

 DSO Povolení k užívání stavby VB Most město def.sděl.zař., TV anténa, 3. 4. 1980, 2678-80-7-DSO 

 DÚ Kolaudační rozhodnutí žst. Most 1 prodej. stánek v hale, 29. 4. 1992, 2099-92/1-DSÚ/Roe 

 DÚ Kolaudační rozhodnutí žst. Most 4 prodej. stánky v hale,30.4.1992, 1019/704-Ú/91-92/1-
DSÚ/Roe 

 DÚ Kolaudační rozhodnutí žst. Most 4 prodej. stánky v hale-stánek masn. výr., 9. 6. 1992, 
1019/704-Ú/91-92/2-DSÚ/Roe 

 DÚ Změna užívání žst. Most VB místn.101, 4. 10. 1993, 2576-93-DSÚ/Roe 

 DÚ Souhlas s ohlášením stav. úprav a změna užívání Most VB Pekárna Mr. Baker, 16. 1. 2008, 10-
0004/08-1/3050-DÚ/Kj 

 Projekt OPŽP – r. 2010 včetně energetického auditu 
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 Aktuální obsazenost budovy – tabulka, příloha č.1, z 2019 

 Most ON – příprava bezpečnostních technologií (Analýza současného stavu fyzické ochrany 
objektu) zpracovatel Enex group s.r.o., 2018 

 Most ON - Oprava veřejných WC v 1N.P., PD 2017-2018 Ing. Vladimír Polda, stavební realizace 2019  

 Most ON – oprava střech, PD 2018-2019 Stosmol s r.o., stavební realizace 2019-2020 

 Most ON – opravy vnitřních prostor (učebna, 3.NP), PD 2018 Petr Vachulka, stavební realizace 2019  

 Most, oprava chráněné únikové protipožární cesty z výškové budovy, PD 2017 Projekty CZ, s r.o. 
Ing. Arch. Šťastný, realizačně dokončeno v r.2018 

 Most – oprava VS (výměník), realizace 2017 – 2018, PD 2017 Zeman Miloslav, dokončeno 
realizačně 2018 

 Most – oprava pochozí střechy v přednádraží, PD Petr Vachulka 2017, realizačně dokončeno 2017 
(nad trafy SŽDC, s.o. a ČEZ a.s., za částí „A“). 

Kontaktní osobou pro vydání těchto podkladů je ing. Petr Martínek, OŘ Ústí nad Labem – tel. 602 289 
595 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY  

3.1.1. „Rekonstrukce žst Most“ – rozpracovaný ZP, investor: SŽDC, s.o., zhotovitel: Sudop Praha a.s. – tato 
stavba si vyžádá zásadní stavební zásahy do výpravní budovy a proto je třeba při zpracování ZP 
postupovat v těsné součinnosti.   

Prostory v části „E“ výpravní budovy bude nově kompletně sloužit pro potřeby drážní technologie a pro 
zázemí odborných správ OŘ UNL. Tyto vnitřní prostory budou částečně realizačně řešeny ve stavbě 
„Rekonstrukce žst Most“. 

3.1.2. Studie řešení přednádražního prostoru Most nového autobusového nádraží Most, objednatel - 
Statutární město Most, zhotovitel – PRO CEDOP s r.o. Vyžádá si Zhotovitel ZP u MU Most. 

3.1.3. Zhotovitel ZP „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most“ prověří rozsah těchto staveb a vymezí hranice 
jednotlivých projektů. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1. Všeobecně 

4.1.1. ZP navrhne a zhodnotí rekonstrukci výpravní budovy a jejího okolí.  

4.1.2. V rámci ZP je požadován návrh efektivní rekonstrukce objektu, který uvede výpravní budovu do 
stavebně technického stavu, který odpovídá aktuálním normovým požadavkům a zajistí dlouhodobé 
udržení tohoto stavu s minimálními náklady na nezbytnou údržbu. Dále zajištění vybavenosti 
železničního nádraží v úrovni kategorie železniční stanice, jako zařízení služeb dle zákona o drahách 
266/1994 v platném znění - zejména plná bezbariérovost a odpovídající prostory pro cestující včetně 
informačních a orientačních systémů. Neopominutelným cílem je i zajištění prostor pro zaměstnance 
provozovatele dráhy v odpovídajících standardech (dopravní kancelář a zázemí), zázemí dislokovaných 
pracovišť OŘ UNL a zajištění prostor pro technologie provozování dráhy. Záměr projektu navrhne 
rekonstrukci výpravní budovy i jejího okolí, tak aby odpovídala významu stanice i města. 

4.1.3. Druhá varianta, posuzovaná a hodnocená v ZP, bude varianta bez zásahu investice, pouze s nutnou 
údržbou. 

4.1.4. Varianty posuzované v záměru projektu budou zpracovány v rozsahu a podrobnosti potřebné pro Záměr 
projektu, dané závaznou přílohou – „Zpřesnění Sm. V-2/2012 pro účely záměru projektu na budovy ON“ 

4.1.5. Do ZP budou zapracovány známé a dostupné záměry třetích stran v území (záměry místní municipality, 
soukromých investorů, dopravců apod.). 

4.1.6. V průběhu prací si Zhotovitel zajistí všechny potřebné technické podklady u správců dotčených zařízení 
vlastními silami. 

4.2. Dopravní technologie 

4.2.1. Záměr projektu se netýká dopravní technologie. Bude řešena v souběžné stavbě viz bod 3.1.1. 
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4.3. Organizace výstavby 

4.3.1. Jelikož projekt bude řešit komplexní rekonstrukci stávajícího objektu (po etapách) a budoucí realizace 
stavby bude probíhat za plného provozu, je potřeba již od tohoto stupně dokumentace řešit návrh 
organizace výstavby (ZOV). Projektant rovněž připraví veškeré podklady tak, aby v rámci realizace stavby 
byla umožněna případná etapizace prací pro zohlednění možností pohybu cestujících v souvislosti s 
funkcemi výpravní budovy a návazných služeb v okolí výpravní budovy a se zohledněním realizačních 
kapacit pro provedení samotných stavebních prací, to vše s ohledem na zajištění provozuschopnosti 
výpravní budovy, technologických zařízení, dopravní cesty, prostor nájemců čili bez výluk a bez přerušení 
jejich provozování, vyjma přerušení např. při přepojení na případná nová zařízení.  

4.3.2. Technologická zařízení a vybavení prostor výpravní budovy budou po celou dobu výstavby a především 
demolic chráněna proti poškození a nepříznivým vlivům ze stavby, především nadměrným vibracím, 
prachu a vodě, vč. následného odborného vyčištění („odprašnění“) a dále proti hluku v dopravní 
kanceláři. Prioritně navrhnout taková zabezpečovací opatření, která budou po dobu výstavby 
respektovat zachování a provoz dopravní kanceláře, technologie a zařízení, bez jejich dočasného 
přemisťování, to vše i s ohledem na BOZP nejen pracovníků zhotovitele stavby, ale i personálu výpravní 
budovy a cestující veřejnosti.  

4.3.3. Záměr projektu bude řešit koordinaci postupu výstavby se souběžnou stavbou viz bod 3.1.1. a 3.1.2. 

4.4. Zabezpečovací zařízení 

4.4.1. Popis stávajícího stavu  

Stavědlová ústředna, místnost silového napájení, bateriová místnost, kabelové závěry, místnost měničů 
a rozvaděče zajištěné sítě pro RZZ se nachází v přízemí, v úrovni 1. nástupiště. Dopravní kancelář se 
závětřím a sociálním zařízením je též situovaná v úrovni 1. nástupiště. 

4.4.2. Požadavky na nový stav  

Veškerá výměna zařízení a požadavky na technologie budou provedeny v související stavbě 
„Rekonstrukce ŽST Most“. 

4.5. Sdělovací zařízení 

4.5.1. Popis stávajícího stavu  

Místnost pro sdělovací zařízení se také nachází v přízemí, v úrovni 1. nástupiště. 

4.5.2. Požadavky na nový stav  

Ve výpravní budově bude navržena instalace těchto zařízení: 

EPS, ASDHS EZS, PZTS a VSS.  

Hodinové rozvody. 

Informační vizuální systém – musí splňovat Směrnici SŽDC č.118.  

Orientační hlasové majáčky pro nevidomé. 

Rozhlas. 

Kabelizace (optická i metalická) – navrhovat strukturovanou kabeláž třídy minimálně 5e. 

Všechna zařízení budou navržena v koordinaci viz bod 3.1.1.  

V případě, že nové zařízení bude zasahovat, či se napojovat do stávající části, nebo související stavby, je 
nutné popsat požadavek na kompatibilitu, případně na nutné úpravy stávajícího zařízení. 

V podmínkách stavby musí být zajištěna ochrana sdělovacích zařízení, do kterých nebude zasahováno. 

4.6. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.6.1. Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1. V budově je umístěna transformovna 22 kV a 6 kV (samostatně trafo 22 kV pro výpravní 
budovu a samostatně pro technologická zařízení), rozvodna 22 kV a rozvodna NN. 

4.6.2. Požadavky na nový stav  

4.6.2.1. Veškerá výměna zařízení a požadavky na technologie budou provedeny v související stavbě 
„Rekonstrukce ŽST Most“. 
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4.6.2.2. Příprava a realizace akce musí probíhat v souladu se stanoviskem vydaným O14 č.j. 
32313/2017-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 7.8.2017. 

4.7. Nástupiště 

4.7.1. Popis stávajícího stavu  

K výpravní budově přiléhá 1. nástupiště u koleje číslo 9 v délce 275 m s výškou nad temenem kolejnice je 
300 mm.  

4.7.2. Požadavky na nový stav  

Rekonstrukce 1. nástupiště bude součástí stavby „Rekonstrukce ŽST Most“. Výška nástupiště nad 
temenem kolejnice bude 550 mm. Nutná koordinace staveb z důvodu napojení výstupů z příjezdové haly 
výpravní budovy na nástupiště. 

4.8. Mosty, propustky, zdi 

4.8.1. Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1. Do objektu jsou zaústěny dva podchody, jejichž úpravy jsou zahrnuty ve stavbě 
„Rekonstrukce žst Most“ viz bod 3.1.1. 

4.8.2. Požadavky na nový stav  

4.8.2.1. Dle bodu 3.1.1. bude koordinováno nové napojení výpravní budovy na podchody nebo lávky. 

4.9. Ostatní objekty 

4.9.1. Rekonstrukce stávajících přípojek elektro, vodovodu, zřízení nové přípojky kanalizace.  

4.9.2. Zřízení krytého stání pro cyklisty s kamerovým dohledem a uzamykatelných boxů ve výpravní budově, 
nebo v jejím okolí. 

4.9.3. Na pozemku p.p.č. 7540/11 v prostoru mezi výpravní budovou a garážemi bude navrženo parkoviště pro 
zaměstnance a nájemníky z výpravní budovy. Zhotovitel navrhne další vhodná místa ke zřízení 
parkovacích míst.  

4.10. Pozemní stavební objekty 

4.10.1. Popis stávajícího stavu   

4.10.1.1. Objekt má nosnou konstrukci skeletovou třítaktovou kombinující železobetonové 
monolitické, ocelové a železobetonové montované sloupy s železobetonovou monolitickou 
nebo prefabrikovanou konstrukcí stropů. Vnitřní nenosné zdivo z keramických příčkovek, 
opláštění montovaným zavěšeným fasádním systémem z „Boletických panelů“ obsahující 
azbest, s hliníkovými i plastovými okny. 

4.10.1.2. Objekt je napojen na veřejný vodovod ve správě Severočeských vodáren a kanalizací. 

4.10.1.3. Kanalizace je napojena veřejnou kanalizaci ve správě Severočeských vodáren a kanalizací, 
svedenou do ČOV  Rudolice. 

4.10.1.4. Výpravní budova je napojena na dvě plynové přípojky. Sekce A je napojena vysokotlakou 
přípojkou, nízkotlakou přípojkou jsou napojeny sekce B (restaurace) a sekce C (byty a 
ordinace). 

4.10.1.5. Budova je napojena na distribuční síť ČEZ, v sekci A přes trafostanice ČEZ a SŽDC. Byty jsou 
napojeny přímo na síť ČEZ. 

4.10.1.6. Slaboproudé přípojky jsou ve správě SŽDC TUDC a ČD Telematika. 

4.10.1.7. Zdroj tepla – objekt je napojen sekundárním topným kanálem na dodavatele tepla SETEP a.s. 
Most-Komořany. Na základě jednání s dodavatelem tepla bylo rozhodnuto realizovat tlakově 
oddělenou výměníkovou stanici horká voda-voda jako kompaktní výměníky. Vytápění je 
teplovodní s nuceným oběhem topné vody, tepelný spád je 80/60 oC. Spotřeba tepla za 
poslední fakturované roky je 98.480 GJ rok-1, max. hodinový výkon 3,18 MW. Stávající 
vytápění je rozdělené na jednotlivé samostatné větve. Výkon je stanoven poměrem podle 
obvyklé rychlosti v potrubí – výstup z VS 0,7 m/sec. V objektu je osazena kompaktní 
výměníková stanice, název zařízení Sympatik VNV 2V AK XL CH 3.023 kW, DHW 400 kW. 
Realizace 2017 – 1.2018. 
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4.10.1.8. V nedávné době byly realizovány níže uvedené stavby.  Vítěznému uchazeči budou 
k dispozici k nahlédnutí projektové dokumentace, uložené na OŘ Ústí nad Labem – u ing. 
Petra Martínka – email: martinekp@szdc.cz,  tel. 602 289 595. 

 Most ON - Oprava veřejných WC v 1N.P., PD 2017-2018 Ing. Vladimír Polda, stavební 
realizace 2019  

 Most ON – kompletní výměna okenních výplní, realizace 2017 – 2019  

 Most ON – oprava střech, PD 2018-2019 Stosmol s r.o., stavební realizace 2019-2020  

 Most ON – opravy vnitřních prostor (učebna, 3.NP), PD 2018 Petr Vachulka, stavební 
realizace 2019. 

 Most, oprava chráněné únikové protipožární cesty z výškové budovy, PD 2017 Projekty CZ, s 
r.o. Ing. Arch. Šťastný, realizačně dokončeno v r.2018. 

 Most – oprava VS (výměník), realizace 2017 – 2018, PD 2017 Zeman Miloslav, dokončeno 
realizačně 2018. 

 Most – oprava pochozí střechy v přednádraží, PD Petr Vachulka 2017, realizačně dokončeno 
2017 (nad trafy SŽDC, s.o. a ČEZ a.s., za částí „A“). 

4.10.2. Požadavky na nový stav  

4.10.2.1. Komplexní rekonstrukce objektu, výměna obvodového pláště a jeho zateplení, veškeré 
potřebné nové vnitřní instalace a rozvody.  Úprava dispozice provozních prostor, které bude 
vyžádána dislokací zaměstnanců provozních jednotek objednatele. Změny dispozic a stavební 
úpravy vyžádané současně probíhající stavbou „Rekonstrukce žst Most“. 

4.10.2.2. Návrh na výměnu obvodového pláště bude zpracován podrobněji. Bude obsahovat variantní 
materiálové řešení, posouzení stavu již vyměněných výplní otvorů, zváží možnost 
opětovného použití nedávno vyměněných výplní otvorů. Dále bude obsahovat variantní 
návrh nového vzhledu výpravní budovy v minimálním rozsahu tří variant. U těchto variant 
bude navrženo materiálové řešení i barevnost. U každé varianty budou zpracovány pohledy s 
na fasády ze všech 4 stran (od kolejiště, z přednádraží, ze směru příjezdu od Ústí nad Labem i 
Chomutova) s návrhem barevnosti. 

4.10.2.3. Bude navržena nová dispozice a vzhled veřejně přístupných prostor pro cestující, nové WC 
pro cestující včetně bezbariérových – s obsluhou, temperovaná hala, zřízení vyhřívané 
čekárny pro matky s dětmi, zřízení vzduchových clon ve dveřích, zřízení automatických 
dveřních systému v hlavních vstupech do objektu, atd.  

4.10.2.4. Veškeré vstupy do objektu budou řešeny bezbariérově, včetně přístupových cest a zajištění 
bezbariérového přístupu do jednotlivých podlaží výtahem či eskalátory. 

4.10.2.5. Zateplení vnější obálky budovy bude navrženo dle doporučených hodnot ČSN 730540. 

4.10.2.6. Odstranění veškerých poruch zjištěných provedenými průzkumy. 

4.10.2.7. Kompletní posouzení a návrh na výměnu vnitřních instalací – voda a kanalizace, výměna 
rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky včetně rozvaděčů, výměna osvětlovacích 
těles včetně výpočtů denního a umělého osvětlení. 

4.10.2.8. Rekonstrukce prostorů s technologiemi cizích vlastníků (trafo ČEZ) u části „A“. 

4.10.2.9. Splnění aktuálních technických norem s důrazem na bezpečnost a splnění podmínek 
interoperability. 

4.10.2.10. Celkové investiční náklady (CIN) kalkulované v ZP, budou obsahovat i náklady na projekt a 
realizaci „Bezpečnostní fyzické ochrany objektu“. V současné době má Objednatel 
zpracovanou analýzu aktuálního bezpečnostního stavu, kterou Zpracovateli poskytne. ZP 
bude obsahovat slovní rámcový návrh tohoto zabezpečení. 

4.10.2.11. Nové veřejně přístupné prostory budou opatřeny orientačním systémem pro cestující, který 
vychází z Grafického manuálu jednotného orientačního a informačního systému SŽDC, s. o. V 
souladu s tímto Grafickým manuálem bude nově provedeno i označení železniční stanice a 
označení směru k jednotlivým nástupištím a případně se sjednotí orientační a informační 
systém v celé stanici (tj. již dříve osazený orientační a informační systém na nástupištích 
bude uveden do souladu s platným grafickým manuálem). 

mailto:martinekp@szdc.cz
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4.11. Geodetická dokumentace 

4.11.1. Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou č. 1 Směrnice generálního 
ředitele č. 11/2006 

4.12. Životní prostředí 

4.12.1. Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině a seřazena následovně: 

- popis jednotlivých složek životního prostředí 

- ochrana přírody: identifikace lokalit NATURA 2000, zvláště chráněných území, významných 
krajinných prvků, prvků územního systému ekologické stability apod. v řešené oblasti 

- hluk: případné změny hlukového zatížení (v návaznosti na část Dopravní a provozní technologie 
související stavby Rekonstrukce žst. Most)) 

- odpady: specifikace odpadového hospodářství na základě pochůzky za účasti objednatele, bez 
provedení průzkumu. Předmětem pochůzky bude stanovení částí stavby, kde je očekáván vznik 
nebezpečných odpadů (výskyt materiálů s obsahem azbestu – v případě dané stavby se jedná o 
„boletické panely“, výskyt dalších materiálů s nebezpečnými vlastnostmi, sklad ropných látek, 
dílna s úkapy ropných látek, kontaminace přilehlých pozemků v důsledku havárie, apod.). 
Problematiku konzultujte s pracovníky SŽDC znalými místních poměrů.  

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1. V rámci vstupního jednání budou přizváni zpracovatele aktuálního projektového stupně akce 
„Modernizace ŽST Most“, k provedení koordinační dohody staveb. 

5.1.2. Tato dohoda bude především obsahovat přesné vymezení hranic jednotlivých objektů a konstrukcí. Dále 
pak stavební připravenosti u stavby, kde se předpokládá dřívější realizace. Toto pravidlo bude použito 
rovněž pro provozní soubory. 

5.1.3. Výsledkem této koordinační dohody bude zápis, jehož ujednání budou zapracovány v obou stavbách. 
Veškeré změny budou projednávány v rámci obou koordinovaných staveb. 

 uvedou se veškeré specifické požadavky na plnění 

 uvedou se specifické požadavky na projednání ZP 

 v případě požadavku na zpracování doprovodné dokumentace je vždy nutno přesně specifikovat 
její rozsah a obsah, a to buď odkazem na příslušná ustanovení směrnice GŘ č. 11/2006, nebo 
přesným výčtem požadovaných příloh 

 uvedou se případné požadavky na zpracování variantního řešení (pokud nejsou uvedeny u 
jednotlivých profesí) včetně požadavků na rozsah dílčího plnění (konkrétním výčtem příloh) 

 uvedou se případné specifické požadavky pro prostup při zpracování ekonomického hodnocení 
(např. výčtem přínosů, které je nutno při zpracování ekonomického hodnocení zohlednit) 

5.1.4. Záměr projektu posoudí navrhované řešení dle metodiky směrnice V-2/2012. 

5.1.5. Navrhované řešení bude uvažovat s kompletní rekonstrukcí stávající budovy. Toto řešení bude 
obsahovat posouzení stávajících dispozic stávající výpravní budovy z hlediska provozně dispozičního, 
včetně identifikace jednotlivých prostor z hlediska požadavků jejich uživatelů. Výkresová dokumentace 
bude obsahovat všechny půdorysy, s vyznačeným stávajícím a nově navrhovaným využitím, pohledy na 
všechny fasády objektu. Situaci katastrální, koordinační. Dále situaci stávajícího stavu a situaci 
navrhovaného stavu, obě tyto situace budou obsahovat  tabulkou dotčených vnějších ploch – s účelem 
využití, určením druhu povrchu a jejich výměrami. Do této varianty bude doplněn i přínos z přestěhování 
provozních zaměstnanců do výpravní budovy a z uvolnění prostorů provozního objektu.  

5.1.6. V rámci navrhovaného řešení rekonstrukce, provede Zhotovitel posouzení a návrh vhodné optimalizace 
části A. Posoudí vzniklé úspory dosažené optimalizací budovy, v porovnání s náklady na bourání a s tím 
vynucené stavební zásahy. 

5.1.7. Záměr projektu bude obsahovat harmonogram výstavby i projekční přípravy navrhovaného řešení 
rekonstrukce. 

5.1.8. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí pro potřeby návrhu a ověření dimenzí veřejně přístupných ploch 
výpravní budovy špičkovou frekvenci cestujících u místně příslušných dopravců. 

5.1.9. ZP bude zpracován v rozsahu a podrobnosti podle závazných podkladů uvedených v bodě 2.1. 
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5.1.10. Součástí ZP bude také stručná prezentace ZP (shrnutí do 20 stran včetně grafiky) zdůrazňující potřebu a 
výhody realizace akce.  Prezentace bude sloužit jako podklad pro tiskové zprávy a pro propagaci akce 
veřejnosti, municipalitě a investorovi. 

5.1.11. Součástí ZP bude také představení této prezentace pro veřejnost, realizovaná v sídle Objednatele nebo v 
místě určeném zastupitelstvem města Most. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a 
EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, 
VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2. Ve VTP čl. 2.2.2 se ruší odkazy na Odbor správy majetku O28 a Odbor stavební O29 a přibývají odkazy na 
Odbor pozemních staveb O23 a Odbor prodeje a pronájmu O31. 

6.1.3. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 

6.1.4. Přílohy: 
Příloha č. 1 - Zpřesnění Sm. V-2/2012 pro účely záměru projektu na budovy ON 
Příloha č. 2 - Stanovisko O14 SŽDC č.j. 32313/2017-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 7.8.2017 
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