Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

—
S ED‘ Generaini reditelstvi
Dlazdéna 1003/7

Spréva zeleznicni dopravni cesly 110 00 PRAHA 1

Va$ dopis zn.: Bez zn.

Ze dne:
Nade zn.: ;
18049/2014/SSZ-UE
Vyfizuje: Ing. Martin Kosmal Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

»Odstranéni propadu trat'ové rychlosti v iseku Stara Paka — Mala Skala“

Dodateéné informace - Dodatek &. 6

V souladu s ust. § 49 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na zn&ni
¢lanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Césti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavateli takto:

Dotaz ¢.36:

V TZ S001-10-01 je v Casti 6.3.1 uvedeno, Ze v km 94,060000-94,389571 ma byt sanace spodku (a pielozka
oblouku — v ¢asti 8.4.3 chybn& uvedeno stanic¢eni 94,400-94,800) provedena klasickou technologii tj. se
snesenim kolejového loZe. Soupis praci vSak s touto technologii nepogita.

V soupisu praci by proto bylo potfeba doplnit polozky:
- snesenl koleje demontaz na zakladné: 329,571m (vyplyva ze staniéeni)
2 demontaZ Stérku a odvoz na skladku: 2,100m3/bm * 329,571m = 692,099m3
- zfizeni koleje z uZitych kolejnic a novych prazcl: 329,571m
o zfizeni 8térkového loZe: 2,476m3/bm * 329,571m = 816,018m3

A dale upravit polozky:
- ponizit poloZzku vymeéna prazcti o: 329,571m / 0,658m = 501ks
- ponizit polozku smérova a vy$kova Uprava koleje s dynamostabilizaci o: 329,571m
= poniZit polozku prociténi $térku o: 2,100m3/bm * 329,57 1m = 692,099m3
- poniZit polozku pfiplatek za odvoz $térku do 10km o: 2 * 692,099m3 * 0,6 = 830,519m3
- poniZit poplatek za skladku ve formulafi €.8 0 692,099m3 * 0,6 = 415,259m3 a zarovefi povysit o
692,099m3 tj. celkem povysit 0 276,840m3

Provede zadavatel tyto zmény?

Odpovéd’ na dotaz ¢.36:

V soupisu praci byly doplnény poloZky:
- ¢ 25(965316) ,DEMONTAZE KOLEJE NA DREVENYCH PRAZCICH DO KOLEJOVYCH POL/, DZ DO
5 KM, POKLADACEM_DO SOUCASTI ODVOZ - DO 50 KM*
- & 26 (965115) ,DEMONTAZE KOLEJOVEHO LOZE Z KAMENIVA PO ROZEBRANI KOLEJE ODVOZ
SUTI DO 50 KM*
- & 9(521113) ,KOLEJ S49 NA DREV PRAZ ROZDEL "C"- ZRIZ S MONT Z UZIT MATER"
- & 4(51153) ,KOLEJOVE LOZE Z KAMENIVA DRCENEHO - ZRIZENI*

V soupisu praci byly upraveny poloZky: o .y
- poniZena polozka ¢. 7 (54631R) ,VYMENA DREVENYCH PRAZCU,
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- ponizena poloZka ¢.5 (54512R) ,SMEROVE A VYSKOVE VYROVNANI KOLEJE NA BETON
PRAZCICH, VC. DYNAMICKE. STABILIZACE*

- poniZena polozka ¢.3 (51353) ,KOLEJOVE LOZE Z KAMENIVA DRCENEHO — PROCISTENJ“

- poniZena polozka ¢.23 ( 965166) ,DEMONTAZE KOLEJOVEHO LOZE Z KAMENIVA MEZI PRAZCI
ODVOZ SUTI - ZA KAZDYCH DALSICH 10 KM

- poniZena vyméra za skiddku ve formulari ¢.8

Poradova Cisla poloZek od Cisla 3 byla pfecislovéana na nové pofadi vzestupné.

Dotaz ¢.37:

Technické zpravy i soupisy praci SO01-10-01 a zejména SO03-10-01 piedpokladaji zfizeni konstruk&nich vrstev
spodku a procisténi stérku ,sanacni gistickou", metodou bez snaseni koleje. Pfedpokladame, Ze projektant
uvazoval pouZiti stroje SC600S. Tento stroj v&ak jiz zfizovani vrstev spodku neumoziiuje. V Gvahu pfipadaji riizna
feseni (vSechny vSak vyZaduji v rizné mife zménu technologickych postupll s dopadem na vylukovou &innost a
zménu soupisl praci):

a) Odtezit kompletni stavajici Stérkové loZe i spodek ¢istickou, vyzisk deponovat na skladce & recyklovat na
recyklatni zakladné. Dosypat novou/recyklovanou drt do spodku zvoz(. Snést kolejovy rost (piipadné
nasledné rozebrat a smontovat pole s novymi prazci), zfidit z jiz nasypané drté plan spodku. PoloZit zp&t
kolejovy rost, dosypat novy/recyklovany &térk. Varianta je ¢asové zna&né naro&na, vyzaduje zmény v soupisu
praci (poniZeni poloZek pro &isténi loZe, doplnéni poloZzek pro téZeni loze a spodku &istitkou, demontaz a
montaz svrsku, dodavka a ziizeni kompletniho nového loze, atd.), klade velké naroky na pfesun materidlu a
vznikne zna¢né mnoZstvi odpadu (pokud nedojde krecyklaci vytéZzeného materidlu, s &imz ale projekt
nepocita).

b) Technologie AHM. Stroj AHM800-R t&zi zvlast Stérkové loZe a zvlast spodek. Vyzisk ze spodku je odpad,
vyzisk ze svrSku recykluje na drt a zfizuje zni spodek. Vzhledem ke stavu kolejového loZe by bylo
pravdépodobné potfeba pfed prljezdem AHM provést strojni &isténi loze. Po prijezdu AHM by bylo dosypano
nové loZe z nového materialu. Varianta vyZzaduje zmény v soupisu praci (zfizeni nového loZe, atd.), asova
naro¢nost je mensi, nez v pfedchozim navrhu,

c¢) Nasazeni sanacniho komplexu typu RPM2002, PM200-1, PM200-2, PM1000 apod. Tyto stroje odt&2i zviast
spodek (odpad) a zviast Stérkové loZze (recyklace vramci stroje). Z nového materidlu zfidi spodek a
z recyklovaného/noveho Stérkove loZe. Varianta nevyZaduje zménu soupisu praci (odpovida stavajicimu
projektu), Casova naro€nost bude nejmensi, ale nasazeni sanaéniho komplexu bude znadné& nakladné i
vzhledem k rozsahu dila a mistnim pomé&riim (oblouky, prevy$eni, souvisejici logistika).

Zadame zadavatele o urgeni metody sanace spodku ve zminé&nych usecich, o piipadnou souvisejici zménu
soupisU praci, o urCenl pfipadnych okrajovych podminek (napf. moznost pouziti recyklatu do spodku a svriku).

Odpovéd' na dotaz €.37:

Sanace praZcového podloZi v Usecich Staré Paka — Kostélov a Kostélov — Semily je navrizena BEZ SNASEN/
KOLEJOVEHO ROSTU, napriklad sanacni &istickou SC600S shodné s predpisem CD S 8/3. Projektant provefil
u viastnika stroje, Ze tato sanacni Cisticka je v provozu a umoZriuje zfizeni podkladni vrstvy, jak je navrzeno
v projektu. Soupis praci odpovida navrZzené technologii.

Zaroveri pfipoustime pouZiti jiného stroje, ktery umozni sanaci praZzcového podloZi technologii BEZ SNASEN/
KOLEJOVEHO ROSTU. Soucasné pfipoustime mozZnost pouZiti recyklované stérkodrti do podkladnich vrstev, jak
to umoZriufi nékteré jiné sanacni stroje.

Dotaz ¢€.38:
V ramci sanace mostll a propustkl bude potieba dotasné odstranit kolej a pfi prohlidce budouciho stavenisté

bylo zjisténo, Ze pfistup k nékterym z téchto objektl je moZny pouze v ose koleje. Projektant dale navrhuje
zfizovani odvodnéni (trativodl) bez sneseni svréku, coz jednak zt&Zuje pracovni podminky a tim zplsobuje
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zvyseni Casove narocnosti, a jednak vede téz k obsazeni koleje mechanizmy. Zaroven charakter prace na
Zeleznitnim svrsku a spodku (technologie bez snaseni, strojni ¢isténi, odvoz odpadl), vyZzaduje b&hem
rekonstrukce zachovat moznost prijezdu tézké kolejové mechanizace v celém prostoru stavby. MoZnost
soucasnych praci na umélych objektech a objektech svr§ku a spodku je proto velmi omezena. Pfi nutnosti
dodrZeni véech pfedpisl a technologickych postupll nelze kvtili vy$e popsané nemoznosti soudasné pracovat na
rozhodujicich objektech dle naSeho nazoru realizovat stavbu ve vylukovych ¢asech uvazovanych v zadavaci
dokumentaci.

Lze v nabidce navrhnout z tohoto diivodu prodlouzeni vyluk, resp. jejich rozdéleni (M. Skala — Z. Brod; Z. Brod —
Kostalov; Kostalov — S. Paka)?

Odpovéd’ na dotaz ¢.38:

V projektu je uvedena v POV vyluka 10D + 40N + 10D. V rémci dotaz(i k VR jsme jako zadavatel k dotazu & 4
Zadatele urtili, v souladu s ro¢nim plénem vyluk, vyluky 10D + 45N + 10D. Zaroveri jsme uvedli, ?e bychom
uvitali mozZnost drivéjsiho umozZnéni jizdy osobnich i nakladnich viaki z Turnova do Zelezného Brodu, jako
odklonu z Turnova do Tanvaldu a Liberce, nebot v useku Turnov - Liberec bude probihat soubéZné vyluka
v délce 56N. Na vyluku Stara Paka - Mala Skéla navazuji dalsl vyluky a neni mozZné termin a dobu ménit.
Realizaci praci na umelych stavbach a svrsku Ize provadét vhodnou koordinaci praci a soubéZnym nasazeni
pracovniki na vice objektech umélych staveb na jednom mezistaniénim tseku.

Dotaz €.39:
PS 03-01-02 Ko&talov — Semily, zabezpeceni prejezdu P3080:

Technicka zprava ,PS 03-01-02 Kostalov — Semily, zabezpeceni prejezdu P3080" uvadi, Ze v ramci tohoto
provozniho souboru dojde k zabezpeceni prejezdu P3080 v km 100,328 znageného KS2. Tento piejezd pivodné
s pouze vystraznymi kfiZi bude nové zabezpeden zafizenim kategorie PZS 3SBI reléového typu s dvéma
vystrazniky. Vzhledem k problematickym moznostem umisténi reléového domku v blizkosti pfejezdu bude
vnitfni ¢ast zafizeni umisténa v RD KS1/KS2 (nové oznaceni RD v misté stavajiciho RD KS1). Stavajici domek
neumoZriuje umisténi dalSiho skfiné/stojanu s technologii a proto bude vymé&né&n za novy vétsi. Novy domek
rozmeéru 2,5 x 3,0 m bude prefabrikovany betonovy se sedlovou stfechou a bude umistén na stejném mist& jako
stavajici. Bude provedena demontaz stavajiciho reléového domku RD KS1 a montaz nového domku RD
KS1/KS2 ve stejném misté v&. veskeré jejich vnitfni vystroje.

Z uvedeného pfedpokladame, Ze vnitfni technologie pfejezdu KS1 bude pfesunuta z plivodniho domku RD KS1
do noveho domku RD KS1/KS2 (tedy Ze technologie pfejezdu bude zachovana, pouze se provedou nezbytné
upravy dle daldich pozadavkl stavby). Vykaz vymér vramci polozek &.54 (DODAVKA SKRINE (STOJANU)
LOGIKY RELEOVEHO ZARIZENi PRO PREJEZD) a €56 (MONTAZ SKRINE (STOJANU) LOGIKY
RELEOVEHO ZARIZENI PRO PREJEZD) uvadi mnozstvi 2 kusy.

Domnivame se, Ze spravné ma byt jeden kus jak u polozky €.54, tak i u polozky ¢.56, nebo je mozné chapat

uvedené poloZky mimo jine take jako polozky, které zahrnuji nezbytné Gpravy vnitini technologie (skfin&/stojanu)
prejezdu KS1 dle dalSich pozadavk( stavby? Prosime o vysvétleni, doplnéni &i zménu vykazu vymer.

Odpovéd’ na dotaz ¢.39:

Dané polozky byly mySleny tak, Ze novy domek bude vystrojen novou technologii pro oba pfejezdy a stavajici
technologie z domku KS1 bude pfedéna spravci spolu s domkem.

V piipadé presunu by poloZzka ¢. 56 musela byt opét v poctu 2 ks, protoZe bude montovan jeden novy stojan/skFiri
a jeden presouvany stojan/skriri.
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Dotaz ¢.40:

V odpovédi na dotaz ¢.21 je feCeno, Ze pro vyménu maji byt pouZity nové betonové praZce. Je spravny nas
pfedpoklad, Ze zadavatel bude poZzadovat bezpodkladnicové prazce B91 S/27

Odpovéd’ na dotaz €.40:

Z Technické zpravy SO 06-10-01 a dfive pfedanych odpovédi na dotazy ¢. 15d) (Dodateéné informace .3) a 21
(Dodatecné informace ¢. 5) vyplyva, Ze v4$ predpokiad neni spravny. Zadavatel bude poZadovat nové prazce
SB8.

Dotaz ¢.41:

Predpokladame, ze pol.¢.7 SO02-10-01 reprezentuje vyménu upevnéni na uzitych praZcich pro kol.&.1. ZFizeni
kol.€.1 je obsaZeno v pol.€.6, technicka specifikace této poloZzky zahrnuje i dodavku potfebného materidlu a
montazni prace. Vyména drobného upevnéni je bé&zny postup pfi zfizovani koleje z uzitého materidlu a tato
Cinnost (vCetne dodavky materialu) je obvykle soucasti polozky pro ziizeni. Domnivame se tedy, Ze pol.&.7 je
nadbyte¢na (obsaZena v pol.€.6). Zrusi zadavatel pol.¢.7, jak jsme navrhli jiz v dotazu &.237

Odpovéd’ na dotaz ¢.41:

PoloZka ¢. 7 zistane nezménéna. Vyména drobného materiélu na uZitych praZcich je sice soudgsti dodévky, ale
plati po upevnéni stejného nebo podobného typu. Zde nahrazujeme stavajici tuhé upevnéni novym, pruznym a
proto je tato polozka takto specifikovana.

Dalsi sdéleni zadavatele

Zména zadavaci dokumentace

Zadavatel provadi Gpravu v Zadavacich podminkéach takto:

e

Zadavatel vramci ,Dodatecnych informaci — Dodatku ¢ 6" a predeslych dodatki na zékladé dotazli
dodavatell upresnil nékteré (daje tykajici se zplsobu realizace zakézky z technického a technologického
hlediska a také pribéZné provadél opravu a doplnéni nékterych poloZek soupisu praci, které jsou soudéstf
Zadavaci dokumentace, uvefejnéné na profilu zadavatele.

Oddvodnéni provedené zmény:

Zadavatel upresnil soupis praci a technické specifikace tak, aby vyloucil pochybnosti uchazecu a zvysil jejich
pravni jistotu.

V souvislosti s provedenymi Upravami, se zadavatel rozhod! pfiméfené prodlouzit Ihitu pro podéni nabidek.
Prodlouzeni o 27 dni je v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostate¢né a pfimérené vzhledem k povaze zmén.
Provedené zmény nelze povaZovat za takové zmény, které by rozsifily okruh moZnych dodavatellr a vyvolégvaly
tak potfebu prodlouZeni Ihaty pro podani nabidek tak, aby od okamZiku zmény Cinila celou pivodni délku Ihity
pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zék. ¢ 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkdch ve znéni
pozdgjsich platnych pravnich predpisi, provede souc¢asné zde uvedené lpravy v uvefejnéném vyhlaseni.
Opravné Oznameni o zakazce - vefejné sluzby bude uvefejnéno na webovém portélu
www.vestnikverejnychzakazek.cz.
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IV.3.3) Podminky pro ziskéni zadavaci dokumentace a dal§ich dokumentt
Lhata pro doruceni Zadosti o dokumentaci nebo pristup k dokumentim
Datum: 19/ 12/ 2014 nahrazeno: 15/01/ 2015 Cas: 09:00

IV.3.4) Lhata pro doruceni nabidek nebo Zadosti o ticast
Datum: 19 /12 / 2014 nahrazeno: 15/01 /2015 Cas: 09:00

IV.3.7) Podminky pro otevirani nabidek
Datum: 19 / 12/ 2014 nahrazeno: 15/01/2015 Cas: 09:15
Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim Upravy - je presvédcen, Ze vytvoril optimaini podminky

Jjednotlivym uchazecam pro kvalitni zpracovéni nabidek pii respektovani vSech zgkonnych poZadavkd.

Priloha: 1) SO011001_soupis_praci_zmena_141127.xis

V Praze dne 28. 11. 2014

Ing. Lubor Hrube$
feditel Stavebni spravy zapad |
na zakladé povéreni €.1700
Sprava Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace
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