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Sprava zeleznicni dopravni cesty

1.1.

1.1.1. Pfedmétem dila je zpracovani dokumentace pro stavebni

1.2.

hodnoceni ekonomické efektivnosti, BOZP v pfipravé a vykon autorského dozoru

1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Pfedmét zadani

povoleni na investi¢ni vystavbu
»Rekonstrukce neutralnich tsekl u TT Zdice a SpS Osek” v rozsahu vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., O rozsahu
a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni. Soucdasti dokumentace bude
vypracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH, viz. ¢l. 5.1.4.), ¢innost koordinatora BOZP
v pfipravé a vykon autorského dozoru.

1.1.2. Dokumentace bude obsahovat vSechny nalezitosti a bude zpracovana za ucelem ziskani stavebniho

povoleni v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele stavby na realizaci (zpracovani DVZS a navrh
specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovana podle vyhlasky Ministerstva pro mistni
rozvoj ¢. 169/2016 Sh. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, doddvek a sluzeb svykazem vymér (véetné vSeobecného objektu a ocenéného
i neocenéného soupisu praci).

1.1.3. Zhotovitel zaroven zajisti zpracovani veskerych potfebnych priizkum( (geotechnickych, geologickych

atd).

1.1.4. Cena za zpracovani dokumentace je konecna, vcéetné vsech poplatkli - napf. Uzemni fizeni, stavebni

povoleni, zména zabezpeceni, zvlastni uzivani atd., prizkum a studii.

1.1.5. Zadavatel upozornuje zhotovitele, na skutecnost, Ze se jedna o investi¢ni stavbu malého rozsahu typu

global do 20 ti mil. Rozsah stavby proto tfeba pfizpUsobit splnéni hlavniho cile stavby viz. bod 1.1.2..
Rozsifeni rozsahu stavby nad rdmec stanoveny témito zadavacimi podminkami je nutné predem

projednat s investorem stavby.

Hlavni cile stavby

1.2.1. Stavajici neutrdlni Useky neodpovidaji TSI a plathnym normam a zplsobuji provozni problémy —
mezifdzové zkraty pfi jizdé souprav s vice sbéraci. Hlavnim cilem stavby je zajistit soulad s TSI, ochranu
TV i TNS pred zkraty, odstranénim déli¢li sniZit drZzbovou narocnost, zabranit moznému poskozovani
sbhéraci vozidel a sniZeni po¢tu mimoradnych udalosti na neutrdlnich Usecich.

1.3. Misto stavby
1.3.1. Kraj: StredocCesky
1.3.2. Okres: Beroun
1.3.3. Katastralni Gzemi: Zdice, Bavoryné a Ujezd u HoFovic
1.3.4. Tratovy tsek: 0202 Praha-Smichov-v.1,2,3 (véetné) — Plzen hl.n.-os.n. (vCet., bez sef.n.)
1.3.5. Defini¢ni Gsek: Zdice — Hotfovice a Hofovice — odb.vl. Komarov - Zbiroh
1.4. Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)
1.4.1.
Kategorie drahy podle zakona €. 266/1994 Sb. celostatni
Kategorie drahy podle TSI INF celostatni
Soucast sité TEN-T Ano
Cislo trati podle Prohldseni o draze 360 00
Cislo trati podle nakresného jizdniho fadu 713
Cislo trati podle kniZniho jizdniho fadu 170
Cislo tratového a defini¢niho Useku 0202
Tratova tfida zatizeni D4
Maximalni tratova rychlost 160 km/h
Trakeni soustava Stridava trakéni soustava 25 kV, 50 Hz
Pocet tratovych koleji 2
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Sprdvcem zafizeni je SZDC, s. o., OR Praha.

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1. Zavazné podklady pro zpracovani

2.1.1.

Dokumentaci a podklady od skuteéného stavajiciho stavu od jednotlivych Sprav OR Praha si zhotovitel
v ramci pInéni pfedmétu dila zajisti samostatné u jednotlivych Sprav OR Praha, které ji na vyZadani
poskytnou.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1.

3.1.2.

Dilo musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktudlné zpracovdvanymi
investicnimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné ve stadiu zahajeni realizace v obdobi
provadéni dila dle harmonogramu praci.

V rdmci zpracovdani stupné DUSP je nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v dobé zadani dila
nejsou znamé a budou ovéreny az v prlibéhu projekénich praci.

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENi

4.1. Vseobecné

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.15.

4.1.6.

4.1.7.

Soucasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré ¢innosti a doklady zajistujici komplexni vefejnopravni
projednani a zajisténi vsech potfebnych podkladl a certifikatl nutnych k vydani stavebniho povoleni
dle Zékona ¢. 183/2006 Sb. o Gzemnim pldnovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), v platném znéni,
véetné provadécich predpisd k tomuto zdkonu v platném znéni.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zakona provadéni Autorského
dozoru projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb. o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrl a technik( ¢innych ve vystavbé,
v platném znéni, véetné provadécich predpisd k tomuto zakonu v platném znéni.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajiSténi veskerych Cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani projektové dokumentace, a to v souladu
se zakonem ¢. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci), v platném znéni, v€etné provadécich predpisli k tomuto zdkonu v platném znéni.

Dokumentace pro stavebni povoleni bude v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006 ze dne 30.06.2006
ve znéni pokynu SZDC PO-07/2019-GR ze dne 16.5.2019.

Zhotovitel dila zajisti disledné plnéni poZadavk( vyplyvajici z vyjadieni dotéenych organ a osob
zucastnénych na pripravé a schvalovani dila a to ve vzajemné soucinnosti a navaznosti
se zadavatelem.

Rekonstrukce bude navriena dle Smérnice SZDC &. 16 ,Zasady modernizace a optimalizace vybrané
7elezniéni sité Ceské republiky*.

V dokumentaci nesmi byt navriena reSeni vyZadujici vyjimku z norem a predpisi. Bude-li
v dokumentaci stavby mimorddné navrhovano technické fedeni odchylné od ustanoveni CSN, TNZ
nebo predpist SZDC, provede projektant zd@ivodnéni a porovnani navrieného feseni a zajisti souhlas
gestorského uUtvaru daného predpisu a normy s odchylnym fesSenim. Pfipadné navrhované vyjimecné
nebo odchylné feseni bude predem projednano na pracovni poradé za ucasti objednatele a vSech
dotéenych sloZek Spravy Zelezniéni dopravni cesty s. o., €D, a.s., Drazniho Gfadu a budou doloZeny
v dokladové ¢asti.

Technické feSeni bude radné projednano a veskeré pfipominky vsech draznich a mimodraznich
organu a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany v dokumentaci. V pfipadé potreby
bude zpracovan korozni prlzkum podle TKP 25A (Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi
bludnymi proudy) véetné komplexniho navrhu feseni protikorozni ochrany pro potfebnou odolnost a
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zabezpeceni stavby, vychazejici z prdzkumem zjisténych hodnot pfitomnosti bludnych proudd,
agresivity padniho prosttedi, inZenyrskych siti v pfilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci traté.

4.1.8. Dostupné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostfednictvim Spravy Zelezni¢ni
geodézie Praha (SZG), vitéznému Zhotoviteli vefejné zakdzky pro vyhotoveni dokumentace.
Geodetické a mapové podklady nad ramec si zajisti zhotovitel v radmci zpracovani projektové
dokumentace.

4.1.9. Pfi zahdjeni projek¢nich praci svola Zhotovitel vstupni jednani s opravnénymi zastupci Objednatele a
s uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projednani mize mit i formu mistniho Setfeni. Z jednani
bude proveden zapis.

Projektant na zadatku projektovych praci pfed vstupni poradou svold mistni Setfeni a pochizku
se zastupci prislusného OR a zadavatele za Ucelem vybéru /umisténi / upfesnéni stavby. Z mistniho
Setfeni a pochlzky projektant vyhotovi zaznam, jehoz pfilohou bude prezencni listina. Zapis bude
rozeslan vsem zucastnénym.

4.1.10. Zhotovitel zajisti jednani o zavérecném projednani pfipominek, na které pozve investora a dotéené
organizaéni slozky SZDC, s. 0. a €D, a. s. Po projednani pfipominek zajisti zapracovani zadavatelem
pfijatych pfipominek do Dokumentace. Soucasti projektové dokumentace bude i Stanovisko
projektanta k pripominkam. Navrh vyporadani pfripominek bude zaslan nejpozdéji s pozvankou
na zavérecné projednani. Z jednani bude proveden zapis.

4.1.11. lJestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zastupce Objednatele, jehoZ se
projednavana problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel dokumentace
s nepfizvanym zastupcem dodatecné dokumentaci nebo jeji dil¢i ¢ast projednat. Ovlivni-li vysledek
tohoto projednani zavéry predchoziho projednani, je nutno opakovat projednani dokumentace
za Ucasti vSech dotcenych zastupcl Objednatele. Dodatecné projednani musi byt provedeno vidy
v soucinnosti a s védomim opravnéného osoby Objednatele.

4.1.12. V ptipadé ndvrhu technického feSeni navrzeného odchylné od platnych legislativnich ustanoveni a
internich dokumentu a predpisti Objednatele, musi byt soucasti dokladové ¢asti H vyjadfeni a souhlas
s Ulevovym feSenim pfislusnych dotéenych orgdnl a osob, pfipadné kompetentniho atvaru
Objednatele. Tato podminka musi byt spInéna pro fadnou akceptaci dila.

4.1.13. V pfipadé zmén v Soupisu praci béhem zadavaciho fizeni na zhotoveni stavby, Zhotovitel provede
aktualizaci dokumentace v rozsahu vsech pfiloh dokumentace, kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji
pred zahajenim realizace stavby.

4.1.14. Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovdn a ¢&islovan dle pokynd
Objednavatele, minimalné vSak ve tfech soupravach. Na koordinacnich vykresech bude potvrzeni
Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objekt(i a provoznich soubort
stavby, pfipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka odpovédné
autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

4.1.15. Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni uUcelnosti
investi¢ni akce. Zejména se jednd o zvySeni kapacity dopravni infrastruktury, stability GVD, zvySeni
rychlosti, sniZzeni podilu dopravnich zaméstnancl na fizeni dopravy, sniZeni vlivu vyluk, zvyseni
bezpecnosti Zeleznicni a silni¢ni dopravy apod.

4.1.16. Na zakladé pozZadavku stavebniho zdkona bude soucasti povinnosti Zhotovitele i ¢innosti spojené
s vykonem Autorského dozoru projektanta v prabéhu pfipravy a realizace dila dle zakona ¢. 360/1992
Sb. Naplni prace AD je dodrZeni hlavnich zasad celkového feSeni DSP a udrZeni souladu
mezi jednotlivymi ¢astmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro stavebni povoleni
bude AD vykondvat zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) Ucast na predani staveni$té Zhotoviteli. Staveniité predavd Objednatel a Autorsky dozor
kontroluje, zda skutecnosti znamé v dobé predavani stavenisté odpovidaji predpokladiim, podle
kterych byla vypracovana projektova dokumentace.

b) Ucast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery pfi operativnim feseni
problém( vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje z technického hlediska
po celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvéalenou projektovou dokumentaci.
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c) Sledovéni a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou urCeny stavebnim povolenim a
stanovisky dotcenych Gcastnikli vystavby, kterd jsou ve stavebnim povoleni stanovena jako
zavazna.

d) Pravo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pripadé zjisténi nesouladu
mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skute¢nosti neprodlené informovat.

e) Soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu stavby ve stadiu 4
po zaddvacim fizeni na realizaci, a v pfipadé vyzadani objednatelem zpracovani souhrnnych
rozpo&td ve stadiu 5 v pribéhu realizace a souhrnného rozpoctu ve stadiu 6 po ukonceni
stavby, dle Smérnice SZDC ¢&. 20 [88] v platném znéni.

Zhotovitel v ramci zpracovani projektové dokumentace stavby navrhne takové zafizeni, které bude

spliovat podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI). Posouzeni shody navrhovaného

technického reSeni spodminkami interoperability zajisti projektant u oprdvnéné certifikacni
organizace.

4.1.17. V pfipadé vzniku vyziskaného materidlu bude pfesné stanoven rozsah a mnoiZstvi ostatniho
vyziskaného materidlu k dalsimu moZnému vyuZiti a manipulaci s nim dle Smérnice SZDC ¢&. 42 —
Hospodafeni s vyziskanym materidlem, v platném znéni. V pfipadé, Ze pouzité drevéné prazce nebudou
slouZit opétovnému pouziti k pivodnimu Gcelu, je nutno je zaradit pod katalogové Cislo 17 02 04 a
nakladat s nimi jako s nebezpeénym odpadem, pfipadné je mozny jejich prodej a nasledné vyuziti dle
podminek a omezeni stanovenych dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006,
pfiloha XVII, polozka 31, odst. 2c.

4.1.18. V pripadé potieby bude soucasti dokumentace rovnéz projednané dopravni inZenyrské opatreni
(DIO) véetné navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné pfislusnym DI Policie CR, spravcem
komunikace a odborem dopravy povéreného Gradu.

4.1.19. V pfipadé potfeby bude soucdsti dokumentace pozarné bezpecnostni zprava pro ziskani stanoviska
dotceného organu na useku pozarni bezpecnosti.

4.1.20. Zhotovitel dila v rdmci plnéni zajisti projednani a schvaleni KSU a TP.

4.1.21. Soucasti dokumentace bude v prlvodni zpravé uvedena tabulka Zakladnich kapacitnich Gdajd,
kterou vybranému uchazeci poskytne objednavatel.

4.2. Organizace vystavby

4.2.1. Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby
trvani rozhodujicich SO a PS).

4.2.2. Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovdna schémata s vyznacenim vyloucenych ¢asti koleje,
popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vidy v celém reSeném Useku, v daném
stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

4.2.3.V technické zprdvé bude uvedeno pro kazdé ¢asové obdobi s rozdilnym rozsahem vylouéenych koleji
] 7Z:

e délka trvani vyluky v kalendarnich dnech (popf. v hodindch u vyznamnych dennich nebo
nocnich vyluk zastavujici provoz),

e vymezeni vyluéovanych koleji (ndameznikem ¢&i hrotem vyhybky / navéstidlem / kilometricky),

e (innost zabezpecovaciho zafizeni (je vhodné se zamérit zejména na obdobi pfepinani ZZ) a
zajisténi jizd vlaku a zjistovani volnosti v téchto obdobich,

e  pfivSech zménach stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkénosti ZZ,

e strucny rozsah praci,

e pocet vlak(, které je tfeba odklonit, ¢i odfeknout, a vycisleni finanéni naro¢nosti NAD,
e  pristup mechanizace,

e  pristup mechanizace na stavenisté.

4.2.4.V dokumentaci budou vyznaceny predpokladané plochy zafizeni staveni$té, nutné pro vystavbu
jednotlivych SO a PS, vytipovany pfipojné body elektrické energie, telefonu, vody popf. plynu véetné
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feSeni nutného socidlniho zdzemi pro pracovniky. Podminky napojeni na inZenyrské sité pro ucely
zafizeni staveni$té budou predbézné projedndny se spravci siti.

4.2.5. Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtéZzovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod.,,
k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, déle k znecistovani pozemnich
komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemklim, k sitim
technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

4.3. Silnoprouda technologie véetné DRT

4.3.1. Popis stavajiciho stavu - Neutralni usek TT Zdice

se nachazi v km 48,855 — 48,900 v tratovém Useku Zdice — Hotovice, v trati Praha — Plzen, pred vjezdem
do Zst. Zdice, ze sméru od Plzné.

TT Zdice je vybavena ¢tyfmi rychlovypinaci. Rychlovypinace N1 a N2 slouZi pro napdjeni 1. a 2. tratové
koleje ve sméru na Prahu. Rychlovypinade N11 a N12 slouZi pro napajeni 1. a 2. tratové koleje ve sméru
na Plzen. Z rychlovypinadtl vede napajeci vedeni pres tsekové odpojovaée UON 101, UON 102, UON 111,
UON 112, UON 121 a UON 122 do trakéniho vedeni nad 1. a 2. tratovou koleji v obou smérech. Napajeci
vedeni z UON 101 a UON 102 do trakéniho vedeni ve sméru na Prahu. Napajeci vedeni z UON 111 UON
112, UON 121 a UON 122 do trakéniho vedeni ve sméru na Plzeri. V km 48,855 jsou, nad 1. a 2. tratovou
koleji v trakénim vedeni 25 kV, usekové déli¢e ¢islo 1 a 2. Tyto Usekové déli¢e lze propojit usekovymi
odpojovaci UO NP1 a UO NP2, které jsou v zakladni poloze ve vypnutém stavu. V km 48,900 jsou, nad
1.a 2. tratovou koleji v trakénim vedeni 25 kV, elektrickd déleni. Tato elektricka déleni Ize propojit
Usekovymi odpojovaci UO NP11 a UO NP12, které jsou v zakladni poloze ve vypnutém stavu. Na obou
koncich neutralniho useku jsou v trakénim vedeni umistény navésti pro elektricky provoz. Ctyfikrat
naveést 3405 - Vypnéte proud a Ctyrikrat navést 3408 - Zapnéte proud. Asi ve vzdalenosti 1 km od obou
koncl neutrdlniho Useku jsou nad obéma kolejemi v trakénim vedeni umistény navésti pro elektricky
provoz 3414 - Pripravte se ke staZeni sbérace. V blizkosti neutralniho Useku (v km 48,945) se ve sméru
od Plzné nachazeji Usekové odpojovace UO 3A a UO 3B, ty slouzi jako mozZnost propojeni 1. a 2. tratové
koleje. Usekovy odpojova¢ UO 3A je v zékladni poloze vypnuty, Usekovy odpojova¢ UO 3B je v zékladni
poloze zapnuty.

4.3.2. Popis stavajiciho stavu - Neutralni usek SpS Osek

se nachdzi v km 62,852 — 62,990 v tratovém Useku Hofovice - Kafizek, v trati Praha — Plzeni, pfed tunelem
Osek, ze sméru od Plzné.

SpS Osek je vybavena ¢tyfmi rychlovypinaci. Rychlovypinace N1 a N2 slouZi pro napajeni 1. a 2. tratové
koleje ve sméru na Prahu. Rychlovypina¢e N11 a N12 slouzi pro napdjeni 1. a 2. tratové koleje ve sméru
na Plze. Z rychlovypina&l vede napdjeci vedeni pies Usekové odpojova¢e UON 101, UON 102, UON 111
a UON 112 do trakéniho vedeni nad 1. a 2. tratovou koleji v obou smérech. Napajeci vedeni z UON 101 a
UON 102 do trakéniho vedeni ve sméru na Prahu. Napajeci vedeni z UON 111 a UON 112 do trakéniho
vedeni ve sméru na Plzen. V km 62,852 jsou nad 1. a 2. tratovou koleji v trakénim vedeni 25 kV elektricka
déleni. Tato elektrickd déleni Ize propojit Usekovymi odpojovaci UO NP1 a UO NP2, které jsou v zakladni
poloze ve vypnutém stavu. V km 62,990 jsou nad 1. a 2. tratovou koleji v trakénim vedeni 25 kV dsekové
délice &islo 1 a 2. Tyto Gsekové délice Ize propoijit Gsekovymi odpojovaci UO NP11 a UO NP12, které jsou
v zakladni poloze ve vypnutém stavu. Na obou koncich neutralniho Useku jsou v trakénim vedeni
umistény navésti pro elektricky provoz. CtyFikrat navést 3405 - Vypnéte proud a ¢tyfikrat navést 3408 -
Zapnéte proud. Asi ve vzdalenosti 1 km od obou koncli neutralniho Useku jsou nad obéma kolejemi
v trakénim vedeni umistény ndvésti pro elektricky provoz 3414 - Pfipravte se ke staZzeni sbérace.

4.3.3. PoZadavky na novy stav
Stavajici neutralni Useky oddéleni fazi na trakcni soustavé 25 kV budou nahrazeny provedenim
odpovidajicim Metodickému pokynu S 26499/2018-S7DC-GR-024. Jedna se o 2 neutrdlni Gseky u TT
Zdice a 2 u SpS Osek.
Predpokladané ¢lenéni (bude upfesnéno v ramci projednani):
E.3.1 Uprava trakéniho vedeni (nové zaklady, stozary, vodi¢e, odpojovace, kotveni, demontaze)
E.3.6 Dalkové ovladani novych odpojovacu
D.3.1 Zapojeni novych odpojovact do DRT
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4.4. Zivotni prostiedi

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

Zhotovitel zazada o odGvodnéné stanovisko dle § 45i zdkona ¢. 114/1992 Sbh., o ochrané pfirody a
krajiny, které bude ihned po obdrieni piedano Objednateli (odd. ZP SSZ). Soucasti zadosti bude
mapovy vystup s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostiedi v okoli stavby.

Na zdkladé odlvodnéného stanoviska dle § 45i Zhotovitel pozada pfislusny Ufad o vyjadreni dle
zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostredi. Bezprostfedné po vydani Zhotovitel
zasle vyjadreni Objednateli (odd. ZP S5Z).

V pripadé kéceni, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zaji$tovat pfislusné OR, je nutné
do dokladové &asti doloZit dohodu s OR. V opaéném piipadé je nutno uvést, e dohoda s pfislusnym
OR nebyla moZna.

Hluk ze stavebni ¢innosti - kapitola bude zpracovana v souladu s Nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb.,
o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpist. Bude
minimalizovan vliv hluku a vibraci na okolni obytnou a dalsi zdstavbu. Budou stanovena ptipadna
kompenzaéni opatfeni a omezeni pro fazi realizace.

Odpadové hospodarstvi - bude vyreSena likvidace a skladovani odpadl, tak aby se nestaly
potenciadlnim zdrojem necistot v daném Uzemi. Veskerd Cinnost na tomto Useku bude probihat
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znéni a jeho provadécimi predpisy.

4.5, Geodeticka dokumentace

4.5.1.

Vseobecna ustanoveni

4.5.1.1. Geodetickd cast projektové dokumentace bude zpracovand na zdkladé platnych norem,

predpist, vyhlasek a opatreni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu. Geodeticka
dokumentace musi zajistit dostatecny geodeticky podklad pro provedeni dila.

4.5.1.2. Geodeticka dokumentace bude vyhotovena a predana v souladu s pfilohou ¢.1 Smérnice GR

SZDC ¢&. 11/2006, ve znéni pozdéjsich zmén a dopliikli s Gpravou v &asti 1.3 Geodetické a mapové
podklady vcéetné doplnujicich geodetickych a mapovych podkladd.

4.5.1.3. Geodetickd dokumentace a vytycCovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéreny uredné

opravnénym zemeémérickym inZzenyrem (fyzicka osoba, které bylo udéleno ufedni opravnéni
podle § 13 odst. 1, pism. c) zakona ¢. 200/1994 Sh.

4.5.1.4. V nakladech na dokumentaci (viz SOD, Ptiloha ¢. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty naklady

na geodetické prace v ¢lenéni:

- stabilizace bodu vytycovaci sité,

- zaméreni a dokumentace bodl vytyCovaci sité, popf. bodl statniho bodového pole
pfi premisténi

- geometrické plany,

- geodeticka ¢ast dokumentace skutecného provedeni stavby a souborné zpracovani geodetické
¢asti dokumentace skute¢ného provedeni,

4.5.1.5. ZplGsob zamérovani a zobrazovani objektll Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven predpisem

SZDC M20/MP006 Opatreni k zaméFovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty ¢.j. 40618/2018-
SZDC-GR-015 (udinnost od 1.9.2018). Podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické
infrastruktury budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.

4.5.1.6. Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovava podle predpisu SZDC

M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka
¢.j. 40605/2018-SZDC-GR-015 (Ucinnost 1.9.2018), (oba dokumenty jsou umistény na adrese
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html), popfF. na adrese
www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html).

4.5.1.7. Body Zeleznicniho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméfuji a dokumentuji podle

predpisu SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole ¢&.j. 17206/2018-SZDC-GR-015 (Gcinnost
1.4.2018) (dokument je umistén na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-
praha/dokumenty-ke-stazeni.html).
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4.5.1.8. V pfipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladl (pfi umisténi novych objektd mimo

stavajici hranici obvodu drahy nebo z divodu zastaralych podklad(l) je soucasti zakazky jejich
doplnéni Zhotovitelem a bude provedeno po dohodé s UOZI Objednatele, ktery tuto &innost
koordinuje se spravci ZBP a ZMP. Tato dokumentace bude predana prostfednictvim UOZI
Objednatele ke kontrole spravctim ZBP a ZMP.

4.5.2. Geodeticka dokumentace
4.5.2.1. Ustanoveni Smérnice GR SZDC ¢. 11/2006, Priloha ¢&. 2, &ast I. Geodeticka dokumentace se

pouziji v nasledujicim znéni:
CAST | GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

I. 1 Technicka zprava

I. 2 Majetkopravni ¢ast

I. 3 Navrh vytyc€ovaci sité

I. 4 Koordinacni vytyCovaci vykres

I. 5 Obvod stavby

I. 6 Geodetické a mapové podklady

I. 7 Geometrické plany

I. 1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické casti stavby
podle predpisu SZDC M21 Topologie sité a staniceni trati Zelezni¢nich drah CR a aktuélniho
&iselniku ,,Piehled tratovych a defini¢nich Gsekd” (tj. TUDU a staniceni (km)) — viz SZDC (D)
M 12 Pfedpis pro jednotné oznadovani trati a kolejist a SR 12 (M) Sluzebni rukovét
k pFedpisu pro jednotné oznacovéni trati a kolejist v IS CD, oboje &.j. 59 792/99-029 ze dne
20.10.1999, v platném znéni.

b) Zhodnoceni Objednatelem predanych geodetickych a mapovych podkladd,

c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych dopliujicich geodetickych a
mapovych podkladl, geodetického méfeni a jeho technologie a dosaZené presnosti,
informace o bodech stavajicich bodovych poli, prfesnost geodetického zakladu, pouzité
referencni systémy,

d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

e katastrdlni urady a katastralni pracovisté, datum Settfeni v katastralnim operatu,
apod., podle tzemniho umisténi stavby,

e ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastralni
mapa a jeji Ciselné vyjadreni, mapa drivéjsi pozemkové evidence, ohranicovaci plan
pozemkl vobvodu drahy, geometricky plan, plGvodni vysledky zemémérické
¢innosti, apod.),

e o pripravé mapovych podkladi pro majetkopravni cast (typ transformace
katastralni mapy, vybér identickych bod( pro transformaci a jejich plvod a
ptresnost, zhodnoceni presnosti transformace katastralni mapy, apod.),

e ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych udajich z verejnych knih a operat(
drivéjsich pozemkovych evidenci apod. vcetné uvedeni data Setreni,

e ze sbirky listin katastralniho operatu a ze sbirky listin verejnych knih a operatd
drivéjsich pozemkovych evidenci apod.

e) Dalsi udaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

I. 2 Majetkopravni cast

Je podkladem pro stavebni fizeni nebo fizeni o vydani spolecného povoleni a zhotovuje se
tak, aby ji bylo mozné pouzit pro majetkopravni pfipravu stavby véetné podkladl pro odnéti
nebo omezeni pozemkU ze ZPF a PUPFL.
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Prb&h hranice pozemkd v obvodu drahy a to pozemkd ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemkl ve vlastnictvi CD,
ptipadné pozemkda jinych subjektd je uréen stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovdno feSeni, které je situovano za hranici pozemku
ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC, je
tfeba navrhnout trvaly zabor dot¢eného pozemku nebo jeho ¢asti v rozsahu pfislusné normy
(Projektovani zelezni¢nich drah — €SN 73 6301).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zaboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC pro SO a PS, ktery bude po dokonéeni
smluvné predan jinému vlastnikovi nebo jinému opravnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se urcuji podle zakona o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpisd (zakon ¢. 13/1997 Sb.) a podle ustanoveni vyhlasky, kterou se provadi
zdkon o pozemnich komunikacich, vie ve znéni pozdéjsich predpist (vyhlaska ¢. 104/1997
Sb., § 11 odst. 2 a pfiloha ¢. 3).

Zhotovitel si v nejkratsim mozném terminu zjisti informace o probihajicich zménach, obnové
nebo revizi katastralniho operatu a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho operatu
s majetkopravni ¢asti.

Geodeticka dokumentace v uzemich, kde probihda obnova katastralniho operdtu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovana s Objednatelem.

Na pozemcich €D Zhotovitel v soucdinnosti s Objednatelem navrhne novou délici ¢aru pro
,0ddéleni pozemk( pro Zelezni¢ni dopravni cestu”, podle niz se rozlisi trvalé a docasné
zabory na téchto pozemcich. Tyto zabory se projednaji v rdmci pfipravy stavby, pfipadné
upravi po pfipominkach. Findlni stav navrhu bude slouzZit jako podklad pro navrh zmén
do systémi majetkopravnich agend (napi. UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bremenu, popf. jinych omezeni tykajicich
se pozemk( a staveb, se urCuje s ohledem na ustanoveni obecné zavaznych pravnich
predpist. Zhotovitel zajisti pisemné vyjadreni budouciho opravnéného z vécného bremene
o Sifce vécného bifemene.

V pfipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni mapy,
Zhotovitel projedna feseni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel po?adovat zpFesnéni
nebo opravu zakresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyceni vlastnické
hranice a geometricky plan pro pribéh vytycené nebo vlastniky upfesnéné hranice pozemkd
nebo v pfipadé opravy geometricky plan pro opravu geometrického a polohového uréeni
pozemku.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:

a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné Gdaje z verejnych knih a
operatl drivéjsich pozemkovych evidenci a obsahuje Gdaje:

e o0 katastralnich Uzemich, pozemcich a stavbdch nebo bytech a nebytovych
prostorech (v ustanoveni tohoto ¢lanku dale jen ,,nemovitosti“),
e vlastnicka a jind prdva k nemovitostem, ktera budou stavbou dotcena
e a rovnéz udaje o sousednich nemovitostech a dalSich nemovitostech, u nichz
mohou byt vlastnickd a jind prava stavbou dotCena (dale jen ,sousedni
nemovitosti“).
Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z vefejnych
knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle katastralnich
Uzemi a s urcenim vymeéry zaboru nebo jiného dotceni nemovitosti. V ramci kazdého
katastralniho Gzemi je ¢lenéni nemovitosti provedeno nasledovné:

e seznam vsech vlastnikl a jinych opravnénych subjektl podle listd vlastnictvi
s uvedenim vsech Udajl o nich a nemovitostech,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych trvalym zdborem v ¢lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,
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c)

d)

e)

e seznam nemovitosti a jejich casti dotCenych docasnym zaborem do 1 roku
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotCenych docasnym zdborem nad 1 rok
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich casti dotéenych vécnym bremenem nebo jinym
omezenim (napf. plnéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS ¢i SO,
pro néz se vécné bfemeno bude zfizovat,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti — zona indukovanych Ucinkd

e seznam nemovitosti a jejich casti dotéenych individudinim protihlukovym
opatrenim,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych demolici,

e nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného SZDC,

e nemovitosti ve vlastnictvi €D s uvedenim vSech Gdajil o nich (véetné trvalého
zaboru, docasného zaboru, atd.),

e nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektq,

e seznam pozemkll z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

e seznam sousednich nemovitosti.

Bilance ploch podle okresu a katastralnich tzemi

Pfehledny seznam trvalych a docasnych zaborG a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

Klad mapovych listd katastralni mapy

Situace kladu mapovych listli katastralni mapy ve vhodném méritku, zobrazujici pouzité
platné katastralni mapy (popf. mapy drivéjsi pozemkové evidence) s vyznacenim
oznaceni mapovych listd, hranic a nazvl katastralnich Uzemi a stavajici a projektované
trasy stavby s jejich stani¢enim.

Predbézny vykres vykupu pozemk

evidence) v méfitku platné katastralni mapy, v rozsahu potiebném pro vydani
stavebniho povoleni, s barevnym vyznacenim:

e trvalych a docasnych zdborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

e trvalych a docasnych zaborld nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti
ve vlastnictvi €D, v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

e dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
majetkem statu zastoupeného SZDC,

e nemovitosti a jejich ¢asti v zdné indukovanych ucink,

e nemovitosti a jejich €asti dotéenych individudlnimi protihlukovymi opatfenimi
(napf. okna),

e nemovitosti nebo jejich ¢asti dotéenych demolici (slouzi k vymazu z katastru
nemovitosti),

e orientacniho zdkresu staniceni v ose stavajici a projektované trasy zeleznicni traté,

e ram0 mapovych listh katastralni mapy, popf. map drivéjsi pozemkové evidence,
véetné oznaceni mapovych listli, hranic a nazva katastralnich Uzemi,

e bonitovanych pladné ekologickych jednotek (BPEJ),

e oznaceni nazvl a Cisel SO a PS vyvolavajicich trvaly a doc¢asny zdbor nemovitosti a
jiné dotéeni nemovitosti - viz bod I. 2 ¢ast b).

Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostatecné prehledna, vyhotovi se
detail ve vétsSim méfitku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vyporadani stavby zpracuje Zhotovitel
prehlednou tabulku pozemk(i a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotéenych
pozemcich a stavbach, o geometrickych planech pro rozdéleni pozemkd a vymezeni
rozsahu vécného bfemene k Casti pozemku, o uzavreni vSech smluv pro ziskani prav
k pozemkim pro Objednatele atd. budou pribéiné doplfiovany a aktualizovany
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ve spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v ivodu praci na zhotoveni dila
specifikovan Objednatelem.

1.3 Navrh vytycovaci sité

a)

b)

c)

d)

Vytycovaci sit musi vychazet z Gdajd o zelezniénim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje
platnym TKP a které predd Zhotoviteli Objednatel. Vytycovaci sit (polohova a vyskova)
se navrhuje jako primarni systém pro vytyceni polohy a vySkovych urovni stavby podle
pfisludné normy (CSN 73 0420-1 PFesnost vytyéovéani — Cast 1: Zakladni poZadavky -
Cervenec 2002). Body vytyCovaci sité musi svoji polohou a pfesnosti umoznit vytycovaci,
kontrolni a dokumentacni prace po dobu vystavby, ddle po jejim ukonceni umozni
uzivani a udrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii méreni a urceni
soufadnic, dokumentaci a presnost bodl vytycovaci sité se pouZije Metodicky pokyn
SZDC M20/MP007 a ptiméfené dokument ,Specifikace geodetickych podkladd
pro pfipravnou dokumentaci (¢.j. 3033/2002-07-hg ze dne 18.11.2002 — viz obecna
Cast, souvisejici dokumenty), v platném znéni.

Souradnice a nadmorské vysky bodU vytyCovaci sité se uvadéji v mm.

V ndvrhu vytycovaci sité se zejména:
e navrhne umisténi bodl vytyCovaci sité v mistech, kterd nebudou dotéena stavebni
¢innosti ani zarizenim stavenisté,
e projedna souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim
bodu (primarni systém) na nemovitosti
e stanovi pfipadné prekladani bodl vytyCovaci sité v prabéhu vystavby podle
stavebnich pracovnich postupd,
e naplanuje presnost bodl vytyCovaci sité s ohledem na predané polohové a
vySkové bodové pole,
e urci zpUsob stabilizace, ochrany, méreni, dokumentace a udrzby bod( vytyCovaci
sité.
Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)
Pro body geodetické mikrosité bodl stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou
stabilizaci vyhotovi Zhotovitel ndkres rozmisténi téchto bodu a jejich stabilizace.

Navrh vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodd obsahuje:

Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické udaje, nivelaéni Udaje,
seznam souradnic a vySek apod.) o bodech zakladniho a podrobného polohového a
vyskového bodového pole, véetné bodl zelezniéniho bodového pole (ZBP) piedanych
Objednatelem a o bodech doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).

Pisemnou ¢ast navrhu vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodu, ve které se uvede:

e seznam bod( zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a
vyskového), které spravuji orgdny statni sprdvy nebo pravnické osoby povérené
vedenim dokumentace téchto bodd, navrZenych k premisténi, odstranéni nebo
jinému opatreni k ochrané znacky bodu,

e seznam stavajicich bodl vytyCovaci sité — primarniho systému (geodetickych bodl
polohového a vyskového bodového pole z geodetickych podkladi, které Ize pouZit
pro méfeni navrienych bodd vytyéovaci sité) s vyznacenim zavad (bod
nepouzitelny, bod zni¢en, chybny mistopis), doby rekognoskace a pouzitelnosti
bod( podle etap vystavby,

e seznam navrienych bodl vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodu
s vyznacenim pouZitelnosti bodl podle etap vystavby.

Vykres navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodd v méfitku koordinacni situace
stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle
Casti pisemné a jejich orientace. Body se barevné rozlisi.

Pisemny souhlas UOZI Objednatele s navrhem vytycovaci sité a geodetické mikrosité
bodd.
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e)

f)

Protokol o predani viech nové zfizenych bodd ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s UQZI
Objednatele.

Vyjadfeni organll statni spravy nebo préavnickych osob povéfenych vedenim
dokumentace bodU zékladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového)
k navrzenym zménam.

1.4 Koordinacni vytycovaci vykres

a)

b)

Koordinaéni vytyéovaci vykres se zhotovi podle pFisludnych norem (CSN ISO 4463-1
(73 0411) Méfici metody ve vystavbé — Vytyéovani a méreni — Cast 1: Navrhovani
organizace, postupy méfeni a prejimaci podminky, CSN ISO 4463-2 Mé&Fici metody ve
vystavbé — Vytycovani a méreni — Cast 2: Méfici znacky, v platném znéni, €SN 1SO 4463-
3 (73 0411) Mé¥ici metody ve vystavbé — Vytycovani a méreni — Cast 3: Kontrolni
seznam geodetickych a méfickych sluzeb a €SN 013419 Vytycovaci vykresy staveb) a
obsahuje:

¢ast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordina¢niho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO a seznam cisel bodU pro vytyceni prostorové polohy (sekundarni
systém — to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi
a terénnich Uprav, hlavni body osy drahy, pozemni komunikace a nadzemniho a
podzemniho vedeni a hlavni vyskové body), bodl pro podrobné vytyceni (rozmér a tvar
objektu), popf. dalSich pro vytyceni pouzitelnych bodl (napf. body pficnych profild),
jejich souradnic v S-JTSK, nadmofskych vysek v Bpv, popisu bodl a meznich vytycovacich
odchylek podle pfislusnych norem (CSN 73 0420-1 Presnost vytyéovani — Cést 1:
Zakladni pozadavky a €SN 73 0420-2 Piesnost vytyéovani — Cast 2: Vytycovaci odchylky),

vlastni koordinacni vytyCovaci vykres v méritku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim
vsech PS a SO podle ¢asti pisemné a bodl primarniho systému (to jsou body geodetické
body polohového a vyskové bodového pole z geodetickych podkladd, které podle
navrhu vytycCovaci sité lze pouZit pro méreni vytyCovaci sité a pro vytyCovani)

1.5 Obvod stavby

a)

Obvod stavby je urcéen pro vytyéeni zaborl nemovitosti a jiného dotceni nemovitosti
pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych pland a jinych
podkladli pro majetkopravni vyporadani.

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany vyhotovenymi v pribéhu
zhotoveni dila (pro stavebni fizeni nebo proftizeni o vydani spole¢ného povoleni) a dale
s majetkoprdvni ¢asti pfi jeji aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni nebo v pfipadé
obnovy (revize) operatu KN.

Obvod stavby obsahuje:

pisemnou Cast, ve které se uvede seznam souradnic lomovych bod:

e obvodu stavenisté, tj. hranic trvalych a doc¢asnych zabor(i nemovitosti a jiného
dotceni nemovitosti véetné ploch urcenych pro zafizeni stavenisté, skladky,
deponie, zemniky apod., pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi
Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a
to i na pozemcich ve vlastnictvi CD,

e hranic trvalych zaborli na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC nebo ve vlastnictvi
€D a na nemovitostech, které budou s dokonéenymi stavebnimi objekty nebo
provoznimi soubory predany smluvné jiné pravnické nebo fyzické osobé,

e hranic pozemkd v obvodu drdhy nebo pozemki ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemki
ve vlastnictvi CD podle stavu v KN.

Hranice pozemk( v obvodu stavby budou urceny odbornym zplsobem z dostupnych
podkladll (napf. DKM, novoméfické nacrty, KMD apod.).
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b)

Pokud budou v projektové dokumentaci uréeny v trvalych zaborech nemovitosti
(v souladu s dokladovou ¢asti) s rlznym zplsobem vyuZiti nebo s rGznymi budoucimi
vlastniky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi
nemovitostmi.

vykres obvodu stavby,

v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bod( uvedenych v ¢asti pisemné a
orientacniho zakresu (napf. stanieni v ose stdvajici a projektované trasy Zeleznicni
traté).

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany zpracovanymi pro rozdéleni
pozemk(l a vymezeni rozsahu vécného bfemene na casti pozemku pro ,Oddéleni
pozemk pro Zelezni¢ni dopravni cestu”.

l. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvofi Uplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady
predané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Soucasti dila bude doplnéni stavajicich geodetickych a mapovych podkladd (méreni
bude vztaZeno k ZBP vyhovujicimu TKP).

Pfesnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové podklady stanovuje
Metodicky pokyn SZDC M20/MP010 Uéelova Zelezniéni mapa velkého méfitka.

Zavaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vySkovym systémem Bpv.

Zpusob zamérovani a zobrazovani objektl Zeleznicni dopravni cesty je stanoven
predpisem SZDC M20/MP006 Opatieni k zamérovani Zelezniéni dopravni cesty.
Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle Smérnice
SZDC ¢. 117 Predavani digitalni dokumentace z investiéni vystavby SZDC a Pokynu GR
¢. 4/2016 Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, véetné

predpisu SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy
velkého méfitka.

Pro Zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn feditele SZDC M20/MP007.

Zhotovitel dila provede dale zaméfeni volné rostoucich strom0. Toto zaméreni bude
vyuzZito pro ocenéni pfi nutném kdceni a odstrafiovani porostu a pro posouzeni
z hlediska bezpecnosti provozu. Rozsah zaméreni bude konzultovdn s pfislusSnym
oddélenim Objednatele.

Soucasti dila bude ovéreni (vytyCenim v terénu) prGbéhu kabelovych tras vcetné
prechodl a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Upravami v rozsahu dila véetné
zjisténi skutecné hloubky uloZeni kabelové trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatfeni na rozsifeni zemniho télesa a
jeho rozsahlejsi Gpravy (rozsiteni, Upravy svahl apod.), je nutné provést zpresnujici
geodetickd méreni prabéhu vSech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuiji:
a) technickou zpravu (viz I.1).

b) geodetické Gdaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivelaéni
udaje o bodech vyskového bodového pole.

c) piehled kladu mapovych listt JZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10 000 v oteviené
formé (*.dgn)

d) vykresy digitalniho modelu v digitalni podobé zpracované ve 3D provedeni v oteviené
formé (*.dgn),

e) vykresy digitalniho modelu ve formatu *.pdf

f) seznam soufadnic, vysek a charakteristik podrobnych bodu v digitaini podobé (*.txt),
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g) pfipadné dalsi podklady.
V listinné podobé bude preddna ¢ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pfed ukonéenim praci na zhotoveni
dila kontrolu geodetickych a mapovych podkladd spravci ZBP a JZM ptislu$ného
pracoviité SZG.

l. 7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vyporadani majetkopravnich vztaht jako podklad pro Zadost
o vydani stavebniho povoleni vyhotoveni geometrickych pland (déale i ,GP“) a vytyceni
hranic pozemkd, nebudou-li nékteré tyto ¢innosti zajistény prostfednictvim Objednatele
(nebo vlastnika (spravce) technické infrastruktury) nezavisle, a to dle katastralni vyhlasky
¢.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli budou
Objednatelem ptedany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohranic¢eni pozemk( nebo jejich casti, které
budou trvale zabrdny pro provedeni dila. Hranice drazniho pozemku budou navrzeny dle
ustanoveni CSN 73 6301 Projektovéni Zelezni¢nich drah (¢ast 6 Obvod drahy a kfizeni
drahy) a hranice pozemk(i pozemnich komunikaci dle ustanoveni zékona ¢. 13/1997 Sb. a
vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci
budou vytvoreny podle ustanoveni vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. Sifi silni¢niho pomocného
pozemku urci spravce pozemni komunikace. Graficky navrh nového ohraniceni pozemka
bude projednan s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem (spravcem) a budoucim
vlastnikem (spravcem).

Na zdkladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni Zhotovitel zajisti
vyhotoveni ndvrh jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele
k odsouhlaseni navrhli geometrickych plant.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodl novych a vytycenych hranic pozemkl dle ustanoveni
katastralIni vyhlasky ¢. 357/2013 Sh.

Sluc€ovani dill z vice pozemkU je moZné pouze v pfipadé, Ze se jedna o pozemky stejného
vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického
prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemkd, které resi trvalé zabory,
uveden druh pozemku a zpUsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z divodu trvalého zdboru.

V pfipadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu vécného
bfemene na ¢asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu (viz nize).

Zhotovitel rovné? vyhotovi graficky navrh, u ného? zajisti souhlas UOZI Objednatele.
Zhotovitel preda pro kazdy geometricky plan:

a) prislusnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztahd, stejnopisy GP
potfebné pro zapis do katastru nemovitosti. v poctu 3 ks pro kazdy pravni vztah
pfi poctu smluvnich stran dvé (pro kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu
1 ks navic). V pfipadé aplikace zdkona o urychleni vystavby [27] si Objednatel
vyhrazuje pravo upfesnit, resp. navysit pocet GP dle poctu spoluvlastnickych podilQ
vazicich se k nemovité véci.,

b) U0zl Objednatele, a to do 7 dndi od jeho potvrzeni katastralnim Gradem:

e elektronicky ovéreny a potvrzeny GP v digitalni formé + ZPMZ v digitalni
formé shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako soucast
Zadosti o potvrzeni GP,

e original souhlasného prohlaseni o shodé na prlbéhu hranic pozemki,
nebo prohlaseni o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemki,

e digitalni vyjadreni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt
formatu),
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e 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizacni slozky Objednatele
(SS, SZG, OR, TUDC),

e informace o parcelach, jeZ jsou predmétem GP,

e pfilohu GP pro vyznadeni vécného bfemene na ¢asti pozemku, v niz bude
vzdy uvedeno Cislo a nazev PS Ci SO, pro které je geometricky plan
vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného opravnéného, poloha
vécného bfemene ve vztahu ke staniceni trati, délka vécného bfemene a
vyméra jednotlivych ¢asti pozemkl dotéené vécnym bfemenem, a to dle
porovnani se stavem evidence pravnich vztah(,

e u ostatnich geometrickych planGd bude pfilohou situaéni vykres
s vyznacenim polohy geometrického planu, kilometrické polohy a Ccisla
prisluinych Casti Dila.
Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych plan(:
e z3dkon €. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zékon),
e vyhlaska ¢. 357/2013 Sh., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska),

o (SN 73 6301 projektovani zelezniénich drah - biezen 1998 (¢ast 6 Obvod a kfizeni
drahy),

e zakon €.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [20] a vyhlaska
€.104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, v platném
znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a pfiloha ¢. 3 vyhlasky).

4.5.3. V pripadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladd (pfi umisténi novych objektd mimo stavajici

hranici obvodu drahy nebo z ddvodu zastaralych podkladll) je soucasti zakazky jejich doplnéni
zhotovitelem.

4.5.4. Pfipadné doplnéni od objednatele prevzatého ZBP a prevzatych ZMP zajisti zhotovitel po dohodé

se spravcem ZBP a ZMP (SZG Praha). Objednatel SZDC, s.0.-SZG Praha doda ZBP a ZMP splfiujici TKP
staveb stdtnich drah-

4.5.5.V pribéhu zpracovani dokumentace budou zhotovitelem provedeny veskeré prizkumy a méreni

v rozsahu potifebném pro fadné zpracovani dokumentace.

4.5.6.V prabéhu zpracovani dokumentace si zhotovitel ve spolupraci se spravci pfislunych TU zajisti

4.6.

archivni dokumentaci objektl dotcenych stavbou a dalsi podklady, nutné k navrhu technického feseni
stavby.

Smluvni zajiSténi a dokladova ¢ast

4.6.1. Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vyporadani:

u trvalych zabor( v pfipadé déleni pozemku je to GP, Zadost o souhlas s délenim pozemku jednotlivych
vlastnik(, souhlas svynétim ze ZPF/LPF a znalecky posudek vyhotoveny v souladu se zakonem
¢. 416/2009 Sb. v platném znéni

u docasnych zaborl podepsany formulaf ,Souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem*

u zaborl pozemkd k zatiZzeni vécnym bremenem GP a znalecky posudek vyhotoveny v souladu
se zakonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znéni

Formuldre Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zdmérem, ndvrhy kupnich smluv a smluv
na vécnd bfemena predd na vyZddadni zhotoviteli oddéleni majetkového vypordddni. Tyto naklady jsou
nedilnou soucasti rozpoctu.

4.6.2. V ramci smluvniho zajiSténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni zajisténi

na pripojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizacni, plynovodni apod.) pokud si to povaha stavby
¢i navrzené technické reseni vyZaduje.

4.6.3. V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni zajisténi

za pripojeni k pfenosové nebo distribu¢ni soustavé, nebo je pozadovdno, aby se Objednatel podilel
podle vysky odebiraného pfikonu na thradé opravnénych nakladli provozovatele pfenosové soustavy,
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4.7.1.
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4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.

4.6.7.

4.

nebo provozovatele pfislusné distribu¢ni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které plyne
ze zdkona ¢. 458/2000 Sh. Jedna se taky o prelozky zafizeni pfenosové soustavy a zafizeni distribuéni
soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy prelozky téchto zafizeni a soustav zajistuje
jeho vlastnik na naklady Objednatele, pficemzZ vlastnictvi zafizeni prenosové soustavy, distribucni
soustavy a rozvodnych tepelnych zatizeni se po provedeni prelozky neméni.

V rdmci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni zajisténi
za vyvolanou nezbytnou upravu, nebo prekladku nadzemniho nebo podzemniho vedeni vefejné
komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na drovni stavajiciho technického reseni, které
plynou ze zdkona ¢. 127/2005 Sh.

V ramci projednani Zhotovitel dila preda vsechny potifebné podklady pro stavebni fizeni objednateli a
zajisti kompletni sou¢innost béhem stavebniho fizeni. Zadost o stavebni povoleni poda Zhotovitel.

Zhotovitel bude vi¢i obdrienym stanoviskim dotéenych orgdnl statni spravy, instituci na né
reagovat, vyporadavat je a zajisti jejich plnéni. Zhotovitel je povinen stanoviska zasilat objednateli a
informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné ucastnit jednani s dotéenymi orgdny a
organizacemi.

Soucasti povinnosti zhotovitele je i zajisténi strukturovaného cloudového ulozisté pro ukladani
veskerych dat, které jsou soucasti ¢asti H Doklady, pro tvorbu jejich prehledd Data budou
strukturovana minimalné dle ¢lenéni ¢asti H Doklady, ke kazdé dilci casti bude vytvoren prehled
s informacemi o jiz zajisténych dokladech i téch, které se teprve zajistuji nebo budou zajistovany.

6.7.1.  Minimalni rozsah prehled( pro:

e projednani dokumentace na poradach, zaznamy a zapisy z porad — poradové Cislo, typ porady,
datum, informace o odeslani zapisu ziucastnénym.

e projedndani se statni spravou, dotéenymi organy, dotéenymi provozovateli a ostatnimi Ucastniky
stavebniho fizeni — pofadové Cislo, nazev subjektu, adresa, datum obeslani, ¢islo jednaci, datum
doruceni, kladné/kladné s podminkou/zdporné, poznamka.

e projednani se spravci inZenyrskych siti — poradové Cislo, nazev subjektu, adresa, datum obeslani,
Cislo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s podminkou/zaporné, poznamka.

e Projedndni s vlastniky dotéenych nemovitosti.

e Dokladova ¢ast Zivotni prostredi.

Koordinator BOZP na stavenisti v pripravé

Soucdsti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veskerych cinnosti koordinatora BOZP (bezpecnosti a ochrany
zdravi pti préci) na stavenisti odborné zpUsobilou osobou a to ve fazi pripravy stavby (vSe dle ustanoveni

zdkona ¢&. 309/2006 Sb. v platném znéni) véetné dodani vSech podkladi potfebnych pro &innost
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti jiz ve fazi pfipravy, tj. v rdmci zpracovani
pfipravné dokumentace stavby a projektového souhrnného tesSeni stavby, a to v souladu s platnou
legislativou. Zejména se jedna o Cinnosti, jeZ jsou popsany ve vzoru smlouvy na vykon ¢innosti koordinatora
BOZP na stavenisti ve fazi pripravy stavby — viz 4.8.2 Stanovené Cinnosti koordinatora.

vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odborné zpUsobilou osobou
dle zdkona €. 309/2006 Sb. v platném znéni (déle jen ,plan BOZP*) véetné ¢asti tykajici se bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci pfi udrZovacich pracich stavby a to vSe pfed zahajenim praci na stavenisti
v souladu § 14 vyse uvedeného zakon,

kontrola navrhovanych projektovych reseni z pohledu BOZP a zajisténi zapracovani pripadnych zmén,
Gcast na poradach a schiizkach svolanych projektantem stavby, a to i dilcich,

prohlidka mista stavby a stavenisté véetné zdokumentovani zasadnich informaci - jako jsou spole¢na
pracovisté ZelezniCar a ostatnich profesi majici pracovisté na stavenisti, vliv na cestujici verejnost, okoli,
osvétleni, oploceni, atd.,

vypracovani prehledu pravnich predpist tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a ochrany Zivotniho prostiedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,
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vypracovani piehledu osob nachazejicich se na stavenisti (zaméstnanci SZDC, €D, CARGO €D, cestujici
verejnost, civilni osoby atd.),

jednoznacné stanoveni nebezpedi a rizika, kterd se mohou pfi realizaci stavby a v jejim bezprostfednim
okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a Cinnosti vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota,
poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

zajisténi veskerych podklad(i odpovidajicich ndrodnimu standardu bezpecnosti, ochrany zdravi nutné
pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace,
na které je treba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

zabezpeceni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim, klimatickym a
provoznim podminkach stavenisté udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech
nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan
vsemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu znami; vytvorit v planu BOZP pfilohu
»,Nesoulady” pfi reSeni problematiky BOZP,

zajiSténi souladu navrhovaného technického feSeni a navrhovaného postupu organizace vystavby
s pozadavky pravnich predpisl tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ochrany
Zivotniho prostredi.

Stanovené ¢innosti koordinatora BOZP.

1. Urceny Koordinator BOZP na stavenisti ve fazi pfipravy stavby — zpracovdani projektové dokumentace

zajistuje pro zadavatele stavby v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. vse
v platném znéni zejména tyto Cinnosti:

a)

b)

zpracovat a predat zadavateli stavby:
pred nabytim pravni moci stavebniho povoleni prostiednictvim zhotovitele projektové dokumentace
Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti v€etné ¢asti pro udribu stavby po jejim
dokonceni (dale jen ,,plan BOZP*),
prehled pravnich predpist tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, ochrany
verejného zdravi a Zivotniho prostredi vztahujicich se ke stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,
zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace o nebezpecich a rizicich, ktera se
mohou pfi realizaci stavby a v jejim bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a €innosti
vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,
dalsi podklady odpovidajici ndrodnimu standartu bezpecnosti, ochrany zdravi nutné pro zajisténi
bezpecného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je treba
vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,
zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci pfi udrZovacich pracich na stavbé - je
soucasti planu BOZP pro pouziti po dokonceni stavby a koordinator BOZP ho zpracuje do doby
predani a prevzeti projektové dokumentace stavby zadavatelem stavby,
zabezpecit, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim klimatickym a
provoznim podminkdm na stavenisti Udaje, informace a postupy, zpracované v podrobnostech
nezbytnych pro zajiSténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan
vsemi zhotoviteli projektu, vytvofit v planu BOZP prilohu ,,Nesouladd” pfi feseni problematiky BOZP,
navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:
nejvhodnéjsi bezpecnostni feseni pro zabezpeceni jednotlivych druh( postupu praci, véetné planu
navrhovanych a pojmenovanych opatfeni, a vcas informovat odpovédnou osobu zhotovitele
projektové dokumentace, véetné provadéni kontroly plnéni téchto pojmenovanych opatfeni, tj. zda
byly provedeny zmény v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamenani v pfiloze ,,Nesoulady”,
technickd feSeni nebo organizacni opatfeni, kterd jsou z hlediska zajisténi bezpecného a zdravi
neohroZzujiciho pracovniho prostredi a podminek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych
praci, zejména téch, které se uskutecnuji sou¢asné nebo v navaznosti,
do cCasového harmonogramu postupu praci vyznaceni kritickych bod( tykajicich se bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
preddvat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen,
bez zbyte¢ného odkladu veskeré dalsi informace o nebezpecich, bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu zndmy a které se dotykaji jejich Cinnosti,
dbat, aby doporucované reseni bylo vzdy:
technicky realizovatelné,
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g)

h)

ch)

a)

b)

d)

e)

f)

g)

v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
ekonomicky pfimérené s pfihlédnutim k Géelu stanovenému zadavatelem stavby,
poskytovat:
odborné konzultace a doporuceni tykajici se pozadavk(l na zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici
prace a ochrany pracovniho a Zivotniho prostredi,
odborné konzultace a doporuceni tykajici se odhadu délky casu potrebného pro provedeni
pldanovanych praci nebo ¢innosti se zfetelem na specifickd opatfeni, pracovni nebo technologické
postupy a procesy a potfebnou organizaci praci v pribéhu realizace stavby,
odbornou podporu zadavateli stavby pfi jednanich s organy statni spravy a samospravy,
Ucastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem stavby a
v rozsahu predchozich bod zajistit zapracovani poZadavkll na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci,
pfi vykonu své ¢innosti se zaméruje zejména na:
charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich soubort a stavebnich objektd,
zdroje ohrozeni zdravi a bezpec¢nosti pracovnikd,
ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnancti SZDC, s.o0. a tietich osob nachdazenich se na stavenisti,
bezpelnostni pasma, zabezpeleni stavenisté a stavby,
zplisoby poZzadovaného omezeni rizikovych vlivd,
vnitini komunikace a uUnikové cesty, predevsim s ohledem na PO (poZarni ochranu) stavby a
staveniste,
ochranu pracovnikl a pracovniho prostredi pred ucinky skodlivin,
skladovani material( a manipulace s nimi,
vnitrozdvodni dopravu a manipulaci s materidlem,
technické zafizeni, bezpecné pfistupy a plochy pro obsluhu, UdrZbu a opravy objektl a technickych
zarizeni,
skladovani nebezpecnych latek a manipulace s nimi,

vvvvv

predat vSem pfislusSnym projektantim a zapracovat do pland BOZP, aby byla pfijata v€as takova ucinna
opatteni, jez jim zajisti bezpecny pracovni vykon na vSech pracovistich a neruSeny vykon dopravni
sluzby na draze provozované SZDC.

2. Uréeny koordinator BOZP ma predevsim tyto povinnosti:

koordinator BOZP pfi své Cinnosti postupuje s odbornou péci a uskutecnuje tyto Cinnosti kvalitné a
bezvad vrozsahu stanoveném touto smlouvou a vsouladu s podminkami stanovenymi touto
smlouvou, vSemi nize uvedenymi souvisejicimi dokumenty a podklady a obecné zadvaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky,

respektuje zmény obecné zdvaznych pravnich predpisu, internich predpist zadavatele stavby a norem,
které se tykaji predmétu smlouvy i predmétné stavby, i pokud k témto zménam dojde béhem uUcinnosti
této smlouvy a tyto zmény se maji vztahovat i na stavby jiz provadéné nebo pokud budou tyto zmény
zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény budou feseny pisemnymi dodatky k této smlouvé,

seznami se se vsemi dokumenty a podklady, nutnymi k rdadnému plnéni svych povinnosti, a jeZ jsou
pro néj zavazné,

vSechny dokumenty a podklady, které koordinator BOZP pfevzal od zadavatele stavby a zhotovitele
projektové dokumentace, neni koordinator BOZP opravnén bez predchoziho pisemného svoleni
zadavatele stavby uZit k jinym uceliim nez k pInéni svych povinnosti,

mUzZe provadét svoji ¢innost pouze za predpokladu, Ze je osobou odborné zpusobilou ve smyslu § 10
zakona €. 309/2006 Sb. v platném znéni a ma potfebné opravnéni k podnikani vyZzadované obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Koordindator BOZP je povinen po dobu trvani své Cinnosti udrZovat
v platnosti doklady prokazujici veskeré kvalifikacni predpoklady pro vykon své funkce. V pfipadé
nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokumentl je koordinator BOZP povinen bez zbyteéného
odkladu predlozit zadavateli stavby a objednateli kopii tohoto dokladu, doplnénou o Cislo smlouvy a
nazev stavby,

neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele Cinnosti prevést
na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy,

ustni informaci, upozornéni, opatreni, doporuceni a podnéty je koordinator BOZP vidy povinen bez
zbyteéného odkladu nasledné uskutecnit i pisemnou formou zadavateli stavby,
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h)  plné ruci za kvalitu planu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby predani stavenisté zadavatelem stavby
zhotoviteli stavby,

i) pIné ruci za kvalitu ¢asti planu BOZP tykajici se praci na udrzbé stavby po jejim dokonceni do doby
predani stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

j)  pfi plnéni predmétu své cinnosti bude postupovat komplexné s dislednou vnitfni koordinaci
navrhovanych postupt, zejména z hlediska minimalizace omezeni zpracovani projektové dokumentace
a realizace stavby,

k) bere na védomi, Ze veskeré informace, tykajici se predmétu této stavby, s nimiz bude koordinator
BOZP prichazet v pribéhu predsmluvnich jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoZ
ivychozi dokumenty a podklady, predané mu zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové
dokumentace, jsou divérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé zadavateli stavby a
tretim osobam uréenym dohodou smluvnich stran nebo tfetim osobam v nezbytném rozsahu
za Ucelem plnéni povinnosti koordinatora BOZP, vyplyvajicich ze smlouvy na projekt této stavy a
nesméji byt pouZity k jinym Gcéellim, neZ k pInéni Cinnosti koordinatora v ramci pfedmétu smlouvy
na tuto stavbu.

5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

Projektant bude pfednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé SZDC nelze-li toto splnit, pak
na pozemcich v majetku €D, a.s. Umisténi stavby na pozemcich jinych vlastnik(l je moZné a? po odsouhlasenf
SSZ SZDC na zékladé opodstatnéného névrhu projektanta jesté pred pouzitim ciziho pozemku

Pokud stavba bude situovdna na pozemky CD, bude piednostné respektovdna hranice UMVZST (tzn.
na pozemky, které budou prevedeny do spravy SZDC). Soudasti dokumentace bude situace se zakresem SO a
PS v katastralni mapé s barevnym rozlienim pozemki ve spravé SZDC, pozemk( €D uréenych k prevodu
do spravy SZDC, pozemkd €D a ostatni pozemky).

Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice €. 20 ze dne 14.7.2017¢.j.: 28169/2017-
SZDC-GR-NM s Gginnosti od 1. 8. 2017.

Metody zpracovani ekonomické hodnoceni

Zasady a metody zpracovdni hodnoceni ekonomické efektivnosti Zelezninich staveb, jsou stanoveny
v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektd dopravni infrastruktury”, vydanych MD a
uéinnych od 15/11/2017 (déle Pokyny) a v ,Rezortni metodice pro hodnoceni ekonomické efektivnosti
projektl dopravnich staveb” (dale Metodika), ktera je pfilohou Pokyn.

Ekonomické hodnoceni bude zpracovano:

Zjednodusenou formou hodnoceni dle Provadécich pokynd pro hodnoceni efektivnosti projektd dopravni
infrastruktury ¢ast IV. Odlisné postupy, bod 2

Pokyny pro zpracovani dokumentace

e Dokumentace pro stavebni povoleni véetné EH, Souhrnného rozpoctu a nezbytnych ptiloh

k projednani
Pocet vyhotoveni: 2x v listinné podobé, soupravy 1 — 2 s oznacenim K PRIPOMINKAM
4x v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pristupné (,,pdf”)

o C(istopis dokumentace véetné& EH a nezbytnych pFiloh — ¢istopis
Pocet vyhotoveni: 6x v listinné podobé, soupravy ¢. 1-6

6x CD (2x oteviena forma, 2x TreeINFO a 2x format PDF)

e  Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby PDPS vcetné neocenéného soupisu
stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymeér. Soucasti bude i zpracovani a
odevzdani rozpoctu stavby vrozsahu ocenénych soupist praci jednotlivych SO a PS a
souhrnného rozpoctu stavby. Pocet vyhotoveni: 6x CD (2x oteviena forma a 4 x format PDF,
vykaz vymér oteviena forma

e  Kompletni vyhotoveni propoctll PS a SO véetné vSseobecného objektu bude soucasti
G. naklady pare ¢. 1-3

. Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude soucasti G. naklady pare ¢. 1-3

. Majetkopravni ¢ast paré 1-6

. Plan BOZP a Manual udrzby paré 1-6
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EViTDC PFiloha €. 1 — Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni (DUSP),
Spréva zelezniéni dopravni cesty

hodnoceni ekonomické efektivnosti, BOZP v pfipravé a vykon autorského dozoru

Razeni doklad( bude piehledné se seznamem s pofadovymi &isly, uvedeni adres, &.j. a platnosti dokumentd,
popf. kontaktl. Ke vSem dokladim z projednéni je nutny komentar projektanta, jak jsou feseny pripominky
obsazené ve vyjadrenich, resp. zda jsou vyjadreni kladna. Vyjadreni majici formu rozhodnuti musi byt
opatfena potvrzenim o nabyti pravni moci.

5.1.6. Dokumentace bude obsahovat dokladovou ¢3ast, ve které budou soustiedéna kladnd vyjadreni vsech
dotéenych sprévcd (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastnik( siti a ostatnich organizaci (HZS SZDC aj.) v rozsahu
nutném pro schvalovaci fizeni stavby v rdmci SZDC a pro vydani Gzemniho Fizeni (pokud bude potfeba) a
stavebniho povoleni. Soudasti dokladové ¢asti budou kromé jiného stanoviska dotéenych slozek SZDC (GR,
SSZ, OR). Prace na dokumentaci bude ukoncena aZ po schvéleni projektu stavby, vydani stavebniho povoleni
v pravni moci a vyreSeni majetkopravnich vztah(.

5.1.7. Digitalni odevzdani bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znakl v¢. ndzvu a pfipony cilového souboru.
Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitalni odevzdani bude obsahovat mapu slozek a souborl s vypisem
nezkracenych nazvi slozek a soubord.

6. SOUVISEJiICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky
a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy,
TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2. Objednatel umozZniuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim predpisim a dokumentim
nasledujicim zplsobem:

Sprava zZeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Nerudova 1

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz,

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,,O nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty a predpisy”

Vypracovala: Ing. Gabriela Kfelovcova
Dne: 23.7.2019

Dne:

Schvidlil: Ing. Radim Brejcha Ph.D.
nameéstek feditele pro techniku
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