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1.Specifikace předmětu plnění 

1.1 Účel předmětu díla 

Cílem a účelem stavby je provedení sanace skalního zářezu, jehož stabilita je narušena 
erozí a zvětráváním, a dále zajištění stability sousedních soukromých pozemků v těsné 
blízkosti trati. Součástí je rovněž vynucená demolice stávajících zařízení a objektů 
nacházejících se na hranici pozemku SŽDC (oplocení, zábradlí, atd. cizích subjektů), s 
jejich náhradou, a další nezbytné práce v souvislosti s návrhem sanace zářezu (kácení 
náletu, případně vzrostlých dřevin, ochrana stávajících kabelových tras). Stavba bude 
po svém dokončení sloužit k zajištění bezpečného železničního provozu v celém svém 
rozsahu.   

Přípravná dokumentace byla dokončena v 05/2014 a  posouzena investorem. 

Základním podkladem pro zpracování dokumentace stupně projekt a realizaci je 
přípravná dokumentace (dále PD stavby „SANACE SKALNÍHO ZÁŘEZU V KM 13,150-
13,380 TRATI LIBEREC-TANVALD“ . Zpracovatelem PD byla firma SUDOP Project 
Plzeň a.s., Plachého 35, 301 25 Plzeň, Ing. Karel Nolč) .  

 

 

1.2 Umístění stavby 

Stavba se nachází na železniční trati Liberec Szklarska Poreba (TÚ 1671) v traťovém 
úseku mezi žst.Jablonec nad Nisou a nz.Nová Ves nad Nisou (DÚ 12), v km 13,150 až 
13,380 staničení trati. V uvedeném úseku prochází trať intravilánem města Jablonec 
nad Nisou, prostorem mezi zastávkou Jablonec nad Nisou centrum a železničním 
přejezdem ulice Lesní.  

Navržená sanace není v rozporu s územně plánovací dokumentací. Stavební úřad 
v Jablonci nad Nisou nebude vydávat územní rozhodnutí nebo územní souhlas za 
předpokladu  splnění podmínek vydaných ve vyjádření stavebním úřadem v Jablonci 
nad Nisou dne 27.8.2014, pod č.j. 69792/2014. V přípravné dokumentaci jsou 
požadavky zapracovány nebo přeneseny do dalšího stupně.  

 

2.Rozsah předmětu díla 

2.1 Rozsah stavby  

Začátek stavby je v km 13,150 a konec stavby v km 13,383.  

Základní náplní předmětu díla je: 

- vypracování projektu stavby pro účely stavebního řízení a interního schválení 
dokumentace stavby, 

- realizační dokumentace stavby provozních souborů a stavebních objektů v rozsahu 
potřebných pro stavbu, 

- realizace stavby „Sanace skalního zářezu v km 13,150 -13,380 trati Liberec - 
Tanvald “ v rozsahu zadávacích podmínek a schválené projektové dokumentace,    

- koordinace stavby s navazujícími a dotčenými stavbami,  

- dokumentace skutečného provedení stavby dle příslušné smlouvy o dílo a 

- zajistit příslušné pozemkové úpravy vyplývající z přípravné dokumentace (výkup, 
trvalý zábor). 
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Rekonstrukce zastávky Sanace skalního zářezu v km 13,150 -13,380 trati Liberec - 
Tanvald , dle schváleného projektu stavby, který vypracuje zhotovitel a který svým 
rozsahem a obsahem bude zahrnovat:  

- Sanace skalního masivu  

- Odstranění náletových porostů a kácení dřevin 

- Zasíťování a hydroosev sanovaných ploch     

- Opěrné zdi 

- Ochranu železničního svršku při pracích  

- Kontrola a vyrovnání GPK 

- Dočasné oplocení 

- Trvalé oplocení a zábrany  

 
Při zpracování projektu stavby musí být respektovány platné TSI, technické normy, TKP 
a příslušné vnitropodnikové směrnice SŽDC, zejména Směrnice č.11/2006 okumentace 
pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních v platném 
znění, Směrnice č.30/2008 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky 
nezařazených do evropského železničního systému v platném znění, Směrnice 
č.20/2004 Směrnice k členění nákladů stavby u Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace a závazné vzory formulářů pro zpracování položkových a souhrnných 
rozpočtů, v platném znění a podle pravidel FIDIC. 

 

2.2 Koordinace stavby s navazujícími a dotčenými stavbami 

Provádění díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými případně aktuálně 
zpracovávanými investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve 
stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací. 

      

 

Stavba Stupeň dokumentace 

Rekonstrukce zastávky Tanvald zastávka na trati Liberec - 
Tanvald  

PD – zpracována  

 Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald  PS - zpracován 

 -  

V místě sanovaného skalního zářezu v nedávné době proběhly respektive v současné 
době probíhají stavební akce za účelem vylepšení současného stavu. Ze strany SŽDC 
OŘ Hradec Králové byla sdělena informace o provedené obnově traťové koleje ve zde 
řešeném prostoru sanace skalního zářezu s názvem „Oprava traťového úseku Jablonec 
nad Nisou –Smržovka km 12,438-13,876“ , která byla realizována a dokončena v roce 
2010.V témže roce byla dokončena výstavba zastávky Jablonec nad Nisou centrum v 
rámci stavby „Zastávka Jablonec nad Nisou centrum“ , jejímž obsahem bylo vybudování 
nové zastávky včetně osvětlení, přístupů a parkoviště. V současné době zde probíhá 
stavba „Rekonstrukce trati Liberec-Tanvald“, která byla zahájena v 03/2014, a která 
bude dokončena ještě před realizací zde řešené stavby. Stávajícím stavem pro zde 
řešenou stavbu bude tedy dokončená výše zmíněná stavba, která bude realizována v 
nepřetržité výluce koleje v celém úseku (Liberec-Tanvald) v délce 60-ti dnů (60N). Ve 
zde řešeném úseku sanovaného skalního zářezu kolejové úpravy ani rekonstrukce 
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traťové koleje v rámci zmíněné stavby prováděny nebudou, bude zde realizován pouze 
výkop a položení nové kabelové trasy (sdělovací, zabezpečovací, informační, el. nn a 
další kabely). V rámci koordinační porady a následných konzultací bylo dohodnuto, že 
původně navrhovaná trasa, která měla být oblastí sanace vedena po skále a po zdi v 
chráničce, bude přemístěna do drážní stezky do žlabů, s dostatečným krytím (min. 
200mm), aby bylo možno zde řešenou stavbu sanace skalního zářezu provést bez 
komplikovaných překládek kabelů při jejím provádění (pravděpodobnost porušení kabelů 
včetně optického). Se SŽDC OŘ ST Hradec Králové byla dohodnuta nejmenší možná 
vzdálenost okraje trasy (žlabů) od osy traťové koleje - až 2,200m, vzhledem k 
hlubokému skalnímu zářezu, kde se nepředpokládá čištění kolejového lože. 
Projektantem stavby „Rekonstrukce trati Liberec-Tanvald“ byla provedena změna 
umístění a vedení kabelové trasy včetně změny polohy přechodů. 

2.3 Projektová dokumentace stavby 

Součástí předmětu díla je i vyhotovení projektové dokumentace zpracované 
v podrobnostech určujících závazné požadavky tvarové/hmotové, materiálové, 
technologické a technické, dispoziční a provozní, množství, jakost a charakteristické 
vlastnosti stavebního díla a instalovaných zařízení nutných k provedení stavby, včetně 
dokumentace výrobní, montážní a dílenské (projektové dokumentace staveb drah a 
staveb na dráze pro provádění stavby tak, aby již nebylo potřeba dalšího stupně 
projektování (Realizační dokumentace) k úspěšné realizaci stavby, vyhláška č. 146/2008 
Sb. příloha č. 6) prioritně pro: 

- vyhotovení dokumentace pro provedení protikorozní ochrany ocelové konstrukce  
(PKO) v rozsahu dle směrnice SŽDC č.11/2006, přílohy č.5, část 5. 
Technologické postupy PKO budou doloženy platným osvědčení ONS vydaném 
SŽDC a schváleny TDI. 

- zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a 
zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované  výluce) 
jednotlivých SO, které obsahují především: 

o TP betonáže nosných konstrukcí a spodní stavby dle TKP 18 

o TP injektáž a hloubkového spárování kamenného zdiva dle TKP 23 

o TP protikorozní ochrana ocelové konstrukce dle TKP 25 

  2.4  Dokumentace skutečného provedení stavby 

     Zhotovitel stavby se zavazuje:  

 

- zajistit v souladu s podmínkami stavebního povolení a v souladu se závěry dílčích 
zpráv o posouzení subsystémů interoperability zapracování všech stanovených 
podmínek a vyhotovení dokumentace stavby dle skutečného stavu provedení díla 
včetně zakreslení změn (ve dvou vyhotoveních v papírové formě) a předá ji 
objednateli k odsouhlasení a k vyznačení případných požadovaných úprav 
nejpozději 7 dnů před zahájením přejímacího řízení díla v souladu s drážními 
předpisy, 

- odevzdat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby ve formě 
odpovídající drážním předpisům v trvalém provedení (černotisk) a v digitální formě 
do 1 měsíců ode dne, kdy byl vydán Protokol o převzetí prací pro celé dílo. Změny 
budou zaměřeny s přesností odpovídající ČSN 73 0212-4, 

- předat dokumentaci skutečného provedení mostních objektů v černotisku 2x pro 
archiv příslušné Správy dopravní cesty, Správa mostů a tunelů, a 1x pro archiv 
Stavební správy Plzeň; 
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- prokázat závazným způsobem zajištění zpracování dokumentace skutečného 
provedení stavby ve vlastní nabídce. 

- dodat objednateli digitální dokumentaci skutečného stavu na CD nosičích ve čtyřech 
vyhotoveních, 

- že odpovídá za soulad tištěné a digitální podoby dokumentace, 

- že geodetickou část dokumentace zpracuje podle předpisů příslušných geodetické 
dokumentaci s tím, že v  případě předávání změn bude rozsah geodetické 
dokumentace rozšířen o výkresy všech koordinačních situací, včetně stávajícího 
stavu a stávajících podzemních vedení a zařízení ve formátu *.DGN v souřadnicích 
S-JTSK. Seznam souřadnic bude též dodán v digitálním souboru typu *.asc. 

V případě odkupů pozemků, či uzavírání věcných břemen s mimodrážními subjekty, 
budou součástí geodetické dokumentace Oddělovací geometrické plány. 

 

Zhotovitel digitální dokumentace stavby poskytuje záruku za: 

 
- obsah a správnost dodaných médií skutečného provedení stavby po dobu dvou let 

po uplynutí záruční doby díla, 
- soulad s papírovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynutí záruční 

doby díla, 
- úplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to jest do skončení záruky a 

vypořádání poslední reklamace, 
- funkčnost dokumentace a editovatelnost souborů po dobu archivace u objednatele, 

to jest do skončení všech záruk a vypořádání poslední reklamace, 
- za soulad dokumentace skutečného provedení se skutečností po dobu existence 

díla (stavby), 
- za části, u kterých zhotovitel uplatňuje ochranu podle autorského práva, a to po 

celou dobu trvání požadovaných práv.  
- v rámci geodetického zaměření odevzdá zhotovitel oddělovací plány 

 

Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 
- technické zprávy opravené a doplněné o konkrétní údaje o použitém materiálu tam, 

kde tyto údaje zhotovitel projektové dokumentace nesmí uvádět, 
- doložené zatížitelnosti mostních objektů  dle vyhl. 177/1995 Sb., § 25 odst. 11 

(výsledná tab. zatížitelnosti mostních objektů SR 5). Rozsah dokumentace 
skutečného provedení je uveden v předpise SŽDC, s.o., Správa mostů, S5, 

- km polohy začátků a konců staveb železničního spodku, 
- podélný profil sanačních vrstev s uvedením km poloh a zakreslením odvodňovacích 

zařízení, 
- výsledky měření únosnosti žel. spodku, 
- dokumentace skutečného provedení výstroje dráhy, 
- výsledky měření elektromagnetické kompatibility (EMC), 
- soupis použitých výjimek z předpisů a norem. 

 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude dodána v šesti vyhotoveních a v 6x 
digitální podobě. 
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3.Zvláštní technické podmínky a poţadavky na provedení 
díla 

3.1 Všeobecné poţadavky 

- uchazeč obdrží přípravnou dokumentaci stavby 

- před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 
ve smyslu vyhlášky č. 100/1995 Sb., zadavatel požaduje předložení dokladu o tom, 
že uchazeč má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zákona 
č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených 
technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 
vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení nebude možné zahájit 
práce na výše uvedených objektech, 

- před zahájením realizace (zejména výkopových prací a kabelizace) zajistí zhotovitel 
vytýčení hranic drážního pozemku, aby nedošlo během realizace k záboru cizích 
pozemků. V případě, že by k takovému záboru došlo, je řešení problému věcí 
zhotovitele.  

- součástí předmětu díla je dále: 

 vyzískané kolejové páry určené k regeneraci zhotovitel po předešlém 
projednání s Oblastním ředitelstvím v Hradci Králové převeze, uloží 
a protokolárně předá příslušné správě tratí, 

 provedení regenerace užitého materiálu, který bude v rámci stavby 
znovu použit v rozsahu daném projektovou dokumentací a 
příslušnými drážními předpisy zhotovitel ocenil ve své nabídce. 
Konkrétní rozsah regenerace a její cena bude stanovena odbornou 
komisí objednatele až po vyzískání jednotlivých materiálů a určení 
provedení příslušných položek regenerace a konečná cena bude 
upravena při realizaci. 

 zřízení geodetického bodového pole a veškerá geodetická měření 
nutná k provedení díla, 

 zajištění dozoru v obvodu stavby. 

- zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem po celou dobu trvání stavby 
v tom smyslu, že mu umožní užívat prostory a vybavení zařízení staveniště pro práci 
pracovního týmu objednatele (poskytnutí nezbytných kancelářských prostor pro 
TDS, geotechnického konzultanta a koordinátora BOZP včetně parkovacích míst 
atd. Náklady na výše uvedenou součinnost jsou zahrnuty v nabídce zhotovitele a 
jsou tak součástí nákladů na zařízení staveniště, 

- po vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je zhotovitel 
povinen svolat jednání v jednotlivých železničních stanicích a mezistaničních 
úsecích za účasti zhotovitele projektové dokumentace sdělovacího a 
zabezpečovacího zařízení a silnoproudu, jednotlivých podzhotovitelů a objednatele. 
Cílem je na místě upřesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění 
výkopových prací s pracemi na železničním spodku. Z jednání je zhotovitel povinen 
provést záznam. Zhotovitel musí být připraven na chyby a lokální změny v přesnosti 
údajů o polohách stávajících inž. sítí., 

- zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost 
odborných komisí objednatele v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby 
(nebo její části) objednateli v závislosti na rozsahu zařízení, 

- zhotovitel musí v dostatečném předstihu před ukončením jednotlivých stavebních 
postupů a výluk předat pověřenému pracovníkovi objednatele všechny potřebné 
podklady pro zpracování úprav staničního řádu ve smyslu předpisu SŽDC D5, 
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- zhotovitel bude respektovat případné podmínky, připomínky a požadavky 
veřejnoprávních orgánů, které budou obsaženy ve stavebním povolení,  

- předání staveniště zhotoviteli zajistí objednatel až po podpisu smlouvy o dílo oběma 
stranami a po nabytí právní moci stavebního povolení. 

 

3.2 Mostní konstrukce, ocelové a betonové konstrukce: 

- Objednatel požaduje, aby betonové konstrukce, vystavené působení mrazu, 
obsahovaly SVP XF1 až XF4, konstrukce mimo dosah mrazu XA1 až XA3. 
Podrobné požadavky na výstavbu betonových a železobetonových konstrukcí ve 
smyslu TKP 17, 18 zpracuje zhotovitel v dokumentaci dodavatele pro mostní objekty 
a tunely dle směrnice SŽDC č.11/2006, příloha 5. část 3 a předloží ke schválení TDI. 
Požadavky na kvalitu betonu jsou uvedeny v TKP17 a 18. 

- U mostních objektů budou v souladu s ČSN 73 6201 umístěny tzv. pozorované body 
a vyznačen letopočet vyhotovení stavby, 

- Objednatel požaduje provedení betonových ploch u monolitických a 
prefabrikovaných konstrukcí mostních objektů v kvalitě pohledového betonu dle TKP 
17, 18, 

 

3.3 Ţivotní prostředí a nakládání s odpady 

Projekt stavby: 
-  bude zpracován plán opatření pro případ havárie (havarijní plán), a to jako samostatná 

příloha. Členěn bude následujícím způsobem: 

 preventivní opatření (zásady odstavování mechanismů a jejich zabezpečení proti 
úkapům, jejich průběžná kontrola, plochy pro plnění PHM, olejů a mazadel, 
seznámení pracovníků se zásadami havarijního zabezpečení, apod.)  

 konkrétní činnosti při vzniku havárie (zastavení úniku vč. uvedení prostředků 
k odstraňování havárie) 

 hlášení havárie (postup komu a co se konkrétně hlásí) 

 základní telefonické kontakty na Hasičskou záchrannou službu SŽDC, vodoprávní 
úřad, správce vodního toku a v případě že se v blízkosti nachází vtok do 
kanalizace rovněž správce kanalizace). Součástí budou i řádky s vynechaným 
místem pro pozdější doplnění kontaktů na zhotovitele stavby a zástupce investora. 
Tyto údaje budou uvedeny v přehledné tabulce. 

 V případě splnění podmínek uvedených v § 2 písm. b) a c) vyhlášky č. 450/2005 
Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního 
plánu zhotovitel zajistí schválení havarijního plánu příslušným vodoprávním 
úřadem. Ke schválenému havarijnímu plánu bude následně připojena kopie tohoto 
pravomocného rozhodnutí. 

- pro případná staveniště nacházející se v záplavovém území, nebo které mohou 
zhoršit průběh povodně, bude zpracován povodňový plán a tento předložen ke 
schválení příslušnému správci vodního toku. Současně bude zajištěno potvrzení 
jeho souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně, 

- Část Odpadové hospodářství bude zpracována na základě výsledků kontrolních 
chemických analýz vzorků těženého materiálu kolejového lože a výkopových zemin, 
provedenými v souladu s požadavky vyhlášky č. 294/2005 Sb. Vzhledem 
k bezprostředně navazující realizaci stavby (D + B) již nebudou další vzorky 
odebírány těsně před zahájením realizace zahájením stavby. Část Odpadové 
hospodářství bude současně plnit funkci „projektu odpadového hospodářství“ řešící 
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detailně nakládání s odpady v průběhu realizace stavby. Odběr vzorků těžených 
materiálů bude proveden odborně způsobilou osobou za účasti 
projektanta/zhotovitele stavby a pracovníka SŽDC znalého místních poměrů . 
Protokol o odběru vzorků bude zařazen do dokladové části projektu stavby. Odběry 
budou probíhat ve smyslu „Metodického návodu odboru odpadů pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (MŽP Praha, leden 2008)“. 
Na širé trati budou prováděny metodou systematického vzorkování (1000 m pro 
odběr jednoho reprezentativního vzorku) a v železničních stanicích pak s úsudkem 
na základě místních podmínek (zohledněna budou místa s možnou kontaminací – 
např. stání hnacích vozidel, zbrojení, překládka nákladů s nebezpečnými 
vlastnostmi, apod.). 

Na základě zjištěných hodnot bude zabezpečeno maximální využití těžených 
materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti 
u objednatele, 

- v případě, že během realizace stavby bude ve větším objemu docházet k přesypům 
sypkých materiálů, nebo zde vzniknou deponie těchto materiálů (jedná se o 
stacionární zdroje neuvedené v příloze 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší), obecní úřad obce s rozšířenou působností bude požádán o vydání 
závazného stanoviska, 

 

Realizace stavby: 

- náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady budou vedeny u jednotlivých SO 
v ceně těchto SO, včetně poplatků za uložení na jednotlivých skládkách, 

- zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržení ustanovení 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
v platném zněni a všech jeho prováděcích vyhlášek. Ve smyslu tohoto zákona a 
předpisu bude používat technologie, které produkují minimum odpadu, 

- materiály kolejového lože a výkopové zeminy nebudou považovány za odpad v 
případě, že budou využity na stavbě, kde vznikly a současně vykazují vlastnosti 
původních materiálů, resp. přírodního pozadí. Materiály kolejového lože a výkopové 
zeminy, pro které nemá objednatel využití na stavbě, kde vznikly, se stanou 
odpadem a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a jeho 
prováděcími předpisy. Jejich další využívání k terénním úpravám bude možné pouze 
na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, 

- stavební výrobky mohou být nabídnuty mimo stavbu pouze za předpokladu, že 
budou následně použity k původnímu účelu, nebo před tím prošly mechanickou 
úpravou na recyklát, 

- případnou recyklaci bude provádět zhotovitel nebo v subdodávce renomovaná firma 
vlastnící  „Osvědčení o kvalitě (resp. o způsobilosti k provádění recyklace) kameniva 
pro kolejové lože železničních drah“, 

- v případě, že kamenivo z kolejového lože bude v souladu s projektem recyklováno, 
vybraný zhotovitel mj. splní všechny povinnosti vyplývající ze zákona č. 201/2012 
Sb. Recyklační základna je na základě přílohy 2 tohoto zákona považována za 
vyjmenovaný stacionární zdroj. Je pro ni podle § 11 odst. 9 vyžadováno zpracování 
rozptylové studie a současně je požadován provozní řád jako součást povolení 
provozu podle § 11 odst. 2 písm. d). Dle § 11 odst. 2 písm. b) a d) vydává Krajský 
úřad závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje a povolení provozu 
stacionárního zdroje, 

- umístění případné recyklační linky vybraný zhotovitel provádějící recyklaci projedná 
s příslušnými orgány státní správy, eventuálně územní samosprávy. Zhotovitel je 
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povinen před zahájením provozu recyklační základny předložit objednateli příslušná 
rozhodnutí vydaná podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, 

- zhotovitel smí ukládat kamenivo (nové, vyzískané) na skládku určenou objednatelem 
až po převzetí úpravy plochy skládky stavebním dozorem, potvrzeném zápisem ve 
stavebním deníku, 

- povinností zhotovitele je zajistit projednání přístupových komunikací k předmětné 
lokalitě s příslušnými orgány státní správy a Policií ČR, 

- zhotovitel předloží na vyžádání objednatele ke kontrole zejména průběžnou evidenci 
odpadů a oprávnění firem zajišťujících odstraňování odpadů. V případě vzniku 
nebezpečných odpadů zhotovitel dále předloží na vyžádání objednatele souhlas k 
nakládání s nebezpečnými odpady a umožní objednateli kontrolu shromažďovacích 
míst nebezpečných odpadů, 

- zhotovitel před ukončením stavby předá investorovi k odsouhlasení Závěrečnou 
zprávu o nakládání s odpady za celou stavbu. Závěrečná zpráva bude zpracována 
dle platného interního předpisu SSZ, 

- zhotovitel je povinen při nakládání se závadnými látkami minimalizovat riziko vzniku 
havárie, v dostatečném rozsahu provést havarijní zabezpečení a v případě vzniku 
havárie nebo povodně se řídit ustanoveními havarijního a povodňového plánu. 
Zhotovitel na vyžádání předloží objednateli havarijní a povodňový plán ke kontrole a 
dále umožní objednateli kontrolu havarijního zabezpečení a míst nakládání se 
závadnými látkami, 

- škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku z důvodu havárie 
nebo povodně nese zhotovitel, 

- zhotovitel provede měření hladin hluku z nově osazených, popř. upravovaných 
rozhlasových zařízení. Rozhlasové zařízení a zvuková signalizace na přejezdech 
musí splňovat přípustné hodnoty hladin hluku dle platných norem a hygienických 
předpisů,  

- měření hluku budou prováděna za spoluúčasti objednatele a konzultována 
s orgánem ochrany veřejného zdraví, 

- dle lokálních potřeb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajistí ochranu stanovišť 
výskytu volně žijících organismů dle § 5 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.  
Na základě lokálních možností bude zajištěna propustnost stavby pro migrace volně 
žijících organismů. 

4.  Organizace výstavby 

- staveniště je vymezeno tělesem dráhy mezi km 13,150 a km 13,380.  

- před zahájením prací požaduje objednatel svolat jednání, na kterém bude s určeným 
zhotovitelem stavby dohodnut postup při tvorbě výlukových rozkazů ve smyslu 
ustanovení předpisu SŽDC D 7/2. Podrobnosti týkající se samotné výstavby budou 
řešeny samostatně na pravidelných jednáních v průběhu celé realizace, 

- součástí nabídky ze strany zhotovitele je návrh řádkového časového harmonogramu 
prací včetně platebního kalendáře zahrnujícího také termíny pro zpracování 
realizační dokumentace, v případě potřeby koordinace se souběžně probíhajícími 
stavbami cizích investorů, výlukovou činnost s maximálním využitím jednotlivých 
nepřetržitých výluk železničního provozu a výluk zabezpečovacího zařízení se 
snahou minimalizovat omezení železničního provozu, návrh uzavírek pozemních 
komunikací projednaných s jejím správcem a odsouhlasené DI PČR, přechodové 
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stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) a seznam veškerých prací a 
dodávky podzhotovitelů,  

- při zpracování časového harmonogramu zhotovitelem je nutné vycházet z 
jednotlivých stavebních postupů, navrhovaných v POV projektu stavby a dodržet 
stanovené termíny předjednaných výluk s ohledem na stávající železniční dopravu a 
na nutnou náhradní autobusovou dopravu. 

- v časovém harmonogramu prací zpracovaným zhotovitelem je nutno zohlednit 
dodržování a maximální využití přidělených výlukových časů, tomu odpovídající 
nasazení lidských a technických zdrojů a případné zavedení 12 hodinového 
směnného provozu. Během celé doby výstavby je možno plynule realizovat všechny 
další práce, avšak tak, aby byla dodržena lhůta výstavby. Zadavatel požaduje, aby 
ukončení výlukových prací nebylo plánováno na dny pracovního volna a pracovního 
klidu, případně v pracovní dny po 16.00 hod, 

- v případě, že zhotovitel bude požadovat nad rámec PD poskytnutí pozemku, ke 
kterému má objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předán 
objednateli nejméně čtyři měsíce před předpokládanou dobou nájmu předmětného 
pozemku, 

- zhotovitel bude plynule v průběhu výstavby koordinovat provádění díla s již 
prováděnou nebo dokončenou stavbu „Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald “, 

- pokud si zhotovitel zvolí jiné plochy pro zařízení staveniště či jiné přístupové cesty, 
je povinen si jejich využití projednat s vlastníky a s příslušnými orgány, 

- v případě neočekávaných nutných technologických přestávek je zhotovitel povinen 
bezodkladně tuto skutečnost oznámit investorovi současně s návrhem řešení dalšího 
postupu stavby.  

 
 

5.    Zvláštní technické podmínky dle poţadavků stavebního 
řízení 

5.1   Poţadavky stavebního řízení: 

Dílo musí být zpracováno za podmínek vydaných ve vyjádření stavebním úřadem 
v Jablonci nad Nisou dne 27.8.2014, pod č.j. 69792/2014. V přípravné dokumentaci jsou 
požadavky zapracovány a musí být přeneseny do dalšího stupně.  

5.2   Poţadavky a podmínky ostatních dotčených orgánů: 

 Obsaženy v PD “ Sanace skalního zářezu v km 13,150 -13,380 trati Liberec - Tanvald “, 

 V části H. 

 

Vyjádření orgánů státní správy : 

 Magistrát města Jablonec nad Nisou - Odbor stavební a životního prostředí - Souhrnné 

stanovisko,č.j.49581/2014 ze dne 28.7.2014 

 Magistrát města Jablonec nad Nisou - Odbor stavební a životního prostředí, Stavební úřad , 

vyjádření dle §15 SZ č.j.69792/2014 ze dne 27.8.2014 

 Magistrát města Jablonec nad Nisou - Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního 

prostředí a státní památkové péče - Závazné stanovisko - Souhlas k trvalému odnětí zemědělské 

půdy ze ZPF, č.j. 51897/2014 ze dne 24.6.2014 

 Magistrát města Jablonec nad Nisou - Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního 

prostředí a státní památkové péče - Povolení pokácení stromu,č.j.61223/2014 ze dne 25.7.2014 
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 KÚ Libereckého kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství - NATURA 2000, stanovisko 

č.j.KULK38526/2014 ze dne 16.6.2014 

 ČR-MO,Vojenské ubytovací a stavební správy Praha – závazné stanovisko č.j.MOCR 8911-

1/2014-6440 ze dne 17.3.,2014 

 

K podzemním a  nadzemním sítím se vyjádřily tyto mimo drážní organizace: 

 ČEZ Distribuce, a.s. , č.j. 100248874, ze dne 21.2.2014 

 ČEZ ICT Services, a.s. , č.j. 200178995, ze dne 24.2.2014 

 ČEPS, a.s. , č.j. 4566, ze dne 24.2.2014 

 Jablonecká energetická a.s., č.j. OS330-1402, ze dne 24.2.2014 

 Rýnovická energetická s.r.o. , č.j. -, ze dne 21.2.2014 

 Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. , č.j. -, ze dne 18.3.2014 

 Magistrátu města Jablonec nad Nisou, s.r.o., Odbor územního a hospodářského rozvoje, oddělení 

investiční výstavby, č.j. 94/2014/OIV, ze dne 6.3.2014 

 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonec nad Nisou, a.s. , č.j. 610/2014, ze dne 3.3.2014 

 RWE Distribuční služby, s.r.o. , č.j. 5000903349, ze dne 17.3.2014 

 Telefónica Czech Republic, a.s. , č.j. 536553/14, ze dne 21.2.2014 

 SITEL, spol. s r.o. , č.j. 131400951, ze dne 25.2.2014 

 GTS Czech s.r.o. , č.j. 33401091, ze dne 26.2.2014 

 NET4GAS, s.r.o. , č.j. 1435/14/OVP/N, ze dne 21.2.2014 

 UPC Česká republika, s.r.o. , č.j. E001813/14, ze dne 21.2.2014 

 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. , č.j. 014610043056/OTPCLI/UL, ze dne 13.3.2014 

 Povodí Labe, státní podnik, č.j. PVZ/14/5736/Js/O, ze dne 9.4.2014 

 ČEPRO, a.s. , č.j. 4602/14, ze dne 19.3.2014 

 MERO ČR, a.s. , č.j. 2014/02/4729, ze dne 21.2.2014 
 

Projednání s drážními organizacemi vč. sítí: 

 SŽDC OŘ Hradec Králové (ST, SSZT, SEE, SMT, SBBH), č.j. 3833/2014-OŘ HKR-150, ze dne 

20.2.2014 

 SŽDC TÚDC ČD-Telematika a.s. ), č.j. 3544/2014-HO, ze dne 21.2.2014 

 SŽDC OŘ Hradec Králové, č.j. 15015/2014-OŘ HKR-150, ze dne 18.7.2014 

 SŽDC, s.o., SSZ, č.j. -, ze dne 1.7.2014 a 17.6.2014 

 GŘ SŽDC, s.o. Praha - OAE, OTH, OZŘP, OST, OPS, č.j. 27100/14-O14, ze dne 19.6.2014, č.j. 

26491/2014-O13, ze dne 18.6.2014, č.j. 28870/2014-O12, ze dne 3.7.2014, č.j. -, ze dne 26.6.2014-

mail-O6 

 SŽDC, s.o., TÚDC, č.j. 4434/2014-TÚDC, ze dne 23.6.2014  

 ČD, a.s. Regionální správa majetku Hradec Králové, č.j. 1602/2014, ze dne 21.2.2014 

 GŘ ČD, a.s. Praha - Souhrnné stanovisko, č.j. 1027/2014-O3, ze dne 13.6.2014 

 ČD Cargo, a.s. , č.j. 924/2014-O7, ze dne 1.7.2014 


