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1. Identifikační údaje stavby 
1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby:  Odstranění propadu traťové rychlosti ve vybraných úsecích tratě             
Liberec - Tanvald 

Stupeň dokumentace: Projekt stavby, dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) 

Charakter stavby:  Liniová stavba, úprava železniční trati 

Odvětví:   Železniční doprava 

Místo stavby:  Traťový úsek č. 1671 – Liberec - Tanvald, DÚ -  Liberec (mimo) – 
Tanvald (mimo) 

Začátek stavby:  km 1, 786 za začátkem výhybky 

Konec stavby:  km 26,976 před začátkem výhybky 

Termíny výstavby:     říjen 2014 – listopad 2015 

Stavební úřad:  Speciální stavební úřad, Drážní úřad, Sekce stavební, oblast Praha 
(pověřen vydáním SP) Wilsonova 80, 121 06 Praha 2 

Krajský úřad:   Krajský úřad Libereckého kraje 

Městský úřad:  Liberec, Jablonec nad Nisou, Smržovka, Tanvald  

Obecní úřady:  Nová Ves nad Nisou 

Region:   Liberecký 

Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, s.o.,  
Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1 - Nové Město 
 

IČ:    70994234 

DIČ:    CZ 70994234 

Zastoupený:  Správa železniční dopravní cesty, s.o.  
Oblastní ředitelství Hradec Králové 
U Fotochemy 259 
501 01  Hradec Králové 
 

 
Nadřízený orgán:  Ministerstvo dopravy 

Nábřeží L. Svobody 12 
110 00 Praha 1 
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Katastrální území: 

Katastrální území Číslo K.Ú. Obec Okres Kraj 

Jablonec nad Nisou 655970 Jablonec 
nad Nisou 

Jablonec nad 
Nisou 

Liberecký 

Proseč nad Nisou 733211 Proseč nad 
Nisou 

Jablonec nad 
Nisou 

Rádlo 738085  
Jablonec nad 

Nisou 

Rochlice u Liberce 682314 Rochlice u 
Liberce Liberec 

Smržovka 751324 Smržovka Jablonec nad 
Nisou 

Tanvald 765023 Tanvald Jablonec nad 
Nisou 

Vesec u Liberce 780472 Vesec u 
Liberce Liberec 

Vratislavice nad Nisou 785644 Vratislavice 
nad Nisou Liberec 

 
Zhotovitel dokumentace: TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o. 
  Moskevská 532/60 
  101 00 Praha 10 
  IČ: 24831832 
  ČESKÁ REPUBLIKA 
 

1.2. Údaje o zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích 
Stavba bude realizována pouze na pozemcích SŽDC s.o., respektive ČD a.s. V rámci stavby 
nedojde k trvalému záboru mimodrážních pozemků. 

V rámci stavby nedochází k záborům pozemků ZPF ani PUPFL. 

Pozemky dotčené stavbou: 

 úsek Liberec - Jablonec  
Číslo 

pozemku 
Katastrální území Vlastník 

pozemku 
1630/1 Rochlice u Liberce ČD a.s. 
1630/3 Rochlice u Liberce SŽDC s. o. 
1642 Rochlice u Liberce SŽDC s. o. 
1645 Rochlice u Liberce SŽDC s. o. 
453 Vesec u Liberce SŽDC s. o. 
1646 Rochlice u Liberce SŽDC s. o. 
1759/1 Rochlice u Liberce SŽDC s. o. 
2382/1 Vesec u Liberce SŽDC s. o. 
1702/1 Vratislavice nad Nisou SŽDC s. o. 
649 Vesec u Liberce ČD a.s. 
493 Vratislavice nad Nisou SŽDC s. o. 
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362 Proseč nad Nisou SŽDC s. o. 
2677 Jablonec nad Nisou SŽDC s. o. 
2526/5 Jablonec nad Nisou SŽDC s. o. 
2526/4 Jablonec nad Nisou ČD a.s. 
2526/3 Jablonec nad Nisou SŽDC s. o. 
2526/1 Jablonec nad Nisou ČD a.s. 
   
 úsek Smržovka - Tanvald  
64/1 Smržovka ČD a.s. 
64/4 Smržovka SŽDC s. o. 
1747/1 Smržovka SŽDC s. o. 
3687/3 Smržovka SŽDC s. o. 
3687/1 Smržovka ČD a.s. 
1924/2 Tanvald SŽDC s. o. 
1924/4 Tanvald SŽDC s. o. 
34/2 Šumburk nad Desnou ČD a.s. 
34/1 Šumburk nad Desnou ČD a.s. 
 

1.3. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů a o dodržení obecných požadavků 
na výstavbu 
Projekt stavby splňuje podmínky a požadavky dotčených orgánů a splňuje obecné požadavky 
na výstavbu. 

1.4. Předpokládaná doba výstavby 
Stavba byla rozdělena do těchto hlavních etap: 

Termíny výstavby: říjen 2014 – listopad 2015. Na trati bude 60-ti denní nepřetržitá výluka. 

2. Základní údaje o stavbě  

2.1. Umístění stavby  
Traťový úsek Liberec – Tanvald č. 1671 (dle GVD č. 036) je páteřní spojnicí oblasti 

Jizerských hor a Krkonoš. Trať prochází obytnou zástavbou přes Liberec, Jablonec nad Nisou, 
Smržovku a Tanvald. Celková délka tratě je 27,39 km. Trať je s výjimkou obvodu ŽST 
Liberec v celé své délce zařazena mezi regionální dráhy.     
 Úsek trati z Liberce do Jablonce nad Nisou byl zprovozněn v roce 1888, v roce 1894 
došlo k otevření pokračování trati z Jablonce nad Nisou do Tanvaldu. Rok 2010 byl pro tuto 
trať významný. Na této trati byly otevřeny dvě nové zastávky. Na trati Liberec – Jablonec nad 
Nisou jezdí osobní vlaky Regio-Shuttle RS1 od výrobce Stadler.  

Celá trať je neelektrifikovaná a mezistaniční úseky jsou jednokolejné. 

Účelem stavby je provedení především takových stavebních činností, které povedou k 
úpravě železniční infrastruktury a odstranění propadu traťové rychlosti v celém traťovém 
úseku. Stávající stav je nevyhovující a daleko za hranicí své životnosti. Dojde k lokálním 
sanacím železničního spodku, včetně rozsáhlého pročištění příkopů a obnovení jejich funkcí 
tak, aby bylo zamezeno poruchám GPK a následným pomalým jízdám. Dále bude upraven 
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nevyhovující stav nástupišť a umělých staveb (propustků a mostů). Budou provedeny i sanace 
skalních zářezů, které jsou místy v kritickém stavu. Výrazně se zvýší komfort pro cestující, 
zajistí se spolehlivé provozování železniční dopravy a bezpečnost pohybu cestujících, zvýší se 
kultura cestování a zatraktivní se využívání železniční dopravy pro cestující. 

Začátek stavby je v km 1,786 za začátkem výhybky ve směru staničení a konec v km 
26,976 před začátkem výhybky ve směru staničení. 

Kolejové úpravy budou realizovány od km 1,786 - 11,877 a od km 21,032 – 26,976. 
Kolejové úpravy si vyžádají úpravu nástupišť v železničních zastávkách Liberec – Rochlice a 
Vratislavice nad Nisou a v ŽST Smržovka dolní nádraží. 

V řešeném úseku se nachází 38 oblouků s malým poloměrem (R<200m), trať je 
směrově i výškově velmi členitá.  

Traťový úsek je převážně na dřevěných pražcích s rozdělením „c“ a kolejnicemi S49. 
V místech přejezdů je žel. svršek na pražcích betonových. V km 6,901-7,207; 23,856-24,010; 
a 24,320-24,615 jsou pražce SB8, SB5 a SB3 s rozdělením „c“ a kolejnicemi tvaru S49. V km 
24,320-24,615 je kolej tvořena kolejnicí tvaru T. 

Kolejnice jsou z části s bočním a výškovým ojetím, upevňovadla místy uvolněná. 
Dřevěné pražce jsou ve velmi špatném stavu, většina jich je napadena hnilobou. V km 2,054-
2,278; 2,740- 3,030; 4,084-4,247; 4,373-4,700; 5,900-6,100; 7,495-7,960; 8,748-8,899; 9,175-
9,567 a 24,297-24,615  je zřízena BK, ve zbylé části úseku je kolej stykovaná.  

Štěrkové lože je ve většině úseků silně znečištěno. 

Železniční spodek je v některých úsecích zdrojem poruch GPK z důvodu nefunkčního 
odvodnění. Systém odvodnění je silně zanesený, stezky jsou zarostlé. Na několika místech – 
převážně v zářezech a v blízkosti přejezdů jsou v kolejovém loži zblácená místa. V zářezech 
na několika místech došlo k menším sesuvům zvětralé horniny a zeminy do banketů a 
příkopů. 

V rámci stavby se provede kompletní demontáž všech 20 stávajících přejezdových 
konstrukcí. Dále budou do zabezpečení přejezdů implementovány nové či repasované dílčí 
technologické prvky zabezpečení.  

Osvětlení nástupišť jsou na tomto úseku v relativně dobrém technickém stavu. Ale z 
důvodu úpravy nástupištních hran na jednotlivých zastávkách bude nutná i úprava 
jednotlivých osvětlení na těchto zastávkách. V místech, kde nástupiště bude mít 80 m, se 
budou muset kvůli dostatečnému osvětlení celého nástupiště přidat osvětlovací stožáry s LED 
svítidly.     

Budou provedeny sanace skalních zářezů nacházejících se v těsné blízkosti tratě. 
Délka jednotlivých úseků se pohybuje v rozmezí od 20 do 300 m. Celkově se jedná o 17 
skalních zářezů. 

Záměr projektu „Odstranění propadu traťové rychlosti ve vybraných úsecích tratě 
Liberec – Tanvald“ se nachází mimo dotčené území CHKO Jizerské hory – viz vyjádření 
CHKO Jizerské hory ze dne 27.1.2014 pod číslem jednacím SR/0077/JH/2014-2. V 
zájmovém území stavby se nevyskytují žádné památné stromy ani prvky soustavy Natura 
2000 (evropsky významné lokality, ptačí oblasti).  
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2.2. Popis stavby z hlediska účelu a funkce  
 

Bezpečnost a kvalita nástupu a výstupu cestujících na trati je v současné době dána 
existencí sypanými, nezpevněnými nástupišti (ve stanicích a zastávkách). 
  

V rámci stavby s názvem „Odstranění propadu traťové rychlosti ve vybraných úsecích 
tratě Liberec - Tanvald“ dojde v železničních zastávkách Liberec – Rochlice a Vratislavice 
nad Nisou a v ŽST Smržovka dolní nádraží ke stavebním úpravám stávajících nástupišť. 
Stávající nástupiště budou sneseny v celé délce. Poté se upraví nástupiště v délce 80 m, výška 
nástupních hran bude 550 mm nad TK. Nástupištní hrany budou z nástupištních „L“ 
prefabrikátů. Plochy nástupišť budou ze zámkové dlažby. Délky nástupišť jsou určeny dle 
výhledových souprav: 

• Železniční zastávka Liberec - Rochlice – 80 m  
• Železniční zastávka Vratislavice nad Nisou – 80 m 
• ŽST Smržovka dolní nádraží – 80 m 

 

2.3 Projektované kapacity a parametry stavby 
  

Rozsah stavby Začátek stavby km 1,786 (začátek souvislých 
kolejových úprav) 

Konec stavby km 26,976 (konec souvislých 
kolejových úprav) 

Dosažená traťová rychlost 
pro klasické soupravy: 60 km.h-1 

Prostorová průchodnost Z - GC 
Přechodnost pro zatížení traťové třídy C3/50 (20 t/ 7,2 t) 
Počet výhybek celkem/ počet výhybek 
vybavených elektromotorem 
 

• Úprava výhybek není součástí stavby 
  

 
 
 

 

 

Nástupiště 
• Železniční zastávka Liberec- 

Rochlice 
• Železniční zastávka Vratislavice nad 

Nisou 
• ŽST Smržovka dolní nádraží 

 

 
80 m (vnější) 

 
80 m (vnější) 

 
80 m (vnější) 
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Železniční svršek 
• Zřízení koleje 49 E1 (nová) 
• Úprava úrovňových přejezdů 
• Úprava přejezdu na přechod 
• Zrušení přejezdů 

 
15,550 m 

20 ks 
2 ks 
0 ks 

 
 

Úprava osvětlení 
• Osvětlovací stožáry velké 
• Osvětlovací stožáry malé 

 
14 
0 

Umělé stavby 
• Stavební úprava mostů 
• Stavební úprava propustků 

 
6 
11 

Sanace skalních svahů a zdí 
• Stavební úprava skalních svahů a zdí 

 

 
v rámci stavebních objektů 

 

2.4 Charakteristika území dotčeného stavbou 
Stavba se nachází poblíž měst a obcí Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou, Rádlo, 

Rochlice u Liberce, Smržovka, Tanvald, Vesec u Liberce a Vratislavice nad Nisou. Železniční 
trať úrovňově kříží silnice, místní komunikace a účelové komunikace. 

Katastrální území: 

Katastrální území Číslo K.Ú. Obec Okres Kraj 

Jablonec nad Nisou 655970 Jablonec 
nad Nisou 

Jablonec nad 
Nisou 

Liberecký 

Proseč nad Nisou 733211 Proseč nad 
Nisou 

Jablonec nad 
Nisou 

Rádlo 738085  
Jablonec nad 

Nisou 

Rochlice u Liberce 682314 Rochlice u 
Liberce Liberec 

Smržovka 751324 Smržovka Jablonec nad 
Nisou 

Tanvald 765023 Tanvald Jablonec nad 
Nisou 

Vesec u Liberce 780472 Vesec u 
Liberce Liberec 

Vratislavice nad Nisou 785644 Vratislavice 
nad Nisou Liberec 
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Záměr projektu „Odstranění propadu traťové rychlosti ve vybraných úsecích tratě 
Liberec – Tanvald“ se nachází mimo dotčené území CHKO Jizerské hory – viz vyjádření 
CHKO Jizerské hory.          
 V zájmovém území stavby se nevyskytují žádné památné stromy ani prvky soustavy 
Natura 2000 (evropsky významné lokality, ptačí oblasti). Záměrem nebudou dotčeny žádné 
památné stromy. Viz vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 5.2.2014 pod 
číslem jednacím: KULK 6800/2014 a dále dle vyjádření CHKO Jizerské hory ze dne 
27.1.2014 pod číslem jednacím SR/0077/JH/2014-2. 

 

2.5 Požadavky na realizaci stavby 
Omezení hluku a otřesů, případně pracovní doby při realizace stavby 

Realizace stavby musí probíhat v obydlených částech tak, aby hluková zátěž vyvolaná 
stavbou nepřesahovala hygienicky stanovené limity. V opačném případě je nutno 
zhotovitelem navrhnout dostatečná protihluková opatření eliminující hluk z výstavby. Z 
přípustné hlukové zátěže rovněž vyplývají určitá omezení i pro práci v nočních hodinách 
(21,00 – 7,00), kdy rovněž platí nižší přípustné hladiny hluku pro zatížení obyvatelstva. 

Nároky na přepravní trasy 

Projektová dokumentace je projednána se složkami Správy železniční dopravní cesty s.o., OŘ 
Hradec Králové, s cizími organizacemi a s orgány státní správy a je v souladu s TKP i se 
stavebním zákonem. Navrhovaná stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu.  
Navrhovaná stavba je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů. Vzhledem k 
charakteru stavby, tj. stavební úpravy stávajících staveb a zařízení na drážních pozemcích 
stavba nevyžaduje územní rozhodnutí (stavební zákon, § 15). Stavební úpravy trati jsou 
řešeny s ohledem na příslušné předpisy a platné ČSN. 

Podmínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení 

Podmínky pro přípravu vzniklé a stanovené v rámci zpracování Záměru projektu byly 
zapracovány do projektu pro stavební povolení a realizaci stavby. Podmínky, které vyplynou 
z vydaného stavebního povolení je nutno při realizaci dodržet. 

Podmínky zadávací dokumentace na zhotovení stavby 

Zadávací dokumentace na realizaci stavby stanoví pro vybraného zhotovitele podmínky pro 
výstavbu, které vznikly v průběhu přípravy stavby a které nemohly být zahrnuty do 
technického řešení uvedení v projektu. Případně takové podmínky, na které je nutno při 
realizaci díla brát mimořádný zřetel.  

3. Přehled výchozích podkladů 

3.1 Výchozí podklady 
• Záměr projektu „Odstranění propadu traťové rychlosti ve vybraných úsecích tratě 

Liberec - Tanvald“ (Tým dopravního inženýrství s.r.o. 2014) 
• Mapové podklady ze SŽDC (SŽG Praha) 

 
Podklady doplněné zpracovatelem v rámci zpracování projektu stavby: 
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• Inženýrsko – geotechnický průzkum (Global-Geo s.r.o., Hradec Králové, duben 2014) 
• Geodetické měření stávajícího stavu (SŽG Praha, 2014) 

3.2 Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 
Stavba i projektová dokumentace je rozdělená na technologickou část – provozní soubory a 
stavební část – stavební objekty. 

  E.1 Inženýrské objekty 
  E1.1 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK 

SO 00-10-01 Liberec- Tanvald, výstroj trati 
SO 04-10-01 Liberec - Vesec u Liberce, železniční svršek 
SO 04-11-02 Liberec - Vesec u Liberce, železniční spodek 
SO 06-10-01 Vesec u Liberce - Jablonec nad Nisou dolní nádraží, železniční svršek 
SO 06-11-02 Vesec u Liberce - Jablonec nad Nisou dolní nádraží, železniční spodek 
SO 10-10-01 Jablonec nad Nisou dolní nádraží - Jablonec nad Nisou, železniční svršek 
SO 10-11-02 Jablonec nad Nisou dolní nádraží - Jablonec nad Nisou, železniční spodek 
SO 20-10-01 Smržovka - Tanvald, železniční svršek 
SO 20-11-02 Smržovka - Tanvald, železniční spodek 
      
  E.1.2 NÁSTUPIŠTĚ 

SO 04-12-01 Zast. Liberec -Rochlice, nástupiště 
SO 06-12-01 Zast. Vratislavice nad Nisou, nástupiště 
SO 20-12-01 Zast. Smržovka dolní nádraží, nástupiště 

      
  E.1.3 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY 

SO 04-13-01 Železniční přejezdy v km 1,786 - 3,540 
SO 06-13-01 Železniční přejezdy v km 3,932 – 10,677 
SO 10-13-01 Železniční přejezd v ev. km 11,183 
SO 20-13-01 Železniční přejezd v ev. km 24,228 

     
  E.1.4 MOSTNÍ OBJEKTY, PROPUSTKY A ZDI 

SO 04-14-01 Most v ev. km 2,431 
SO 04-14-02 Most v ev. km 2,605 
SO 06-14-01 Most v ev. km 4,385 
SO 06-14-02 Propustek v ev. km 5,615 
SO 06-14-03 Propustek v ev. km 5,741 
SO 06-14-04 Propustek v ev. km 5,838 
SO 06-14-05 Most v ev. km 6,650 
SO 06-14-06 Propustek v ev. km 7,301 
SO 06-14-07 Propustek v ev. km 7,945 
SO 06-14-08 Most v ev. km 8,650 
SO 06-14-09 Most v ev. km 8,817 
SO 06-14-10 Propustek v ev. km 9,278 
SO 06-14-11 Propustek v ev. km 9,455 
SO 06-14-12 Propustek v ev. km 9,675 
SO 06-14-13 Propustek v ev. km 10,345 
SO 10-14-01 Propustek v ev. km 11,201 
SO 10-14-02 Propustek v ev. km 11,690 

      
  E.1.5 Sanace skalních svahů 

SO 04-15-01 Sanace skalních svahů v km 1,786 - 3,540 
SO 06-15-01 Sanace skalních svahů v km 3,932 – 10,677 
SO 10-15-01 Sanace skalních svahů v km 10,978 - 11,877 
SO 20-15-01 Sanace skalních svahů v km 23,320 – 24,615 

      
  E.3 Trakční a energetická zařízení 
  E.3.6 OSVĚTLENÍ NÁSTUPIŠŤ 

SO 04-36-01 Zast. Liberec -Rochlice, osvětlení nástupiště 
SO 06-36-01 Zast. Vratislavice nad Nisou, osvětlení nástupiště 
SO 20-36-01 Zast. Smržovka dolní nádraží, osvětlení nástupiště 

      
  E.3.6 Přeložky sítí 

PS 00-37-01 Přeložka sítí v km 1,786 - 24,615 
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3.3 Změny v objektové skladbě oproti předcházejícímu stupni projektové dokumentace 
Oproti předchozímu Záměru projektu se zpřesnily názvy některých stavebních 

objektů.  

4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění 

4.1 Zhodnocení dosavadního technického stavu a využití dosavadního majetku 
Stavba „Odstranění propadu traťové rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec – 

Tanvald“ navazuje na realizaci investiční akce „Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald“. 
Investiční akce řeší stavebně pouze jednotlivé železniční stanice a zastávky, mezistaniční 
úseky řeší převážně z pohledu zabezpečovacího zařízení. Tento záměr projektu řeší stavebně 
mezistaniční úseky tak, aby společně s investiční akcí bylo možné na celém úseku zavést 30 
minutový takt mezi jednotlivými spoji a tedy zatraktivnit železniční dopravu pro širokou 
veřejnost. Tím dojde ke splnění záměru Libereckého kraje na udržení podílu železniční 
dopravy na dopravní obsluze.         
 Detailnější popis je uveden v kapitole 2.1 Umístění stavby.   
       

4.2. Údaje o vyšších kvalitativních technických a technologických parametrech stavby 
Projekt „Odstranění propadu traťové rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec - 

Tanvald“ přinese částečné obnovení technických parametrů železniční infrastruktury. Toto se 
týká hlavně plynulosti jízdy na upraveném železničním svršku a zvýšení bezpečnosti na 
železničních přejezdech a přechodech vlivem provedených stavebních úprav, které zajistí 
plynulý a zklidněný přejezd silničních vozidel.  

4.3. Zdůvodnění umístění stavby na základě zpracovaného a projednaného předchozího 
stupně dokumentace  

Stavba je umístěna do stávajícího území v souladu se schváleným Záměrem projektu 
„Odstranění propadu traťové rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec - Tanvald“ a je v 
souladu s územními plány dotčených měst a obcí. Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu 
stávajících staveb a zařízení / nedojde k záboru pozemků či věcným břemenům, nedojde ke 
změně osy koleje ani nivelety/ stavba nevyžaduje územní rozhodnutí - viz „Stanovisko 
příslušného Odboru výstavby podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona“ v dokladové 
části dokumentace – magistrát města Liberec, magistrát města Jablonec nad Nisou, městský 
úřad Tanvald a městský úřad Smržovka. 

5. Předčasné užívaní staveb 
Předčasné užívání staveb se povoluje speciálním stavebním úřadem na základě 

technicko -  bezpečnostní zkoušky a zároveň určuje jeho dobu trvání. 

5.1. Doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby 
Délku zkušebního provozu určuje speciální stavební úřad na základě § 7 hlavy III. 

vyhlášky 177/1995 Sb. a u mostů může trvat až 24 měsíců. 
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5.2. Údaje o postupném předávání částí stavby do užívání 
U stavby „Odstranění propadu traťové rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec - 

Tanvald“, se předpokládá ucelené předání stavby do zkušebního provozu resp. do užívání. V 
rámci stavby nejsou navrženy žádné provizorní provozní soubory a stavební objekty.  

6. Provozní soubory a stavební objekty podléhající technickobezpečnostní zkoušce 
Technicko - bezpečnostní zkouškou (dále jen TBZ) se ověřuje stavba nebo její část z 

hlediska dosažení projektovaných parametrů, funkce stavby a bezpečnosti provozování dráhy 
a drážní dopravy a její výsledek je podmínkou povolení zkušebního provozu. TBZ podléhají 
dle vyhlášky 177/1995 Sb. prakticky všechny provozní soubory a stavební objekty drážní 
části stavby. Rozsah zkoušek určuje dle profesí § 6 (hlava III.) zmíněné vyhlášky. 

TBZ se zahajuje na základě ověření: 

• provozní způsobilosti určených technických zařízení 
• provedení zkoušek únosnosti pláně železničního spodku 
• zaměření prostorové průchodnosti 

Na základě technicko - bezpečnostní zkoušky se povoluje speciálním stavebním úřadem 
zkušební provoz a určuje jeho délka. 

7. Přehled vlastníků popřípadě správců hmotných investičních prostředků 
Dlouhodobý hmotný majetek (DLHM) SŽDC, s.o., a ČD, a.s., spravují: 

SŽDC, OŘ Hradec Králové 

Správa tratí: 

• stavební objekty železničního svršku, nástupišť, přejezdů 
• stavební objekty železničního spodku 
• stavební objekty příjezdních komunikace, obslužných a manipulačních ploch SŽDC 

Správa mostů a tunelů 

• stavební objekty železničních mostů 
• stavební objekty propustků 

Správa budov 

• stavební objekty pozemních staveb ve vlastnictví SŽDC 
• stavební objekty přístřešků na ostrovních nástupištích 

Správa elektrotechniky a energetiky 

• stavební objekty osvětlení 
• stavební objekty silnoproudých kabel ů a rozvodů 
• provozní soubory silnoproudé technologie - stavební objekty EOV 

 

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

• provozní soubory zabezpečovacího zařízení 
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku 
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• stavební objekty pozemních staveb ve vlastnictví ČD a.s. 
 
 

8. Členění projektové dokumentace 
A. Průvodní zpráva  

B. Souhrnná část 

B.1 Souhrnná technická zpráva 

B.2 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 

B.3 Vliv stavby na životní prostředí 

B.4 Odolnost a zabezpečení stavby 

B.4.1 Ochrana před vlivy trakčních a energetických vedení 

B.4.1 Požární ochrana 

B.4.2 Bezpečnost práce 

C. Situace stavby 

C.1 Přehledná situace stavby (M 1:10000; 1:50000) 

C.2 Koordinační situace stavby ( M 1:1000)  

D. Technologická část dokumentace 

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení  

E. Stavební část 

E.1 Inženýrské objekty 

E.1.1 Železniční svršek a spodek 

E.1.2 Nástupiště 

E.1.3 Železniční přejezdy 

E.1.4 Mosty, propustky a zdi 

E.1.5 Sanace skalních svahů 

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení nástupišť 

E.3.7 Přeložky sítí 

F. Zásady organizace výstavby  

G. Náklady 

 Souhrnný rozpočet ve stadiu 3 

 Tabulka H1 

 Tabulky 80 - 83  
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H. Doklady  

H.6 Průzkumy 

H.6.1 Geotechnický průzkum 

H.7 Souhlasy z řešením odchylným od norem   

I. Geodetická dokumentace 

I.1 Technická zpráva 

I.2 Majetkoprávní část 

I.3 Geodetické a mapové podklady 

9. Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby 
Zahájení stavby: říjen 2014 

Dokončení stavby: listopad 2015 
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