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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouZité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1. Ué&el a rozsah predmétu Dila

1.1.1

.Predmétem dila je zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby
(PDPS), zhotoveni stavby a vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby
~Vystavba PZS na prejezdu P1290 v km 17,458 na trati Blatna - Nepomuk".
Cilem stavby je zvyseni bezpecnosti silni¢ni i vlakové dopravy na vysSe uvedenych
zeleznic¢nich prejezdech. Stavba fesi vystavbu technologické casti prejezdového
zabezpecovaciho zafizeni vcetné kabelizace prejezdu P1290 v km 17,458 novym
prejezdovym zabezpecovacim zafizenim svételnym kategorie PZS 3ZBI dle CSN 34
2650 ed.2 na trati Blatna — Nepomuk.

.Pfejezd P1290 v km 17,458 fesi kfizeni zeleznicni trati s komunikaci II. tfidy ¢.
188 k.C. 647/1, k.C. 587 a k.¢. 252/1 u obce Kotoun. Prejezd je v souCasné dobé
zabezpeceny dle normy CSN 73 6380 v platném znéni vystraznymi kfiZi. V ramci
stavby dojde k vystavbé nového prejezdového zabezpecovaciho zafizeni
s polovi¢nimi zavorami.

.Rozsah dila ,,Vystavba PZS na pirejezdu P1290 v km 17,458 na trati Blatna -
Nepomuk" je dan schvdlenou dokumentaci pro stavebni povoleni stavby. Pro
potfeby zhotoveni stavby bude pred zahajeni stavby provedeno dopracovani
projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) v rozsahu jednotlivych PS a
SO. Zhotoveni stavby bude provedeno v rozsahu zadavaci a schvalené projektové
dokumentace. Po realizaci bude zhotovena dokumentace skutec¢ného provedeni dle
prislusné SoD a obchodnich podminek.

1.2. Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati & 191 Blatnd - Nepomuk, dle JR (TTP: 716C), dle
Prohlaseni o draze ¢. 221 00 Blatnd - Nepomuk); REGO60 Blatnd - Nepomuk; TU
0421 Blatna (mimo) — Nepomuk (mimo), TUDU 042106 Kasejovice - Kotoun.

Stavba lezici na Gzemi Plzenského kraje, okres Plzen-jih.

Hlavni stavebni Cinnost bude probihat v rozsahu hranic pozemkl Ceské republiky
s pravem hospodareni SZDC s.o. Stavba dale zasahuje rovnéz na pozemky ve
vlastnictvi obce Mile¢ a Oselce, méstg Kasejovice, spolecnosti Agrochov Kasejovice —
Smolivec, a.s., Plzenského kraje, SUS Plzenského kraje, prispévkova organizace a
soukromych vlastnika.

Obvod stavenité je uréen Gzemnim rozsahem stavby a hranicemi pozemk{, na nichz
bude stavba provadéna - jde o katastrdlni Uzemi Bezdékovec, Kotoun a Podhufi u
Nepomuka.

Obvod stavby (vykopové prace) — cca zkm 18,235 - 16,680.

Drazni Gfad, sekce stavebni, tzemni odbor Plzeii, Skroupova 11 301 36 Plzen
vydal pod ¢.j. DUCR-56456/17/Sg ze dne 3.10.2017 rozhodnuti o zméné rozsahu a
zplsobu zabezpeéeni kiizeni Zelezni¢ni drédhy s pozemni komunikaci v trovni koleji -
prejezd P1290 v km 17,458 na trati Blatna - Nepomuk.

Méstsky OFfad Nepomuk, odbor vystavby a Zzivotniho prostiedi, Namesti
Augustina Némejce 63, 335 01 Nepomuk vydal pod <¢.j. MU/VZP/2605/17
VZP/2698/2017-Si] ze dne 2.8.2017 vyjadfeni. Podle ustanoveni § 15 odst. 2
stavebniho zakona sdéluje, Ze navrzena stavba je v souladu se zaméry Uzemniho
planovani v dotceném Uzemi.

Pro stavbu bylo vydano Stavebni povoleni Draznim Gradem Praha ve smyslu zakona
¢.183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavenim fadu (stavebni zakon) v platném
znéni ze dne 2.srpna 2019.
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2, PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1. Projektova dokumentace

2.1.1.Dokumentace pro stavebni povoleni stavby ,Vystavba PZS na piejezdu P1290
vkm 17,458 na trati Blatna - Nepomuk™, zpracovatel dokumentace TMS
Projekt, s.r.o., Projekcni stfedisko Plzen, datum 01/2018.

2.2. Souvisejici dokumentace

2.2.1.Posuzovaci protokol projektu SZDC ¢&.j. 5012/2019-SZDC-UT2-Ste ze dne
22.03.2019.

2.2.2.Stavebni povoleni ¢.j.: DUCR-45657/19/Ki ze dne 26.srpna 2019.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1.Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfripravovanymi pfipadné aktudlné
zpracovavanymi investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné
ve stadiu zahdjeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci. Pred
zahajenim stavebnich praci nutno ovérit.

4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DILA

4.1. Vseobecné

4.1.1.Uchazec obdrzi jako soucast zadavaci dokumentace i kompletni digitdlni verzi
projektové dokumentace stavby. V ramci zadavaci dokumentace uchazed obdrzi
souhrnny soupis praci a vykaz vymér v tisténé a digitalni formé. V pFipadé
nesouladu mezi Udaji v tiSténé podobé (a soucasné v digitdlni podobé v uzaviené
formé ve formatu *.pdf) a otevienou (*.xls) formou, plati oteviend forma *.xls,
Podrobnéji viz Dil 5 Soupis praci, Cast 1 Komentar k soupisu praci.

4.1.2.Pred zahajenim praci na objektech, jejichZ soucasti jsou ,Uréend technickd zafizeni®
ve smyslu vyhlasky ¢. 100/1995 Sb., zadavatel pozaduje predloZzeni dokladu o tom,
Ze uchazec ma zajisténou spolupraci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zdkona
¢. 266/1994 Sb. odrahdch v platném znéni pro vsSechny druhy ,Uréenych
technickych zafizeni*, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze
se vztahuje k plnéni predmétné zakazky a bez jeho predlozeni nebude mozné
zahdjit prace na vysSe uvedenych objektech.

4.1.3.Pred zahajenim realizace (zejména vykopovych praci a kabelizace) zajisti zhotovitel
vytyCeni hranic drazniho pozemku, aby nedo$lo béhem realizace k dotéeni nebo
zdboru cizich pozemk{. V pFipadé, Ze by presto k takovému zadboru doglo, bude
reSeni vzniklych problému véci a plné k tiZi zhotovitele.

4.1.4.Pfed zapoCetim stavby bude pfechodné dopravni znaceni predloZzeno zhotovitelem
stavby k odsouhlaseni Policii CR, DI pfislusného okresniho pracovisté Policie pro
pfipadnou Upravu a doplnéni s ohledem na aktudlni stav silni¢ni sité. Ddle bude
provedeno projednani s prislusnym silni¢nim spravnim Gradem.

4.1.5.soucasti predmétu dila je dale:

o zfizeni geodetického bodového pole a veSkerd geodetickd méreni nutnd

k provedeni dila
(dle vyjadreni SZG Praha je predloZzenad geodetickd ¢ast dokumentace pro
stavebni povoleni bez zavad,

e zajisténi dozoru v obvodu stavby.

4.1.6.Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s objednatelem po celou dobu trvani stavby
v tom smyslu, Ze mu umozni uzivat prostory a vybaveni zafizeni stavenis$té pro praci
pracovniho tymu objednatele (poskytnuti nezbytnych kanceldfskych prostor pro
TDS, geotechnického konzultanta a koordinatora BOZP vcetné parkovacich mist
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atd.). Naklady na vySe uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce zhotovitele a
. v s r 7 o v ’ PV, v
jsou tak soucasti nakladu na zarizeni staveniste.

4.1.7.Po vytyéeni kabelovych tras a pred zahajenim vykopovych praci je zhotovitel
povinen svolat jednani v dané Zelezni¢ni stanici a prilehlém mezistani¢nim tseku za
Géasti zhotovitele projektové dokumentace sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni,
silnoproudu, Zelezni¢niho svrsku a spodku, jednotlivych podzhotoviteli a
objednatele. Cilem je na misté upFesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a
zkoordinovat provadéni Jednotllvych praci. Z jednani je zhotovitel povinen provést
zédznam. Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a lokalni zmény v piesnosti Udajl o
polohdach stavajicich inzenyrskych siti.

4.1.8.Zhotovitel musi v rdmci prejimacich fizeni vytvorit Casovy prostor pro cinnost
odbornych komisi objednatele v rozmezi cca 10 az 30 dni pred predanim stavby
(nebo jeji ¢asti) objednateli v zavislosti na rozsahu zafizeni.

4.1.9. Zhotovitel musi v dostate¢ném predstihu pred ukoncenim jednotlivych stavebnich
postupl predat povérenému pracovnikovi objednatele vsechny potfebné podklady
pro zpracovani Uprav stani¢niho fadu ve smyslu predpisu SZDC D5.

4.1.10.Zhotovitel bude respektovat prfipadné podminky, pfipominky a pozadavky
vefejnopravnich orgéni, které budou obsaZzeny ve stavebnim povoleni.

4.1.11.PFeddni stavenisté zhotoviteli zajisti objednatel az po podpisu smlouvy o dilo
obéma stranami.

4.1.12.Zhotovitel bude ve svém technickém Fedeni respektovat technické reSeni
projednané a schvalené v projektu stavby (DSP). Piipadné vicendklady na
dodatecné zajisténi splnéni pozadavku zadavatele dané projektem stavby (DSP)
z dGvodu nemoznosti dodavaného zafizeni splnit tyto pozadavky ponese zhotovitel
ke své tizi.

4.1.13.0bjednatel dlrazné upozorfiuje zhotovitele, ze veskeré naklady souvisejici s
vlastni realizaci vcetné dopravy doddvek a materiald, odvozem a likvidaci odpadd,
nastavenim parametrl, oZivenim, dodavatelskym a komisionalnim prezkouSenim,
uvedenim stavby do zku$ebniho a trvalého provozu, méfenim hladiny hluku nové
budovam'/ch PZS, geodetickym zaméfenim skute¢ného provedeni stavby vcetné
vypracovanl dokumentace skute¢ného provedeni stavby, provedenim techmckych
revizi a potfebnych komplexnich vyzkousenl vystavenim reviznich zprav protokolli
UTZ a TBZ si zhotovitel zahrne do ocenéni polozek predaného vykazu vymér.

4.1.14.0bjednatelem nebudou akceptovany zadné pozdéjsi pozadavky na viceprace
vyplyvajici z divodu opomenuti & zvoleni nevhodného technického FeSeni
zhotovitelem. Objednatel upozorfiuje zhotovitele, Ze stavba neni vyvojovym
pracoviétém zhotovitele a Ze vedkeré naklady na odstranéni nedostatkd skute¢né
dodévané technologie oproti ndvrhu technického reSeni deklarovanému v nabidce
ponese zhotovitel na své naklady. Objednatel si vyhrazuje prédvo na predlozeni
pouze jednoho technického Feseni, ze strany zhotovitele, varianty se nepfipoustéji.

4.1.15.Zhotovitel predloZi ve své nabidce konkrétni nédvrh technického feSeni jednotlivych
PS a SO, ktery bude spliovat pozadavky schvaleného projektu stavby (DSP)
s respektovanim  pfipominek  posuzovaciho a schvalovaciho procesu dle
posuzovaciho a schvalovaciho protokolu.

4.1.16.UZivani draznich a zejména mimodraznich nemovitosti pro Gcely zafizeni stavenisté
a pristupovych cest, jako? i vyuZiti do¢asnych zabor( nad ramec uvedeny v projektu
stavby (DSP) si v pfedstihu projedna s vlastniky téchto nemovitosti a pIné hradi
zhotovitel.

4.1.17.Na stavbé mulZe zhotovitel pouzit pouze takova nova zafizeni, vyrobky a soucasti,
je jich platny ovéfovaci provoz bude kladné ukonéen nejpozdéji do terminu
odevzdani a prevzeti tohoto zafizeni (nebo SO a PS, které toto zafizeni obsahuje).
Navrzena zaFizeni musi splfiovat podminku kompatibility se zafizenimi, kterad jsou
pouZita v navazujicich tratovych Usecich.

5z12



RA N .
ﬁ AVA ZFLEZNICNE »Vystavba PZS na prejezdu P1290 v km 17,458 na trati Blatnd -
DOPRAVNI CESTY Nepomuk*

Zvlastni technické podminky
Zhotoveni stavby

4.1.18.Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci na predmétné &asti dila zajistit souhlas
s ovérovacim provozem a stanoveni podminek pro tento provoz v pripadé zafizeni
nezavedeného u objednatele (dle smérnice SZDC &. 34 v platném znéni).

4.1.19.Po dobu vystavby do doby uvedeni do provozu, budou zneplatnény vSechny nové
namontované vystraznlky na prejezdech zakrytlm svétlo- nepropustnym povlakem
z RETRO REFLEXNIHO MATERIALU, odolného vSem povétrnostnim vlivim, oznacené
na Sikmo umisténym kfizem s oranzovo-éernym pruhem (v souladu s 3.4.7. TP 65
MD ze dne 31.7.2013). Toto je opatieni k odstranéni duplicity v dopravnim znaceni.

4.1.20.Vyziskany materidl ze stavby zlistdvd v majetku Objednatele. Vyziskany material
prevezme protokoldrné Oblastni Feditelstvi Plzer.

4.1.21.Pfedani dila bude zahdjeno na zakladé oznameni zhotovitele o ukonceni praci na
dile nebo jeho provozuschopné ¢&asti. K zahdjeni prejimaciho fizeni zhotovitel
pripravi fadné dokoncené dilo bez vad a nedodé&lkli v provozuschopném stavu s
ukonc¢enym komplexnim vyzkousenim.

4.1.22.Soucasti oznameni zhotovitele o ukonceni dila nebo jeho provozuschopné &asti
budou doklady potiebné k predani a prevzeti dila:
e Protokol o mistnim (Ustnim) Setfeni (provéreni zpusobllost UTZ),
Protokol o provedeni technické prohlidky a zkousky UTZ,
Prislusné tabulky dle predpisu T 200,
Vychozi revize elektrického zafizeni,
Osvédceni o jakosti a kompletnosti,
Zhodnoceni komplexniho vyzkous$eni,
Doklady, které poZaduje Drazni Grad.

4.1.23.K prejimacimu Fizeni zhotovitel predlozi dvé soupravy projektové dokumentace
skutecneho provedenl dila a preda je objednateli. Digitalni formu zpracuje dle
smernlce SZDC ¢&. 117, Predavani digitalni dokumentace z investiéni vystavby SZDC

' v platném znéni.

4.1.24.Zhotovitel se zavazuje, ze v prib&hu zku$ebniho provozu povede zaznamy o
prib&hu zkudebniho provozu (denik zkugebniho provozu) a ve spolupraci
s obJednatelem bude resit zavady, které z prubehu zkusebniho provozu vyplynou.
Na zavér zkuSebniho provozu zpracuje jeho pisemné vyhodnoceni. Pisemné
vyhodnoceni zkuSebniho provozu bude odsouhlaseno objednatelem & osobou,
urcenou objednatelem, napf. spravcem pfisludné technologie. Povinnosti zhotovitele
ke stavbé konci az po vydani souhlasu odpovédného pracoviété SZDC s.o. s trvalym
provozem zarizeni.

4.1.25.Soucasti pInéni dila je provedeni kompletni kolaudace stavby dle jednotlivych PS a
SO je dan schvalenou dokumentaci pro stavebni povoleni (projektového souhrnného
reSeni) stavby.

4.1.26.Zhotovitel si smluvné zaJ|st1 pristupové cesty na stavenisté s prFislusnymi spravci ¢i
majiteli dotéenych pozemkad.

4.1.27.V pripadg, Ze se v rdmci stavby vyskytnou nebezpeéné odpady, zajisti zhotovitel na
své naklady jejich likvidaci odbornou firmou.

4.2, Zeméméricka cinnost zhotovitele
4.2.1.Zplsob zaméfovani a zobrazovani objektd Zelezniéni dopravm cesty je stanoven
Metodlckym pokynem SZDC M20/MPQO6 Opatreni k zaméfovani Zelezni¢ni dopravni
cesty <¢.j.: 41530/2019- -SZDC-GR-015 s Gdinnosti od 1.9.2019 ( viz
http://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc/dokumenty-a-predpisy) zj.
bude kladen diraz na kontrolu zdkresu kabeld - kazdy svou linii.
4.2.2.Geodeticka dokumentace bude zpracovana dle VTP/R/12/19.

4.2.3. Zhotovitel si zajisti provedeni formaini kontroly vykresové dokumentace na portalu
modernizace drahy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portdlu se mohou
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4.2.4.

registrovat zhotovitelé/projekéni organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se
SZDC lUsekem modernizace.

Dlgltalnl dokumentace stavby bude v souladu se Smérnici SZDC ¢. 117 v platném
znéni odevzdana zhotovitelem ke kontrole na SZDC, s.o., Stavebni spravu zépad, a
to v dostatecném predstihu terminu pro odevzdanl digitalni dokumentace
stanoveném ve smlouvé o dilo. Pfipadné upfesnujici informace ke zpracovani
geodetickeé digitalni dokumentace poskytne UOZI objednatele.

4.3. Doklady predkladané zhotovitelem

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

Pfed zahdjenim praci na objektech, jejichZ souéasti jsou ,Urcend technickd zafizeni*
ve smyslu vyhlasky ¢ 100/1995 Sb. v platném znéni, zadavatel poZzaduje predlozeni
dokladu o tom, Ze uchaze¢ ma zajisténou spolupraci pravnické osoby podle ust. §47
odst. 4 zakona ¢&. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vsSechny druhy
,Ur¢enych technickych zafizeni®, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt
zfejmé, e se vztahuje k pInéni predmétné zakazky a bez jeho predlozeni nebude
mozné zahdjit prace na vyse uvedenych objektech.
Zhotovitel dolozi mimo jiné pred zahaJenlm praci na Zeleznicni dopravni cesté prosté
kopie dokladt o kvalifikaci zhotoviteld dle Predpisu o odborné zpusob|lost| a znalosti
osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy SzZDC zam1, v platném znéni:
o G-01 +G-03 nebo G-02

- G-01 (vedouci prau geodetickych cinnosti) nebo do doby platnosti OZ F 14

dle Smérnice SZDC ¢. 50; G-03 (ovérovani vysledku zememerlckych ¢innosti
dle zékona ¢&. 200/1994 Sb. v rozsahu Ufedniho opravnéni c) dodavatelem)

- G-02 (vedouci praci geodetickych cinnosti, ovéfovani vysledkd
zemémérickych dinnosti dle zdkona ¢&. 200/1994 Sb. v rozsahu UFedniho
opravnéni c) dodavatelem)

e G-01 +G-03 nebo G-02

T-05 c) nebo platnad F-08 Vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni;

e Z-06 c) nebo platna F-06 Vedouci praci pro montaz zabezpecovacich zafizeni;
Vyse uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osvédéit odbornou

zplsobilost samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd
bude pro Zhotovitele pfislusnou ¢innost vykonavat.

4.4. Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1.

Souéasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizatni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské) a daldi Dokumentace zhotovitele, kterd v pfipadé potreby
rozpracovava podrobné zaddvaci dokumentaci (DSP) jako Projektova dokumentace
pro provadéni stavby (PDPS) a to dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., pfiloha C. 6),
prisludnych TKP Staveb stdtnich drah a Smérnice generalniho reditele ¢. 11/2006
v platném znéni zejména pro:

o prejezdové zabezpelovaci zafizeni véetné ndvaznosti na technologie
sdélovaciho a zabezpetovaciho zafizeni a véetné zapracovani prechodovych
stavl sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni v souladu s POV.

o sdé&lovaci zaFizeni, v&etné zapracovéni prechodovych stavd.

e zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné kontrolniho
a zkuSebniho planu v jednotlivych etapach stavby jednotlivych SO a PS
v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

4.4.2.Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatm stavebni

postupy zodpovida zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR SzZDC &. 11/20086,
Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regiondlnich, v platném znéni, Pfiloha €. 4.

4.5. Dokumentace skuteéného provedeni stavby

4.5.1.

Zhotovitel stavby se zavazuje:
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zajistit v souladu s podminkami stavebniho povoleni a v souladu se zavery
dilCich zprav o posouzeni subsystém{ interoperability zapracovani vsech
stanovenych podminek a vyhotoveni dokumentace stavby dle skuteéného
stavu provedeni dila vcetné zakresleni zmé&n (ve dvou vyhotovenich
v papirové formé) a predd ji objednateli k odsouhlaseni a k vyznaceni
pfipadnych pozadovanych Uprav nejpozd&ji 7 dnd pred zahdjenim
prejimaciho Fizeni dila v souladu s draznimi predpisy,

odevzdat objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve formé&
odpovidajici draZnim pFedpistim v trvalém provedeni (&ernotisk) a v digitalni
formé do 3 mésict ode dne, kdy byl vydan Protokol o pfevzeti praci pro celé
dilo. Zmény budou zaméfeny s pfesnosti odpovidajici CSN 73 0212-4,
odevzdani bude ve formdtu oteviené a uzaviené formé tj. *.docx, *.xlsx,
*.dgn a ve formatu Treelnfo,

prokazat zadvaznym zplsobem zajisténi zpracovéni dokumentace skuteéného
provedeni stavby ve vlastni nabidce,

dodat objednateli digitalni dokumentaci skute¢ného stavu na CD nosi¢ich ve
Ctyfech vyhotovenich,

Ze odpovidé za soulad ti$téné a digitalni podoby dokumentace,

Ze geodetickou ¢ast dokumentace zpracuje podle predpisd pfislusnych ke
geodetické dokumentaci s tim, ze v pfipadé preddvani zmén bude rozsah
geodetické dokumentace rozsiten o vykresy vdech koordina¢nich situaci,
vcetné stdvajiciho stavu a stdvajicich podzemnich vedeni a zafizeni ve
formatu *.dgn v souradnicich S-JTSK. Seznam soufadnic bude tés dodan
v digitalnim souboru typu *.asc. V pfipadé odkupll pozemkd, & uzavirdni
vécnych bfemen s mimodraznimi subjekty, budou sou&asti geodetické
dokumentace Oddélovaci geometrické plany.

4.5.2. Zhotovitel digitalni dokumentace stavby poskytuje zaruku za:

obsah a spravnost dodanych médii skute¢ného provedeni stavby po dobu
dvou let po uplynuti zaruéni doby dila,

soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti
zarucni doby dila,

Uplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to je do skonceni
zaruky a vyporadani posledni reklamace,

funkénost dokumentace a editovatelnost soubord po dobu archivace
u objednatele, to je do skonceni vSech zdruk a vyporadani posledni
reklamace,

za soulad dokumentace skutecného provedeni se skutecnosti po dobu
existence dila (stavby),

za Casti, u kterych zhotovitel uplatiuje ochranu podle autorského prava, a
to po celou dobu trvani pozadovanych prav,

v ramci geodetického zaméfeni odevzdd zhotovitel oddélovaci plany.

4.5.3. Soucasti dokumentace dle skuteéného stavu provedeni kromé jiného budou:

technické zpravy opravené a doplnéné o konkrétni (daje o pouzitém
materialu tam, kde tyto (daje zhotovitel projektové dokumentace nesmi
uvadet,

km polohy za&atkd a koncd staveb,

dokumentace skutecného provedeni vystroje dréhy,

vysledky méfeni elektromagnetické kompatibility (EMC),

soupis pouzitych vyjimek z predpisd a norem,

protokol o zavérecném méFeni kabeld,

revizni zpravy,

protokoly o technickobezpecnostni zkousce.
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4.5.4.Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude dodana v Sesti vyhotovenich a
v 6x digitalni podobé.

4.6. Zabezpecovaci zarizeni

4.6.1.Na stavbé mlze Zhotovitel pouZit pouze takové zafizeni, kterd jsou provozovatelem
drahy schvélena pro provoz na celostatnich a regionélnich drahach Ceské republiky;
pokud pouZije vyrobky nebo Casti, které nejsou schvaleny pro provoz na drahéach
celostatnich a regiondlnich bude postupovat dle smérnice SZDC &.34/2007 Smérnice
pro uvadéni do provozu vyrobku Y platnem znéni, které jsou soucasti sdélovacich a
zabezpefovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky na zeleznicni
dopravni cesté ve vlastnictvi stdtu statni organizace Sprava Zeleznicni dopravnl
cesty, stavba bude ukonéena az po Uspésném ukonceni ovérovacich provozi téchto
zarizeni.

4.6.2.PS 01 Vystavba PZS P1290 v kin 17,458
Pfejezd P1290 v km 17,458 se silnici II/188 na trati Blatna - Nepomuk bude nove
zabezpeden PZZ s polovicnimi zédvorami kategorie PZS 3ZBI (dle CSN 34 2650
ed.2). Predpokléddad se pouziti ekonomicky a energeticky vyhodného reléového
systému s elektronickymi dopliiky.

4.6.3.Zhotovitel v pfipadé jakékoli zmény oproti projektu stavby zpracuje aktualizaci
tabulky prejezdu a zajisti jeji odsouhlaseni a schvéleni pfislusnymi odbornymi utvary
SZDC pred zahajenim realizace stavby.

4.6.4.Doporuujeme, aby technologické celky byly dodany jako celek od jednoho
odborného dodavatele, ktery bude schopen rucit za bezchybnou funkci jako celku a
ne pouze za jednotlivé ¢asti systému.

4.7. Sdélovaci zafizeni
4.7.1.Vykopové prace v rdmci této stavby budou provadény v rozsahu od km cca 16,6
do 18,3. V prib&hu vykopovych praci budou poloZzeny 2x HDPE trubka (modré a
¢erné barvy) a kabel typu TCEKPFLE 10XNO,8.
4.8. Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zatizeni

4.8.1.Kontrolni zkousky zafizeni elektro a silnoproudé rozvody budou provedeny dle
piisludnych TKP. V souladu s TKP vyzaduje objednatel komplexni vyzkouseni
doddvky v $irsim nez v TKP uvedeném rozsahu.

4.8.2. Kontroly a zkousky pfed uvedenim rozvoden do ovéFovaciho provozu (pod napéti):
o VSeobecné zakladni podminky:

- ukon&ené hlavni montazni prace, zprovoznéné technologické zafizeni, blokovaci
podminky atd.;

- vyhotovené vychozi revizni zprévy vcetné provedenych zkousek zarizeni z
hlediska el. bezpeénosti (dle 33 1500 vcetné zmén, izolani stavy kabeld,
napétové zkousky, dotykovd napéti, uzemnéni apod ) a predepsanych
protokold;

- vybaveni telekomunikaénim zafizenim, zprovoznéni fidici techniky.

o Kontrola technologického zarizeni:

- dodrzeni vzdalenosti mezi Zivymi a nezivymi vodivymi c¢astmi (konstrukce
apod.);

- utésnéni kabelovych vstupl (proti vod&, hlodavcim atd.);

- vybaveni bezpe&nostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni apod.;

- kontrola funkce elektroinstalace, temperovani pfistroju a rozvodny, osvétleni;

- ochrana proti korozi, barevné a bezpecnostni natéry, barevné znaceni vodi¢l a
kabell;

- splnéni podminek z hlediska bezpecnosti prace a ekologickych pozadavkd.
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e Zkousky a provéreni spravné funkce Fidicich a pomocnych obvodl, blokovani,
ovladani a signalizace technologického zatizeni dle jednotlivych zpisobl obsluhy
(tzn. mistni, dalkova, Ustfedni).

e Kontrola dokumentace, vyrobnich vykresd a jejich opravy dle skute¢ného
provedeni atd..

4.8.3. Pfi praci musi byt dodrzeny vsechny normy a bezpecnostni predpisy v platném zné&ni
tykajici elektrického zafizeni a rozvodd.

4.8.4.S0O 04 Elektricka pripojka pro PZS v kim 17,458

Pro napajeni uvaZované nové technologie zabezpedeni prejezdu je pozadovan
maximalni pfikon 2,8 kVA (1,5 kVA dobije¢, 0,3 kVA zasuvka, 0,3 kVA topeni, 0,15
kVA klimatizace, 0, 15 kVA osvétleni a 15% rezerva)

4.9. Ostatni technologicka zarizeni
Neobsazeno.

4.10. Inzenyrské objekty
4,10.1.Zelezniéni svrsek
SO 01 Zelezniéni svrsek

Obsahem SO 01 Zelezni¢ni svriek je rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku a sanace
zelezni¢niho spodku pod prejezdem véetné odvodnéni a rovné¥ nezbytna uprava
geometrické polohy koleJe Dale pak vyjmuti vyhybky ¢&. 1 v Zst. Kotoun a ndhrada
kolejovym polem v pfimém sméru.

4.10.2.Zelezniéni spodek
SO 02 Zelezniéni spodek

Obsahem &3sti Zelezni¢ni spodek je sanace Zelezni¢niho spodku pod prejezdovou
konstrukci a v navazujicich Usecich v nezbytné nutném rozsahu. Sou&asti je také
rekonstrukce odvodnéni drazniho télesa.

4.10.3.Nastupisté
Neobsazeno.
4.10.4.Zelezniéni pFejezdy
SO 03 Rekonstrukce prejezdu P1290 v km 17,458

Navrhuje se celopryzova prejezdovd konstrukce z vnitfnich a vné&jsich panell bez
spojovacich tyci a se zavernou zidkou, ktera vyhovuje danému umisténi, uloZeni na
drevéné s rozdélenim ,u* (600 mm) a je snadno a rychle rozebiratelna.

4.10.5.Mosty, propustky a zdi
Neobsazeno.
4.10.6.0statni inzenyrské objekty
Neobsazeno.
4.10.7.Zelezniéni tunely
Neobsazeno.
4.10.8.Pozemni komunikace

Neobsazeno.
4.10.9.Kabelovody, kolektory
Neobsazeno.
4.10.10. Protihlukové objekty
Neobsazeno.
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4.11. Pozemni stavebni objekty
4.11.1. SO 05 Pielozka komunikace

Navrhuje se nova komunikace s napojenim mimo Zelezni¢ni prejezd v bezpecné
vzdalenosti.

Kfizovatka s polni cestou (Géelovd komunikace) bude zruSena a cesta bude znovu
napojena tak, aby vzdalenost hranice kfizovatky a nebezpecného pasma prejezdu
byla nejméné 10m.

4.12. Trakéni a energicka zarizeni

Neobsazeno.

4.13. Vyziskany material
Neobsazeno.

4.14. Zivotni prostiredi a nakladani s odpady

4.14.1.Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrzovat platné pravni predpisy v oblasti
zivotniho prostredi. Zhotovitel se zavazuje kprovédém’ stavby v souladu s
veskerymi stanovisky pfislusnych spravnich Uradl a predevéim jejich podminkami.
Vpr|pade jednani zhotovitele stavby s orgény ochrany prirody, zhotovitel vzdy
pfizve specialistu Zivotniho prostfedi objednatele (Ing. Petr Pokorny, tel.:
972 522 504, 725 797 058).

4.14.2.Zhotovitel zodpovidad a garantuje minimalizaci negativnich vlivl stavby na Zivotni
prostiedi. Zhotovitel se zavaZUJe pouzivat technologle Setrné k zivotnimu prostredi a
pouZivat moderni a progresivni postupy pfi realizaci. Budou spinény pozadavky na
ochranu Zivotniho prostfedi uvedené ve stanoviscich a vyjadrenich organt ochrany
piirody, uvedenych v dokladové casti.

4.14.3.Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodrzovat zjednoduseny havarijni plan, ktery
je zarazen jako kap. F.1.7.1 Zasady pro provoz stavebni mechanizace z hlediska
ochrany vod. Zjednodu$eny havarijni pléan bude trvale pfitomen v misté stavby.

4.14.4.Jako podklad ke kolauda¢nimu fizeni (v souladu skap. 9.5.6. VSeobecnych
technickych podmlnek - stavba nad 20 mil K&) predloZzi zhotovitel objednateli
Zavéreénou zpravu o nakladani s odpady.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1.Stavenisté je vymezeno télesem drahy viz ¢l. 1.2. ZTP

5.1.2.0bjednatel pozaduje pred zahajenim praCI svolat jednani, na kterém bude se
Zhotovitelem stavby dohodnut postup pfi tvorbé vylukovych rozkazd ve smyslu
ustanoveni predp[su SZDC D7/2 v platném znéni. Podrobnosti tykajici se samotné
vystavby budou feseny samostatné na pravidelnych kontrolnich dnech v priib&hu
celé realizace stavby.

5.1.3.Zhotovitel, jako soucasti nabidky predlozi ndvrh Fadkového Casového
harmonogramu praci v&etné& platebniho kalendare zahrnujiciho terminy realizace
stavby, zahrnujici koordinaci se soubézné probihajicimi stavbami, vylukovou ¢innost
s maximalnim vyuZitim jednotlivych vyluk zabezpelovaciho zarizeni a zeleznic¢ni
dopravy. PFi navrhu harmonogramu Zhotovitelem pozaduje Zadavatel minimalizovat
délku vyluk a omezeni Zelezni¢niho provozu a silni¢nich uzavirek.
V ramci této stavby Je uvazovano se silni¢ni uzavirkou. Prace budou provadény za
provozu bez naruSeni plynulosti a bezpecnostl silni¢ni dopravy, ve vyIukach a
vlakovych pauzadch. Po dobu vystavby musi byt osazeno dopravnl znaceni
OdeVIda]lCI platnym predpislim. Omezeni dopravy ve formé snizeni rychlosti a jizdy
se zvy$enou opatrnosti bude nutné az pfi aktivaci nové technologie PZS.

5.1.4.Staveniété se musi zaridit, uspofadat a vybavit pFistupovymi cestami pro dopravu
materidlu tak, aby se stavba mohla Fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k
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5.1.5,

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

ohrozovani a nadmérnému obtéZovéni okoli, zvlasté hlukem, prachem a podobné.
Dale nesmi dochézet k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich,
k znecistovani pozemnich komumkau, ovzdusi a vod, k omezovani prlstupu k
prllehlym stavbam nebo pozemkdm, k sitim techmckeho vybaveni a poZarnim
zarizenim.

V ¢asovém harmonogramu postupu praci zpracovaném Zhotovitelem je nutno
zohlednit dodrzovani a maximalni vyuziti pFidéIen)'/ch vylukovych ¢asd, tomu
odpovidajici nasazeni lidskych a technickych zdroji a piipadné zavedeni 12
hodinového smeénného provozu. Béhem celé doby vystavby je potreba plynule
realizovat vSechny dal$i prace, av$ak tak, aby byla dodrzena Ihiita vystavby.
Zadavatel pozaduje, aby ukonceni vylukovych praci nebylo planovéano na dny
pracovniho volna a pracovniho klidu, pfipadné v pracovni dny po 16.00 hod.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude pozadovat nad ramec projektu poskytnuti pozemku,
ke kterému ma obJednatel pravo hospodarit, musi byt tento pozadavek predlozen
objednateli nejméné Ctyfi mésice pred predpokladanou dobou najmu predmétného
pozemku.

V piipadé neocekdvanych nutnych technologickych prestavek je zhotovitel povinen
bezodkladné tuto skutecnost ozndmit investorovi souc¢asné s navrhem Fegeni dal&iho
postupu stavby.

Pokud si zhotovitel zvoli jiné plochy pro zafizeni staveni&té & jiné prlstupove cesty,
je povinen si jejich vyuziti projednat s vlastniky a s pFislusnymi organy.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1.

6.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné& zdvaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, techmckyml normami a s internimi predpisy a
dokumenty ObJednateIe (smermce vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe
v platném znéni.

ObJednateI umoziuje Zhotoviteli pfistup ke véem svym internim predpistim a
dokumentim nasledujicim zplsobem:

Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustredna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadovd, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil:
725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Vypracoval: Petr Steiner

Dne:

30.8.2019 X\ ~

A\ - :

Schvalil: Ing. Radim Brejcha, Ph.D.
naméstek feditele OJ pro techniku 7 oblast Plzen

Dne:

G 7. /9
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