
FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 CÚ 2014
ROZPOČET Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole Číslo stavby

Název PS,SO : Propustek v km 3,557

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 34
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 1 ZEMNÍ PRÁCE SD
1 131318 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 104,880 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 - vodorovná a svislá doprava, 

přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem- kompletní provedení 
vykopávky nezapažené i zapažené- 
ošetření výkopiště po celou dobu 
práce v něm vč. klimatických opatření- 
ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a 
objektů vč. jejich dočasného zajištění- 
ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, 
ve stísněných prostorech a pod.- 
příplatek za lepivost- těžení po 
vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)- čerpání vody vč. 
čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné 
snížení hladiny podzemní vody- 
těžení a rozpojování jednotlivých 
balvanů- vytahování a nošení 
výkopku- svahování a přesvah. svahů 
do konečného tvaru, výměna hornin v 

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.

SŽDC

Výkaz výměr
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Technická specifikace

podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy- eventuální nutné 
druhotné rozpojení odstřelené horniny-
ruční vykopávky, odstranění kořenů a 
napadávek- pažení, vzepření a 
rozepření vč. přepažování- hradící a 
štětové stěny dočasné (adekvátně 
platí ustanovení k pol. 1151,2)- 
úpravu, ochranu a očištění dna, 
základové spáry, stěn a svahů- 
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2 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 89,976 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 Položka konstrukce ze zemin 
zahrnuje zejména:- kompletní 
provedení zemní konstrukce vč. 
výběru vhodného materiálu- nákup 
materiálu dle zadávací dokumentace- 
úprava ukládaného materiálu 
vlhčením, tříděním, promícháním 
nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za 
účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření 
úložiště po celou dobu práce v něm 
vč. klimatických opatření- ztížení v 
okolí vedení, konstrukcí a objektů a 
jejich dočasné zajištění- ztížení 
provádění vč. hutnění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech- 
ztížené ukládání sypaniny pod vodu- 
ukládání po vrstvách a po jiných 
nutných částech (figurách) vč. 
dosypávek- spouštění a nošení 
materiálu- výměna částí zemní 
konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy- ruční hutnění a 
výplň jam a prohlubní v podloží- 
ú čiště í h ří d ě

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.

úprava, očištění a ochrana případně 
zhutnění podloží a svahů- svahování, 
hutnění a uzavírání povrchů svahů- 
zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- 
udržování úložiště a jeho ochrana 
proti vodě- odvedení nebo obvedení 
vody v okolí úložiště a v úložišti- 
veškeré pomocné konstrukce 

3 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2 34,500 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 veškeré práce jsou obsaženy v textu 
položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční 
spodek.- Vzorové listy železničního 
spodku Ž2.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, 
kap.1, 2, 3, 24.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.

4 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 32,400 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 Všeobecné úpravy musí zahrnovat 
úpravu území po uskutečnění stavby, 
tak jak je požadováno v 
zadávacídokumentaci s výjimkou těch 
prací, pro které jsou uvedeny 
samostatné položky.Viz :  - Předpis  
S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
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5 126318 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 46,600 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 - vodorovná a svislá doprava, 
přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem- kompletní provedení 
vykopávky nezapažené i zapažené- 
ošetření výkopiště po celou dobu 
práce v něm vč. klimatických opatření- 
ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a 
objektů vč. jejich dočasného zajištění- 
ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, 
ve stísněných prostorech a pod.- 
příplatek za lepivost- těžení po 
vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)- čerpání vody vč. 
čerpacích jímek, potrubí a 
pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné 
snížení hladiny podzemní vody- 
těžení a rozpojování jednotlivých 
balvanů- vytahování a nošení 
výkopku- svahování a přesvah. svahů 
do konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy- eventuálně nutné 
d h t é j í d tř l é h i

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.

druhotné rozpojení odstřelené horniny-
ruční vykopávky, odstranění kořenů a 
napadávek- pažení, vzepření a 
rozepření vč. přepažování- hradící a 
štětové stěny dočasné (adekvátně 
platí ustanovení k pol. 1151,2)- 
úpravu, ochranu a očištění dna, 
základové spáry, stěn a svahů- 

6 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 15,394 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10  - příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště  - kontrola 
připravenosti podloží - všechny 
potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiálViz: - ČSN 72 1511, 
ČSN 72 1512

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.

7 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM, PROČIŠTĚNÍ VTOKU A VÝTOKU m2 25,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 Odstranění travin, křovin a stromů do 
průměru 100 mm, dopravu dřevin, 
spálení na hromadách.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 1 ZEMNÍ PRÁCE 0,000 0,00 0,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání SD
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8 82460 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETON DN DO 800MM M 9,500 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště,  - kontrola 
připravenosti prostoru a podkladu pro 
uložení dílců,  - zajištění a dovoz dílců 
( vč. spojovacích materiálů ), 
podepření dílců ( vč. lešení ), včetně 
vnitrostaveništní dopravy,  - osazení 
dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití, 
spárování,   - všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí a pomocný 
materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18, ČSN 
EN 206-1, ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 
73 6206

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.

9 91836 PROPUSTKY Z TRUB DN DO 800MM m 9,500 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 93656 1: Dle technické zprávy, výkresových p
10 936_R Drobné doplňk konstr beton-monolit - letopočet kus 2,000 0,000 0,00 0,00 P R_pol. příprava pracoviště, přenášení 

potřebného materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště,  - kontrola 
připravenosti prostoru a podkladu pro 
uložení dílců,  - zajištění a dovoz dílců 
( vč. spojovacích materiálů ), 
podepření dílců ( vč. lešení ), včetně 
vnitrostaveništní dopravy,  - osazení 
díl ů j ji h á í j í dlití

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.

dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití, 
spárování,   - všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí a pomocný 
materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18, ČSN 
EN 206-1, ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 
73 6206

11 93656 Nivelační značka na konstrukci - vč. geometrického zaměření kus 2,000 0,000 0,00 0,00 B SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště,  - kontrola 
připravenosti prostoru a podkladu pro 
uložení dílců,  - zajištění a dovoz dílců 
( vč. spojovacích materiálů ), 
podepření dílců ( vč. lešení ), včetně 
vnitrostaveništní dopravy,  - osazení 
dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití, 
spárování,   - všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí a pomocný 
materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18, ČSN 
EN 206-1, ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 
73 6206

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 0,000 0,00 0,00
Díl: 38 Kompletní konstrukce SD
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12 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTKU Z TRUB DN DO 800MM kus 2,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště - kontrola bednéní 
před betonáží (poloha, rozměry, 
stabilita)  - všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí a pomocný 
materiál. Viz : TKP kap. 17 a kap.18 , -
ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, 
ČSN 73 6206

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.

13 272365 VÝZTUŽ  Z OCELI 10505 T 0,350 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10  - příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště  - zajištění a dovoz 
materiálu ( předepsané jakosti ), 
včetně vnitrostaveništní dopravy - 
montáž výztuže, vč. vázání a 
provařování - všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí a pomocný 
materiálViz: - Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap. 
17 a 18. - ČSN EN 10204  - 
ČSN 73 6206, ČSN 73 1201 

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.

14 272368 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ (8/100-8/100) T 0,560 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10  - příprava pracoviště, přenášení 1: Dle technické zprávy, výkresových p
14 783010 OCELOVÉ KONSTRUKCE NESTANDARTNÍ KG 150,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10  - příprava pracoviště, přenášení 

ř é á ř ů
1: Dle technické zprávy, výkresových 
ří épotřebného materiálu a prostředků v 

rámci pracoviště  - zajištění a dovoz 
materiálu ( předepsané jakosti ), 
včetně vnitrostaveništní dopravy - 
montáž výztuže, vč. vázání a 
provařování - všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí a pomocný 
materiálViz: - Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap. 
17 a 18. - ČSN EN 10204  - 
ČSN 73 6206, ČSN 73 1201 

příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
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15 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 10,192 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10  - příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště  - kontrola 
připravenosti podloží a případně 
bednění a výztuže - zajištění a dovoz 
materiálu (beton  předepsané jakosti, 
materiál na bednění a podepření 
bednění), včetně vnitrostaveništní 
dopravy - montáž a demontáž 
bednění včetně podepření, vlastní 
betonáž základu ze železobetonu, 
včetně hutnění betonu a urovnání 
povrchu - všechny potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a pomocný materiálViz: -
Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap. 17 a 18. - 
ČSN EN 206-1 - ČSN P ENV 1992-
2,ČSN 73 6206

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.

15 317325  ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 1,080 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení potřebn1: Dle technické zprávy, výkresových p
16 327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 21,990 0,000 0,00 0,00 P R_pol. příprava pracoviště, přenášení potřebn1: Dle technické zprávy, výkresových p
16 R_18 krycí rošt s kotvením - kompozit cca1,5x1,8 (poříp 2x 0,75x1,8) ks 1,000 0,000 0,00 0,00 P R_pol. Položka obsahuje: Dodávku a montáž 

roštu vč. podružného materiálu, 
rozměření, montáž konstrukce, 

ě í j á í Dál

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 

t iál j ktupevnění a pospojování. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

materiálu projektu.

17 327212 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE NA MC M3 5,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10  příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště,  - kontrola 
připravenosti prostoru a podkladu pro 
vyzdění stěny,  - zajištění a dovoz 
materiálů předepsané jakosti ( vč. 
spojovacích materiálů ), materiálu na 
podepření ( vč. lešení ), včetně 
vnitrostaveništní dopravy,  - vyzdění  
zdi, vč. spárování,  - všechny 
potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 
pomocný materiál. Viz : TKP kap. 5 , -
ČSN 72 1860, ČSN 72 1511, ČSN 72 
1512

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.

17 R_18 Betonové panley (dodávka, montáž, osazení) KS 4,000 0,000 0,00 0,00 P R_pol. Položka obsahuje: Dodávku a 
usazení bet panelu, včetně 
vyhotovení podsypové vrstvy 
štěrkové, pískové. Dále obsahuje 
cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.

18 R_18 Přeskládání a doplnění  prefabrikovaných panelů m2 8,500 0,000 0,00 0,00 P R_pol. Položka obsahuje: Dodávku a 
usazení bet panelu, včetně 
vyhotovení podsypové vrstvy 
štěrkové, pískové. Dále obsahuje 
cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
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0,000 0,00 0,00

S Celkem za 38 Kompletní konstrukce 0,000 0,00 0,00
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce SD
19 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) m3 14,684 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10  - příprava pracoviště, přenášení 

potřebného materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště  - kontrola 
připravenosti podloží a případně 
bednění a výztuže - zajištění a dovoz 
materiálu (beton  předepsané jakosti, 
materiál na bednění a podepření 
bednění), včetně vnitrostaveništní 
dopravy - montáž a demontáž 
bednění včetně podepření, vlastní 
betonáž základu ze železobetonu, 
včetně hutnění betonu a urovnání 
povrchu - všechny potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a pomocný materiálViz: -
Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap. 17 a 18. - 
ČSN EN 206-1 - ČSN P ENV 1992-
2,ČSN 73 6206

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.

20 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ t 1,330 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10  - příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků v 
á i iště jiště í d

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP t b tát í h d h Dl ýk ůrámci pracoviště  - zajištění a dovoz 

materiálu ( předepsané jakosti ), 
včetně vnitrostaveništní dopravy - 
montáž výztuže, vč. vázání a 
provařování - všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí a pomocný 
materiálViz: - Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap. 
17 a 18. - ČSN EN 10204  - 
ČSN 73 6206, ČSN 73 1201 

TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
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461314 PATKY (A OPEVNĚNÍ) Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 3,400 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 - dodání čerstvého betonu (betonové 
směsi) požadované kvality, jeho 
uložení do požadovaného tvaru 
přijakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu,- zhotovení nepropustného, 
mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností,- 
užití potřebných přísad a technologií 
výroby betonu,- zřízení pracovních a 
dilatačních spar, včetně potřebných 
úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,- bednění 
požadovaných konstr. (i ztracené) s 
úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, 
včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- 
podpěrné konstr. (skruže) a lešení 
všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a 
b č t í h tř í ákl dů

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.

bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření 
kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, 
kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a 
úpravkolem nich,- úpravy pro osazení 
výztuže, doplňkových konstrukcí a 

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 0,000 0,00 0,00
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací SD
21 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 4,744 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 - úpravu podkladu- zřízení spojovací 

vrstvy- zřízení lože dlažby z 
předepsaného materiálu- dodávku a 
uložení dlažby, ev. předlažby, do 
předepsaného tvaru z pohledové 
úpravy- spárování, těsnění, tmelení a 
vyplnění spar případně s 
vyklínováním- úprava povrchu pro 
odvedení srážkové vody- zřízení 
stupňů, mezilehlých a ukončujících 
prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - 
Předpis  S4 Železniční spodek- 
Vzorové listy železničního spodku Ž1, 
Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, 
kap.1, 2, 3, 4, 5.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací 0,000 0,00 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí SD
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22 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU (BETON) S ODVOZEM DO 20KM Beton ( m3 31,591 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště  - kontrola stavu 
konstrukce a určení rozsahu prací- 
všechny potřebné pomůcky, stroje, 
nářadí a pomocný materiál

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.

23 96636 BOURÁNÍ PROPUSTKŮ Z TRUB DN DO 800MM m3 9,500 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště  - kontrola stavu 
konstrukce a určení rozsahu prací- 
všechny potřebné pomůcky, stroje, 
nářadí a pomocný materiál

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.

24 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM m3 3,075 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště  - kontrola stavu 
konstrukce a určení rozsahu prací- 
všechny potřebné pomůcky, stroje, 
nářadí a pomocný materiál

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.

25 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ m 2,500 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště  - kontrola stavu 
konstrukce a určení rozsahu prací- 
všechny potřebné pomůcky, stroje, 
nářadí a pomocný materiál

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.

0 000 0 00 0 000,000 0,00 0,00

S Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,000 0,00 0,00
Díl: 711 Izolace proti vodě SD

26 711110 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA m2 47,706 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště - kontrola 
připravenosti povrchu pro aplikaci 
SVI, včetně případného očištění 
ometením - příprava materiálu a 
pomůcek  - vlastní provedení 
penetračního nátěru nebo nástřiku- 
materiál (penetrační lak nebo jiný 
penetrační prostředek (pryskyřice) - 
očištění pomůcek, likvidace obalů a 
odpadů, úklid pracoviště po práci  - 
potřebné zkoušky podkladu před 
provedením SVI. Definovat druh 
přípravy podkladu, požadavky, 
materiál, zkoušky. - OTP pro SVI,TNŽ 
73 6280

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
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27 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY (2X) m2 95,412 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště- kontrola 
připravenosti povrchu pro aplikaci SVI 
- příprava materiálu (i roztavení) a 
pomůcek  - vlastní provedení izolační 
vrstvy nátěrem- asfaltový izolační lak 
za studena nebo asfalt k roztavení - 
očištění pomůcek, likvidace obalů a 
odpadů, úklid pracoviště po práci - 
případné zkoušky přídržnosti izolace k 
podkladuDefinovat požadavky (počet 
vrstev), materiál, zkoušky   - OTP pro 
SVI, TNŽ 73 6280

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.

28 711119 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK - OCHRANA IZOLACE Z TEXTILIE min. 600 m2 47,706 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště  - kontrola 
připravenosti povrchu pro položení 
ochrany izolace - příprava materiálu a 
pomůcek - vlastní provedení izolační 
vrstvy (položením a svařením folie v 
jedné vrstvě jednoduchým svarem; 
položením a svařením folie v jedné 

t ě d jitý t ř í

1: Dle technické zprávy, výkresových p

vrstvě dvojitým svarem; vytvoření 
dvojité pojistné izolace svařením 
jedné folie, přiložením vložky a 
přivařením druhé vrstvy folie, včetně 
osazení tvarovek pro kontrolu a 
včetně ozkoušení podtlakem), včetně 
provedení všech spojů a detailů (rohy, 
kouty, hrany, úžlabí, dilatační a jiné 
spáry, ukončení pouhým přivařením) - 
folie mPVC, tvarovky a další materiál 
pro vytvoření detailů- očištění 
pomůcek, likvidace obalů a odpadů, 
úklid pracoviště po práciDefinovat 
druh ochrany, materiál (gramáž 
geotextilie, druh betonu, výztuž druh 
AB nebo LA), zkoušky. - OTP pro 
SVI, TNŽ 73 6280

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 711 Izolace proti vodě 0,000 0,00 0,00
Díl: 990 Poplatky za skládky SD

29 170504-O Výkopová zemina-odkop t 188,784 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 Položka obsahuje cenu za uložení 
materiálu na skládku

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
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30 170107-O stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů) t 48,500 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 Položka obsahuje cenu za uložení 
materiálu na skládku

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.

31 170101-O beton z demolic objektů, základů TV t 90,909 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 Položka obsahuje cenu za uložení 
materiálu na skládku

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 990 Poplatky za skládky 0,000 0,00 0,00


