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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

1.1.  Účel předmětu díla 

1.1.1. Účelem stavby „Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.“ je pomocí souhrnu 
technických návrhů a opatření zajistit vylepšení, která odstraní nevyhovující 
současný stav. 

1.1.2. Předmětem díla je provedení rekonstrukce železniční stanice Litoměřice horní 
nádraží ležící na trati Lovosice – Česká Lípa. Hlavní prioritou stavby je zvýšení 
konkurenceschopnosti železnice zkrácením cestovní doby, zvýšením komfortu 
cestování a celkové bezpečnosti železniční dopravy.  

1.1.3. Stavba řeší rekonstrukci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, kabelizaci, 
rozhlas, úpravy napájení, osvětlení, železniční svršek a spodek, nástupiště, 
přejezdy, pozemní objekty, komunikace a přeložky trubních vedení. 

1.2. Umístění stavby 

1.2.1. Stavba „Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.“ je situována v prostoru stávající 
železniční trati č. 087 spojující Lovosice a Českou Lípu. V rámci stavby je řešena 
železniční stanice Litoměřice horní nádraží. Železniční trať je vedena jako 
regionální dráha. 

1.2.2. Stavba leží na území Ústeckého kraje, okresu Litoměřice. Hlavní stavební činnost 
bude probíhat převážně v rozsahu hranic pozemků České republiky s právem 
hospodaření SŽDC s.o. a na pozemcích společnosti České dráhy a.s., jen 
výjimečně na soukromých pozemcích. Dotýká se katastrálních území Litoměřice. 
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1.2.3. Na stavbu byl vydán stavebním úřadem Městského úřadu Litoměřice souhlas 
podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona. O stavební povolení bylo 
zažádáno na Drážním úřadu. 

2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA 

2.1. Rozsah stavby 

2.1.1. Stavba bude realizována v rozsahu dle projektu stavby „Rekonstrukce ŽST 
Litoměřice h.n.“. 

2.2. Koordinace stavby s navazujícími a dotčenými stavbami 

2.2.1. V časovém předstihu jsou v daném úseku realizovány tyto stavby: 

• stavba je časově koordinována s realizací stavby SŽDC „Rekonstrukce mostu 
v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa“ 

• stavba je časově koordinována s realizací stavby SŽDC „Rekonstrukce  
zabezpečovacího  zařízení  žst.  Lovosice“ 

• na území města Litoměřic byla stavba koordinována se studií „Regenerace území 
Litoměřice – horní nádraží“, „Návrh parkoviště a úprav okolí výpravní budovy 
Litoměřice – horní nádraží“ a „Litoměřice – horní nádraží, návrh řešení pěšího 
přechodu kolejiště“ 

• na území města Litoměřic byla stavba koordinována s akcí „II/247, Přivaděč 
k průmyslové zóně Prosmyky – II. část – 2. etapa“, která je ve fázi dokumentace ke 
stavebnímu povolení 

• na území města Litoměřic byla stavba koordinována s akcí „D8-II/247, Přivaděč 
k průmyslové zóně Prosmyky – větev Michalovická“, která je ve fázi dokumentace 
ke územnímu rozhodnutí. 

2.3. Realizační dokumentace stavby 

2.3.1. Součástí předmětu díla je i vyhotovení realizační projektové dokumentace, 
zpracované v podrobnostech, určujících závazné požadavky tvarové/hmotové, 
materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní, množství, jakost 
a charakteristické vlastnosti stavebního díla a instalovaných zařízení nutných 
k provedení stavby, včetně dokumentace výrobní, montážní a dílenské 
(projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby, 
vyhláška č. 146/2008 Sb., příloha č. 6) prioritně pro: 

• provozní soubory staničního, traťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení 
včetně návazností na technologie sdělovacího zařízení a včetně zapracování 
přechodových stavů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v souladu s POV, 

• provozní soubory sdělovacího zařízení, včetně zapracování přechodových stavů, 

• vyhotovení dokumentace pro provedení vodotěsné izolace  (SVI) v rozsahu 
dle směrnice SŽDC č.11/2006, přílohy č.5, část 4. Technologické postupy SVI budou 
doloženy platným osvědčením SVI, vydaném SŽDC a schváleny TDI. 

• vyhotovení dokumentace pro provedení protikorozní ochrany ocelové konstrukce  
(PKO) v rozsahu dle směrnice SŽDC č.11/2006, přílohy č.5, část 5. Technologické 
postupy PKO budou doloženy platným osvědčení ONS vydaném SŽDC a schváleny 
TDI. 
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• zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované  výluce) 
jednotlivých SO, které obsahují především: 

- TP betonáže nosných konstrukcí a spodní stavby dle TKP 18  

- TP trysková injektáž dle TKP 24 

- TP injektáž a hloubkového spárování kamenného zdiva dle TKP 23 

- TP reprofilace a sanace betonové konstrukce dle TKP 23 

- TP vodotěsné izolace nosné konstrukce a spodní stavby dle TKP 22 

- TP protikorozní ochrana ocelové konstrukce dle TKP 25 

2.3.2. u ostatních PS a SO v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby, 

2.3.3. zhotovení projektu odpadového hospodářství 

2.4. Dokumentace skutečného provedení stavby 

2.4.1. Zhotovitel stavby se zavazuje:  

• zajistit v souladu s podmínkami stavebního povolení zapracování všech stanovených 
podmínek a vyhotovení dokumentace stavby dle skutečného stavu provedení díla 
včetně zakreslení změn (ve dvou vyhotoveních v papírové formě) a předá ji 
objednateli k odsouhlasení a k vyznačení případných požadovaných úprav nejpozději 
7 dnů před zahájením přejímacího řízení díla v souladu s drážními předpisy, 

• odevzdat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby ve formě 
odpovídající drážním předpisům v trvalém provedení (černotisk) a v digitální formě 
do 6 měsíců ode dne, kdy byl vydán Protokol o převzetí prací pro celé dílo. Změny 
budou zaměřeny s přesností odpovídající ČSN 73 0212-4, 

• předat dokumentaci skutečného provedení mostních objektů v černotisku 
2x pro archiv příslušné Správy dopravní cesty, Správa mostů a tunelů, a 1x pro archiv 
Stavební správy západ; 

• prokázat závazným způsobem zajištění zpracování dokumentace skutečného 
provedení stavby ve vlastní nabídce, 

• dodat objednateli digitální dokumentaci skutečného stavu na CD nosičích ve čtyřech 
vyhotoveních, 

• že odpovídá za soulad tištěné a digitální podoby dokumentace, 

• že geodetickou část dokumentace zpracuje podle předpisů příslušných geodetické 
dokumentaci s tím, že v  případě předávání změn bude rozsah geodetické 
dokumentace rozšířen o výkresy všech koordinačních situací, včetně stávajícího stavu 
a stávajících podzemních vedení a zařízení ve formátu *.DGN v souřadnicích S-JTSK. 
Seznam souřadnic bude též dodán v digitálním souboru typu *.asc. 

2.4.2. Zhotovitel digitální dokumentace stavby poskytuje záruku za: 

• obsah a správnost dodaných médií skutečného provedení stavby po dobu dvou let 
po uplynutí záruční doby díla, 

• soulad s papírovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynutí záruční 
doby díla, 

• úplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to jest do skončení záruky 
a vypořádání poslední reklamace, 
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• funkčnost dokumentace a editovatelnost souborů po dobu archivace u objednatele, 
to jest do skončení všech záruk a vypořádání poslední reklamace, 

• za soulad dokumentace skutečného provedení se skutečností po dobu existence díla 
(stavby), 

• za části, u kterých zhotovitel uplatňuje ochranu podle autorského práva, a to 
po celou dobu trvání požadovaných práv.  

2.4.3. Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

• technické zprávy opravené a doplněné o konkrétní údaje o použitém materiálu tam, 
kde tyto údaje zhotovitel projektové dokumentace nesmí uvádět, 

• doložené zatížitelnosti mostních objektů  dle vyhl. 177/1995 Sb., § 25 odst. 11 
(výsledná tab. zatížitelnosti mostních objektů SR 5). Rozsah dokumentace skutečného 
provedení je uveden v předpise SŽDC, s.o., Správa mostů, S5, 

• km polohy začátků a konců staveb železničního spodku, 

• podélný profil sanačních vrstev s uvedením km poloh a zakreslením odvodňovacích 
zařízení, 

• výsledky měření únosnosti žel. spodku, 

• dokumentace skutečného provedení výstroje dráhy, 

• výsledky měření elektromagnetické kompatibility (EMC), 

• soupis použitých výjimek z předpisů a norem. 

2.4.4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude dodána ve třech vyhotoveních 
v černotisku (2 x OŘ, 1 x SSZ) a v digitální podobě. 

3. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA 

3.1. Všeobecné požadavky 

3.1.1. Uchazeč obdrží jako součást zadávací dokumentace kompletní digitální 
projektovou dokumentaci stavby. V rámci zadávací dokumentace uchazeč obdrží 
dále souhrnný soupis prací a výkazů výměr v tištěné a v digitální formě.  
V případě nesouladu mezi údaji v tištěné podobě (a současně v digitální podobě 
v uzavřené formě ve formátu *.pdf) a otevřenou (*.xls) formou, platí otevřená 
forma *.xls, Podrobněji viz Díl 4 Soupis prací, Část 1 Komentář k soupisu prací. 

3.1.2. Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická 
zařízení“ ve smyslu vyhlášky č. 100/1995 Sb., zadavatel požaduje předložení 
dokladu o tom, že uchazeč má zajištěnou spolupráci právnické osoby. Z tohoto 
dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 
předložení nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

3.1.3. Součástí předmětu díla je dále: 

• vyzískané kolejové páry určené k regeneraci zhotovitel po předešlém projednání 
s Oblastním ředitelstvím převeze, uloží a protokolárně předá příslušné správě tratí, 

• provedení regenerace užitého materiálu, který bude v rámci stavby znovu použit 
v rozsahu daném projektovou dokumentací a příslušnými drážními předpisy 
zhotovitel ocenil ve své nabídce. Konkrétní rozsah regenerace a její cena bude 
stanovena odbornou komisí objednatele až po vyzískání jednotlivých materiálů 
a určení provedení příslušných položek regenerace a konečná cena bude upravena 
při realizaci. 
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• korozní měření z hlediska ochrany proti bludným proudům, 

• stanovení minimálních zemních odporů jednotlivých zařízení, 

• zřízení geodetického bodového pole a veškerá geodetická měření nutná k provedení 
díla, 

• zajištění dozoru v obvodu stavby. 

3.1.4. Případné provedení regenerace užitého materiálu, který bude v rámci stavby 
znovu použit v rozsahu daném projektovou dokumentací a příslušnými drážními 
předpisy zhotovitel ocenil ve své nabídce. Konkrétní rozsah regenerace a její cena 
bude stanovena odbornou komisí objednatele až po vyzískání jednotlivých 
materiálů a určení provedení příslušných položek regenerace a konečná cena 
bude upravena při realizaci po vytýčení kabelových tras a před zahájením 
výkopových prací je zhotovitel povinen svolat jednání v jednotlivých železničních 
stanicích a mezistaničních úsecích za účasti zhotovitele projektové dokumentace 
sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a silnoproudu, jednotlivých 
subdodavatelů a objednatele. Cílem je na místě upřesnit a zkoordinovat 
jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění výkopových prací s pracemi na 
železničním spodku. Z jednání je zhotovitel povinen provést záznam. Zhotovitel 
musí být připraven na chyby a lokální změny v přesnosti údajů o polohách 
stávajících inž. sítí. 

3.1.5. Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost 
odborných komisí objednatele v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby 
(nebo její části) objednateli v závislosti na rozsahu zařízení. 

3.1.6. Zhotovitel musí v dostatečném předstihu před ukončením jednotlivých 
stavebních postupů a výluk předat pověřenému pracovníkovi objednatele 
všechny potřebné podklady pro zpracování úprav staničního řádu ve smyslu 
předpisu SŽDC D5. 

3.1.7. Předání staveniště zhotoviteli zajistí objednatel až po podpisu smlouvy o dílo 
oběma stranami a po nabytí právní moci stavebního povolení. Po nabytí účinnosti 
Smlouvy začíná termín zahájení stavebních prací.  

3.1.8. V závislosti na použité technologii pro rozrušení horniny v rámci stavby zhotovitel 
v případě potřeby povede jednání se zainteresovanými organizacemi (Báňský 
úřad, ...). 

3.1.9. V blízkosti železniční stanice je dle databáze Státního archeologického seznamu 
(SAS) Území s archeologickými nálezy (UAN I) - tj. území s pozitivně prokázaným 
a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů. Výskyt 
archeologických nálezů v prostoru železniční stanice tedy nelze vyloučit. 

3.1.10. Výpravní budova horního nádraží Litoměřice není památkově chráněná, ale 
nachází se v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Litoměřice a je 
proto předmětem památkového zájmu. Při realizaci budou akceptovány 
podmínky Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu 
Litoměřice. 

3.2. Železniční spodek, svršek, nástupiště a přejezdy 

3.2.1. zhotovitel zabezpečí u železničního svršku broušení podle TKP čl. 8.3.8., 

3.2.2. materiál kolejového lože je v majetku objednatele, který preferuje jeho 
maximální opětovné využití; na základě zjištěných hodnot a v souladu 
s projektem stavby zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených materiálů 
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kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti 
objednatele; obecně u všech materiálů a zvlášť u recyklovatelných (štěrkové lože, 
povrchy komunikací, příp. další), musí zhotovitel v rámci realizace díla 
přednostně využít materiál ze zdrojů stavby místo nákupu nového, který by 
v konečném důsledku znamenal neefektivní nakládání s finančními prostředky 
a neekologický přístup, ke kterému je zhotovitel zavázán touto zadávací 
dokumentací, 

3.2.3. zhotovitel je povinen zajistit provedení definitivního zajištění prostorové polohy 
koleje včetně zpracování příslušné dokumentace; provedení se doporučuje 
konzultovat s příslušným územním pracovištěm Střediska železniční geodézie, 

3.2.4. zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním spodku s ostatními 
profesemi; pokládka kabelových tras a s ní spojené zásahy do vybudované zemní 
pláně (výkop rýh) musí být dle možnosti prováděna ještě před úpravou 
rovinatosti zemní pláně a jejím hutněním. Zapomenuté a dodatečně prováděné 
rýhy a překopy zemní pláně nebudou tolerovány. Obzvláště pak pokládka 
chrániček musí být zkoordinována tak, aby chráničky byly položeny do odkryté 
zemní pláně, řádně zasypány a zásyp zhutněn a až pak došlo k finální úpravě 
zemní pláně; je nepřípustné chráničky osazovat do hotové zemní pláně nebo už 
přes zřízenou konstrukční vrstvu, 

3.2.5. úrovňové křížení – zhotovitel je povinen koordinovat práce na úrovňovém křížení 
s pracemi na žel. spodku, svršku a s ostatními profesemi; zhotovitel použije 
pro zřízení úrovňového křížení zadavatelem schválené konstrukce.  

3.3. Ostatní inženýrské objekty 

3.3.1. před zahájením přeložek sítí provede zhotovitel vytýčení stávajících podzemních 
sítí, 

3.3.2. zhotovitel zajistí koordinaci staveb elektrických přípojek investorů ČEZ Distribuce, 
a.s., které jsou smluvně zajištěny pro potřeby této stavby, 

3.3.3. zhotovitel zajistí koordinaci této stavby s navazujícími stavbami Města Litoměřic 
a SÚS Ústeckého kraje (komunikace). 

3.4. Pozemní komunikace 

3.4.1. ve stanici budou nově řešeny přístupy na nástupiště a jejich napojení na stávající 
komunikace, 

3.4.2. konstrukce řešeného přechodu bude navazovat na přilehlé částí komunikace. 

3.5. Pozemní objekty 

3.5.1. stavby (adaptace VB) budou provedeny ve vzájemné koordinaci s navazujícími 
a souvisejícími objekty, kterou zabezpečí zhotovitel,  

3.5.2. pokud v průběhu stavby dojde ke změně majetkoprávních vztahů ve vztahu 
k pozemkům či k budovám, zhotovitel bude tyto změny akceptovat. 

3.6. Silnoproudé rozvody 

3.6.1. Vzhledem k energetickým nárokům nově budovaných technologií si stavba 
vyžádá úpravy přípojek elektrické energie z distribuční sítě; jejich řešení je 
ve smyslu energetického zákona smluvně zajištěno s příslušnými distributory 
(ČEZ); zhotovitel zajistí koordinaci realizace těchto přípojek s potřebami stavby, 
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3.6.2. Pokud zhotovitel použije pro splnění požadavků objednatele zařízení, která 
nejsou zavedena pro provoz na drahách SŽDC, zajistí ve smyslu Směrnice 
č. 34/2007 č.j. 21 783/O7-OP Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které 
jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky 
a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty, 

3.6.3. Veškeré činnost související s NN a VN bude v souladu projektovou dokumentací, 
normami, směrnicemi, pokyny a opatřeními, schválenými vzorovými listy 
a ostatními souvisejícími dokumenty. 

3.7. Sdělovací a zabezpečovací zařízení 

3.7.1. ŽST Litoměřice horní nádraží bude nově vybavena elektronickým staničním 
zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 typu elektronické 
stavědlo, 

3.7.2. na stavbě může zhotovitel použít pouze taková zařízení, která jsou 
provozovatelem dráhy schválena pro provoz na celostátních a regionálních 
drahách České republiky; Pokud zhotovitel použije pro splnění požadavků 
objednatele zařízení, která nejsou zavedena pro provoz na drahách SŽDC, zajistí 
ve smyslu Směrnice č. 34/2007 č.j. 21 783/O7-OP Směrnice pro uvádění 
do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení 
a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví 
státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty, 

3.7.3. zhotovitel zpracuje tabulky přejezdů a zajistí jejich odsouhlasení na příslušných 
odborných útvarech SŽDC před zahájením realizace stavby. 

3.7.4. V rámci rekonstrukce ŽST je nutné realizovat překládku stávajícího vedení 
Telefónica Czech Republic, a.s. do nové trasy. Překládka jejich je smluvně 
zajištěna s příslušným správcem; zhotovitel zajistí koordinaci realizace přeložky 
s potřebami stavby. 

3.8. Životní prostředí  

3.8.1. Zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržení 
ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, v platném znění a veškerých prováděcích vyhlášek. 

3.8.2. Projektová dokumentace stavby - Odpadové hospodářství obsahuje mimo jiné 
postup při likvidaci odpadů, projednání s příslušnými orgány státní správy, event.. 
územní samosprávy (dle zákona č. 185/2001 Sb.), rozčlenění veškerých činností 
a nákladů vzniklých v souvislosti s odpadovým hospodářstvím včetně poplatku 
za uložení odpadu podle jednotlivých SO. Zhotovitel ověří a ve své nabídce 
zohlední platnosti v této dokumentaci uvažovaných skládek, deponií, sběrných 
míst, atd., včetně jejich kapacit a přístupnosti v čase realizace stavby. Náklady 
vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady budou vedeny u jednotlivých SO 
v ceně těchto SO, včetně poplatků za uložení na jednotlivých skládkách, 

3.8.3. Zhotovitel předloží objednateli jako podklad ke kolaudačnímu řízení Závěrečnou 
zprávu o nakládání s odpady dle požadavků interního předpisu objednatele 
(Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady). 

3.8.4. v souladu s Metodickým návodem pro řízení vzniku stavebních a demoličních 
odpadů a pro nakládání s nimi (MŽP Praha, leden 2008) bude před demolicemi 
provedena důkladná prohlídka a zní vyhotoven zápis. Odděleně budou 
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odstraněny části stavby, které se stanou nebezpečnými odpady (upozorňujeme 
zejména na možný výskyt izolačních materiálů s obsahem azbestu), 

3.8.5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením výstavby aktualizovat Havarijní plán 
a předloží ho ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu. 

3.8.6. Povinností zhotovitele je zajistit projednání přístupových komunikací 
k předmětné lokalitě s příslušnými orgány státní správy a Policií ČR, 

3.8.7. Zhotovitel se bude řídit zpracovanou kapitolou – hluk z průběhu výstavby. 
V případě, že zvolí postupy, které nejsou ve studii obsaženy, zpracuje aktualizaci 
studie a projedná ji na příslušných úřadech, rovněž informuje objednatele. 

3.8.8. Kácení mimolesní zeleně a lesní zeleně nad rámec projektové dokumentace 
zhotovitel předjedná na příslušných orgánech ochrany přírody a informuje 
objednatele. 

3.8.9. Pro stavbu „Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.“ bylo zpracováno oznámení podle 
přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
v platném znění. V rámci realizace stavby budou dodrženy veškeré podmínky 
závěru z procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí. 

3.8.10. Zhotovitel bude respektovat podmínky veškerých vydaných vyjádření 
v oblasti životního prostředí. 

4. ORGANIZACE VÝSTAVBY 

4.1.1. Staveniště je vymezeno tělesem dráhy mezi žkm 43,665 717 – 44,323 500. 

4.1.2. součástí nabídky ze strany zhotovitele je návrh řádkového časového 
harmonogramu prací včetně platebního kalendáře zahrnujícího také termíny 
pro zpracování realizační dokumentace, koordinaci se souběžně probíhajícími 
pracemi objednatele, případně souběžně probíhajícími stavbami cizích investorů, 
výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů, uzavírky pozemních 
komunikací projednaných s jejím správcem a odsouhlasené DI PČR, přechodové 
stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) a veškeré práce a dodávky 
subdodavatelů, 

4.1.3. při zpracování časového harmonogramu zhotovitelem je nutné vycházet 
z jednotlivých stavebních postupů, uvedených v POV projektu stavby a dodržet 
stanovené termíny předjednaných výluk s ohledem na stávající železniční 
dopravu a na nutnou náhradní autobusovou. Dopady za nesplnění podmínek 
dopravce ponese zhotovitel stavby, 

4.1.4. v časovém harmonogramu prací zpracovaným zhotovitelem je nutno zohlednit 
dodržování a maximální využití přidělených výlukových časů, tomu odpovídající 
nasazení lidských a technických zdrojů a případné zavedení 12 hodinového 
směnného provozu. Je nutné časový harmonogram uzpůsobit a stavbu provádět 
tak, aby byla dodržena lhůta výstavby pro stavební část díla. Pokud to provozní 
podmínky stavby umožní, zadavatel požaduje, aby ukončení výlukových prací 
nebylo plánováno na dny pracovního volna a pracovního klidu, 

4.1.5. v případě, že zhotovitel bude požadovat nad rámec POV poskytnutí pozemku, 
ke kterému má objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předán 
objednateli nejméně čtyři měsíce před předpokládanou dobou nájmu 
předmětného pozemku, 
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4.1.6. v případě neočekávaných nutných technologických přestávek je zhotovitel 
povinen bezodkladně tuto skutečnost oznámit investorovi současně s návrhem 
řešení dalšího postupu stavby, 

4.1.7. v souladu s příslušnými ustanoveními Všeobecných technických podmínek 
VTP/R/04/14 a v souladu s již uzavřenými smlouvami o budoucích smlouvách, 
smlouvami o právu provést stavbu či jinými obdobnými smlouvami, které 
zadavateli založily právo provést stavbu na pozemcích cizích vlastníků a které jsou 
obsaženy v dokladové části projektu stavby, uzavře zhotovitel nájemní smlouvy 
s vlastníky pozemků potřebných pro provedení stavby, zajištění přístupu 
na stavbu a zařízení staveniště. Ve Všeobecných položkách Soupisu prací 
zhotovitel vyčíslí hodnotu jím uvažovaného nájemného. Při stanovení ceny 
nájemného zhotovitel zohlední výši nájemného, jak byla dohodnuta 
v jednotlivých smlouvách o budoucích smlouvách, smlouvách o právu provést 
stavbu či jiných obdobných smlouvách, jimiž bylo pro zadavatele založeno právo 
provést stavbu na pozemcích cizích vlastníků a které jsou obsaženy v dokladové 
části projektu stavby, 

4.1.8. v rámci realizace je nutné po dokončení stavby uvést užívané komunikace 
a pozemky pro přístup na staveniště do původního stavu – viz požadavky 
vyplývající z uzavřených smluv (viz. majetkoprávní část projektu stavby) 
a vyjádření (viz. dokladová část projektu stavby), 

4.1.9. zhotovitel si zajistí kvalifikovaný ekologický dozor ke splnění zákonných 
požadavků na ochranu životního prostředí (zákon č. 114/1992 Sb. v platném 
znění), zejména z důvodů v projektu uvažovaných úprav pozemních staveb 
a demolic objektů a k potřebnému průzkumu. Náklady na potřebný dozor budou 
vyčísleny ve Všeobecných položkách Soupisu prací, 

4.1.10. zhotovitel si zajistí v předstihu před začátkem stavby potřebná povolení – 
zvláštní užívání komunikací, výjezdy na silnice, umístí přechodné dopr. značení, 
zajistit rozhledy, 

4.1.11. zhotovitel splní požadavky ve vyjádřeních dotč. orgánů a institucí.  

5. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

• Projektová dokumentace „Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.“, Viamont DSP a.s., 
Železničářská 1385, 400 03 Ústí nad Labem 

• Posuzovací protokol SŽDC, s.o.  

• Schvalovací protokol SŽDC, s.o.  

• Stavební povolení č.j.: …………………….. ze dne …………………………  

Č.j. a datum stavebního povolení bude doplněno před zadáním výběrového řízení. 
Stavební povolení bude předáno bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy 
vítěznému uchazeči. 

6. PLATNÉ A ÚČINNÉ DOKUMENTY A PŘEDPISY  

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a s interními předpisy objednatele (TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném 
znění.  

6.1.2. Výše uvedené dokumenty lze získat na adrese: 
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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace, Nerudova 1, Olomouc, 772 58 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769,  
GSM: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz nebo  
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.  
 

 


