/ ) OPD - Modernizace ptejezdl na trati Domazlice - Tachov
) Dil 2 — Technické podminky
Pfiloha €. 2 d) - Zvlastni technické podminky

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY

pro zpracovani projektu a realizace stavby, v€etné vykonu autorského
dozoru

,Modernizace prejezdli na trati Domazlice - Tachov”

5/0C

Spréava Zeleznic¢ni dopravni cesty

SPRAVA ZELEZNICNI DOPRAVNI CESTY, STATNI ORGANIZACE

W\\ Operacni program
1 Doprava

Evropska unie

Investice do vaoii bvdovenostl

ur
BEnE
-

Fand sowdrinosti




/ \ OPD “ Modernizace ptejezdl na trati Domazlice - Tachov
) Dil 2 — Technické podminky
Pfiloha €. 2 d) - Zvlastni technické podminky

Obsah

1. SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI ..........ccoocosiiiiiiiiniissie e 3
I U oo I Y=Y [ Y= (U I [ VOO 3
1.2 UMISEENT STAVDY ..o s 4

2. ROZSAH PREDMETU DILA .......coooooiiiiiiiiieireeieeessse st sssssss st ssss st ssssssassssnas 4
2.1 ROZSAN STAVIOY ....oociiicee s 4
2.2 Koordinace stavby s navazujicimi a dotCenymi stavbami...........c.cccoovviiiiinnnnnn 5
2.3 Projektova dokumentace stavby...........ccooiiiiiiiii 5

3. ZVLASTNIi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DILA...........ccccccccooovrrnnnnn. 8
3.1 VSeobecn€ poZadavky ... 8
3.2 Zelezni¢ni spodek, svrsek, nastupisté, pfejezdy a pozemni objekty................ 10
3.3 Sdélovaci a zabezpeCovaci ZaliZENi ........cccccv e 12
3.4 Rozvody a napajeni VN, NN ..., 12
3.5 Zivotni prostfedi a nakladani s odpady ..........cccccviveiiiiiiiiniiiie e 13

4. ORGANIZACE VYSTAVBY ....o.oiomiiiimiiemeesireessssessaessssesssessssasesssasssssse s sesssasssssassssssessssssssasssssassssnns 16

5. ZVLASTNi TECHNICKE PODMINKY DLE POZADAVKU STAVEBNIHO RIZENi ............ccccocooeeee.. 16
5.1 Pozadavky stavebnino FiZeni:..........cccccoiiiii 16




/ \ OPD “ Modernizace ptejezdl na trati Domazlice - Tachov

Dil 2 — Technické podminky
Pfiloha €. 2 d) - Zvlastni technické podminky

1. Specifikace predmétu plnéni
1.1 Ucéel predmétu dila

Stavba feSi vybaveni Zelezni¢nich prejezdu v km 31,678; 33,306; 41,340 a 53,454
novym prejezdovym zabezpelovacim zafizenim 3. kategorie — jde o kfizeni drahy
s komunikacemi rdzného charakteru (silnice Il. tfidy, silnice Ill. tfidy). Jde o nahrazeni
stavajicich vystraznych kfiz novym PZS 3. kategorie.

Stavba Vystavba PZS v km 31,678 trati Domazlice — Plana u M.L. feSi
vystavbu nového prejezdového zabezpeCovaciho zafizeni v misté stavajiciho
Zeleznicniho pfejezdu v km 31,678 na trati Domazlice — Plana u M.L. V ramci
stavby dojde k vystavbé dvou novych vystraznikd jednoduchych ,A“ a ,B* bez
zavor a k vystavbé nového technologického betonového domku (RD) v blizkosti
pfejezdu. Stavajici uroviové kfizeni se silnici Il tfidy €. 197 je v soucasnosti
zabezpeCeno vystraznymi kfizi. V ramci vystavby nového prejezdového
zabezpelovaciho zafizeni bude rovnéZz provedena rekonstrukce prejezdové
konstrukce a sanace zelezni¢niho svrSku a spodku. Pro napajeni nového RD
bude vybudovana nova elektricka pfipojka. Pro novou elektrickou pfipojku bude
vybudovan novy elektromérovy pilif se samostatnym méfenim pro
zabezpeCovaci zfizeni, ktery bude doplnén o sekci pro napajeni a ovladani
nového osvétleni stavajiciho nastupisté zastavky Svrzno v km 31,312. Vystavba
nového osvétleni stavajiciho nastupisté zastavky Svrzno je rovnéz feSena.

Stavba Vystavba PZS v km 33,306 trati Domazlice — Plana u M.L. feSi
vystavbu nového pfejezdového zabezpe€ovaciho zafizeni v misté stavajiciho
Zeleznicniho pfejezdu v km 33,306 na trati DomaZlice — Plana u M.L. V ramci
stavby dojde k vystavbé dvou novych vystraznikd jednoduchych ,A“ a ,B* bez
zavor a k vystavbé nového technologického betonového domku (RD) v blizkosti
pfejezdu. Stavajici uroviiové kfizeni se silnici Il tfidy €. 197 je v soucCasnosti
zabezpeCeno vystraznymi kfizi. V ramci vystavby nového prejezdového
zabezpeCovaciho zafizeni bude rovnéz provedena rekonstrukce prejezdové
konstrukce a sanace zelezni¢niho svrSku a spodku. Pro napajeni nového RD
bude vybudovana nova elektricka pfipojka. Pro novou elektrickou pfipojku bude
vybudovan novy elektromérovy pilif se samostathnym méfenim pro
zabezpeCovaci zfizeni, ktery bude doplnén o sekci pro napajeni a ovladani
nového osvétleni stavajiciho nastupisté nakladisté a zatavky Ujezd Svatého
Kfize v km 32,906. Vystavba nového osvétleni stavajiciho nastupisté zastavky
Ujezd Svatého KFize je rovnéz fedena.

Stavba Vystavba PZS v km 41,340 trati Domazlice — Plana u M.L. feSi
vystavbu nového prejezdového zabezpelovaciho zafizeni v misté stavajiciho
zelezni¢niho prejezdu v km 41,340 na trati Domazlice — Plana u M.L. V ramci
stavby dojde k vystavbé tfech novych vystraznika ,A1, A2“, ,B“ a ,C" bez zavor a
k vystavbé& nového technologického betonového domku (RD) v blizkosti
pfejezdu. Stavajici uroviiové kfizeni se silnici lll tfidy €. 19858 je v soucasnosti
zabezpeCeno vystraznymi kfizi. V ramci vystavby nového prejezdového
zabezpeCovaciho zafizeni bude rovné&z provedena rekonstrukce prejezdové
konstrukce a sanace zelezni¢niho svrSku a spodku. Pro napajeni nového RD
bude vybudovana nova elektricka pfipojka. Pro novou elektrickou pfipojku bude
vybudovan novy elektromérovy pilif se samostatnym méfenim pro
zabezpecovaci zfizeni.

Stavba Vystavba PZS v km 53,454 trati Domazlice — Plana u M.L. feSi
vystavbu nového pfejezdového zabezpelovaciho zafizeni v misté stavajiciho
Zeleznicniho pfejezdu v km 53,454 na trati DomaZlice — Plana u M.L. V ramci
stavby dojde k vystavbé dvou novych vystraznika ,A1, A2“ a ,B* bez zavor a k
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vystavbé nového technologického betonového domku (RD) v blizkosti pfejezdu.
Stavajici urovnoveé kfizeni se silnici Il tfidy €. 195 je v sou€asnosti zabezpeeno
vystraznymi kfizi. V ramci vystavby nového prejezdového zabezpecovaciho
zarizeni bude rovnéz provedena rekonstrukce piejezdové konstrukce a sanace
zelezni¢niho svrSku a spodku. Pro napajeni nového RD bude vybudovana nova
elektricka pfipojka. Pro novou elektrickou pfipojku bude vybudovan novy
elektromérovy pilif se samostatnym méfrenim pro zabezpec€ovaci zfizeni.

Pfipravna dokumentace byla dokonéena v 06/2014 a posouzena investorem.

Zakladnim podkladem pro zpracovani dokumentace stupné projekt a realizaci je
pfipravna dokumentace (dale PD souboru staveb ,Modernizace prejezdd na trati
Domazlice - Tachov®. Zpracovatelem souboru PD byla firma KTA technika, s.r.o.,
Klatovska 683/100, 301 00 Plzen.

Umisténi stavby
Misto stavby — trat DomaZlice — Plana u Marianskych lazni.

Stavba lezici na uzemi Plzenského kraje, okresy Domazlice a Tachov. Hlavni stavebni
ginnost bude probihat v rozsahu hranic pozemkt Ceské republiky s pravem hospodareni
SZDC s.o. a na pozemcich spole¢nosti Ceské drahy a.s. Stavba déale zasahuje na
pozemky cizich majitelu.

Obvod stavenisté je uréen uzemnim rozsahem stavby a hranicemi pozemku, na nichz
bude stavba provadéna — jde o tyto katastralni uzemi: Svrzno, Doubravka u Bélé nad
Radbuzou, Ujezd Svatého Kfize, Tfemesné a Straz u Tachova. Uzemné stavba spada
do kompetence obci Svrzno, Tfemesné a Straz u Tachova. Pro tuto stavbu pfislusi obce
s rozSifenou pusobnosti Pobézovice a Tachov. Na stavbu byly vydany tyto souhlasy:

Méstsky ufad v Pobézovicich, odbor vystavby a Zivotniho prostfedi, Namésti Miru 47,
345 22 PobéZovice, vyjadfeni dle §15 stavebniho zakona €.j. 649/12/STAV ze dne
3.8.2012.

Méstsky ufad v Boru, odbor vystavby a uzemniho planovani, Namésti Republiky 1, 348
02 Bor, vyjadfeni dle §15 stavebniho zakona &.j. 2739/2011/OVUP ze dne 7.11.2011

2. Rozsah predmeétu dila

2.1

Rozsah stavby

Stavba feSi vybaveni ZelezniCnich prejezdd v km 31,678; 33,306; 41,340 a 53,454
novym prejezdovym zabezpeCovacim zafizenim 3. kategorie — jde o kfizeni drahy
s komunikacemi rizného charakteru (silnice Il. tfidy, silnice Ill. tfidy).

Rozsah a obsah stavby je patrny z pfipravnych dokumentaci staveb, jenz jsou nedilnou
soucasti zadavacich podminek dila.

Zakladni naplni predmétu dila je:

e vypracovani projektu stavby pro ucely stavebniho fizeni a interniho schvaleni
dokumentace stavby,

e realizatni dokumentace stavby provoznich soubori a stavebnich objektd
v rozsahu potfebnych pro stavbu,

e realizace stavby ,Modernizace prejezdll na trati Domazlice - Tachov® v rozsahu
zadavacich podminek a schvalené projektové dokumentace.

e dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle pfislusné smlouvy o dilo a
obchodnich podminek.
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Stavba ,Modernizace prejezdu na trati Domazlice - Tachov” bude realizovana, dle
schvaleného projektu stavby, ktery vypracuje zhotovitel a ktery svym rozsahem a
obsahem bude zahrnovat:

e Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni — prejezdové zabezpedovaci zafizeni na
Ctyfech prejezdech.

e Kabelizaci — tratovy kabel v rozsahu dany pfipravnou dokumentaci
e Napajeni VN a NN
e Zelezniéni spodek a svrsek na prejezdech stanovenych pfipravnou dokumentaci.

e P¥i zpracovani projektu stavby musi byt respektovany platné TSI, technické normy,
TKP a pfislusné vnitropodnikové smérnice SZDC, zejména Smérnice &.11/2006
Dokumentace pro pfipravu staveb na ZelezniCnich drahach celostatnich a
regionalnich v platném znéni, Smérnice ¢€.30/2008 Zasady rekonstrukce
celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do evropského Zelezniéniho
systému v platném znéni, Smérnice ¢.20/2004 Smérnice k ¢lenéni nakladl stavby
u Spravy zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace a zavazné vzory formularu
pro zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpoctd, v platném znéni a podle
pravidel FIDIC.

2.2 Koordinace stavby s navazujicimi a dotéenymi stavbami

Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi pfipadné aktualné
zpracovavanymi investiénimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci.

Stavba Stupen dokumentace

2.3 Projektova dokumentace stavby

Soucasti prfedmétu dila je i vyhotoveni projektové dokumentace zpracované
v podrobnostech urujicich zavazné pozadavky tvarové/hmotoveé, materialové, technologické
a technické, dispozi¢ni a provozni, mnozstvi, jakost a charakteristické vlastnosti stavebniho
dila ainstalovanych zafizeni nutnych k provedeni stavby, vCetné dokumentace vyrobni,
montazni a dilenské (projektové dokumentace staveb drah a staveb na draze pro provadéni
stavby tak, aby jiz nebylo potfeba dalSiho stupné projektovani (Realizaéni dokumentace)
k Uspésné realizaci stavby, vyhlaska €. 146/2008 Sb. pfiloha €. 6) prioritné pro:

e Dokumentace bude zpracovana ve stupni Projekt stavby dle Smérnici generalniho
feditele SZDC €.11/2006, pfiloha €.2, zména ¢.1.

o Projekt stavby bude detailné fedit koncepci a rozsah vySe uvedené stavby vcetné
vlivu na Zivotni prostfedi v rozsahu, ktery je dan Smérnici generalniho feditele
SZDC 6.11/20086, priloha &.2. Dokumentace bude odpovidat poZzadavkim zejména
Stavebniho zékona €. 183/2006 Sb., vSech platnych vyhlaSek dotvafejicich tento
zakon, dale pozadavkim Zakona o drahach ¢€.266/94 Sb. a dalSim souvisejicim
zékonim a vyhlagkam v platném znéni, jakoZ i platnym smérnicim SZDC a
predpisim SZDC (CD).
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o Projekt stavby bude obsahovat navrh technického feSeni stavby, seznam
provoznich souborl a stavebnich objektll a ostatni nalezitosti véetné geodetického
zaméfeni stavby. Dokumentace bude dale obsahovat dokladovou cast, ve které
budou soustfedéna kladna vyjadreni vSech dotéenych spravcu a vlastnika siti a
ostatnich organizaci v rozsahu nutném pro schvalovaci Fizeni stavby v ramci SZDC.
Sougasti dokladové &asti budou kromé jiného stanoviska odbornych slozek SZDC,
s.0. a CD, a.s. Prace projektanta bude ukonéena aZz po schvaleni navrzeného
technického feSeni investorem a vydani Stavebniho povoleni Draznim ufadem,
sekci stavebni, oblast Praha. V pfipadé, Ze stavba nebude vyZadovat uzemni
fizeni, bude dokladova &ast obsahovat vyjadieni pfislusného stavebniho ufadu dle
§15 stavebniho zakona.

e Projektant navrhne takové feSeni, které umozni vyuziti technologii dostupnych na
trhu a jsou certifikovany pro pouziti v Ceské republice. Projektant bude dale
respektovat skuteCnost, Ze technologie pro pouZiti na celostatnich a regionalnich
drahach ve vlastnictvi statu podléhaji schvalovacimu Fizeni podle smérnice SZDC
€.34 ,Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobku*, které jsou soucasti sdélovacich a
zabezpeCovacich zafizeni a zafizeni elektroniky a energetiky, na ZelezniCni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu“.

e Dokumentace bude respektovat majetkové poméry mezi CD a SZDC a podle toho
bude uspofadana. PoZaduje se zpracovani rozpoltu stavby podle Smérnice
generalniho Feditele SZDC &. 20/2004, pficemz budou oddé&leny naklady, pfipadajici
Ceskym draham, od nakladi SZDC.

e P¥i zpracovani projektu stavbu je nutno respektovat pfipominky vzeslé z projednani
PD a uvedené v posuzovacim protokolu.

e P¥i zpracovani projektu stavby respektovat vyjadieni vS§ech zuCastnénych organu a
organizaci, které sdélili sva stanoviska a obnovit vyjadfeni téch organl a organizaci,
u kterych skonéi jejich platnost pfed zahajenim stavebniho fizeni.

e V prubéhu praci si projektant zajisti vSechny potifebné technické podklady u spravcu
dotéenych zafizeni vlastnimi silami. Stejnym zplsobem si v pfipadé potfeby zajisti
potfebné vnitropodnikové smérnice SZDC, Technické kvalitativni podminky staveb
statnich drah, ptedpisy SZDC (CD), zavadéci listy, technické normy CSN a TNZ
apod. Potfebné informace o téchto podkladech obdrzi u Technické Ustfedny SZDC
v Olomouci.

e Vramci zpracovani projektového souhrnného fedeni stavby je nutno do kapitoly
tykajici se nakladani s odpady zapracovat nejen seznam a mnozstvi vSech druht a
kategorii odpadu a pouzitych stavebnich vyrobkl vztahujicich se k jednotlivym PS a
SO, ale i seznam skladek odpadu pfislusnych skupin véetné jejich kilometrickych
vzdalenosti. Obdobnym zpusobem budou uvedeny i konkrétni moznosti nakladani
s pouzitymi stavebnimi vyrobky, které nesplfiuji definici odpadu.

e Projektant navrhne, po dobu vystavby do uvedeni do provozu, zneplatnéni viech
namontovanych vystrazniki na pfejezdu zakrytim svétlo-nepropustnym poviakem
z RETRO REFLEXNIHO MATERIALU, odolného vsem povétrnostnim vlivim,
oznatené na Sikmo umisténym kfizem s oranzovo-Cernym pruhem (v souladu
s 3.46. TP 65 MD ze dne 20.9.2002). Maximalni doba zakryti jsou 3 mésice! Toto
je opatieni k odstranéni duplicity v dopravnim znaceni.

e Projektant navrhne na dobu nezbytné nutnou (6 — 12 mésicu), po projednani
s prislusnymi organy statni spravy (Policie CR, spravce komunikace), osazeni,
odborné zpusobilou firmou (vyhrazena zivnost), pfenosného dopravniho znaceni
(v poctu odpovidajicimu poctu komunikaci) IP 22 zvyraznéné zelenoZlutym okrajem
s textem POZOR -A22- ZMENA ZABEZPECENI PREJEZDU. Toto je opatfeni ke
zvyseni bezpecnosti silnicniho provozu.
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Soucasti projektu stavby musi byt aktualni méfici protokoly stavajicich kabelu, které
budou vyuzity pro vystavbu prejezdového zabezpec€ovaciho zafizeni.

V POV budou navrZzeny a rozepsany zakladni postupy vystavby, poZadavky na
pripadné vyluky trati a uzavirky na komunikaci

Soucasti dokladové Casti dokumentace bude stanovisko projektanta k jednotlivym
vyjadienim.

V projektu stavby je nutno respektovat pfipominky posuzovaciho protokolu
pfipravné dokumentace.

VSechny dokumentace a jejich €asti (technické zpravy, vykresy a vykazy vymeér)
budou oznaceny autorizanim razitkem a podpisem odpovédného projektanta.

Dokumentaci poZadujeme zpracovat v 6 vyhotovenich v terminu uvedeném v SOD.
Zkraceni terminu by bylo vitano. Soudasti zakazky je i pfedani dokumentace
v digitalni formé.

Realizaci_stavby lze zahdjit az po schvaleni projektu stavby a nabyti pravni
moci stavebniho povoleni.

2.4 Dokumentace skute€ného provedeni stavby

Zhotovitel stavby se zavazuje:

odevzdat objednateli dokumentaci skuteného provedeni stavby ve formé
odpovidajici draznim pFedpisim v trvalém provedeni (Eernotisk) a v digitalni formé
do 3 mésicl ode dne, kdy byl vydan Protokol o pfevzeti praci pro celé dilo. Zmény
budou zamé&Feny s presnosti odpovidajici CSN 73 0212-4,

prokazat zavaznym zpusobem zajiSténi zpracovani dokumentace skute¢ného
provedeni stavby ve vlastni nabidce,

dodat objednateli digitalni dokumentaci skuteéného stavu na CD nosicich ve ¢tyfech
vyhotovenich,

Ze odpovida za soulad tisténé a digitalni podoby dokumentace,

Ze geodetickou ¢ast dokumentace zpracuje podle predpisl prFislusnych geodetické
dokumentaci s tim, ze v pfipadé predavani zmén bude rozsah geodetické
dokumentace rozSifen o vykresy vSech koordinacnich situaci, v€etné stavajiciho
stavu a stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni ve formatu *.DGN v soufadnicich
S-JTSK. Seznam soufadnic bude téz dodan v digitalnim souboru typu *.asc.
V pfipadé odkupu pozemkd, €i uzavirani vécnych bfemen s mimodraznimi subjekty,
budou soucasti geodetické dokumentace Oddélovaci geometrické plany

Zhotovitel digitalni dokumentace stavby poskytuje zaruku za:

obsah a spravnost dodanych médii skute€ného provedeni stavby po dobu dvou let
po uplynuti zaruéni doby dila,

soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti zarucni
doby dila,

uplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to jest do skon&eni zaruky a
vypofadani posledni reklamace,

funkEnost dokumentace a editovatelnost souborli po dobu archivace u objednatele,
to jest do skonCeni vSech zaruk a vyporadani posledni reklamace,

za soulad dokumentace skuteéného provedeni se skute€nosti po dobu existence
dila (stavby),
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za Casti, u kterych zhotovitel uplatiuje ochranu podle autorského prava, a to po
celou dobu trvani pozadovanych prav.

v ramci geodetického zaméfeni odevzda zhotovitel oddélovaci plany

Soucasti dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného budou:

technické zpravy opravené a doplnéné o konkrétni idaje o pouzitém materialu tam,
kde tyto udaje zhotovitel projektové dokumentace nesmi uvadét,

km polohy za¢atkl a koncl staveb Zelezni¢niho spodku,

povd'élny, profil sanacnich vrstev s uvedenim km poloh a zakreslenim odvodhovacich
zafizeni,

dokumentace skutec¢ného provedeni vystroje drahy,

vysledky méfeni elektromagnetické kompatibility (EMC),

soupis pouzitych vyjimek z pfedpisti a norem.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude dodana v Sesti vyhotovenich a v 6x digitalni

podobé.

3. Zvlastni technické podminky a pozadavky na provedeni
dila

3.1 VSeobecné pozadavky

uchaze€ obdrzi jako souéast zadavaci dokumentace i kompletni digitalni pfipravnou
dokumentaci stavby. V ramci zadavaci dokumentace uchazel obdrzi souhrnny
soupis praci a vykaz vymér v tisténé a digitalni formé. V pfipadé nesouladu mezi
udaji v tisténé podobé (a sou€asné v digitalni podobé v uzaviené formé ve formatu
* pdf) a otevienou (*.xls) formou, plati oteviena forma *.xls, Podrobnéji viz Dil 5
Soupis praci, Cast 1 Komentar k soupisu praci,

pfed zahdjenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Uréena technicka
zarizeni® ve smyslu vyhlasky & 100/1995 Sb., zadavatel pozZaduje predlozeni
dokladu o tom, Ze uchaze& ma zajisténou spolupraci pravnické osoby podle ust. §47
odst. 4 zakona €. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vSechny druhy
,2Jréenych technickych zafizeni“, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt
zfejmé, ze se vztahuje k plnéni pfedmétné zakazky a bez jeho predlozeni nebude

mozné zahajit prace na vySe uvedenych objektech,

pfed zahajenim realizace (zejména vykopovych praci a kabelizace) zajisti zhotovitel
vyty€eni hranic drazniho pozemku, aby nedoSlo b&éhem realizace k zéboru cizich
pozemku. V pfipadé, ze by k takovému zaboru doslo, je FeSeni problému veéci
zhotovitele.

soucasti pfedmétu dila je dale:
= Zzfizeni geodetického bodového pole a veSkera geodeticka méreni
nutna k provedeni dila,
= ZzajiSténi dozoru v obvodu stavby.

zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s objednatelem po celou dobu trvani stavby
v tom smyslu, Ze mu umozni uzivat prostory a vybaveni zafizeni stavenisté pro
praci pracovniho tymu objednatele (poskytnuti nezbytnych kancelafskych prostor
pro TDS, geotechnického konzultanta a koordinatora BOZP v¢etné parkovacich
mist atd. Naklady na vySe uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce zhotovitele
a jsou tak soucasti nakladl na zafizeni staveniste,
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e po vytyCeni kabelovych tras a pied zahajenim vykopovych praci je zhotovitel
povinen svolat jednani v jednotlivych Zzelezniénich stanicich a mezistani¢nich
Usecich za uclasti zhotovitele projektové dokumentace sdélovaciho a
zabezpecovaciho zafizeni a silnoproudu, jednotlivych podzhotovitelll a objednatele.
Cilem je na misté upfesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provadéni
vykopovych praci s pracemi na Zelezni¢nim spodku. Z jednani je zhotovitel povinen
provest zaznam. Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a lokalni zmény v pfesnosti
Udajl o polohach stavajicich inzenyrskych siti.,

e zhotovitel musi v ramci pfejimacich Fizeni vytvofit Casovy prostor pro cCinnost
odbornych komisi objednatele v rozmezi cca 10 aZz 30 dni pfed pfedanim stavby
(nebo jeji ¢asti) objednateli v zavislosti na rozsahu zafizeni,

e zhotovitel musi v dostateném predstihu pfed ukonCenim jednotlivych stavebnich
postupl a vyluk pfedat povéfenému pracovnikovi objednatele vSechny potiebné
podklady pro zpracovani uprav stani¢niho fadu ve smyslu pfedpisu SZDC D5,

o Zzhotovitel bude respektovat pfipadné podminky, pfipominky a pozadavky
vefejnopravnich organa, které budou obsazeny ve stavebnim povoleni,

e pFedani stavenisté zhotoviteli zajisti objednatel az po podpisu smlouvy o dilo obéma
stranami a po nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

o Zhotovitel bude ve svém technickém FfeSeni respektovat technické feSeni
projednané a schvalené v projektu stavby. Pfipadné vicenaklady na dodatecné
zajisténi splnéni pozadavkl zadavatele dané projektem stavby z ddvodu
nemoznosti dodavaného zafizeni splnit tyto poZzadavky ponese zhotovitel ke své
tizi.

e Objednatel ddrazné upozorfiuje zhotovitele, ze veSkeré naklady souvisejici s
vlastni realizaci véetné dopravy dodavek a materiall, odvozem a likvidaci odpadd,
nastavenim parametrl, ozivenim, dodavatelskym a komisionelnim pfezkouSenim,
uvedenim stavby do zkusebniho a trvalého provozu, méfenim hladiny hluku nové
budovanych PZS, geodetickym zaméfenim skuteéného provedeni stavby vcéetné
vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby, provedenim technickych
revizi a potfebnych komplexnich vyzkous$eni, vystavenim reviznich zprav, protokoll
UTZ a TBZ si zhotovitel zahrne do ocenéni poloZzek pfedaného vykazu vymér.

e Objednatelem nebudou akceptovany zadné pozdéjsSi pozadavky na viceprace
vyplyvajici z ddvodu opomenuti &i zvoleni nevhodného technického FfeSeni
zhotovitelem. Objednatel upozorfiuje zhotovitele, Ze stavba neni vyvojovym
pracovistém zhotovitele a Ze veSkeré naklady na odstranéni nedostatkl skutec¢né
dodavané technologie oproti navrhu technického feSeni deklarovanému v nabidce
ponese zhotovitel na své naklady. Objednatel si vyhrazuje pravo na pfedlozeni
pouze jednoho technického feseni, ze strany zhotovitele, varianty se nepfipoustég;i.

e Zhotovitel pfedloZi ve své nabidce konkrétni navrh technického feseni jednotlivych
PS a SO, ktery bude splfiovat pozadavky schvaleného projektu stavby
s respektovanim pfipominek posuzovaciho a schvalovaciho procesu dle
posuzovaciho a schvalovaciho protokolu.

e UzZivani draznich a zejména mimodraznich nemovitosti pro ucely zafizeni
stavenidté a pfistupovych cest, jakoz i vyuziti doCasnych zabord nad ramec
uvedeny v projektovém souhrnném feseni si v pfedstihu projedna s vlastniky téchto
nemovitosti a pIné hradi zhotovitel.

¢ Na stavbé muze zhotovitel pouzit pouze takova nova zafizeni, vyrobky a soucasti,
je jich platny ovéfovaci provoz bude kladné ukonfen nejpozdéji do terminu
odevzdani a pfevzeti tohoto zafizeni (nebo SO a PS, které toto zafizeni obsahuje).
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Navrzena zafizeni musi splfiovat podminku kompatibility se zafizenimi, ktera jsou
pouZzita v navazujicich tratovych usecich

e Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci na pfedmétné &asti dila zajistit souhlas
s ovéfovacim provozem a stanoveni podminek pro tento provoz v pfipadé zafizeni
nezavedeného u objednatele (dle smérnice SZDC ¢&. 34). Navrhované zafizeni musi
vyhovovat i podminkam prace vlivu TV 25kV/50Hz (galvanické oddéleni vstupnich a
vystupnich obvodu)

e Po dobu vystavby do uvedeni do provozu, budou zneplathény vSechny
namontované vystraznikl na prejezdu zakrytim svétlo-nepropustnym poviakem
z RETRO REFLEXNIHO MATERIALU, odolného vsem povétrnostnim vlivim,
oznacené na Sikmo umisténym kfizem s oranzovo-Cernym pruhem (v souladu
s 3.46. TP 65 MD ze dne 20.9.2002). Maximalni doba zakryti jsou 3 mésice! Toto
je opatieni k odstranéni duplicity v dopravnim znaceni.

e Na dobu nezbytné nutnou (6 — 12 mésicll), odborné zpusobilou firmou (vyhrazena
zivnost), bude osazeno (dle projektu a projednani) pfenosné dopravni znaceni
(v poctu odpovidajicimu poc¢tu komunikaci) IP 22 zvyraznéné zelenoZlutym okrajem
s textem POZOR -A22- ZMENA ZABEZPECENi PREJEZDU.

o Predani dila bude zahajeno na zakladé oznameni zhotovitele o ukonceni praci na
dile nebo jeho provozuschopné casti. K zahajeni pfejimaciho Fizeni zhotovitel
pfipravi fadné dokoncené dilo bez vad a nedodélk(i v provozuschopném stavu s
ukonéenym komplexnim vyzkou$enim.

e Soucasti oznameni zhotovitele o ukonceni dila nebo jeho provozuschopné casti
budou doklady potfebné k pfedani a prevzeti dila:
e Protokol o mistnim (Ustnim) $etfeni (provéieni zplsobilost UTZ)

Protokol o provedeni technické prohlidky a zkousky UTZ

Prislusné tabulky dle pfedpisu T 200

Vychozi revize elektrického zafizeni

OsvédcCeni o jakosti a kompletnosti

Zhodnoceni komplexniho vyzkou$eni

Doklady k ¢asti ,Klimatizace*

Doklady, které pozaduje Drazni ufad

e K prejimacimu fizeni zhotovitel pfedlozi dvé soupravy projektové dokumentace
skuteCného provedeni dila a pfeda je objednateli. Digitalni formu zpracuje dle
smérnice ,Pravidla pro vzdjemnou vyménu digitalnich dat mezi draznimi a
mimodraznimi organizacemi“ &j. 12133/1998 ze dne 30. 11. 1998 schvalenymi
vrchnim feditelem DDC v platném znéni a podle aktualizovaného opatfeni
.Provadéci opatfeni k pfedavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby“ &j.
2347/1999-07 ze dne 17. 5. 2002 v platném znéni.

e Zhotovitel se zavazuje, ze v pribéhu zkuSebniho provozu povede zaznamy o
pribéhu zkuSebniho provozu (denik zkuSebniho provozu) a ve spolupraci
s objednatelem bude feSit zavady, které z pribéhu zkuSebniho provozu vyplynou.
Na zavér zkuSebniho provozu zpracuje jeho pisemné vyhodnoceni. Pisemné
vyhodnoceni zkuSebniho provozu bude odsouhlaseno objednatelem Ci osobou,
uréenou objednatelem, napf. spravcem pfisluSné technologie. Povinnosti
zhotovitele ke stavbé koné&i az po vydani souhlasu odpovédného pracovisté SZDC
S.0, s trvalym provozem zafizeni.

3.2 Zelezniéni spodek, svriek, nastupisté, prejezdy a pozemni objekty

e material kolejového loze je v majetku objednatel. Na zakladé zjisténych hodnot Ize
predpokladat, Ze téZeny material kolejového loZze a vykopovych zemin v ramci
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provadéni stavebni Cinnosti objednatele s nejvétsi pravdépodobnosti vyhovi pro
uloZeni materidlu na skladkach skupiny S — ostatni odpad. Obecné u vSech
materialll a zvlast u recyklovatelnych (Stérkové loze pfip. dalSi), musi zhotovitel
v ramci realizace dila pfednostné vyuzit material ze zdroji stavby misto nakupu
nového, ktery by v kone¢ném dusledku znamenal neefektivni nakladani s finanénimi
prostfedky a neekologicky pfistup, ke kterému je zhotovitel zavazan touto zadavaci
dokumentaci,

o deklarace jakosti dodavaného kameniva musi byt v misté prevzeti zasilky a v misté
ukladani kameniva (na skladku nebo do kolejového loze) k dispozici zhotoviteli
i technickému dozoru bezprostfedné pfi prejimce dodavky, respektive pred
zacatkem vykladky kameniva z pfepravnich prostfedk. Kamenivo, u kterého neni
deklarovana jakost v souladu s OTP CD, nesmi byt vyloZzeno v obvodu stavenists,

e pfi uzivani kameniva tfidy B | ze skladky do kolejového loZe je zhotovitel povinen
provadét pretfidéni kameniva na mobilni tfidicce a prokazovat jeho kvalitu
kontrolnimi zkouskami v rozsahu:

= zrnitost - min. 1 zkou$ka na kazdych 500 t,

= odplavitelné, cizorodé, popfipadé rozliSné ¢astice - min. 1 zkouska na
kazdych 1000 t

= tvarovy index 3 a 5 - min. 1 zkou$ka na kazdych 1000 t,

e pokud vysledky i jen jednoho z uvedenych parametri neodpovidaji hodnotam
uvedenym ve VTP, musi byt kamenivo zafazeno do té jakostni tfidy (Bll nebo C),
které pfisluSna hodnota odpovida a pouzito v souladu s touto jakostni tfidou nebo
odstranéno ze stavby. Skladky musi byt oznaceny tabulemi udavajicimi frakci, tfidu
a dodavatele kameniva prokazdy lom zvlast. Pfed odstranénim skladky
nevyhovujiciho kameniva ze stavenisté musi byt skladka oznaCena tabuli
.Nevyhovuje pro kolejové loze®,

e zhotovitel je povinen neprodlené oznamit pracovnikim technického dozoru
uplatnéni reklamace kameniva a predat kopie dokladl o zplUsobu jejiho vyfizeni
vCetné protokold o pfFipadnych zkousSkach provadénych vramci reklamace.
Pracovnik stavebniho dozoru postoupi opis téchto podkladd TUDC S13 OJMP,

e pracovnik technického dozoru ma pravo pozadovat na zhotoviteli prokazani kvality
kameniva ve zfizovaném kolejovém lozi dle VTP, a to kdykoli v pribéhu stavby.
Kvalitu kameniva je v tomto pfipadé zhotovitel povinen prokazat zkousSkami na
vzorcich odebranych z kolejového loZze, pfipadné zjeho jednotlivych vrstev
v mistech ur€enych pracovnikem stavebniho dozoru,

e zhotovitel je povinen na vlastni naklady prokazat petrografickym rozborem puvod
kameniva pokud ma investor divodné podezfeni, ze kamenivo na skladce nebo ve
stavb& nepochazi od vyrobcl udanych v zavazném seznamu vyrobct CD nebo
pokud neni dodrzena jakost kameniva a zhotovitel nezpochybnitelné neprokaze
vyrobce kameniva,

e Vv pfipadé, Ze je stavba pojizdéna dopravnimi prostfedky v rozporu s ¢&l. 7.4.2 TKP,
je zhotovitel povinen na vyzvani pracovnika technického dozoru prokazat na vlastni
naklady ostrohrannost kameniva, zkousku zaoblenosti hran dle CSN 72 1172. Podet
a mista odbéru zkusebnich vzorkd urci pracovnik stavebniho dozoru,

e zhotovitel je povinen zajistit v maximalni mozné mife zfizovani ucelenych useku
kolejového loZze z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a to s ohledem
na homogenitu vlastnosti kameniva a feSeni pfipadnych reklamaci,

e zhotovitel je povinen zajistit provedeni definitivniho zajisténi prostorové polohy
koleje v€etné zpracovani prislusné dokumentace. Provedeni se doporuluje
konzultovat s pfislusnym oblastnim Stfediskem Zelezni¢ni geodézie,
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zhotovitel je povinen koordinovat prace na Zzelezniénim spodku s ostatnim
profesemi. Pokladka kabelovych tras a s ni spojené zasahy do vybudované zemni
plané (vykop ryh) musi byt dle moznosti provadéna jesté pifed upravou rovinatosti
zemni plané a jejim hutnénim. Pokud to neni mozné, musi byt vykopané ryhy po
zasypani upraveny tak, aby byla dodrzena pfedepsana mira zhutnéni zemni plané a
také jeji rovinatost v pfedepsaném sklonu, popf. nepropustnost. Obzvlasté pak
pokladka chraniCek musi byt zkoordinovana tak, aby chranic¢ky byly poloZzeny do
odkryté zemni plané, fadné zasypany a zasyp zhutnén a az pak doslo k finalni
Upravé zemni plané. Je nepfipustné chrani¢ky osazovat do hotové zemni plané
nebo uz pfes zfizenou konstrukéni vrstvu,

urovniové kfizeni — zhotovitel je povinen koordinovat prace na urovhovych kfizenich
s pracemi na zel. spodku, svrSku a s ostatnimi profesemi; zhotovitel pouzije pro
zfizeni urovhovych kfizeni zadavatelem schvalené konstrukce

3.3 Sdélovaci a zabezpecovaci zarizeni

prejezdy budou vybaveny prejezdovy zabezpefovacim zafizenim 3. Kategorie,

na stavbé mulze zhotovitel pouzit pouze takova zafizeni, ktera jsou provozovatelem
drahy schvalena pro provoz na celostatnich a regionalnich drahach Ceské
republiky; pokud pouZije vyrobky nebo ¢asti, které nejsou schvaleny pro provoz na
drahach celostatnich a regionalnich bude postupovat dle smérnice SZDC
€.34//2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobk(, které jsou soucasti
sdélovacich a zabezpec€ovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky na
zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava zeleznicni
dopravni cesty; stavba bude ukonlena aZz po uspédném ukonceni ovéfovacich
provozU téchto zafizeni,

doporuc€ujeme, aby technologické celky byly dodany jako celek od jednoho
odborného dodavatele, ktery bude schopen ruéit za bezchybnou funkci jako celku a
ne pouze za jednotlivé ¢asti systému.

Objednatel upozorfiuje zhotovitele, Zze bude pfi vyhodnoceni upfednostfiovat
navrzeni takové technologie, ktera bude pracovat v mistnich klimatickych
podminkach bez potieby klimatizace. Pokud zhotovitel navrhne technologii, ktera ke
své Cinnosti vyZaduje nasazeni klimatizace, musi veSkeré souvisejici naklady na ni
zahrnout do ceny technologie. Objednatel bude upfednostfiovat energeticky méné
narocné resSeni.

zhotovitel zpracuje zavéroveé tabulky a tabulky pfejezdl a zajisti jejich odsouhlaseni
na pFislusnych odbornych utvarech SZDC pred zahajenim realizace stavby.

3.4 Rozvody a napajeni VN, NN

Kontrolni zkousky zafizeni elektro a silnoproudé rozvody budou provedeny dle
prislusnych TKP. V souladu s TKP vyZaduje objednatel komplexni vyzkouSeni
dodavky v Sir§im nez v TKP uvedeném rozsahu.

Kontroly a zkousky pfed uvedenim rozvoden do ovéfovaciho provozu (pod napéti):

1) VSeobecné zakladni podminky:

o ukonCené hlavni montazni prace, zprovoznéné technologické zafizeni,
blokovaci podminky atd.;

» vyhotoveneé vychozi revizni zpravy vCetné provedenych zkousek zafizeni
z hlediska el. bezpecnosti (dle CSN 33 3505,33 1500, izola¢ni stavy kabeld,
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napétové zkousky, dotykova napéti, uzemnéni apod.) a predepsanych
protokol(;

e vybaveni telekomunikacnim zafizenim, zprovoznéni fidici techniky, pfenost
UDR véetné doplnéni UDR na fidicim stfedisku elektrodispecera.

2) Kontrola technologického zafizeni:

e dodrzeni vzdalenosti mezi zivymi a nezivymi vodivymi ¢astmi (konstrukce
apod.);

e utésnéni kabelovych vstupl (proti vodé, hlodavcim atd.);

e vybaveni bezpecnostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni
apod.;

e kontrola funkce elektroinstalace, temperovani pfistroju a rozvodny, osvétleni;

e ochrana proti korozi, barevné a bezpelnostni natéry, barevné znaceni
vodi¢l a kabelC;
¢ splnéni podminek z hlediska bezpec€nosti prace a ekologickych pozadavka.
3) ZkouSky a provéreni spravné funkce Fidicich a pomocnych obvodl, blokovani,

ovladani a signalizace technologického zafizeni dle jednotlivych zplsobl obsluhy
(tzn. mistni, dalkova, ustfedni)

4) Kontrola dokumentace, vyrobnich vykresu a jejich opravy dle skuteéného
provedeni atd.

e Pfi praci musi byt dodrzeny vSechny normy a bezpecnostni pfedpisy v plathném
znéni tykajici elektrického zafizeni a rozvodd,

3.5 Zivotni prostredi a nakladani s odpady
projekt stavby

e Projekt stavby se bude Fidit platnymi obecné& zavaznymi pravnimi predpisy v oblasti
ochrany Zivotniho prostfedi, kterymi jsou zejména:
e zakon ¢. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, v platném znéni

e zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, v€etné
provadéci vyhlasky €. 395/1992 Sb., v platném znéni

e zakon ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského puadniho fondu, v platném
znéni, véetné provadéci vyhlasky €. 13/1994 Sb., v platném znéni

e zakon &. 286/1995 Sb., lesni zakon, v platném znéni, v€etné provadéci
vyhlasdky €. 77/1996 Sb., v platném znéni

e zakon €. 258/ 2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v plathém znéni v€etné
nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci

e zakon ¢&. 185/2001 Sbh., o odpadech, v platném znéni, v€etné provadécich
vyhlasek ¢. 376/2001 Sb., €. 381/2001 Sb., ¢. 383/2001 Sb., ¢. 384/2001 Sb.
a €. 294/2005 Sbh., v platném znéni

e zakon &. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni, v€etné provadéci
vyhladky &. 450/2005 Sb., zakon ¢&. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacich, v platném znéni, v€etné provadéci vyhlasky &. 428/2001 Sb.,
v plathém znéni

v

e zakon €. 167/2008 Sb. o pFfedchazeni ekologické Ujmé a o jeji naprave,
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v platném znéni, véetné provadécich predpist v platném znéni

e zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich,
v platném znéni

v

e zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdu$i, v platném znéni, v€etné
provadécich predpisl v platném znéni

e Projekt stavby bude FeSit potencialni mnozstvi a zatfidéni odpadd v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sbh., o odpadech véetné vSech provadécich predpisu a podle
Metodického navodu odboru odpadu pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich
odpadu a pro nakladani s nimi (Véstnik MZP, roénik XVIII, astka 3 - brezen 2008).

e Bude feSeno vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni ucely
stavby a alternativni moznosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem sniZit
naklady na odvoz a ulozeni na skladce. V pfipadé poskytnuti vykopové zeminy a
materiall kolejového loze mimo stavbu s nimi bude nakladano v souladu se
zakonem o odpadech a jeho provadécimi pfedpisy.

e Vpfipadé vzniku vyziskaného materialu bude provedena predkategorizace.
S veskerym vyziskem i Zeleznym S$rotem bude za spoluprace s pfislusnym OR
nakladano vsouladu se Smérnici SZDC ¢&. 42 Hospodafeni s vyziskanym
materidlem C.j.: S 6495/09-MTZ ze dne 20.05.2009. V pfipadé&, Ze pouzité dfevéné
prazce nebudou slouzit opétovnému pouziti k pivodnimu Gcelu, je nutno je zaradit
pod katalogové Cislo 17 02 04* a nakladat s nimi jako s nebezpecnym odpadem.

e V pfipadé potfeby kaceni bude zhotovitel respektovat zakona &. 114/1992 Sb.,
véetné platnych provadécich predpisi. Za ucelem stanoveni rozsahu a kvality
kacené zelené proveden dendrologicky prizkum (pokud jiz neni soucasti
pfedchoziho stupné PD), ktery bude slouZzit jako podklad pro povoleni ke kaceni
dfevin rostoucich mimo les. Rovnéz bude vycislovat stromy, které budou kaceny
v ramci vyznamnych krajinnych prvkl, pro néz plati rezim povoleni i pro stromy
nespliujici limit dle § 8 zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.
Zhotovitel zajisti rozhodnuti o povoleni ke kaceni (pokud jiZz neni soucasti

pfedchoziho stupné PD).

e Bude provéfena poloha stavby vici zvlasté chranénym uzemim dle § 14 a lokalitam
zarfazenym do soustavy Natura 2000 dle § 45a — 45i zakona &. 114/1992 Sb.,
v platném znéni (dale zakon) a vysledek bude v projektu stavby struéné popsan.
V pfipadé, Ze stavba muze tato Uuzemi vyznamné ovlivnit a pfisluSnym organem
ochrany pfirody bude pozadovano zpracovani biologického hodnoceni podle § 67
zakona, nebo posouzeni podle § 45i zadkona, zhotovitel projekénich praci je o této
skute€nosti povinen neprodlené informovat zadavatele. Obdobnym zplsobem bude
postupovano v pfipadé pozadavku na zpracovani oznameni podle § 6 nebo
dokumentace podle § 8 zakona &. 100/2001 Sb. Nasledny postup bude feSen ve
spolupraci se zadavatelem.

e V pfipadé prokazaného vyskytu zvlasté chranénych druhl v misté stavby musi byt
stanovena takova opatfeni na jejich ochranu, aby v plném rozsahu vyhovéla
pozadavkim § 48, § 49 a § 50 zakona €. 114/1992 Sb. v platném znéni ke dni
vydani vyjimek z druhové a stanovistni ochrany (viz § 56).

e bude zpracovan zjednoduSeny plan opatieni pro pfipad havarie (havarijni plan), a to
jako samostatna priloha. Clen&n bude nasledujicim zpGsobem:
e preventivni opatfeni (zasady odstavovani mechanismu a jejich zabezpeceni
proti Ukapum, jejich prabézna kontrola, plochy pro plnéni PHM, oleju a
mazadel, seznameni pracovniki se zasadami havarijniho zabezpeceni,
apod.)

e konkrétni ¢innosti pfi vzniku havarie (zastaveni uniku v¢. uvedeni prostredk
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k odstrafiovani havarie)
o hlaseni havarie (postup komu a co se konkrétné hlasi)

e zakladni telefonické kontakty na Hasiéskou zachrannou sluzbu SZDC,
vodopravni Ufad, spravce vodniho toku a v pfipadé ze se v blizkosti nachazi
vtok do kanalizace rovnéz spravce kanalizace). Soucasti budou i Fadky
s vynechanym mistem pro pozdéjsi doplnéni kontaktl na zhotovitele stavby
a zastupce investora. Tyto udaje budou uvedeny v pfehledné tabulce.

e V pfipadé spinéni podminek uvedenych v § 2 pism. b) a c) vyhlasky ¢.
450/2005 Sb., o nalezitostech nakladani se zavadnymi Ilatkami a
naleZitostech havarijniho planu zhotovitel zajisti schvaleni havarijniho planu
pfislusnym vodopravnim ufadem. Ke schvalenému havarijnimu planu bude
nasledné pfipojena kopie tohoto pravomocného rozhodnuti.

e pro pfipadna stavenidté nachazejici se v zaplavovém uUzemi, nebo které mohou
zhorsit prabéh povodné, bude zpracovan povodriovy plan a tento predlozen ke
schvaleni pfisluSnému spravci vodniho toku. Soucasné bude zajisténo potvrzeni
jeho souladu s povodriovym planem vysSi Urovné,

realizace stavby

e naklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady budou vedeny u jednotlivych
SO v cené téchto SO, v€etné poplatkll za uloZeni na jednotlivych skladkach,

e zhotovitel se zavazuje, Ze se stava nositelem odpovédnosti za dodrZzeni ustanoveni
zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond,
v plathém znéni a vSech jeho provadécich vyhlasek. Ve smyslu tohoto zakona a

pfedpisu bude pouZivat technologie, které produkuji minimum odpadu,

o materidly kolejového loZze a vykopové zeminy nebudou povazovany za odpad v
pfipadé, Ze budou vyuzity na stavbé, kde vznikly a souCasné vykazuji vlastnosti
puvodnich materiall, resp. pfirodniho pozadi. Materialy kolejového loZze a vykopové
zeminy, pro které nema objednatel vyuZiti na stavbé, kde vznikly, se stanou
odpadem a bude s nimi nakladano v souladu se zakonem o odpadech a jeho
provadécimi predpisy. Jejich dalSi vyuzivani k terénnim Upravam bude mozné
pouze na zakladé rozhodnuti pfislusného stavebniho Ufadu,

e stavebni vyrobky mohou byt nabidnuty mimo stavbu pouze za predpokladu, Ze
budou néasledné pouzity k puvodnimu ucelu, nebo pfed tim proSly mechanickou
Upravou na recyklat,

e povinnosti zhotovitele je zajistit projednani pfistupovych komunikaci k predmétne
lokalité s pfislusnymi organy statni spravy a Policii CR,

e zhotovitel predlozi na vyzadani objednatele ke kontrole zejména prabéznou
evidenci odpadu a opravnéni firem zajiStujicich odstrafovani odpadd. V pfipadé
vzniku nebezpecnych odpadl zhotovitel dale predlozi na vyzadani objednatele
souhlas k nakladani s nebezpeCnymi odpady a umozni objednateli kontrolu
shromazdovacich mist nebezpeénych odpadd,

e zhotovitel pfed ukonfenim stavby pfeda investorovi k odsouhlaseni Zavérecnou
zpravu o nakladani s odpady za celou stavbu. Zavére¢na zprava bude zpracovana
dle platného interniho pfedpisu SSZ,

e zhotovitel je povinen pfi nakladani se zavadnymi latkami minimalizovat riziko vzniku
havarie, v dostate€ném rozsahu provést havarijni zabezpec€eni a v pfipadé vzniku
havarie nebo povodné se fidit ustanovenimi havarijniho a povodnového planu.
Zhotovitel na vyzadani pfedlozi objednateli havarijni a povodhovy plan ke kontrole a
dale umozni objednateli kontrolu havarijniho zabezpeéeni a mist nakladani se
zavadnymi latkami,

15



/ \ OPD “ Modernizace ptejezdl na trati Domazlice - Tachov

Dil 2 — Technické podminky
Pfiloha €. 2 d) - Zvlastni technické podminky

Skody vzniklé zhotoviteli, objednateli a tfetim osobam na majetku z divodu havarie
nebo povodné nese zhotovitel

4. Organizace vystavby

pfed zahajenim praci pozaduje objednatel svolat jednani, na kterém bude
s uréenym zhotovitelem stavby dohodnut postup pfi tvorbé vylukovych rozkazl ve
smyslu ustanoveni predpisu SZDC D 7/2. Podrobnosti tykajici se samotné vystavby
budou feSeny samostatné na pravidelnych jednanich v pribéhu celé realizace,

soucasti nabidky ze strany zhotovitele je navrh fadkového casového
harmonogramu praci véetné platebniho kalendafe zahrnujiciho také terminy pro
zpracovani realizacni dokumentace, v pfipadé potfeby koordinace se soubéZné
probihajicimi stavbami cizich investorli, vylukovou ¢innost s maximalnim vyuzitim
jednotlivych nepfetrzitych vyluk zelezniéniho provozu a vyluk zabezpe&ovaciho
zarizeni se snahou minimalizovat omezeni Zelezni¢niho provozu, navrh uzavirek
pozemnich komunikaci projednanych s jejim spravcem a odsouhlasené DI PCR,
prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkuSebni plan) a seznam
veskerych praci a dodavky podzhotoviteld,

pfi zpracovani &asového harmonogramu zhotovitelem je nutné vychazet z
jednotlivych stavebnich postupt, navrhovanych v POV projektu stavby a dodrzet
stanovené terminy predjednanych vyluk s ohledem na stavajici Zelezni¢ni dopravu
a na nutnou nahradni autobusovou dopravu,

v Casovém harmonogramu praci zpracovanym zhotovitelem je nutno zohlednit
dodrzovani a maximalni vyuziti pfidélenych vylukovych €asll, tomu odpovidajici
nasazeni lidskych a technickych zdroji a pfipadné zavedeni 12 hodinového
sménného provozu. BEhem celé doby vystavby je mozno plynule realizovat vdechny
dalSi prace, avSak tak, aby byla dodrzena lhdta vystavby.

v pfipadé, ze zhotovitel bude pozadovat nad ramec PD poskytnuti pozemku, ke
kterému ma objednatel pravo hospodafit, musi byt tento pozadavek pfedan
objednateli nejméné C&tyii mésice pfed predpokladanou dobou najmu pfedmétného
pozemku,

pokud si zhotovitel zvoli jiné plochy pro zafizeni stavenisté €i jiné pfistupové cesty,
je povinen si jejich vyuZziti projednat s vlastniky a s pfislusnymi organy,

v pfipadé neoCekavanych nutnych technologickych prestavek je zhotovitel povinen
bezodkladné tuto skuteCnost oznamit investorovi souCasné s navrhem feSeni
dalSiho postupu stavby.

5. Zvlastni technické podminky dle pozadavku stavebniho
Fizeni

5.1 Pozadavky stavebniho fizeni:

Méstsky ufad v Pobézovicich vydal souhlas pro specialni stavebni ufad k provedeni

stavebniho Fizeni podle §15 zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zakon).

Méstsky ufad v Boru vydal souhlas pro specialni stavebni ufad k provedeni

stavebniho fizeni podle §15 zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zakon).

Zhotovitel zajisti veSkeré podklady pro stavebni fizeni a pozada prostfednictvim
objednatele Drazni ufad, sekci stavebni, o provedeni stavebniho fizeni.
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Prace na realizaci stavby mohou byt zahajeny az po vydani stavebniho povoleni a
nabyti pravni moci.

Dokumentace bude respektovat podminky vSech dotéenych utvar(, které se
vyjadfuji ke stavebnimu Fizeni v€etné podminek spravcl siti, kterych se stavba
dotyka.

Dokumentace bude dale respektovat podminky, vyplyvajici z polohy trati, ktera
prochazi ochrannymi pasmy chranénych objektu.
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