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1. DEFINICE 

 
1.1 Soupis prací Soupis prací je součást zadávací dokumentace na realizaci staveb. 

Obsahuje položky s popisem prací a materiálů v členění dle PS a SO a 
položky s popisem dalších činností (dokumentace skutečného 
provedení, realizační dokumentace u vybraných objektů, prohlášení o 
shodě s prvky interoperability, propagace apod.), které jsou součástí 
dodávky zhotovitele.  

1.2 Třídník Jedná se o Oborový třídník konstrukcí a prací železničních staveb a 
Oborový třídník staveb pozemních komunikací, který obsahuje 
položky používané v soupisu prací.  

1.3 Technické specifikace 
podrobné 

Podrobný popis prací, materiálů a činností v členění položek v soupisu 
prací.  

1.4 Technické specifikace 
všeobecné 

Popis všech předpisů, norem a TKP podle kterých je realizováno dílo, 
požadavky na provádění díla všeobecné a týkající se výhradně jen a 
pouze konkrétní stavby 
 

2. ZKRATKY 

V tomto dokumentu jsou použity zkratky dle dále uvedeného seznamu. 
 

 Zkratka  Význam 
    
 MJ  Měrná jednotka 
 PS  Provozní soubor 
 SO  Stavební objekt 
 PZS  Přejezdový zabezpečovací systém 
 SZZ  Staniční zabezpečovací zařízení 
 HSV  Hlavní stavební výroba 
 PSV  Přidružená stavební výroba 
 ZRN  Základní rozpočtové náklady 
 VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 
 DPH  Daň z přidané hodnoty 
 V  Volt (napětí) 
 A  Ampér (el.proud) 
 W  Watt (výkon) 
 Ah  Ampérhodina 
 OK  Optický kabel 
 MK  Místní kabel 
 DK  Dálkový kabel 
 TO  Telefonní obvod 
 EZS  Elektronická zabezpečovací signalizace 
 PBU  Pobočková telefonní ústředna 
 T I Z  Typové návěstidlo  
 T III Z  Typové návěstidlo  
 HDPE  Tvrzený polyetylén 
 MC  Malta cementová 
 MV  Malta vápenná 
 MVC  Malta vápenocementová 
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 MTZ  Montáž 
 ŽB  Železobeton 
 PB  Prostý beton 
 VO  Veřejné osvětlení 
 EOV  Elektrický ohřev výhybek 
 NN  Nízké napětí 
 PS  Proctor standart (míra zhutnění zemin) 
 ASE  Anulační soubor elektronický 
 RACK  Skříň 19“ pro sdělovací vedení 
 TRS  Traťový radiový systém 
 RM  Reléová místnost 
 HR-NN  Hlavní rozvaděč nízkého napětí 
 REOV  Rozvaděč pro EOV 
 MSEOV  Rozvaděč s ovládáním pro EOV 
 TJA  Litinová skříň s oddělovacím transformátorem 

 TKP  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

 OTSKP  Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 
(ŽS=železničních staveb, SPK=staveb pozemních 
komunikací), dále jako „třídníky“ 

 

3. MĚRNÉ JEDNOTKY 

Pro měrné jednotky použité v soupisu prací jsou využity zkratky dle dále uvedeného seznamu. U 
zkratky nerozlišena velká- malá písmena. 

 
 zkratka  Význam 
 %  procento 
 ks,kus  kus 
 hod,hr  hodina 
 bm  běžný metr 
 m  metr 
 m2  čtvereční metr 
 m3  krychlový metr 
 km  kilometr  
 t  tuna  
 sh  strojohodina 
 m3op  metr kubický obestavěného prostoru 
 kg  kilogram 
 D, 1 DEN  den 
 Kč  koruna česká 
 ha  hektar (10.000 m2) 
 kmčtyřka  4 žíly dlouhé 1 kilometr 
 KMPÁR  2 žíly dlouhé 1 kilometr 
 KMVLÁKNO  1 vlákno dlouhé 1 kilometr 
 KMŽÍLA  1 žíla dlouhá 1 kilometr 
 kpl  komplet 
 m3 x km  krychlový metr na vzdálenost 1 kilometru 
 TKM  tuna na vzdálenost 1 km 
 MĚS  měsíc 
 v.j.  výhybková jednotka 
 VAhod  Voltampérhodina 
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4. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 

 
4.1 Položky soupisu prací obsahují:  

 popis prací, materiálů, nebo činností ve zkrácené podobě 

 měrné jednotky pro měření množství 

 množství jednotek.  
Položky soupisu prací PS a SO vychází z položek oborového Třídníku konstrukcí a prací 
železničních staveb (dále jen Třídník). Podle potřeby byl soupis prací PS a SO doplněn 
o položky prací a materiálů ve třídníku dosud neobsažených a o další položky, které nejsou 
součástí projektové dokumentace a jsou soustředěny ve Všeobecném objektu (např. 
billboardy). 

4.2 Množství jednotek v položkách soupisu prací PS a SO jsou očekávaná množství vycházející 
z technického řešení v projektu. Podkladem pro stanovení množství v položkách soupisu prací 
je schválená projektová dokumentace zpracovaná jako projekt pro realizaci a pro stavební 
povolení nebo schválené projektové souhrnné řešení pro stavební povolení.  
Skutečné množství se může od množství, které je určeno v jednotlivých položkách soupisu 
prací lišit z důvodu přesného zaměření nebo na základě rozhodnutí a písemné objednávky 
investora.  
 

5. MĚŘENÍ 
Způsob měření vychází z měrných jednotek uvedených v položkách soupisu prací. Podle potřeby je 
způsob měření podrobněji popsán v  technických specifikacích podrobných.  
Od uchazečů se očekává, že pečlivě prostudují veškeré podklady obsažené v zadávací dokumentaci. 
V případě, že uchazeč má výhrady k určitým částem zadávací dokumentace (např. množství v soupisu 
prací, výkresy), obrátí se podle výzvy k podání nabídky v průběhu soutěžní lhůty na zadavatele se 
žádostí o objasnění jím nalezených nesrovnalostí. Zadavatel po posouzení jeho připomínek zašle 
v patřičném termínu vysvětlení či na podkladě připomínek vypracuje dodatek k zadávací 
dokumentaci, který zašle všem uchazečům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. 

 

6. OCEŇOVÁNÍ POLOŽEK 

V nabídce zájemce o zakázku doplní položky soupisu prací o jednotkové ceny a celkové ceny 
příslušné položky. Sečtené ceny PS a SO dle členění na profese vytvoří mezisoučty, jejichž sumarizací 
vznikne celková cena PS a SO. Celková cena díla pro zhotovitele vznikne součtem celkové ceny PS a 
SO a cen jiných výkonů požadovaných v zadávací dokumentaci od zhotovitele. V rekapitulaci 
nabídkové ceny bez DPH se uvedou ceny PS a SO dle členění na profese, ceny jiných výkonů, které 
jsou součástí dodávky zhotovitele. 

Alternativně v případě, že některé PS a SO budou ve vlastnictví třetích osob:  

Cena bude v rekapitulaci nabídkové ceny rozdělena na část za PS a SO, které budou ve vlastnictví 
České republiky s právem státní organizace SŽDC s nimi hospodařit a na část/části za PS a SO jejichž 
realizace je stavbou vyvolána a které budou ve vlastnictví třetích osob.  

Za třetí osoby (TO) se považují majitelé označení v soupisu prací jako ČD a OSTATNÍ. 

Celkovou cenu za objekt zaokrouhlí uchazeč na celé Kč. 
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Jednotkové ceny u položek jsou pro konkrétní zakázku platné a neměnné pro práce (výkony, 
dodávky) prováděné na určitém místě za stejných podmínek a v čase předpokládané realizace. 
Shodné položky proto mohou vykazovat i jiné jednotkové ceny, a to u stavebních objektů 
resp. provozních souborů realizovaných za rozdílných podmínek nebo v různých letech výstavby. 
Všechny položky soupisu prací musí být v nabídce oceněny. V případě, že uchazeč neocení všechny 
položky v soupisu prací, bude se mít za to, že jsou oceněny v jiných položkách soupisu prací. 
V ocenění jednotlivých položek soupisu prací PS a SO musí být oceněny a jsou zahrnuty: 
 

 Práce a související náklady (na vymezení staveniště, nájmy, vytýčení sítí, přeložky, na oplocení 
atd.). 

 Dodávka materiálů nebo výrobků, dodání na staveniště, vykládání, skladování, převzetí materiálů 
a zboží dodávaných jinými firmami a veškeré náklady s tím související včetně poplatků a cel. 

 Náklady na veškerá pojištění. 

 Umístění materiálů nebo výrobků do stanovené polohy včetně vytyčení, montáže a zajištění 
polohy. 

 Vnitrostaveništní „Přesun hmot“ a to i u profesí, které nejsou pokryty Třídníky a používají 
položek dle metodiky urs či od ní odvozených. 

 Dočasné činnosti související s provedením prací. Skutečné množství bude fakturováno podle 
výsledků měření. 

 Vlivy související s potřebou postupného provádění díla nebo jeho částí, které jsou dané anebo 
vyplývají logicky z dokumentace pro soutěž. 

 Závazky, povinnosti, rizika a jakékoli náklady související s prováděním díla, které jsou dané anebo 
vyplývají ze zadávací dokumentace. 

 Náklady související s recyklací, s likvidací odpadů včetně správních poplatků, pokud nejsou 
vyčleněny jako samostatná položka. 

 Zkoušky, testy, měření, vzorky požadované zadávací dokumentací a TKP včetně nákladů na jejich 
pořízení a dopravu. 

 Příprava a obstarání detailů provedení nebo pracovních výkresů a technolog.  postupů. 

 Náklady na zařízení staveniště včetně nákladů na zajištění všech potřebných energií a materiálů. 

 Náklady na pronájem nemovitostí pro účely zařízení staveniště a realizace stavby včetně 
nemovitostí ČD 

 Práva a náklady na přístupové a odvozové trasy, použité pozemky, dočasné zábory včetně 
uvedení do původního stavu. 

 Náklady na ztížené podmínky výstavby, včetně dopravních opatření a značení vzniklých činností 
zhotovitele. Náklady, které souvisí se ztíženým  prováděním  stavebních  prací  oproti běžnému  
způsobu  realizace, rušení plynulosti prováděných  prací  provozem  dopravy, realizaci díla v 
krátkodobých výlukách, případně o  práci na  území  se  ztíženými  výrobními podmínkami, vlivy 
klimatických    podmínek. 

 Náklady na nezbytná provizoria, pokud nejsou vyčleněny jako samostatná položka, stavební díl, 
podobjekt. 

 Výkony prováděné organizačními jednotkami SŽDC jako součást dodávky díla pro zhotovitele 
(financované z rozpočtu stavby – nezadatelné výkony) jsou specifikovány ve směrnici GŘ č. 
55/2008. 

 Náklady na geodetickou činnost, pokud nejsou vyčleněny jako samostatná položka. 

 Náklady na koordinační činnost. 

 Náklady na zkoušky a revize, pokud nejsou vyčleněny jako samostatná položka. 

 Jiné nezbytné a prokazatelné náklady k provedení oceňované práce 

 Zajištění plnění kvalitativních požadavků a dokladů o shodě s prvky interoperability. 
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 Položky typu zednických, drobných stavebních aj. přípomocí, nejsou samostatně vykazovány, 
náklady na tyto výpomoce je nutné zahrnout do cen položek, které tyto přípomoce vyžadují. 

 Ztratné a prořezy, položky typu „jiné nespecifikované práce“, „koordinace postupu prací“, 
„zkušební provoz“, „úklid pracoviště“, „neúkolované elmech. práce“. Náklady na tyto položky je 
nutné zahrnout do položek, ve kterých by měly tyto položky svoji základnu. 

 Náklady na provoz uvažované recyklační základny a odvoz podsítného, ty je nutné především 
zahrnout do položek materiálů, které z recyklační základny vzejdou. Ustanovení obsažené 
v technické specifikaci položky „511540R kolejové lože z recyklovaného kameniva – 
zřízení“ je nutné vztáhnout na ostatní takovéto položky, zejména např. na „505233 KONSTR. 
PRAŽC. PODL. - TYP 5.2. ZŘÍZ. OCHR. A VYR. VRSTVY Z RECYKLOV. KAMENIVA“, „502212  KONSTR. 
PRAŽC. PODL. - TYP 2.2. ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ“ apod. 

 

7. ALTERNATIVY MATERIÁLŮ A PROVEDENÍ 
Soupis prací s vloženými jednotkovými cenami a cenami v nabídce zájemce je považován za plně 
pokrývající všechny přípustné alternativy materiálů a provedení, kterými bude zhotovitel se 

souhlasem objednatele dílo realizovat. 
 

8. SROVNATELNÉ VÝROBKY 
Jestliže zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál namísto určeného nebo vykázaného, a 
tento je přijat inženýrem stavby k zabudování do stavebního díla, potom se považují množství, sazby 
a ceny v soupisu prací za dostatečné pro pokrytí všech nákladů souvisejících s touto změnou. V tom 
je zahrnuto i zpracování návrhu, opatření technických údajů, výkresů, certifikátů, očekávaného 
schválení, se zajištěním souvisejících úprav stavebního díla.  
V některých profesích, které nejsou pokryty třídníky, jsou samostatně vykázány materiálové položky. 
Název těchto položek je volen tak, aby neobsahoval název konkrétního výrobce. V případech, kdy by 
označení konkrétního výrobku k určitému výrobci směřovalo, platí toto ustanovení:  
Úplného popisu položky v soupisu prací je použito jako všeobecného reprezentanta pro zamýšlený 
účel. Výrobek může být nahrazen jiným, ale jenom tím, který vyhoví TKP a v případě, že není TKP 
popsán bude mít stejné nebo vyšší kvalitativní parametry. 
 

9. TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
Technické specifikace jsou podrobné popisy položek dle oborového třídníku použitých při realizaci 
předmětné stavby. 
 
Podrobné technické specifikace jsou součástí soupisu prací (díl 4) v elektronické podobě ve formátu 
*.xls a dále jsou přiloženy ve formátu *.pdf na nosiči DVD, který je součástí zadávací dokumentace 
stavby. 


