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 Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON 
 AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI 
 REALIZACI STAVBY 

 

Název zakázky: „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov“ 
 

Smluvní strany: 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

ISPROFOND: 500 373 0006 

 

a 

 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

se sídlem: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

IČO: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , DIČ: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  soudem v "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , 

oddíl "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , vložka "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

bank. spojení: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , č. účtu: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

zastoupena: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Korespondenční adresa: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 



Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov 
Díl 2 Závazný vzor smlouvy 

  Smlouva o dílo na zhotovení projektu stavby 

 

Strana 2 (celkem 5) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 

Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a 

požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 

plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 

řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně 

informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 

jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 

své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 

všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 

vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 

mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této 

Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek 

dne "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]" pod evidenčním číslem "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  svůj 

úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace trati 

Chlumec nad Cidlinou - Trutnov“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZVZ“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána 

jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele v souladu s ust. § 81 odst. 1 ZVZ.  

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a 

Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 

budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 

účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 
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2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 

zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 

vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve 

zhotovení Projektu stavby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a 

předat jej Objednateli a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při 

realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřeným a 

projednaným Projektem za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí Projektu 

budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při 

zpracování Projektu, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle 

specifikace uvedené v Příloze č. 3 b) Všeobecné technické podmínky. 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 

provedení Díla.  

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný 

Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za 

podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu 

představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši 

dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH:  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

slovy:    "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" korun českých 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 

smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 

bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 

spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního 

plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 

v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský 

dozor po celou dobu realizace Stavby. 

3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 

použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 

Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 

obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 
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3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 

dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.9 Místem plnění projektu stavby je: Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 

Olomouc 

Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa 

určená Objednatelem. 

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE 

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 3 % z Ceny za 

zpracování Projektu, tj.: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" bez DPH. Cena za zpracování Projektu 

je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 

nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 

smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 

ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 

sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 

neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 

promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodních podmínek 

trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno 

poprvé. 

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 

odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 

stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 

jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z 

odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
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účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 

z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 

zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 

nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 

svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" vyhotoveních, z nichž 

Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

vyhotovení. 

5.12 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla 

Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových 

stránkách Objednatele.  

5.13 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Specifikace Díla 

Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/P/04/15 

Příloha č. 3: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

(TKP Staveb) 

b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – 

VTP/P/02/15 

c) Zvláštní technické podmínky 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla  

Příloha č. 5: Harmonogram plnění 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů 

Příloha č. 9: Související dokumenty 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k ní připojují svoje podpisy. 

V Praze dne 

 

V _______ dne __.__.______ 

 

................................................................................... 

Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

................................................................................... 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  
"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  
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Příloha č. 1 

Specifikace Díla 

 

Zpracování projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby 

„Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“ bude zpracováno v souladu s obecnými a 

zvláštními technickými podmínkami stavby. 

Dokumentace bude odevzdána v dílčích etapách dle "Členění služeb na etapy a vymezení dílčích 

termínů řešení" uvedené v Zadávací dokumentaci Díl 2 Část 1 Příloha č.  5 Harmonogram plnění. 
 
Předmět plnění veřejné zakázky: 

Zpracování projektu stavby (dále jen P) bude zhotoveno v dílčích etapách včetně dokladů potřebných 

pro stavební povolení, zahájení realizace stavby (případných změn), zpracování dokumentů pro 

stavby železnice dle z.č. 309/2006 Sb. v rozsahu Specifikace činnosti koordinátora BOZP (viz Zadávací 

dokumentace Díl 2 Část 1 Příloha č. 9) a zajištění autorského dozoru v rozsahu Specifikace rozsahu 

autorského dozoru (viz Zadávací dokumentace Díl 2 Část 1 Příloha č. 9). 

Zhotovitel P zajistí zpracování a předání podkladů objednateli pro zadávací řízení na realizaci stavby 

v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a výkazy výměr). 

Zhotovitel P zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení, včetně všech vyžadovaných 

podkladů a příloh. Součástí díla je i podání návrhu na zahájení stavebního řízení,  správní poplatek za 

SP bude hrazen zadavatelem (SŽDC s.o.). 

Předmětem díla není zajištění vydání pravomocného stavebního povolení. 

Zhotovitel zajistí certifikát  o shodě vydaný notifikovanou osobou pro subsystémy řízení a 

zabezpečení, energie a infrastrukturu  v souladu se směrnicemi Evropské komise a Rady o 

interoperabilitě konvenčního železničního systému  a vydá objednateli ES prohlášení o shodě pro 

jednotlivé subsystémy, jehož přílohou bude kopie certifikátu o shodě. 

Projekt stavby bude splňovat požadavky zák.č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek, zejména 

vyhl.č. 146/2008 Sb., vše v platném znění. Dále bude respektovat směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 a 

č.16/2005, vyhl. 230/2012 Sb. a  požadavky na interoperabilitu trati.  

Zadání projektu stavby je pokračováním přípravy předmětné stavby dle předchozího projekčního 

stupně (Záměru projektu a Přípravné dokumentace). 

 

 

Projekt stavby bude zpracován na základě dokladů a dokumentací : 
- Záměr projektu stavby „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“ zpracovaný firmou 

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 13080 Praha  z 02/2014 

- Přípravná dokumentace „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“ zpracovaná firmou 

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 13080 Praha  z 02/2014 

- Posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby, č.j. 1192/2015-SSV-U1/Be ze dne 4.2.2015 

 - Schvalovací protokol  přípravné dokumentace č.j. 7835/2015-O6 

 -  Zápis z 53. zasedání Centrální komise ze dne 27.5.2014 

                      -  Schvalovací doložka MD k ZP č. ISPROFOND 500 373 0006 ze dne 5.9.2014 ke stavbě „Revitalizace 

trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“ 
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Příloha č. 2 

Obchodní podmínky 

 

"[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  
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Příloha č. 3 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke 

Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 

stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 

občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele 

závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.  

 

b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/02/15 

Viz samostatná příloha Dílu 2 - Část 1 Smlouva o dílo na zhotovení projektu stavby  

                - Příloha č. 3 b) SoD 

 

 

c) Zvláštní technické podmínky  

Viz samostatná příloha Dílu 2 - Část 1 Smlouva o dílo na zhotovení projektu stavby  

             - Příloha č. 3 c) SoD 
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Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

 

 Cena za zpracování Projektu podle členění na základní a dodatečné služby: 

1.  Základní služby  

 

Položka Popis 
Počet 

hodin 

Jednotková 

cena 

Cena celkem za 

položku 

1 
zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů 

dokumentace 
   

2 

geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné 

zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu 

kontaminace štěr. lože 

   

3 
ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a 

mapových podkladů a jejich doplnění 
   

4 doplnění ověření stávajících inženýrských sítí    

5 průvodní zpráva    

6 souhrnná technická zpráva    

7 
provozní a dopravní technologie včetně výhledového 

grafikonu 
   

8 
zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, 

zoologický a dendrologický průzkum 
   

9 požární zpráva    

10 energetické výpočty    

11 dokumentace protikorozních opatření    

12 návrh dopravních opatření    

13 podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL    

14 ochrana obyvatelstva    

15 situace Stavby    

16 dokumentace technologické části Stavby    

17 dokumentace stavební části    

18 plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán    

19 položkové rozpočty technologické části Stavby    

20 položkové rozpočty stavební části Stavby    

21 
souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004 

v platném znění 
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22 
výkazy výměr a technické specifikace technologické části 

stavby 
   

23 výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby    

24 dokladová část, IČ    

25 geodetická dokumentace    

Celkem     

 

 

2. Dodatečné služby 

 

Položka Popis Počet hodin 
Jednotková 

cena 

Cena celkem za 

položku 

26 dokumentace pro registr subsystémů    

27 dokumentace pro posuzování shody    

28 podklady pro zadávací dokumentaci    

Celkem     

 

 

3. Cena za výkon autorského dozoru 

Položka Popis Počet hodin 
Jednotková 

cena 

Cena celkem za 

položku 

29 

rozsah činnosti při výkonu autorského 

dozoru projektanta v rámci realizace 

Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek 

   

Celkem     

 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" hodin. 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského 

dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad 14 měsíců), včetně cestovného, a je cenou 

maximální a nepřekročitelnou. 
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 Cena Díla: 

 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

z toho:    

Cena za zpracování Projektu   

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

Cena za výkon autorského dozoru   

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

 

 

 Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon 

autorského dozoru: 

 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1.   Dílčí etapa [....] Kč [....] Kč 

            2.   Dílčí etapa [....] Kč [....] Kč 

                   3.    Dílčí etapa [....] Kč  [....] Kč  

4.  Výkon autorského dozoru [....] Kč [....] Kč 

Celkem: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  
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Příloha č. 5 

Harmonogram plnění 

Část Díla Doba plnění 

 

Popis činností prováděných 

v Dílčí etapě 

Podmínky dokončení Dílčí etapy 

Termín zahájení prací ihned po podpisu Smlouvy - - 

1. Dílčí etapa do 5 měsíců  

od podpisu Smlouvy 

(1. dílčí fakturace – 80 % ceny 

díla) 

Návrh technického řešení 

Projektu k připomínkovému 

řízení 

Předávací protokol (pro Část Díla) 

2. Dílčí etapa do 7,5 měsíce 

od podpisu Smlouvy 

(2. dílčí fakturace – 15 % ceny 

díla) 

Předání kompletního Projektu se 

zapracovanými připomínkami 

Protokol o provedení Díla 

3. Dílčí etapa do 8 měsíců 

od podpisu Smlouvy 

(konečná fakturace – 5 % ceny 

díla) 

Podání žádosti o stavební 

povolení 

Kopie žádosti předaná 

Objednateli, potvrzená 

podatelnou stavebního úřadu 

4.   Dílčí etapa 14 měsíců  

 (předpoklad 07/2016 – 

08/2017) 

(fakturace průběžně čtvrtletně)  

Autorský dozor projektanta při 

realizaci Stavby; Zhotovitel se 

zavazuje provádět autorský dozor 

ode dne zahájení realizace stavby 

do ukončení realizace stavby 

v předpokládané délce 14 měsíců 

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 

čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 

specifikace výkonu autorského 

dozoru projektanta 

Termín dokončení Díla předpoklad do 31.08.2017 

(v závislosti na zahájení 4. dílčí 

etapy) 

- Po ukončení přejímacího řízení 

Stavby a předložení výkazu 

poskytnutých služeb (o výkonu 

autorského dozoru projektanta) 
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ČLENĚNÍ SLUŽEB NA ETAPY A VYMEZENÍ DÍLČÍCH TERMÍNŮ ŘEŠENÍ 

Zahájení prací: ihned po podpisu Smlouvy o dílo.      

Dílo bude předáno objednateli postupně v následujících termínech: 

 1. etapa  -  zajištění doplňkových průzkumů, návrh technického řešení stavby, zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle 

vyhlášky č.146/2008 Sb. 

 provedení geotechnických a geologických průzkumů 

 geodetické doměření stavby 

 vstupní všeprofesní porada 

 rozpracování dokumentace a profesní porady pro odsouhlasení koncepce stavby 

 dopracování technického řešení všech objektů stavby  

 projednání a posouzení technického řešení na profesních poradách 

 závěrečná všeprofesní porada  

 odsouhlasení dokumentace a projednání připomínek schvalovacími orgány investora 

 veřejnoprávní projednání projektové dokumentace pro stavební povolení 

 zapracování vznesených připomínek  

 posouzení shody 

 předání žádosti včetně příloh a dokladů pro stavební řízení              

projednání a posouzení technického řešení PS na profesních poradách 

T: 5 měsíců od podpisu SoD 
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V termínu plnění 1. etapy bude provedena dílčí fakturace ve výši 80 % součtu cen požadovaných položek ze „Základních služeb“ 

uvedených v  Příloze č. 4 – Rozpis Celkové ceny. 

               2. etapa – zpracování projektu stavby (PS)                   

 odsouhlasení dokumentace a projednání připomínek schvalovacími orgány investora 

 zapracování vznesených připomínek 

                předání podkladů pro realizaci stavby 

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu o zapracování připomínek jednotlivých drážních i nedrážních složek. 

Součástí odevzdaného PS bude souhrnný rozpočet stavby s položkovými rozpočty jednotlivých SO a PS, které budou zpracovány dle Vyhlášky 

č. 230/2012 Sb. Položkové rozpočty budou obsahovat výpočet jednotlivých výměr bez odkazů na přílohy projektu stavby. 

Projekt stavby bude odevzdán v souladu s požadavky interoperability. 

Projekt stavby bude odevzdán dle všeobecných technických podmínek. 

 

 V termínu plnění 2. etapy bude provedena dílčí fakturace 15 % ve výši součtu cen požadovaných položek ze „Základních služeb a 

Dodatečných služeb“  uvedených v Příloze č. 4 – "Rozpis Celkové ceny". 

1. Odevzdaná dokumentace projektu stavby bude projednána s jednotlivými složkami SŽDC a ČD a jejich připomínky budou v dokumentaci 

zapracovány.  

2. Zpracovatel předá kompletní projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle vyhlášky č.146/2008 Sb. včetně dokladové části. 

Projektová dokumentace bude sloužit pouze pro stavební řízení a vydání stavebního povolení, nebude sloužit pro zadání veřejné zakázky na 

zhotovení stavby. 

3. Odevzdaná dokumentace bude projednána s jednotlivými složkami SŽDC, ČD a jejich připomínky budou v dokumentaci zapracovány.  

4. Součástí dokumentace bude i doklad o projednání, zajištění smluvních vztahů s dotčenými orgány státní správy, vlastníky a správci 

inženýrských sítí, vlastníky dotčených nemovitostí (budov a pozemků). Rovněž jejich připomínky budou po dohodě se zadavatelem 

zapracovány do odevzdané dokumentace. 
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5. K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu o zapracování připomínek jednotlivých drážních i nedrážních složek. 

6. Projekt stavby bude odevzdán v souladu s požadavky interoperability - bude dodáno prohlášení o shodě na subsystémy infrastruktura, 

energie a traťové řízení a zabezpečení od notifikované osoby. 

7. Zpracovatel předá objednateli zpracované žádosti o stavební povolení včetně potřebných dokladů a příloh uvedených v těchto žádostech. 

8. Odevzdání dokumentace: v listinné formě v počtu 6 -ti souprav v elektronické formě 2 x CD – dokumentace stavby v kompletní otevřené a 

uzavřené formě, bez rozpočtů 

T: 7,5 měsíce od podpisu SoD 

 

         3. etapa - Podání žádosti o „ Stavební povolení „  

                      T: 8 měsíců od podpisu SoD 

V termínu plnění 3. etapy bude provedena konečná fakturace ve výši 5 % ceny položek ze „Základních služeb“ uvedených v Příloze č. 4 – 

Rozpis Celkové ceny. 

         4. Výkon autorského dozoru 

Výkon autorského dozoru bude prováděn po dobu realizace stavby „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov“, vždy ale do 

ukončení stavby dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. 

Předpokládaný rozsah doby realizace v délce 14 měsíců.      

Výkon autorského dozoru bude fakturován čtvrtletně v průběhu realizace stavby, dle skutečného plnění. 

Objednatel si vyhrazuje právo upravit dílčí termíny plnění. 

POZNÁMKA: PODMÍNKY DOKONČENÍ DÍLČÍ ETAPY - Splnění těchto podmínek je předpokladem pro vydání Předávacího protokolu k příslušné Dílčí etapě.
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Příloha č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení Mgr. Lenka Dieguezová 

Adresa Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

E-mail dieguezova@szdc.cz 

Telefon 724 932 386 

Fax 585 754 276 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení Ing. Pavel Suk 

Adresa Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

E-mail SukP@szdc.cz 

Telefon 724 932 358 

Fax 585 754 276 

 úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 

Jméno a příjmení Ing. Petr Očenáš 

Adresa Hlaváčova 206, 530 31 Pardubice 

E-mail Ocenas@szdc.cz 

Telefon 724 765 397 

Fax 972 325 276 

 

Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

mailto:dieguezova@szdc.cz
mailto:SukP@szdc.cz
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Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Fax "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

 vedoucí týmu:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 specialista na železniční svršek a spodek:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 specialista na pozemní stavby:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  



Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov 
Díl 2 Závazný vzor smlouvy 

  Smlouva o dílo na zhotovení projektu stavby 

 

Strana 3 (celkem 5) 

 

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 specialista na mostní a inženýrské konstrukce:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 specialista na zabezpečovací zařízení:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 specialista na sdělovací zařízení:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 specialista na silnoproudou technologii:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  
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 specialista na elektrotechnická zařízení:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 specialista na životní prostředí:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 specialista na požární bezpečnost:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 geotechnik:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 koordinátor BOZP:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  
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Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 

Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 

s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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Příloha č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

 

 

 Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO 

PLNĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 

třetím osobám 

35 672 tis. Kč 
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Příloha č. 8 

Seznam subdodavatelů 

 

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY 

HODNOTA 
SUBDODÁVKY V % 

Z CENY za zpracování 
Projektu 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

CELKEM % "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  
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Příloha č. 9 

Související dokumenty 

 

 

Název Dokumentu Č.j. Datum vydání 

Posuzovací protokol přípravné 

dokumentace stavby 

1192/2015-SSV-U1/Be 4.2.2015 

Schválená přípravná 

dokumentace stavby 

7835/2015-O6   

Schvalovací doložka MD k ZP   5.9.2014 

Specifikace činnosti 

koordinátora BOZP 

Bez č.j.  

Specifikace rozsahu autorského 

dozoru 

Bez č.j.  

 

Všechny dokumenty výše uvedené v Příloze č. 9 jsou obsahem viz DĺL 3 Zadávací dokumentace – 

Výchozí podklady předávané zadavatelem. 


