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Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt Průvodní zpráva 

SUDOP PRAHA a.s.   

A1. Identifika ční údaje investora a stavby 
 

Název stavby: Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt 

Stupeň dokumentace:    Projekt stavby 

Charakter stavby: Revitalizace železniční trati 

Odvětví:  Železniční doprava 

Místo stavby: Železniční trať Karlovy Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt 
v km 5,201 – 18,964 (kolejově) 

Kraj:  Karlovarský 

Okres: Karlovy Vary 

Obec s rozšířenou působností:  Karlovy Vary 

Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy 
Vary 

Katastrální území: Karlovy Vary (663 433), Bohatice (663 581), Sedlec u Karlových 
Var (746 754), Stará Role (753 858), Nová Role (705 205), Suchá 
u Nejdku (758 931), Nejdek (702 625), Nové Hamry (706 167), 
Tisová u Nejdku (702 650), Horní Blatná (642 380), Potůčky 
(726 516) 

Objednatel dokumentace: SŽDC s. o., Stavební správa západ 

Sokolovská 278 

190 00 Praha 9 

 

Zhotovitel:    SUDOP PRAHA a. s. 
   Olšanská 1a,  130 80 Praha 3 

    IČO: 25 79 33 49, DIČ: CZ25793349 

 

Osoby s oprávněním k projektové činnosti: 

Ing. Stanislav Jaroš     dopravní stavby 

Ing. Daneš Horák     mosty 

Ing. František Vlach     sdělovací a zabezpečovací zařízení 

 

Termín projektu stavby:   02/2015 
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A.2  Základní údaje o stavbě 
 

A.2.1 Údaje o umístění stavby  
  
Revitalizovaný úsek je součástí trati Karlovy Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt. 

Jedná se o jednokolejnou neelektrizovanou regionální trať. Stavba řeší úseky: 
- most v km 5,298 
- Stará Role mimo – Nová Role mimo, 
- Nová Role mimo – Nejdek mimo, 
- vybrané přejezdy v úseku Nové Hamry – Potůčky 
- most v km 24,415 
- most v km 38,636 
Traťová rychlost v úseku Karlovy Vary dolní nádraží – Nejdek se pohybuje v rozmezí 

40 – 60 km/h. V zastávkách se nacházejí úrovňová vnější nástupiště. 
Trat’ tvoří přeshraniční spojení České republiky a Spolkové republiky Německo 

s místním významem. Začátek stavby „Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží – 
Johanngeorgenstadt je v km 5,201 trati Karlovy Vary dolní nádraží – Potůčky – státní hranice 
SRN, konec v km 44,478 (přejezd s místní komunikací v Potůčkách) s tím že za km 18,964 už 
budou vybudována jednotlivá nová přejezdová zařízení  a rekonstruovány dva mosty (viz dále). 

Dokumentace stavby řeší revitalizaci trati od km 5,201 do km 18,964. V tomto úseku 
bude provedena demontáž stávajícího svršku a pokládka nového svršku. Stavba zahrnuje dále 
úpravy mostů a propustků. Nově budou zabezpečeny některé přejezdy, u všech v řešeném 
úseku dojde k výměně přejezdových konstrukcí. 

V mezistaničním jednokolejném úseku se navrhuje úprava traťového zabezpečovacího 
zařízení v souvislosti se zvýšením traťové rychlosti a nového zabezpečení přejezdů. 

Dokumentace řeší dále nové zabezpečení některých přejezdů v úseku Nejdek – Potůčky. 
  

A.2.2  Stručný popis stavby z hlediska účelu a funkce 
 
Cílem stavby je řešení stávajícího stavu infrastruktury. Jeho realizací dojde ke zvýšení 

traťové rychlosti až na 60 km/h pro klasické vlakové soupravy s tím, že se výrazně sníží počet 
trvalých omezení traťové rychlosti. 

V zastávce Nejdek-Suchá bude zřízeno nástupiště s výškou 550 mm nad t. k. 
V úseku Stará Role – Potůčky bude dokončeno zabezpečení železničních přejezdů tak, 

aby nadále nevynucovaly existenci trvalých omezení rychlosti.  

 

A.2.3  Projektované kapacity stavby 
Bude provedena výměna stávajícího železničního svršku v nevyhovujících úsecích, tj. 

v km 5,201 – 5,369 (SO 02-11-01), 6,953 – 7,211 (SO 04-11-02.2), 7,211 – 11,553 (SO 05-11-
01), 11,553 – 11,837 a 12,215 – 12,632 (SO 06-11-02), 12,632 – 14,745 a 14,983 – 17,792 (07-
11-01). Úhrnem cca 10,4 km koleje. Ve všech dotčených úsecích bude provedena výměna 
kolejového lože, zřízena bezstyková kolejnice a navržena úprava geometrické polohy kolejí 
(GPK) pro účely zvýšení traťové rychlosti (TR). 

V km 14,745 – 14,983 a 17,784 – 18,964 bude provedena úprava GPK (umožňující 
zvýšení TR), včetně doštěrkování. Úhrnem cca 1,4 km koleje (SO 07-11-01).  
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Zcela nově bude zabezpečeno 23 přejezdů, úprava PZS proběhne na pěti dalších. Čtyři 
přejezdy se změní na přechody pro chodce. Na 22 přejezdech bude vyměněna přejezdová 
konstrukce za provedení, odpovídající rychlostnímu profilu V130. 

Bude provedena rekonstrukce mostů v km 5,298, 24,415 a 38,636, sanace mostu v km 
15,588. Bude přestavěno 11 propustků (km 8,756, km 12,966, km 15,000, km 15,035, km 
16,110, km 17,146, km 17,728, km 18,078, km 18,123, km 18,178, km 18,670). 

A.2.4  Požadavky na další přípravu a realizaci stavby 
Projekt stavby „Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt“ 

prokazuje, že stavba umožní zvýšit cestovní rychlost, kulturu cestování a bezpečnost 
cestujících.  

Výhodou stavby je, že se až na výjimky bude realizovat na pozemku dráhy a tedy zábor 
a výkup pozemků od cizích subjektů je tak minimální. Stavba neohrožuje ani životní prostředí, 
neomezuje žádný významný krajinný prvek (VKP), nezasahuje do žádné vodoteče ani 
biokoridoru. 

Při další přípravě stavby je třeba věnovat zvýšenou pozornost návrhu harmonogramu 
prací, zejména s ohledem na případný souběh se stavbou v žst. Karlovy Vary. Práce během 
stavby změní technologii práce stanice, budou vyžadovat řešení mimořádných situací při 
výlukách kolejí i nástupišť pro cestující. V období stavby je třeba věnovat zvýšenou pozornost 
informovanosti cestující veřejnosti o probíhajících změnách ve stanici a zajistit její bezpečnost 
v blízkosti jednotlivých stavebních objektů.  

A.3  Přehled výchozích podkladů 
Pro vypracování přípravné dokumentace byly použity následující podklady: 

• Zvláštní technické podmínky stavby „Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží – 
Johanngeorgenstadt“ 

• Vyhotovení geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci stavby, 
zpracovatel SŽG (poskytnuto  SŽDC s. o., SSZ) 

• Doměření vybraných objektů v průběhu zpracování dokumentace, zpracovatel 
Ing. Jiří Mlejnecký, Žitná 90, 403 31 Ústí n. L. 

• Mapové podklady 1:10 000 a 1: l 000. Údaje z katastru nemovitostí 
• Výsledky profesních rekognoskací železničních zařízení na trati, provedené 

v rámci zpracování dokumentace 
• schvalovací protokol PD „Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží – 

Johanngeorgenstadt“, č. j. 41509/2014 – O6, 10. 3. 2014  

A.4  Zdůvodnění stavby a jejího umístění 
Trať Karlovy Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt tvoří významné regionální 

železniční spojení mezi krajským městem a osídlením severně od něj. Vzhledem k vedení na 
hřeben Krušných hor zajišťuje kromě každodenní dojížďky i rekreační turistickou dopravu. 
Díky napojení na německou železniční síť spojuje Karlovarsko s přilehlou oblastí Saska 
(Zwickau a okolí). 

Cílem stavby je zkrácení jízdních dob v osobní dopravě pomocí odstranění trvalých 
omezení traťové rychlosti vyplývajících z nevhodné GPK a zejména z nedostatečného 
zabezpečení úrovňových železničních přejezdů. V rámci stavby budou rekonstruovány vybrané 
mosty a propustky. Ve dvou zastávkách budou rekonstruována nástupiště. 

Celá stavba je umístěna na stávajícím železničním tělese, což však vlivem místních 
poměrů neznamená, že by nezasahovala v některých místech mimo pozemky v majetkové 
správě SŽDC s. o. 
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A.5  Předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby 

Vzhledem k potřebě minimalizace vlivů stavby na železniční provoz bude nezbytné 
funkční části jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů uvádět do provozu ihned 
po ukončení příslušného stavebního postupu. Přitom budou muset splňovat potřebné náležitosti 
k zahájení zkušebního provozu. Podle doby mezi ukončením konkrétního stavebního postupu 
a celé stavby se bude doba zkušebního provozu u částí jednotlivých PS a SO lišit. 
Stavba se bude do užívání předávat postupně v rámci dokončování jednotlivých stavebních 
postupů (viz část F). 

A.6 Provozní soubory a stavební objekty podléhající technicko-bezpečnostní 
zkoušce 

Technicko-bezpečnostní zkouškou se ověřuje stavba nebo její část z hlediska dosažení 
projektovaných parametrů, funkce stavby a bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a 
její výsledek je podmínkou povolení zkušebního provozu.  

Technicko-bezpečnostní zkoušce podléhají dle vyhlášky 177/1995 Sb. prakticky 
všechny provozní soubory a stavební objekty drážní části stavby. Rozsah zkoušek určuje dle 
profesí § 6 (hlava III.) zmíněné vyhlášky. 

Technicko-bezpečnostní zkouška se zahajuje na základě ověření: 
• provozní způsobilosti určených technických zařízení 
• provedení zkoušek únosnosti pláně železničního spodku 
• zaměření prostorové průchodnosti 

Na základě technicko-bezpečnostní zkoušky se povoluje speciálním stavebním úřadem 
zkušební provoz a určuje jeho délka. 

Seznam PS a SO podléhající TBZ: 
 
PS 02-01-01 Žst. Karlovy Vary, úprava SZZ 
PS 04-01-01  Žst. Stará Role, úprava SZZ 
PS 05-01-01  Žst. Nová Role, úprava SZZ 
PS 08-01-01  Žst. Nejdek, úprava SZZ 
PS 07-12-01 Kabelizace Nová Role – Nejdek 
PS 09-12-01  Kabelizace Nejdek – Nové Hamry 
PS 09-12-02  Kabelizace Nové Hamry – Pernink 
PS 09-12-03  Kabelizace Horní Blatná – Potůčky 
PS 09-12-04 Úprava DOZ Nejdek – Potůčky 
PS 05-13-01 PZS přejezdu v km 8,212 a 8,292 
PS 05-13-04 PZS přejezdu v km 10,960 
PS 07-13-01 PZS přejezdu v km 13,065 
PS 07-13-02 PZS přejezdu v km 13,708 
PS 07-13-04 PZS přejezdu v km 15,025 
PS 07-13-05 PZS přejezdu v km 15,759 
PS 07-13-06 PZS přejezdu v km 16,695 
PS 07-13-07 PZS přejezdů v km 17,081 a 17,138 
PS 07-13-09 PZS přejezdu v km 17,723 
PS 08-13-01 PZS přejezdu v km 21,828 
PS 08-13-02 PZS přejezdu v km 22,467 
PS 08-13-03 PZS přejezdu v km 22,989 
PS 08-13-04 Úprava a doplnění PZS v km 21,479 
PS 08-13-05 Úprava a doplnění PZS v km 23,316 
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PS 08-13-06  Úprava a doplnění PZS v km 24,331 
PS 09-13-01  PZS přejezdu v km 26,428 
PS 09-13-02  PZS přejezdu v km 27,985 
PS 09-13-03  PZS přejezdu v km 28,382 
PS 09-13-04  PZS přejezdu v km 28,689 
PS 09-13-05  PZS přejezdu v km 30,794 
PS 09-13-06  PZS přejezdu v km 31,391 
PS 09-13-07  PZS přejezdu v km 33,606 
PS 09-13-08  Úprava a doplnění PZS přejezdu v km 34,661 
PS 09-13-09  PZS přejezdu v km 44,478 
PS 09-13-10  PZS přejezdu v km 44,885 
PS 09-13-11  Úprava a doplnění PZS přejezdu v km 45,281 
SO 02-11-01  Žst. Karlovy Vary, železniční svršek 
SO 04-11-02.2 Žst. Stará Role, železniční svršek 
SO 05-11-01  Stará Role (mimo) - Nová Role (mimo), železniční svršek 
SO 06-11-02  Žst. Nová Role, železniční svršek 
SO 07-11-01  Nová Role (mimo) - Nejdek (mimo), železniční svršek 
SO 05-13-01  Rekonstrukce přejezdu v km 8,212 
SO 05-13-02  Rekonstrukce přejezdu v km 8,292 
SO 05-13-03  Rekonstrukce přejezdu v km 8,797 
SO 05-13-04  Rekonstrukce přejezdu v km 10,960 
SO 05-13-05  Výměna konstrukce přejezdu v km 11,485 
SO 06-13-01  Výměna konstrukce přejezdu v km 11,823 
SO 06-13-02  Výměna konstrukce přejezdu v km 12,220 
SO 07-13-01  Rekonstrukce přejezdu v km 13,708 
SO 07-13-02  Rekonstrukce přejezdu v km 14,212 
SO 07-13-03  Rekonstrukce přejezdu v km 14,850 
SO 07-13-04  Rekonstrukce přejezdu v km 15,025 
SO 07-13-05  Výměna konstrukce přejezdu v km 15,113 
SO 07-13-06  Rekonstrukce přejezdu v km 15,759 
SO 07-13-07  Výměna konstrukce přejezdu v km 16,099 
SO 07-13-08  Rekonstrukce přejezdu v km 16,695 
SO 07-13-09  Výměna konstrukce přejezdu v km 17,081 
SO 07-13-10  Výměna konstrukce přejezdu v km 17,138 
SO 07-13-11  Výměna konstrukce přejezdu v km 17,723 
SO 07-13-12  Rekonstrukce přejezdu v km 18,114 
SO 02-14-01  Rekonstrukce mostu v km 5,298 
SO 07-14-01  Sanace mostu v km 15,866 
SO 09-14-01  Rekonstrukce mostu v km 24,415 
SO 09-14-02  Rekonstrukce mostu v km 38,636 
SO 05-24-01  Rekonstrukce propustku v km 8,756 
SO 07-24-01  Rekonstrukce propustku v km 12,966 
SO 07-24-02  Rekonstrukce propustku v km 15,000 
SO 07-24-03  Rekonstrukce propustku v km 15,035 
SO 07-24-04  Rekonstrukce propustku v km 16,110 
SO 07-24-05  Rekonstrukce propustku v km 17,146 
SO 07-24-06  Rekonstrukce propustku v km 17,728 
SO 07-24-07  Rekonstrukce propustku v km 18,078 
SO 07-24-08  Rekonstrukce propustku v km 18,123 
SO 07-24-09  Rekonstrukce propustku v km 18,178 
SO 07-24-10  Rekonstrukce propustku v km 18,670 
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A.7 Přehled vlastníků popřípadě správců hmotných investičních prostředků 
Vlastníkem/správcem všech hmotných investičních prostředků, vzniklých stavbou 

„Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt“, bude SŽDC s. o. 

A.8 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně 
bezbariérového užívání stavby 

Stavba splňuje všechny obecné požadavky na výstavbu, nejsou vyžadována výjimková 
řešení. Veřejně přístupné prostoru stavby budou po jejím dokončení bezbariérově přístupné.  

A.9  Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 
Číslování provozních souborů (PS) a stavebních objektů (SO) je provedeno 

šestimístným kódem: 
XX.XX.XX        
Význam jednotlivých číslic v označení: 
První dvojčíslí  označení úseku: 

- 01 Karlovy Vary dolní nádraží mimo – Karlovy Vary mimo 
- 02 Karlovy Vary 
- 04 Stará Role 
- 05 Stará Role mimo – Nová Role mimo 
- 06 Nová Role 
- 07 Nová Role mimo – Nejdek mimo 
- 09 Nejdek mimo – Potůčky 

Druhé dvojčíslí: obor (profese, charakter stavby či zařízení) 
Čtvrtá číslice:   pořadové číslo PS nebo SO 
Označení PS a SO podle oboru – druhé dvojčíslí kódu: 
Provozní soubory – druhé dvojčíslí: 
D Technologická část:  12  železniční zabezpečovací zařízení traťové 

13  přejezdové zabezpečovací zařízení 
      

Stavební objekty – druhé dvojčíslí: 
E 1  Inženýrské objekty:  11  Železniční spodek a svršek 

12  Nástupiště 
13  Železniční přejezdy 
14  Mosty a zdi 
18  Pozemní komunikace a plochy 
24  Propustky 

  
E 2  Pozemní stavební objekty:  21  Nástupištní přístřešky 
      22  Stavební úpravy budov 

23  Demolice 
24  Orientační systém pro cestující 
25  Oplocení 

 
E 3  Trakční a energetická zařízení:  36 Rozvody nn, osvětlení 
 
Objektová skladba je upravena, aby každý PS a SO měl jednoho vlastníka či správce. 
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A.5.1  Členění stavby na provozní soubory 
   
 D TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
PS 02-01-01 Žst. Karlovy Vary, úprava SZZ 
PS 04-01-01  Žst. Stará Role, úprava SZZ 
PS 05-01-01  Žst. Nová Role, úprava SZZ 
PS 08-01-01  Žst. Nejdek, úprava SZZ 
PS 07-12-01 Kabelizace Nová Role – Nejdek 
PS 09-12-01  Kabelizace Nejdek – Nové Hamry 
PS 09-12-02  Kabelizace Nové Hamry – Pernink 
PS 09-12-03  Kabelizace Horní Blatná – Potůčky 
PS 09-12-04 Úprava DOZ Nejdek – Potůčky 
PS 05-13-01 PZS přejezdu v km 8,212 a 8,292 
PS 05-13-04 PZS přejezdu v km 10,960 
PS 07-13-01 PZS přejezdu v km 13,065 
PS 07-13-02 PZS přejezdu v km 13,708 
PS 07-13-04 PZS přejezdu v km 15,025 
PS 07-13-05 PZS přejezdu v km 15,759 
PS 07-13-06 PZS přejezdu v km 16,695 
PS 07-13-07 PZS přejezdů v km 17,081 a 17,138 
PS 07-13-09 PZS přejezdu v km 17,723 
PS 08-13-01 PZS přejezdu v km 21,828 
PS 08-13-02 PZS přejezdu v km 22,467 
PS 08-13-03 PZS přejezdu v km 22,989 
PS 08-13-04 Úprava a doplnění PZS v km 21,479 
PS 08-13-05 Úprava a doplnění PZS v km 23,316 
PS 08-13-06 Úprava a doplnění PZS v km 24,331 
PS 09-13-01 PZS přejezdu v km 26,428 
PS 09-13-02 PZS přejezdu v km 27,985 
PS 09-13-03 PZS přejezdu v km 28,382 
PS 09-13-04 PZS přejezdu v km 28,689 
PS 09-13-05 PZS přejezdu v km 30,794 
PS 09-13-06 PZS přejezdu v km 31,391 
PS 09-13-07 PZS přejezdu v km 33,606 
PS 09-13-08 Úprava a doplnění PZS přejezdu v km 34,661 
PS 09-13-09 PZS přejezdu v km 44,478 
PS 09-13-10 PZS přejezdu v km 44,885 
PS 09-13-11 Úprava a doplnění PZS přejezdu v km 45,281 
 

A.5.2  Členění stavby na stavební objekty   
  
   E 1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY  
SO 02-11-01  Žst. Karlovy Vary, železniční svršek 
SO 04-11-02.2 Žst. Stará Role, železniční svršek 
SO 05-11-01  Stará Role (mimo) - Nová Role (mimo), železniční svršek 
SO 06-11-02  Žst. Nová Role, železniční svršek 
SO 07-11-01  Nová Role (mimo) - Nejdek (mimo), železniční svršek 
SO 07-12-02  Žel. zast. Nejdek-Suchá, nástupiště 
SO 05-13-01  Rekonstrukce přejezdu v km 8,212 
SO 05-13-02  Rekonstrukce přejezdu v km 8,292 
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SO 05-13-03  Rekonstrukce přejezdu v km 8,797 
SO 05-13-04  Rekonstrukce přejezdu v km 10,960 
SO 05-13-05  Výměna konstrukce přejezdu v km 11,485 
SO 06-13-01  Výměna konstrukce přejezdu v km 11,823 
SO 06-13-02  Výměna konstrukce přejezdu v km 12,220 
SO 07-13-01  Rekonstrukce přejezdu v km 13,708 
SO 07-13-02  Rekonstrukce přejezdu v km 14,212 
SO 07-13-03  Rekonstrukce přejezdu v km 14,850 
SO 07-13-04  Rekonstrukce přejezdu v km 15,025 
SO 07-13-05  Výměna konstrukce přejezdu v km 15,113 
SO 07-13-06  Rekonstrukce přejezdu v km 15,759 
SO 07-13-07  Výměna konstrukce přejezdu v km 16,099 
SO 07-13-08  Rekonstrukce přejezdu v km 16,695 
SO 07-13-09  Výměna konstrukce přejezdu v km 17,081 
SO 07-13-10  Výměna konstrukce přejezdu v km 17,138 
SO 07-13-11  Výměna konstrukce přejezdu v km 17,723 
SO 07-13-12  Rekonstrukce přejezdu v km 18,114 
SO 02-14-01  Rekonstrukce mostu v km 5,298 
SO 07-14-01  Sanace mostu v km 15,866 
SO 09-14-01  Rekonstrukce mostu v km 24,415 
SO 09-14-02  Rekonstrukce mostu v km 38,636 
SO 05-24-01  Rekonstrukce propustku v km 8,756 
SO 07-24-01  Rekonstrukce propustku v km 12,966 
SO 07-24-02  Rekonstrukce propustku v km 15,000 
SO 07-24-03  Rekonstrukce propustku v km 15,035 
SO 07-24-04  Rekonstrukce propustku v km 16,110 
SO 07-24-05  Rekonstrukce propustku v km 17,146 
SO 07-24-06  Rekonstrukce propustku v km 17,728 
SO 07-24-07  Rekonstrukce propustku v km 18,078 
SO 07-24-08  Rekonstrukce propustku v km 18,123 
SO 07-24-09  Rekonstrukce propustku v km 18,178 
SO 07-24-10  Rekonstrukce propustku v km 18,670 
   
  E.2 Pozemní stavební objekty 
  
SO 10-21-01.2 Orientační systém pro cestující 
  
  E.3 Trakční a energetická zařízení 
  
SO 05-36-01  Přípojka přejezdu v km 8,212 a 8,292 
SO 05-36-04  Přípojka přejezdu v km 10,960 
SO 07-36-01  Přípojka přejezdu v km 13,065 
SO 07-36-02  Přípojka přejezdu v km 13,708 
SO 07-36-05  Přípojka přejezdu v km 15,759 
SO 07-36-06  Přípojka přejezdu v km 16,695 
SO 07-36-07  Rekonstrukce osvětlení zastávky Nejdek-Suchá 
SO 07-36-08  Přípojka přejezdu v km 17,081 a 17,138 
SO 07-36-09  Přípojka přejezdu v km 17,723 
SO 09-36-01  Přípojka přejezdu v km 21,828 
SO 09-36-02  Přípojky přejezdů v km 22,467 a 22,989 
SO 09-36-03  Přípojky přejezdů v km 26,428 - 28,689 
SO 09-36-04  Přípojky přejezdů v km 30,794 a 31,391 
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SO 09-36-05  Přípojky přejezdu v km 33,606 
SO 09-36-06  Přípojky přejezdů v km 44,478 a 44,885 
 
Členění dokumentace stavby je provedeno podle „Přílohy č. l ke směrnici generálního 

ředitele SŽDC s. o. č. 11/2006 – dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních“. 

 
Průvodní zpráva 
 
Souhrnná část 
B.1 Souhrnná technická zpráva 
B.2 Provozní a dopravní technologie 
B.3 Vliv stavby na životní prostředí 
B.4 Odolnost a zabezpečení stavby 
B.5 Energetické výpočty – neobsazeno 
B.6 Protikorozní ochrana – neobsazeno 
B.7 Graf dynamického průběhu rychlostí 
B.8 Dopravní opatření 
B.9 Trvalé a dočasné zábory pozemků ze ZPF a PUPFL 
B.10 Úspora energie a ochrana tepla – neobsazeno 
B.11 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí – viz jednotlivé SO 
B.12 Ochrana obyvatelstva – neobsazeno 
B.13 Bezbariérové užívání: viz SO nástupišť 
 
Situace stavby 
C.1 Přehledná situace oblasti stavby 
C.2 Koordinační situace stavby 
C.3 Výkresy architektonického řešení stavby nebo význačných objektů – neobsazeno 
C.4 Mapové podklady v oblasti životního prostředí – neobsazeno 
C.5 Snímek katastrální mapy v prostoru stavby 
 
D Technologická část 
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 
D.2 Železniční sdělovací zařízení – neobsazeno 
D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT – neobsazeno 
D.4 Ostatní technologická zařízení – neobsazeno 
 
E Stavební část 
E.1.1 Železniční svršek a spodek 
E.1.2 Nástupiště 
E.1.3 Železniční přejezdy 
E.1.4 Mosty, propustky, zdi 
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty  – neobsazeno 
E.1.6 Potrubní vedení – neobsazeno 
E.1.7 Železniční tunely – neobsazeno 
E.1.8 Pozemní komunikace – neobsazeno 
 
E.2 Pozemní stavební objekty  
E.2.1 Nástupištní přístřešky – neobsazeno 
E.2.2 Stavební úpravy budov – neobsazeno 
E.2.3 Demolice – neobsazeno 
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E.2.4 Orientační systém pro cestující 
E.2.5 Oplocení – neobsazeno 
 
E.3 Trakční a energetická zařízení 
E.3.1 Trakční vedení – neobsazeno 
E.3.2 Napájecí stanice stavební část – neobsazeno 
E.3.3 Spínací stanice stavební část – neobsazeno 
E.3.4 Ohřev výměn – neobsazeno 
E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení – neobsazeno 
E.3.6 Rozvody VN, NN a osvětlení nástupišť 
E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí – neobsazeno 
E.3.8 Vnější uzemnění – neobsazeno 
 
G Náklady  
H Doklady 
I Geodetická dokumentace 
 
 

A.11 Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 
Provádění stavby je nezbytné termínově koordinovat se stavbami v žst. Karlovy Vary 

a Chodov, aby nedocházelo k souběhům výluk v sousedních traťových úsecích/stanicích. 
Důležitá je zejména koordinace se stavbou „Peronizace žst. Chodov“ tak, aby nedošlo 
k přerušení obsluhy vlečky v Božíčanech.  

A.12  Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby 
 Z návrhu postupu výstavby je stanovena orientační lhůta výstavby: 
Zahájení stavby 10/2015 
Ukončení stavby 07/2016 
Podmínkou pro splnění uvedené lhůty je včasné zpracování projektu stavby a vydání 

stavebního povolení. 


