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»Modernizace ZST Ceska Lipa“
Dodateéné informace - Dodatek €. 5

V souladu s ust. § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani
na znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro
dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz ¢. 16:

V souvislosti s VR pro akci: ,Modernizace ZST Ceska Lipa*“ Véas prosim o moznost doplnéni ZD o vykres
situace koleji a vyhybek plvodni stav (pro véechny dotéené useky).

Odpovéd’ na dotaz &. 16:

Vykresy stavajiciho stavu obecné& (vé. koleji, vyhybek a Zzjiténych inZenyrskych siti} jsou soucasti
zadavacl dokumentace (H — Doklady / H.5 - Vyjadfeni spravcl inZenyrskych siti / H.56.2 - Situace
stavajicich inzen sitl).

Dotaz €. 17:
SO 14-70-01
18 56332 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 100MM M2 9,000
23 58301 KRYT ZE SINICNICH DILCU (PANELU) TL 150MM M2 9,000
V soupisu praci, ve sloupci vykazu vymeér je u obou polozek uveden vypocet 3*1,5*3, vysledek tohoto
pocetniho tkonu neodpovida vyméfe 9m2, Zadame o vysvétleni.
Déle v technické zpravé je uvedena skladba konstrukce komunikace s t&mito (daji:
Oprava Bulharské ulice
Skladba konstrukce komunikace je nasledujici:
E def. 2
Asfaltovy beton stirednézrnny ACO 11+  CSN736121 40 mm
Postik spojovaci z polotuhého asfaltu PS; A CSN 73 6129 0
Obalované kamenivo ACP 16+ CSN 73 6121 700 mm VY110 MPa
lu)osti'-ik infiltraéni 1,0 kg/m* PS; A CSN 73 6129 0
§tt‘-’:rk0drt’ §Da CSN 73 6126 260 mm Y70MPa
Stérkodrt’ SDb CSN 73 6126 150 mm “45MPa
Celkem 520 mm

Podle tabulky by hadnota tloustky stérkodrti méla byt 150mm, soupis praci udava do 100mm.

Zadame o vysvétleni.
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Odpovéd’ na dotaz é. 17:

U polozek 18 a 23 je ve vypoctu vykazu vymeér pfeklep. Spravny vyraz je 3*1,5*3 2. Oprava je provedena

v upraveném soupisu praci (pfilozeny soubor SO147001_sp_opraval.xls). Spravna vyméra je 9 m2.

PoloZka 18 pro vozovkove vrstvy ze $térkodrti do 100 mm plati pro zpétnou provizorni pokladku paneld
ve vyméfe 3*1,5"2 = 9 m2, kde je skutecné podklad tloustky 100 mm. Tloustka 150mm se vztahuje
k opravé asfaltové komunikace.

Dotaz €. 18:
SO 14-70-01
19 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKODRT] M3 2,422

\/ soupisu praci, ve sloupci vykazu vymér je ve vypoctu uvazovano s tloustkou sStérkodrti 0,39m,

v technické zpravé se viak uvazuje s tloustkou 0,26m.

Zadame o vysvétleni.

Odpovéd'na dotaz €. 18:

U polozky 19 je ve vypocétu vykazu vymeér pieklep. Spravny vyraz je 6,9*0,9*0;39 0,41. Oprava je

provedena v upraveném soupisu praci (pfiloZzeny soubor SO147001_sp_opravai.xls). Hodnota 0,41 je

soucet skladby SDb (1560mm) + SDa (260 mm). Spravna vymeéra je 2,546 m3.

Dotaz €. 19:

SO 14-40-01

v objektu stani¢éni budova, ¢ast pro odbaveni cestujicich nejsou ve vykazu specifikovany

parametry navrzenych Cerpadel - pritok, dopravni vyska ( vytlak). Jedna se o tyto poloZky:

308 | R73014400106 | malé ob&hové Cerpadlo s plynulou regulaci otacek, velikost ks 1,000
15-40

309 | R73014400107 | malé ob&hové Cerpadlo s plynulou regulaci otacek, velikost ks 3,000
25-60

310 | R73014400108 | obéhove cerpadlo s plynulou regulacl otacek, velikost 25-60 ks 1,000

311 | R73014400109 | obé&hove Cerpadlo s plynulou regulacl otacek, velikost 32-60 ks 1,000

Zadame zadavatele o upFesnéni.

Odpovéd na dotaz é. 19:

Upfesnéni parametrll &erpadel pro vytapéni nové budovy je natolik specifickd véc, Zze zadavatel
v soucasné dobé nedokaze upfesnit zadny dalsi parametr, nez ktery je jiz uveden v soupisu pracl bez
konzultace se zpracovatelem projektu. Protoze zadavatel chce poskytnout dodavatellim co nejpiesnégjsi
informace k systému vytapéni, vyvolal jednani, o jehoz zavérech budou dodavatelé bezodkladné
informovani v ramci Dodate¢nych informacl.

Dotaz €. 20:
SO 14-20-01
Pii porovnani soupisu praci a projektové dokumentace jsme zjistili nasledujici rozdily:
Rozpocet : Projekt :
pol. &. 23117  &tétové stény, trvalé 279,419t 287,053 t
1846 m2 x 155,5 kg/m2 =
pol. & 237172 odfezani stétovych stén 248,62 m cca 225 m
pol. &. 261716 vrty pro kotvy tf. | a Il do 80 mm (chybny primer) 803 m ccaB93 m

217




pol. €. 285378 kotveni na povr. z pred. vyztuZe (pramenctl) dl. do 10 m71 kus 63 ks

Zadame zadavatele o vysvétleni.

Odpovéd' na dotaz ¢. 20:

Soutasti polozek pro pazeni v ramci tohoto SO jsou vSechny préce, které by bylo tfeba provést pfi zfizeni
pazeni stavebni jamy podchodu bez zapadniho vystupu, tedy véetné uzaviraci ¢elni pazici stény a jejiho
kotveni. Po kontrole se vyméra poloZek &. 23117, 237172 a 285378 upfesiiuje (viz upraveny soupis praci
S0142001_sp_opraval.xls). Zaroven po provéfeni detaild jednotlivych dodavatell zemnich kotev se
upfesiiuje pramér vrtil pro tyto kotvy z hodnoty do 80mm na hodnotu do 150mm - vétsina dodavatell totiz
v zavislosti na typu a geologii potfebuje prameér vrtl mezi 80-120mm. Proto se polozka ¢. 261716 se rusi
a nahrazuje se pol. &. 26173. Vyméra této nové poloZzky viz upraveny soupis praci.

Dotaz €. 21:
SO 14-20-01.1
P¥i porovnani soupisu praci a projektové dokumentace jsme zjistili nasledujici rozdily:
Rozpocet : Projekt
pol. & 23117  Stétové stény, trvalé 27,852t 40,897 t
263 m2 x 155,5 kg/m2 =
pol. & 237172 odfezani $tétovych stén 18,8 m cca 29,15 m
pol. & 261716 vrty pro kotvy ti. | a Il do 80 mm (chybny primér) 88 m 132 m
pol. . 285378 kotveni na povr. z pied. vyztuze (pramenctll) dl. do 10 m 8 kus 12 ks

Zadame zadavatele o vysvétleni.

Odpovéd’ na dotaz é. 21:

Soudéasti polozek pro pazeni v ramci tohoto SO jsou v8echny prace, které je tieba provest navic v
souvislosti s roz&ifenim stavebni jamy podchodu o zapadni vystup, jedna se tedy zejmena o prodlouzeni
pazicich stén rovnobé&znych s osou podchodu (Gelni uzaviraci sténa a jeji kotveni je v8ak soucasti SO
14-20-01). Po kontrole se vymé&ra polozek & 23117, 237172 a 285378 upfesiluje (viz upraveny soupis
praci SO142001_01 _Sp_ opraval.xls). Zaroveri po provéfeni detailll jednotlivych dodavatell zemnich
kotev se upfesiiuje primér vrtl pro tyto kotvy z hodnoty do 80mm na hodnotu do 150mm - vétdina
dodavatelil totiZ v zavislosti na typu a geologii potfebuje pramér vrtd mezi 80-120mm. Proto se polozka €.
261716 se rusi a nahrazuje se pol. & 26173. Vyméra této nové polozky viz upraveny soupis praci.

Dotaz &. 22:
SO 14-40-01

114 | R92414400109 Informaéni systém - piktogramy ks 1,000

V technické zpravé k tomuto objektu se pise:

,13.7. Informacni systém - piktogramy

V prostoru éekéarny pro cestujici budou osazeny piktogramy oznacujici prostory WC muzi, WC Zeny, wc
pro osoby se sniZenou schopnosti pohybu a orientace, prostor prebalovaciho pultu, zakaz kourent.
Piktogramy budou vyrobeny na hlinikové tabulce s odolnosti proti poskrabani, véetné pomocné
konstrukce pro uchyceni.

Piktogramy fesi SO 14-43-01 véetné barevného provedeni vsech tabuli.”

Pokud tyto piktogramy Fesi SO 14-43-01, co ma byt ocenéno v poloZce 114 Informacni systém -
piktogramy 1ks ?

Odpovéd’ na dotaz é. 22:

V polozce

114 | R92414400109 Informacni systém - piktogramy ks 1,000

je obsaZen komplet piktogrami a samolepicich $titk( obsazenych v dokumentaci pod pol.
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T1 =2 ks WC pro invalidy

T2 — 2 ks samolepicich &titkl nad vydejnim okénkem

Pfi provéfovani t&chto prvki jsme zjistitli, Ze v SP chybi 4 ks nastének oznacenych v PD jako 13
Tuto polozku doplfite do nabidky jako samostatnou v souladu s pokyny pro zpracovani nabidky.

Orientadni systém fesi oznaceni nad vstupy do pfedmétnych prostor.

Dotaz ¢. 23:
SO 14-43-01

V technické zpraveé je rozpor v uréeni materialu piktogram.

Napt: T20 (str. 7) T20 (Tabule s oznacenim vydeje jizdenek. Rozméry 300x600 mm — piktogramy C. 101
a 301) Jednostranna tabule umisténa nad prepazkou vydeje jizdenek v nové stanicni budové. Piktogramy
budou ve stfedu tabule z bilého organického skla pokrytého z vnéjsi strany samolepici folii modré barvy.
Budou provedeny negativné v modrém poli. (Variantné Ize pouZit sitotisk na vnitini stranu cirého
organického skla)

Ve vykrese (str. 20) je prvek T20 popsan takto : T20_P13

P13 je dle strany 53 oznadgeni pro podkladovy hlinikovy plech, coZ se neslu¢uje se stranou 7, podle
popisu tam ma byt piktogram z bilého organického skla.

Zadame o vysvétleni.

Odpovéd' na dotaz ¢. 23:

Oznadeni ,P" Ize v tomto pfipadé chapat jako ,plocha”, coz plati i pro tabule T21, 22 a 23a,b. Udaj je
pouzit do Vypisu materialu a z néj odvozena hmotnost slouzi nasledné pro Soupis praci. Provedeni
uvedené v Technické zpravé neni dogma a lze pouZit i tabule z FeZn s bilymi logy na modré podkladove
folii. Zde obvykle rozhoduji technologické moznosti dodavatelt OS.

Dotaz €. 24:
SO 14-40-01

Zadame zadavatele o specifikaci kaucukové podlahoviny -podlaha P3.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 24:

Zpresnéna specifikace podlahové ktytiny:
- kaudukova podlahova krytina (v pasech nebo &tvercich)
- podlahova krytina pro vysoky stupen zatéze - komunikacni prostory (zatéZova tfida 33)
- min. t. 2 mm
- protiskluznost min. R9
- zZlep&ené zvukove izolace 6 dB
- barevné provedeni (upfesnéno dle vzorkovéni)
- vyrobek podléha vzorkovani pfed zabudovanim do stavby (homogenni nebo heterogenni
provedeni, vzor, barevnost, pfip. kombinace vzor a barev, barevnost spar)

Dotaz €. 25:

Soucasti dodate&nych informaci &.2 jsou jako jeji prilohy i oteviené formaty nékterych rozpotti. Mezi nimi
mé&l byt i soubor $0144003_01_5_vv.xls (objekt SO 14-40-03 Stavebni Upravy trafostanice). Tento
jsme véak mezi pfilohami nenasli.

Prosime tedy o jeho doplnéni.

Odpovéd’ na dotaz . 25:

Soubor SO144003_01_5_vv.xls je pfilohou této odpovedi.
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Dotaz &. 26:
Zjistili jsme rozdily ve vymérach jednotlivych technologii v projektu oproti vykazu vymeér u SO 14-20-01 a

SO 14-20-01.1:
S0 14-20-01 :
Rozpocet : Projekt :

pol. &. 23117  tétove stény, trvalé 279,419 t 287,053 t

1 846 m2 x 155,5 kg/m2 =
pol. ¢&. 237172 odfezani §tétovych stén 248,62 m cca225m
pol. &. 261716 vrty pro kotvy ti. 1 a Il do 80 mm (chybny primér) 803 m cca 693 m
pol. €. 285378 kotveni na povr. z pied. vyztuze (pramencil) dl. do 10 m 71 kus 63 ks

A. SO 14-20-01.1:

pol.

pol.
pol.

pol.

Rozpocet : Projekt

&. 23117 &tétoveé stény, trvalé 27,852 t 40,897 t
263 m2 x 155,56 kg/m2 =
¢. 237172 odfezanl stétovych stén 18,8 m cca 29,15 m
&. 261716 vrty pro kotvy tf. 1 a Il do 80 mm (chybny primeér) 88 m 132 m
¢. 285378 kotveni na povr. z pfed. vyztuze (pramenct) dl. do 10 m 8 kus 12 ks

Zadame zadavatele o aktualizaci vykazu vymér.

Odpovéd’ na dotaz é. 26:

Odpoveéd je uvedena u shodnych dotazil 20 a 21.

Zména zadavaci dokumentace

1)

2)

Zadavatel v ramci ,Dodatecnych informaci - Dodatkt €. 1, 2, 4 a 5" proved|/provadi opravu, pfipadné
doplnéni nékterych polozek soupisu praci, které jsou soucasti Zadéavaci dokumentace, uvefejnéne
na profilu zadavatele;

proved| Gpravu / prodlouzeni doby trvani stavebnich praci zakazky (uvedeno v Dodatku ¢. 4), kdy se
termin zahdjeni méni na 11/2015 a termin dokonéeni se prodiuzuje o 90 dni druhé zimni
technologické piestavky, ¢ili do 05/2017,

v Zavazném vzoru Smilouvy (DIl 2 zadavaci dokumentace) v ¢lanku 3 se v bodu 3.6 zrusuje stavajici
text tretiho a étvrtého odstavce a nahrazuje se novym textem v tomto znéni:

,Celkova Iniita pro provedeni Dila &ini celkem 22 mésicii od zahajeni stavebnich praci (dokladem
prokazujicim, Ze Zhotovitel dokonéil celé Dilo, je Pfedavaci protokol dle odst. 10.4 Obchodnich
podminek).

Lhiita pro dokonéeni stavebnich praci ¢ini celkem 19 mésict ode dne zahajeni stavebnich praci
(dokladem prokazujicim, ze Zhotovitel dokongil stavebni prace a pfedal Objednateli veskera pinéni

pfipadajici na tuto ¢ast Dila, je posledni Zapis o pfedani a pievzeti Dila)".

Odavodnéni provedené zmény:

Ke zméné ad 1); zadavatel provadi Upravy soupisu praci pfi zachovani plvodné zamysleneho Gcelu, tj.
upfesnit soupis praci a technické specifikace tak, aby vyloucil pochybnosti uchazecl a zvysil jejich pravni
jistotu.

Ke zméné ad 2): zadavatel upravou / prodlouzenim doby trvani stavebnich praci zakazky zohlediiuje dvé
technologické prestavky, které se vlivem pfedpokladané délky vybérového fizeni promitly do [hiit
realizace zakazky.

Ke zméné ad 3); zadavatel upravuje v Zavazném vzoru Smiouvy |hity provedeni Dila v souladu se
zménou ad 2).
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\ souvislosti s provedenymi Gpravami, se zadavatel rozhodl pfiméfené prodlouzit lhitu pro podani
nabidek. Prodlouzeni o 17 dn(l, je v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostatecné a pfiméfené vzhledem
k povaze zmény. Provedenou zménu nelze povaZzovat za takovou zménu, kterd by rozsifila okruh
moznych dodavatel(i a vyvolavala tak potfebu prodlouzenf IhGty pro podani nabidek tak, aby od okamziku
zmény ¢inila celou pvodni délku Ihity pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zak. ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni
pozd&jsich platnych pravnich pfedpisi, provede soucasné zde uvedené Upravy v uvefejnénem
vyhladeni. Opravné Oznameni o zakazce - vefejné sluzby bude uvefejnéno na webovém portalu
www.vestnikverejinychzakazek.cz.

Zmény se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:

1) II. 3) Doba trvani zakazky nebo lhiita pro dokonéeni
Doba trvani v mésicich: 18 je nahrazeno 22 (ode dne zadani zakazky)

2) IV.3.3) Podminky pro ziskani zadavaci dokumentace a dal$ich dokumentt
Lhéita pro doruc¢eni zadosti o dokumentaci nebo pristup k dokumentiim
Datum: 03 / 08 / 2015 nahrazeno 20/ 08 / 2015 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

3) /V.3.4) Lhata pro dorudeni nabidek nebo Zadosti o ticast
Datum: 03 / 08 / 2015 nahrazeno 20/ 08 / 2015 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

4) IV.3.7) Podminky pro oteviréni nabidek
Datum: 03 / 08 / 2015 nahrazeno 20 / 08 / 2015 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:15

5) VI.3) Dalsi informace
V textu &lanku V1.3) Dalsi informace se zrusuje nasledujici text v plném rozsahu:

Zadavatel oznamuje, Ze Ihita pro dokonéenl stavebnich praci je 15 mésici. Predani dokumentace
skuteéného provedeni stavby a souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného
provedeni stavby je do 3 mésice ode dne podpisu posledniho Zépisu o pfedani a prevzetl dila.
Harmonogram postupu praci se poZaduje zpracovat se zahdjenim stavebnich praci od 12/2015.

a nahrazuje se novym textem v tomto znéni:

Zadavatel oznamuje, Ze Ihiita pro dokoné&eni stavebnich praci je 19 mésicl. Predani dokumentace
skute¢ného provedeni stavby a souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skute¢ného
provedeni stavby je do 3 mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o pfedani a prevzeti dila.

i

Harmonogram pinéni se pozaduje zpracovat se zahajenim stavebnich praci od 11/2015".
8) VI.3) Dalsi informace
V textu élanku VI.3) Daléi informace se zruduje nasledujici text v plnem rozsahu:

Prohlidka mista pinéni (stavenisté) - uchazec o vefejnou zakézku je opravnén navstivit a prohlédnout
si misto plnéni této velejné zakazky a jeho okoli neb zaslat zadavateli pisemnou Zadost o zajisteni
zadavatelem organizované prohlidky mista pinéni a jeho okoli za G¢elem zhodnoceni nakladi a rizik a
zjisténi vdech adaji, které mohou byt nezbytné pro zpracovani nabidky a uzavieni Smiouvy.
Zadavatel na zakladé Zadosti umoZni prohlidku mista pinéni v dobé jim urené v dodatecnych
informacich k zadédvacim podminkam. Dodavatel je opravnén poZéadat o zorganizovani prohlidky
mista plnéni pisemnou Zadosti nejpozdéji 20 dni pred uplynutim Ihity pro podani nabidek.

a nahrazuje se novym textem v tomto znéni:

,Prohlidka mista plnéni (stavenisté): Zadavatel pofada pro uchazece o vefejnou zakéazku prohlidku
mista plnéni, ktera se uskuteéni dne 08. 07. 2015 od 09.30 hodin v ZST Ceska Lipa. Ucastnici se

T

sejdou pied vchodem do vypravni budovy".

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim Gpravy - je pfesvédéen, Ze vytvoril optimalni podminky
jednotlivym uchaze&tm pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani vsech zakonnych pozadavka.
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Piflohy S0O147001_sp_opraval.xls
S0144003 _01_5 vv.xls
S0142001_sp_opravai.xls
50142001_01_sp_opraval.xls

£1.2045

V Prazedne .............

f /
V&

Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investiéniho
na zakladé ,Povéreni” ¢.1604
ze dne 13.06.2013

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty
statni organizace
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