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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vSechna prava a povinnosti
neupravené ve Smlouvé.

1. DEFINICE POJMU

1.1 Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ¢i
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocate¢nim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zahajeni praci

Dilo

Dodatecna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jind opravnéna
osoba

Koordinator BOZP

finan¢ni zdruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢.
89/2012 Sbh., obcéanského zadkoniku, jejimz vystavcem je
banka, ktera provozuje c¢innost v souladu se zakonem ¢.
21/1992 Sbh., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpisd, tj.
banka se sidlem v Ceské republice nebo banka se sidlem na
Uzemi ¢lenského statu EU s pobockou na Uzemi Ceské
republiky, jez pozivd vyhodu jednotné licence podle prava
EU, Bankovni zdruka bude vydana ve prospéch Objednatele
jako opravnéného

celkova castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 a
v pfiloze €. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jind cast plnéni
vymezend v Harmonogramu postupu praci

datum, oznacené v Harmonogramu postupu praci jako
,Den zahdjeni praci“ nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo”

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem nad ramec vyluk
uvedeny v Harmonogramu postupu praci, nebo jiném
schvdleném planu vyluk dle Smlouvy, v€etné vyluk nutnych
k odstraniovani vad Dila, a to i v zarucni dobé

dokumentace zpracovand Zhotovitelem v souvislosti
s provadénim Dila, zjejiz povahy vyplyva, Ze ma byt
v pribéhu provadéni Dila nebo po jeho dokonceni predana
Objednateli;

grafické zndzornéni predpoklddaného postupu provadéni
Dila, které je pfilozeno ke Smlouvé jako ptiloha ¢. 5

interni pfedpisy Objednatele, které jsou uvedeny
v Seznamu Internich predpist Objednatele nebo se kterymi
byl Zhotovitel prokazatelné seznamen

tfeti osoba, kterad je opravnéna vici Zhotoviteli uplatiovat
prava z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle
zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpisd
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Meéfici protokol

Nabidka Zhotovitele

Notifikovana osoba

Obchodni podminky
Objednatel

Podrobny
harmonogram

POV
Projekt (P)

Predavaci protokol

Seznam Internich
predpist
Objednatele

Smlouva

Soupis provedenych
praci

Stavenisté
Stat

Subdodavatel

SZDC
TDS

dokument zaznamenavajici vysledek méreni a kontroly
ceny pfisluiné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako uchazeée v zaddvacim fizeni na
Verejnou zakazku

osoba, oznacend nafizenim vlady ¢. 133/2005 Sb., o
technickych pozadavcich na provozni a technickou
propojenost evropského Zelezni¢niho systému, ve znéni
pozdéjsich predpist jako ,Notifikovana osoba“ a plnici
povinnosti vyplyvajici pro takovou osobu z pravnich
predpist

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy

IM

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Objednate

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci
pofizeny dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich
podminek

pldn organizace vystavby

projektovd dokumentace pro stavby drah a na drdze
zpracovana v jednom stupni na Urovni dokumentace
zahrnujici projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho
povoleni a projektovou dokumentaci pro provadéni stavby,
mimo dokumentaci vyrobni, dilenskou a dokumentaci
vybranych soubor(l technologickych ¢asti, ktera se
dopracovava samostatné jako soucast dodavky stavby

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila

Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem

seznam Internich predpisd Objednatele, uvedeny
v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich
drah

smlouva o dilo, wuzavifend mezi Zhotovitelem a
Objednatelem, jejiz soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis
dodaného materidlu za ucelem zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila
v pfislusném kalendarnim mésici

uzemi urcené k realizaci Dila a umisténi zafizeni stavenisté
Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi ¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka ndzvu Objednatele

technicky dozor stavebnika — osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle
ust. § 152 odst. 4 zakona ¢&. 183/2006 Sb. o Uzemnim
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2.

pldnovani a stavebnim tadu (stavebni zakon). Funkce
technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni
dozor dle ust. § 2 odst. 2 pism. d) stavebniho zakona.

Technické podminky souhrn dokumentd, tvoficich ptilohu ¢. 2 Smlouvy

Verejna zakazka verejna zakazka, oznacend ve Smlouvé jako ,Verejna
zakazka”

Zadavaci dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zaddvaci

dokumentace dokumentace”

Zapis o predani a pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici,

prevzeti Dila Ze Zhotovitel predal a Objednatel prevzal veskeré plnéni,

pfipadajici na jednu Cast Dila nebo Diléi etapu jako
prislugnou Cast Dila

Zhotovitel smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Zhotovitel”

Zkusebni provoz proces ovéreni funkce dokonéeného Dila jako celku nebo

jeho samostatné casti v souladu se stavebnim povolenim
drainiho spravniho Uradu

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

2.1.1
2.1.2

2.1.3

2.14

2.15

2.1.6

2.1.7

na svlj naklad a na své nebezpeci a ve sjednané dobg;

zplUsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a vesSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zdakladé
Smlouvy;

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pFedpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy
Objednatele, které se tykaji predmétného Dila;

s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obcanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani a
kvalifikacnim predpokladdim, jejichz spInéni Objednateli dokladal pred
uzavienim Smlouvy a v souladu s uzndvanou obchodni praxi vdaném oboru
a za pomoci vhodné vybavenych zafizeni;

za pomoci sjednanych materidl( a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano
nebo v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materidlG a zatizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v rdmci provadéni
Dila, aby Dilo mohlo slouZit u¢elu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak
ucelu obvyklému;

vsouladu suzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi
pfisluSnymi povolenimi a souhlasy; a

v souladu s pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy Objednatele, které se
tykaji predmétného Dila, a pfislusSnymi technickymi normami
aplikovatelnymi na druh Dila a ¢innosti uskutecfiovanych pfi provadéni Dila.
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zdvaznych pravnich predpisd,
Internich pfedpisti Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na
Dilo jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamzikem prokazatelného sezndmeni Zhotovitele s pfislusnou zménou, pficemz
Objednatel ma povinnost stakovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit.
Zména Internich predpist Objednatele se povaZuje za pokyn Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materidlll uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v pfiméfené mire TDS a stim
souvisejici informace ke schvaleni v dostatecném predstihu pred tim, neZ budou tyto
materialy pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjedndno jinak. Zhotovitel se zavazuje u
kazdého vzorku zajistit vyznaceni plvodu a zamyslené poufZiti pro Dilo. Kontrola
vzork( se sjednava jako soucast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a
§ 2626 obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veSkerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah
pro Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo ucel, pro néz je Dilo zhotovovdno, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynalozeni odborné
péce. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z divod(l uvedenych v ust. §
2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni ndklady zajistit si prislusSna opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako pfedmétu své ¢innosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané Cinnosti, k nimZ je potfeba urcitého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto Cinnosti veSkera pfislusnd opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyZzadovana pro vykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veskera oprdvnéni
vyZadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu ucinnosti Smlouvy v platnosti.
Pfevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem povaZuji obé strany za prohlaseni ve smyslu
ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a prfedat Objednateli po dokoncéeni veskerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu
zédkona €. 183/2006 Sh., o tzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist.

Na zakladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem FondlG EU, znéhoZ vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby
pomoci fyzickych ukazatel(, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné
formé a bez zbytecnych odkladd informace o Udajich, tykajicich se vyvoje projektu,
ziskanych na zakladé pravidelnych méreni fyzickych ukazateld a jejich plnéni.
V pfipadé potfeby vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti dopliujicich C¢i
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2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

chybéjicich informaci, pficemz Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné
poskytnout. S pravidly tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel sezndmen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichZ je dan poZadavek na zajiSténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych pozadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému (resp.
predpisu, nahrazujicitho toto naftizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady
zajistit Cinnosti Notifikované osoby u téchto prvkd za uUcelem vydani prohlaseni
o splnéni podminek interoperability ve smyslu pfedmétného naftizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich doklad(l podle § 49b
zakona 266/1994 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady
musi byt predany nejpozdéji do 6 mésici po dokoncéeni konecného prejimaciho
fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicl ode
dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vyddni osvédéeni o bezpecnosti nezdvislého
posuzovatele podle nafizeni Komise (ES) €. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o pfijeti
spole¢né bezpecnostni metody pro hodnoceni a posuzovani rizik na cely predmét
Dila, a s ucinnosti od 21. kvétna 2015 podle provadéciho natizeni Komise (EU) ¢.
402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a
posuzovani rizik a o zruseni natizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového
osvédceni dle uvedeného nafizeni tfeba zajistit. Tento doklad musi byt predan
nejpozdéji do 6 mésicl po dokonceni konecéného prejimaciho Fizeni posledniho
provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésici ode dne podpisu
posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné |hat a vydajl
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi pfedpisy a poZadavky Evropské
komise, Evropského uradu pro boj proti podvodiim a Evropského Ucetniho dvora pro
zakdazky spolufinancované z prostredku ES. Zhotovitel uchova potrebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréenda osoba mohl po dobu 10 let po pteddani Dila,
ukonéeni Ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery
termin nastane pozdéji, po predchozim oznameni provést kontrolu téchto vykazl a
zaznamu. Zhotovitel zajisti a odpovidd za to, Ze zdznamy a vykazy vSech
Subdodavatell nebo tfetich osob, ktefi maji prospéch z prostfedkd spolufinancovani
ES, budou uchovany tak, aby bylo mozno rfadné provést jejich kontrolu subjekty dle
pfedchozi véty. Sohledem na ust. § 1769 obcanského zdkoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti Subdodavatelll dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako
plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zdakonného ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym
Subdodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, vcetné
predloZzeni dokladl souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly
Objednatele ¢i Subdodavateld ze strany kontrolnich organG CR (NKU, SFDI, FU, MD
aj.), v€etné kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym uUradem pro boj proti
podvodim anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat
Objednatelem, jim povéfenou osobou ¢i kontrolnim orgdnem uréeny postup a
metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského
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2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

spolecenstvi pro ochranu financnich zajmU Evropskych spoleCenstvi proti zpronevére
a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnli ode dne nabyti Géinnosti Smlouvy predlozZit
Objednateli pojisténi uvedené v pfiloze ¢. 7 Smlouvy a toto bude udrzovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v pfiloze ¢. 7 Smlouvy doloZenim pfislusnych smluv ¢i
pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnli ode dne nabyti Ucinnosti Smlouvy predloZit
Objednateli pisemny pfislib banky, kterym Zhotovitel prokaze, Ze ma pfistup
k dvérlim a dalSim finan¢nim zdrojim ve vysi uvedené ve Smlouvé s tim, Ze pfislib
banky musi byt platny po celou dobu realizace stavebnich praci az do vydani
posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatecnym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS mize v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
fadné provedeni Dila a odstranéni vad, pficemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn
se povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento ukon TDS vlci smluvnim stranam uGcinny okamZikem
ucinnosti souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci
TDS dalsi omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve
Smlouvé.

TDS neni opravnén bez souhlasu Objednatele meénit kterykoliv z dokumentd,
tvoficich Smlouvu.

TDS nemd bez zplnomocnéni Objednatele pravomoc zbavit kteroukoliv ze stran
povinnosti, zavazk( nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

3. DOBA PLNENI

3.1
3.2

3.3

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahaji prace nejdfive ke Dni zahdjeni praci. Pokud vsak stavebni i jiné
vefejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po
Dni zahdjeni praci, zahdji Zhotovitel praci nejdfive dnem nabyti pravni moci
posledniho z pfislusnych nezbytnych verejnopravnich povoleni. Zhotovitel je povinen
oznamit TDS veSkeré prekazky dle tohoto odstavce branici zahdjeni praci
v Den zahajeni praci a po odpadnuti pfekazek dle tohoto odstavce den, kdy zahaji
prace.

V ptipadé, Ze Zhotovitel ucinil veskeré ukony pro zajiSténi vefejnoprdvnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci,
ale verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika
Zhotoviteli ndrok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto
Obchodnich podminek.

Stranka 8 z 40



" orD

Ptiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OP/R/07/15

34

3.5

3.6

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahjjit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z objektivnich divodl nespocivajicich na
strané Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dokontit Dilo a kazdou z Casti Dila ve lhiitdch pro dokoné&eni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

351

3.5.2

ma se za to, ze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS a
Zhotovitelem je okamzikem dokonéeni Casti Dila, a

ma se za to, ze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS a
Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

Zhotovitel se zavazuje, ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a finanéniho
plnéni a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji
20. den predchoziho kalendafniho meésice. Schvaleny Podrobny
harmonogram je pfilohou stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude
zejména obsahovat:

3.6.1.1 casové upresnéni postupu, kterym hodld Zhotovitel provadét Dilo,
vCetné vypracovani pfislusné Dokumentace Zhotovitele,

3.6.1.2 seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3.6.1.3 c¢asové upresnéni postupu zdsobovani, vyroby zatizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montdZie a zkousSeni, pfipadnd upfesnéni
splatnosti faktur,

3.6.1.4 sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.6.1.5 prlvodni zpravu, kterd obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, vSeobecny popis metod,
podle kterych Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap
provadéni Dila, a

(ii) Udaje o predpokladaném poctu pracovnikll Zhotovitele a
vSech typl vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na
Stavenisti v kazdé ze zaznamenanych etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnli poté, co Podrobny harmonogram
obdrZel, neozndmi Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovida
Smlouvé a rozsah, vnémi neodpovidd, bude Zhotovitel postupovat v
souladu s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti
podle Smlouvy. Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi
planovani svych ¢innosti na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvdleni Podrobného harmonogramu se poutzije ¢lanek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prdce nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila
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3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

3.6.9

oproti Harmonogramu postupu praci. TDS m(zZe poZadovat, aby Zhotovitel
predlozil odhad predpoklddaného dopadu budouci uddlosti nebo okolnosti
a/nebo navrh na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni lhity pro predani Dila nebo
pfisludné Casti Dila v pfipadé, 7e nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

3.6.5.1 zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ih(ty nebo
zménu Harmonogramu postupu praci podle nékterého clanku
téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.3 zprosti-li se povinnosti k ndhradé Skody dle ust. § 2913 odst. 2
obcanského zakoniku,

3.6.5.4 jakékoliv zpozdéni, prekdzka nebo opatfeni zplsobené nebo
pric¢itatelné Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo
jinym dodavatellim Objednatele na Stavenisti,

pficemZ narok na adekvatni prodlouZeni lhaty pro predani Dila nebo
prisluné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je prodlouzeni lhiity nezbytné
nutné a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouZeni lhity prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouzeni lhlty pro
pInéni nékteré z Dilcich etap, je Zhotovitel povinen tyto skute¢nosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dnl, poté, co se o
vzniku skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soucasné predloZit Objednateli podrobné odlvodnéni predloZzeného
naroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vyse
uvedené tvrzené naroky. K pozdéji predlozenym argumentidm se jiz nebude
prihlizet a hledi se na né, jako by nebyly vzneseny.

V pfipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouZeni terminu
pro dokonceni nékteré Césti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se
Zhotovitelem Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného
dodatku k této Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby plnéni
prislusné Casti Dila o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na
prodlouZeni terminu pro dokonéeni pfislusné Césti Dila. Obsahem dodatku
bude zaroven prodlouZeni termind pro dokonéeni nasledujicich Casti Dila o
tomu odpovidajici dobu.

TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje ozndmit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodlad Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a
dalsi terminy pInéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvy$si mozné
mife dodrZeny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se
pouzije ¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného
harmonogram dotceny.
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

TDS je opravnén kdykoli v odlivodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerudil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficem? Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V ptipadé, Zze TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti
Dila, zavazuje se Zhotovitel okamzité ukoncit veskeré prace na provadéni Dila nebo
Césti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tieti osoby
neutrpély djmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpedit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo
znehodnocenim, zabezpecit Stavenisté z hlediska zajiSténi ochrany bezpecnosti,
Zivota a zdravi tfetich osob a uskladnit jiz obstarany materidl, vybaveni a zafizeni a
zajistit jejich uschovu tak, aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo
znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli vzniknou dodatecné naklady v disledku preruseni
postupu praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek,
vznika Zhotoviteli narok na dhradu veskerych prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3
téchto Obchodnich podminek ucelné vynaloZenych nékladl. Za ucelem stanoveni
vySe nakladd v dlsledku preruseni postupu praci budou smluvni strany postupovat
obdobnym zplsobem dle ¢l. 17 téchto Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze Zhotovitel nema
narok na Ghradu nakladd v désledku preruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila,

vrve

pricitatelnych.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel nebezpeti $kody na
vécech uréenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Pferuseni zhotovovani Dila nebo Césti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich
podminek nezpUsobuje prodleni, pfipadné se nezapocditava do doby jiz vzniklého
prodleni s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ihdté
stanovené v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel vSak vyvine maximalni Usili
k tomu, aby plvodni IhGty v Harmonogramu postupu praci byly dodrZzeny s vyjimkou
pfipad(, kdy to neni objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pfipadé vznikne narok
na prodlouzeni Ihity pro pInéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel vSak nebude mit narok na prodlouZeni IhGty v pripadé, kdy k preruseni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy preruseni ma pric¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 obcanského zakoniku, nebo materialli, které Zhotovitel pouZil nebo v
pfipadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladfiovat nebo zabezpecdovat podle
odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek.

Jestlize preruseni prace na Dile trvd vice nez osmdesat Ctyfi (84) dnl, muzZe
Zhotovitel pozadat TDS o souhlas s pokraCovanim prace. V pfipadé, Zze pominuly
skute¢nosti, které vedly k preru$eni prace na Dile nebo Casti Dila, vydad TDS do
dvaceti osmi (28) dnl pokyn k obnoveni praci.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.
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3.16

Dodatecné vyluky:

3.16.1 Zhotovitel je v pfipadech, kdy neni z technickych divod( mozné, aby bylo
pokrac¢ovano ve zhotovovani Dila bez Dodatec¢nych vyluk, opravnén pisemné
pozadat Objednatele o poskytnuti Dodatec¢nych wvyluk, a to alespon
sedmdesat (70) dnl pred terminem potfebné Dodatecné vyluky.

3.16.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné wvyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy a se vSemi dalSimi zac¢astnénymi
subjekty a poskytnout Dodatec¢nou vyluku, nebrdni-li tomu objektivni
okolnosti.

3.16.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti Dodatecné vyluky uhradit Objednateli
Castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je oprdvnén vystavit dafovy doklad
pro Uhradu castek za poskytnuti Dodatecnych vyluk, vidy k prvnimu dni
kalendafniho meésice nasledujiciho po mésici, ve kterém jsou Dodatecné
vyluky poskytnuty. Danovy doklad bude mit splatnost tficet (30) dni a
v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky dle odst. 13.7 a nasl.
téchto Obchodnich podminek.

3.16.4 Zhotovitel se zaroven v souvislosti s poskytnutim Dodatecné vyluky zavazuje
uhradit veSkeré opravnéné ndklady uplatnéné Objednatelem ci pfislusSnymi
dopravci (v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce,
véetné pripadného nasazeni ndhradni autobusové dopravy), které vznikly
v souvislosti s takto poskytnutou Dodatecnou vylukou.

4. ZAZNAMOVE A VYKAZOVACIi POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1

4.2

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici idaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavka;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele ¢ TDS k provedeni Casti Dila (v&etné
ozndmeni vad adrobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim
takovych vyhrad;

4.1.4  dalsi skutec¢nosti, které mohou nebo maji mit vliv na fddné provadéni Dila;

4.1.5 dalsi udaje dle pozZadavkl platnych pravnich predpisl, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpisq,

pficemz dalSi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny v

Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni aZz do dne
podpisu Preddvaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik
veden a uloZen vsouladu splatnymi pravnimi predpisy. Denni zdznamy
o provadénych pracich se do stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto
prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu.
Zhotovitel se zavazuje provadét zdpisy do stavebniho deniku v origindle a dvou
kopiich, pricemz Zhotovitel kazdé pondéli (poptipadé nejblizsi nasledujici pracovni
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4.3

den, pokud pondéli neni pracovnim dnem) predlozi TDS jednu z kopii stavebniho
deniku za pfedchozi tyden, neni-li s TDS sjednano jinak. Stavebni denik musi byt
trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pfipravit zprdvu o postupu praci a ve tfech
kopiich a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprdva bude pokryvat
obdobi do konce prvniho kalendarniho mésice po Dni zahdjeni praci. Poté budou
zpravy predavany za kazdy kalendarni mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dnl po
skonceni kalendarniho mésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat,
dokud Zhotovitel neskonci vSechny prdce, o nichz je zndmo, Ze dosud schazeji k datu
dokonceni, uvedeném v Zapisu o predani a prevzeti Dila. Kazda zprava bude
obsahovat:

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, v€etné vsech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté,
stavebnich praci, montaze a zkouseni,

4.3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

4.3.3 u vyroby kazdé duleZité polozky zafizeni a material(i jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skute¢né nebo ocekavané udaje o:

4.3.3.1 zahajeni vyroby,
4.3.3.2 inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3 zkouskach;

4.3.4 podrobné Udaje uvadéjici pocet pracovnik(l Zhotovitele a pocty kazdého z
typl vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

43,5 kopie dokument( o zajisténi jakosti, vysledkl testl a certifikatl materiald,

4.3.6 bezpecnostni statistiky, vcetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich
nehoddch a Cinnostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztahim
s verejnosti, a

4.3.7 srovnani skute¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu
se Smlouvou, a o opatienich, kterd jsou (nebo budou) prijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

5. OPRAVNENE OSOBY

5.1

5.2

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy.
Opravnéné osoby uvedené v ptiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran
nebo osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy.
Kazda ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je
vSak povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to
nejpozdéji do t¥ (3) pracovnich dnd pred Gcinnosti zmény. Ucinnost zmény
opravnénych osob vic¢i druhé smluvni strané nastdva uplynutim tretiho (3.)
pracovniho dne po doruceni ozndmeni o této zméné. Zména oprdvnénych osob neni
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povazovana za zménu Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu oprdvnéné osoby,
prostfednictvim které Zhotovitel v zaddvacim ftizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze
Zhotovitel jako soucast svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predlozi pro
tuto novou opravnénou osobu origindly nebo Uredné ovérené kopie dokladd, jimiz v
zadavacim tizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veSkery nutny
dozor pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v rdmci provadéni
Dila. Nize uvedend ujedndni se obdobné vztahuji i na Subdodavatele a jejich
pfipadné zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zdkoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze povinnosti Subdodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany
jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, zZe neuzavie smlouvu s zadnym
Subdodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostate¢nou znalost ¢eského
jazyka i Cinnosti, které maji byt provedeny (véetné pozadovanych metod a technik,
rizik, kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) pro
uspokojivé a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho
musi mit takovou znalost ¢eského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ¢eském
jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni ndaklady
prekladatele ¢i tlumocnika ve lhtach a podle potfeby tak, aby nebylo naruseno
provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuseni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadeéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 sitrvale nespravné pocind nebo je nedbal3,
6.3.2  plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3  neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chovd tak, Ze to ohroZuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu
Zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS,
nahradit odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskolené,
zkusené pro své femeslo nebo povolani a splni poZadovanou kvalifikaci dle Zadavaci
dokumentace, pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho Cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné a
zdravotné zplsobilych zaméstnancli a zaméstnancl Subdodavateld. Tito
zaméstnanci (vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

doklady zpUsobilosti vSem opravnénym zaméstnanclim Objednatele, Koordinatorovi
BOZP a zaméstnanclm pfrislusnych verejnych organ.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusSnym Internim pfedpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Subdodavatel(, ktefi
budou vykondvat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou
mit platné doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zpUsobilosti, vydané na
zakladé zmocnéni dle § 22 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpis(; ovéreni zdravotni zpUsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich predpist.
Odbornou zpUsobilost musi Zhotovitel prokazat zplisobem a v rozsahu stanoveném
predpisem SZDC Zam1 o odborné zplisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy
a drazni dopravy, vydaného pod ¢.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2.7.2014, s Uc¢innosti
od 1.9.2014 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpUsobilost u pfislusnych specialistd (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele doloZit
osvédceni o odborné zpusobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. ¢é. 50/1978 Sb., o
odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpisl; a u pfislusnych
specialistll (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zafizeni) vedle osvédéeni dle § 10 vyhl. €. 50/1978 Sb. i osvédéeni o zkousce pro
osobu znalou s vy3si kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., fad uréenych technickych
zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpisli, pfilohy ¢. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro
projektovani elektrickych zatizeni.

Doklady zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pfed zahajenim praci
na Zelezni¢ni dopravni cesté a pti jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predlozeni kopii predmétnych dokladl zpUsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych
doklad(i Objednateli, nemUzZe Zhotovitel provadét prace na provozované Zelezniéni
dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zadvaznymi pravnimi pfedpisy a pfislusnymi
Internimi pFedpisy Objednatele, zejména Ptedpisem SZDC Ob 1dil Il ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prlkaz pro cizi subjekt”,
schvaleny GR SZDC dne 17.3.2014 pod ¢.j.:-59717/2014-030, s G¢innosti od 1.4.2014,
v platném znéni zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila
pohybovat na drdze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim pfedmétna povoleni
pro vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronickd adresa pro
podavani Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: vstupy@szdc.cz. Pfislusné
obecné zavazné pravni pfedpisy a interni pfedpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel
povinen se fidit, jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo prdvnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou
mit platnou licenci k provozovani draini dopravy, budou mit s pfisluSnym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou
splfiovat i dalsi povinnosti vyZadované pfislusnymi ustanovenimi obecné zdvaznych
pravnich predpisd. Zhotovitel se zavazuje pred zahdjenim praci na provadéni Dila
dale zajistit, Ze jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho Subdodavateld, ktefi se budou
podilet na provozovdni a organizovani drazni dopravy, budou mit zdravotni a
odbornou zpusobilost vyZadovanou obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a
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6.11

prislusnymi internimi predpisy Objednatele. Tuto skutecnost se Zhotovitel zavazuje
Objednateli dolozit pred zahajenim praci na provadéni Dila pfedlozenim kopif
predmétnych doklad( zpUsobilosti, pokud tyto doklady jiz nepredlozil dfive. Pokud
doklady dolozil, prokdze na vyzvu Objednatele bez zbyteéného odkladu jejich
aktualizaci.

V pfipadé zahranicnich technickych pracovnikli a pracovnich sil, se Zhotovitel
zavazuje zajistit, aby jim byla udélena veskera prislusnad povoleni k pobytu a pracovni
povoleni, pokud jsou takovd povoleni podle ceského pravniho fadu nezbytna.
Zhotovitel nese odpovédnost za navrat téchto zaméstnancll na misto, kde byli najati
nebo do mista bydlisté. V pripadé, Ze kdokoli z téchto zaméstnancl nebo jejich
rodinnych pfisludniké v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit vedkera
opatreni potfebna pro jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

7. SUBDODAVATELE

7.1

7.2

7.3

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil pozadavek, Ze urcita vécné
vymezena cast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Subdodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostiednictvim
subdodavek.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Subdodavatel svoji ¢ast pInéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalsiho Subdodavatele ani
ji. ve smyslu ust. § 2589 obclanského zdkoniku nenechda provést dalsSim
Subdodavatelem pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského
zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze tato povinnost Subdodavatele neni
sjednavana jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu
s zadnym Subdodavatelem, ktery se ktéto povinnosti nezavadze. Zhotovitel je
oprdvnén provadét prostfednictvim Subdodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které
je pro pfislusného Subdodavatele uvedeno v pfiloze ¢. 8 Smlouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouZije v
pfipadé, kdy je tfeba k provedeni ¢asti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specialnich Cinnosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze dil¢i a
doplnujici ¢ast plnéni dotéeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pficemZ budou ohledné tohoto dalSiho subdodavatele splnény poZadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Subdodavatele Zhotovitele. Rozhodujici
Cast plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena
vlastnimi prostfedky plivodniho Subdodavatele. V takovém pripadé postacuje pouhé
pisemné oznameni Zhotovitele TDS, aniZ by tento dalsi subdodavatel a jeho rozsah
plnéni museli byt uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy. Takovy dalsi subdodavatel se
povazuje za schvaleného, pokud TDS bez zbyte¢ného odkladu po doruceni
pisemného oznameni Zhotovitele, nejpozdéji vSsak do péti pracovnich dnl, nové
navrhovaného dalsiho subdodavatele, i bez uvedeni dlvodl, neodmitne.
Nepozaduje se pritom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své
Subdodavatele osoby, které budou pouze dodavat material a/nebo zafizeni nebo
poskytovat sluzby, jejichZ soucasti neni provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile
nebo Césti Dila.
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8.

7.4

7.5

7.6

Vlastnimi prostifedky ve smyslu tohoto clanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi
disponovat stroji a zafizenimi, materidly, lidskymi a finanénimi zdroji nezbytnymi
k provedeni pfislusné Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro ucely tohoto ¢lanku
rozumi, Ze tyto stroje a zafizeni, materidly, lidské a finanéni zdroje musi mit
Zhotovitel pfi pInéni pfedmétného Dila k dispozici, nemusi vSak byt v jeho vlastnictvi.
Za prdace provedené vlastnimi prostredky se povazuji i prace provedené osobami,
které spolecné se Zhotovitelem tvofi koncern ve smyslu ust. § 79 zdkona ¢. 90/2012
Sb., o obchodnich spole¢nostech a druzstvech (zakon o obchodnich korporacich).
Prislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofici se
Zhotovitelem koncern se pfiméfrené vztahuji povinnosti Subdodavatell a Zhotovitel
je opravnén uiit pfi provadéni Dila pouze téch ¢lend koncernu, ktefi se k plnéni
takovychto povinnosti zavazi stejnym zplsobem, jako Subdodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Subdodavateld a Skodu jimi
zpUsobenou, stejné jako by Slo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez dalsiho opravnén plnit pomoci Subdodavatel(, ktefi jsou
uvedeni v ptiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2  Subdodavatelé uvedeni v ptiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo predmét jejich subdodavky je moiné v pribéhu provadéni Dila
ménit nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou
pro zménu Subdodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zaddvacim
fizeni prokazoval kvalifikaci, je, ze Zhotovitel jako soucdst zadosti o schvaleni
predlozi pro takto nové schvalovaného Subdodavatele origindly nebo
Uredné ovérené kopie dokladd, jimiZz prokaze, Zze tento novy Subdodavatel
spliuje kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim
fizeni prostfednictvim plvodniho Subdodavatele;

7.5.3 Zhotovitel oznami TDS nejméné dvacet osm (28) dnG predem
pfedpokldadané datum zahdjeni kazdé subdodavatelské prace a poté oznami
zahajeni takové prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Subdodavatel bude mit pfislusnad opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani a vybrané
¢innosti. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Subdodavatel zajisti, aby vybrané prace
na Dile, knimZ je zapotfebi uritého opravnéni ¢&i dosaieného vzdélani byly
provadény fyzickymi osobami, které maji kvykonu téchto Ccinnosti veSkera
pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Subdodavatel
musi mit ivSechna ostatni oprdavnéni vyZzadovand pro vykon ¢innosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy, Internimi pFedpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku
smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti Subdodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou
sjedndvany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu
s zadnym Subdodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

8.1

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:

8.1.1 dodriovat veskereé prislusné bezpecnostni predpisy,
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.1.2 dbat na bezpecnost vsech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat ptfimérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila aZ do jeho dokonéeni a
prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajistovat veSkeré pomocné prace (véetné cest, chodnikl, ochrannych
zafizeni a plotd), které mohou byt nezbytné z dlvodl provadéni Dila a
k uzivani a ochrané verejnosti a vlastnikd a najemct pfilehlych pozemka.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného
planu provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a)
nebo b) ust. § 15 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pti prdci, ve znéni pozdéjSich predpisi. O této
skutecnosti je Zhotovitel povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po
uzavieni Smlouvy.

V piipadé, e bude byt jen urcita Cast Dila provadéna vice ne? jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruzeni zhotoviteldl nebo Zhotovitel pfenecha v souladu se
Smlouvou uréitou Cast Dila k realizaci Subdodavateli, a na Stavenisti budou psobit
soucasné zaméstnanci vice neZz jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisl, je Zhotovitel povinen v takovém pripadé
informovat Objednatele a soucasné o této skute¢nosti e-mailem informovat TDS, a
to bezprostifedné po vzniku této skuteénosti.

Objednatel urci a smluvné zajisti potfebny pocet Koordinatorl BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordindtory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a ddle se zavazuje
smluvné zavazat k soucinnosti s Koordindtorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i
vSechny své Subdodavatele.

Zhotovitel vZdy ptijme vSechna potfebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikd Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na StaveniSti a ve vSech kanceldfich pracovnici Zhotovitele a
Objednatele viZdy dosazitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci,
oSetfovna a zdchrannad sluzba a aby byla u¢inéna vhodna opatfeni pro nutné socialni
a hygienické poZadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovdvat zdznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné poZadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatreni
pro prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrznického nebo neukaznéného chovani
pracovnikd Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.
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9. PREDANI A PREVZETI DiLA

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Pfedani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Céastech Dila
v souladu s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokonéit prislusnou
Cést Dila vterminu dle Harmonogramu postupu praci, oznamit TDS termin, ve
kterém bude pFipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a
Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do ctrnacti (14)
dnG po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu
prejimacich zkousek vyrozumi Objednatele. Zhotovitel je opravnén pfizvat k prejimce
Dila nebo Casti Dila své Subdodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla prfedana pouze ucelend
¢ast Casti Dila s tim, Ze pFejimaci zkousky takové ¢asti Césti Dila musi byt provedeny
tak, aby celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci.
O predani a prevzeti takové ¢asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkousek bude
vyhotoven Zapis o predani a prevzeti Dila a takto predand a prevzatd ¢ast Casti Dila
jiz nebude predmétem prejimacich zkou$ek pfisluiné Césti Dila jako celku. V
ostatnim se na predani a prevzeti ¢asti Casti Dila pfiméfené pouziji ndsledujici
ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkdch a predat TDS
dokumentaci skuteéného provedeni a pfirucku provozu a udrzby vsouladu s
Technickymi podminkami dostateéné podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfisluSnymi ustanovenimi
Technickych podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, Ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkousek a poZzadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout
takovy pfislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS oznami jako Cas
zahajeni zkousek, mize Zhotovitel pfistoupit ke zkouskam (nedostal-li od
TDS jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za provedené v
pfitomnosti TDS. Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim neni dotceno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
muze prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a
TDS v dostatecném predstihu pisemné informovan, pficemZz mu musi byt
umoznéno, aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zucastnit.

9.5.5 V pfipadé, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila.
TDS je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem
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9.6

9.7

sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro pfislusnou Cést Dila jen
s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskdam, md se za to, Ze plné akceptuje
zkousku jako Fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespof zdaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméFena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni Césti Dila provedeno. Po zdznamu
pozadavku TDS na provedeni zméFeni Césti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni pfislugné Césti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladné bud' zdéastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti poZzadované TDS.

9.6.2  Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méteni Casti Dila prob&hne
tak, ze se bude méfit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méfeni bude v souladu se viemi pouzitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pficemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 JestliZe se Zhotovitel nezucastni méfeni ani nevysle kvalifikovaného
zastupce, ani nepodepiSe Méfici protokol, bude méreni provedené TDS
(nebo v jeho zastoupeni) povaZovano za presné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méreny podle zaznam(, budou tyto zaznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zucastni provéreni a podpisem Meéficiho
protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni
zaznamU nezucastni, budou zdznamy povazovany za presné.

9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepiSe Méfici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS davody, které ho
vedly ktvrzeni, Ze zaznamy jsou nepfesné. Po obdrZeni tohoto oznameni
TDS zkontroluje zaznamy, a bud' je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel
nepredd toto oznameni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby
provéfil zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zdznamy povaZovany za
presné.

9.6.6 TDS vramci méfeni zkontroluje cenu pfisluiné Casti Dila tim, Ze oceni
kazdou poloZku prace za poutziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a
prislusnou sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka
uvedena) za podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména
vykazem vymér, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méieni a kontroly ceny pfislusné Césti Dila bude potvrzen
podpisem Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v pribéhu piejimaci zkousky TDS zjisti, Ze p¥islusna Cast Dila neni provedena
radné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mit za to, Ze je ptislu$na Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim ddvodl a uvedenim praci, jez ma Zhotovitel provést, aby bylo
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10.

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

mozno Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani
prejimacich zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se pfejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfimérenou lhdtu pro odstranéni nedostatkd odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. Jestlize zdrieni a opakované zkouseni zplsobi
Objednateli dodate¢né naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli
do 30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pfipadé, e se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani Dila
nebo Casti Dila k zamy$lenému Glelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani
k zamyslenému ucelu podstatnym zplsobem neomezuji , uvede TDS do Zapisu o
predani a prevzeti Dila vycéet takovychto vad vcéetné uvedeni dodateéné primérené
Ihdty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského
zakoniku se nepoufzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni ptislugné Césti Dila, se piisluina Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a pfislusna Cast Dila dle Harmonogramu
postupu praci se ma za ukoncenou, pricemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi
obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla spinéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonéeni pfislusné Césti Dila;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3  vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o preddani a prevzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam pfipadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uZivani Dila nebo Casti Dila k zamy$lenému Géelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uzivani k zamyslenému Gcelu podstatnym zplisobem
neomezuji, a lhlty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o pfedani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cést Dila potvrzuje dokonéeni terénnich tprav nebo
Upravu jinych ploch vyzadujicich uvedeni do ptvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni déivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a sloZitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 obcanského zdkoniku nepouZije.

DOKONCENI DiLA

10.1

10.2

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Pfedavaciho protokolu
Zhotovitelem i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSiechny své povinnosti
podle Smlouvy pro dokonéeni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 ob¢anského zakoniku se
nepouiije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Preddvaci protokol bez zbytecného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skute¢nosti:
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11.

10.3

10.4

10.5

10.6

10.2.1 Zhotovitel dokondi a fadné preda viechny Césti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokonci terénni Upravy a Upravy vsech ploch vyZadujicich uvedeni
do plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo véetné odstranéni vsech
vad uvedenych v Zépisech o predani a prevzeti Dila; a

10.2.4 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci
Zhotovitele vcéetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skutecného provedeni staveb tvoricich predmét Dila a originald stavebnich
denik.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a
pouze Predavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pricemz
Preddvaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zUstavaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstavaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyva, Ze maiji zlstat v platnosti i po dokonceni Dila.

Zakladnim prdvem Objednatele zvad je prdvo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalSiho vidy, a to i v pfipadé, Ze
Objednatel toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnl po
podepsani Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré
zbyvajici vybaveni Zhotovitele, nadbyteény material, odpad, sut a pomocné prace ze
Stavenisté nebo jeho pfislugné &asti tak, aby bylo mozno Dilo nebo predavanou Cést
Dila bezpecné provozovat a aby nebyl ohroZen bezpeény a plynuly provoz drahy
nebo drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

111

11.2

11.3

Je-li v prdbéhu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv
dokument, ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany
postupovat v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(té
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci,
nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost |hita,
ktera byla za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena
pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi
dokumentu pfedloZené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15)
pracovnich dnl od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené lhGté k prvni verzi
dokumentu zadné vyhrady ani pfipominky, povaZuji smluvni strany dokument ve
znéni jeho prvni verze za zavazny.
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12.

11.4

11.5

11.6

11.7

Vznese-li TDS ve stanovené |hité vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného
odkladu (ve lh(té pfimérené povaze vyhrady) provést veskeré potrebné uUpravy
dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny dokument predat jako
jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veSkeré své vyhrady nebo pfipominky kdruhé verzi
dokumentu predlozené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15)
pracovnich dni od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hité k druhé verzi
dokumentu zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve
znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(té své vyhrady nebo pfipominky kdruhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a
TDS zahdjit spolecné jednani za ucelem odstranéni veskerych vzajemnych rozporud a
akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd od doruceni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.

V pfipadé, Zze dokument predstavuje zménu Smlouvy, véetné, nikoliv vSak vyluéné,
zménu termind dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé fadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DiLA

121

12.2

12.3

12.4

12.5

Cena Dila je uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze €. 4 Smlouvy, kde je vymezena
dle stavebnich objektd, provoznich soubor( &i jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a

potvrzuje, Ze cena uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konecnou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prdce nezbytné pro radné

dokonceni a predani Dila, pficemz m(ize byt ménéna vyhradné:

12.2.1 vpfipadé zmény vySe nebo zpUsobu platby zdkonem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), pficemzZ v takovém pripadé se Cena Dila upravi
zpUsobem odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se ZVZ.

Cena veskerého zafizeni a material urcenych ke zhotoveni Dila a cena jejich
dodavky je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje ndklady na dopracovani projektového souhrnného feSeni a
naklady na zpracovani dokumentace skutec¢ného provedeni, vietné geodetické
dokumentace skutec¢ného provedeni, i ndklady na ¢innost Notifikované osoby. Dale
obsahuje ndklady na provedeni méfeni, potfebnych pro zpracovani pozadované
dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré ndklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsaZzeny i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Subdodavatelll, naklady na zpracovani a projednani projektu

zafizeni Stavenisté ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovéni a
stavebnim radu (stavebni zdkon) ve znéni pozdéjsich predpisl. V cené jsou zahrnuty
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12.6

12.7

12.8

i naklady odpadového hospodafstvi a Upravy pozemk a jejich uvedeni do plivodniho
stavu, méreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potiebnych
komplexnich zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH),
dovozni cla a jiné poplatky. Uzivani nemovitosti pro ucely zafizeni Stavenisté a vyuziti
docasnych zaborU hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC €. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Zze Cena Dila je cenou nejvyse pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se sezndmil se Stavenistém
a celym obsahem Zaddvaci dokumentace (v¢. ¢asti obsahujici vykresovou ¢dst a cast
soupis praci).

Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z divodd nikoli na strané Zhotovitele po dobu delsi nez 2 roky (atoiv
souctu jednotlivych kratsich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho
roku se bude dosud neuhrazena ¢ast Ceny Dila automaticky kazdoro¢né upravovat o
rocni miru rastu indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendaini rok
zvetejiiovaného Ceskym statistickym Gradem. V pripadé prerudeni z divodd na
strané Zhotovitele se Uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepoufzije.

13. PLATEBNi PODMINKY

13.1

13.2

13.3

13.4

Cena Dila bude hrazena prGbéziné na zakladé darovych dokladl, které budou
vystaveny vidy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim
kalendarnim meésici provedeny v souladu se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila, a
v pfipadé, Ze si to vyzadd Objednatel, i na cenu materidlu dodaného
v pfedchazejicim kalendarnim mésici na Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila a je
fadné uskladnén a zabezpecen pred ztratou, poskozenim nebo znicenim, pficemz
tyto stavebni a jiné prace ¢i material musi byt zaznamenany v Soupisu provedenych
praci potvrzeném podpisem TDS.

Dariové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC &. 43 platné
znéni), ktery Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé, véetné zplsobu
Cislovani faktur, které se provadi samostatnou nepretrzitou ciselnou fadou,
s desetimistnym cCislem, které bude vychazet z ¢isla ISPROFOND akce a posledni tfi
Cislice budou vyjadfovat poradové cislo darfového dokladu. Vystavené darové
doklady se maji za kompletni, obsahuiji-li vSechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,

b) zjistovaci protokoly

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci (bez protokold
o skute¢né vymére)

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tfech (3) tisténych originalech a déle pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli kone¢ny danovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit danovy doklad do patnacti (15) dni ode dne, kdy
vznikla povinnost pfiznat dan z pridané hodnoty, nebo pfiznat uskutec¢néni plnéni a
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13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

dorudit jej neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou Castku
uhradit dle podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén zadriet z kazdé fakturované &astky za zhotoveni Casti Dila
¢astku ve vysi 10% z Castky uvedené na pfislusném danovém dokladu jako zajisténi
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo a odstrafovat zaru¢ni vady Dila v souladu se
Smlouvou.

Splatnost faktury - danového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj.
administrativni naro¢nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60)
dnlG od doruceni fadného darnového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti
povazuji smluvni strany za pfimérenou i s ohledem na sjednani pribézného hrazeni
Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu
na Ucet uréeny Zhotovitelem v pFisluiném dariovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim pfislusné penézni castky na ucet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zakladé zadosti Zhotovitele a zaroveri zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemnd, a to pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo uredné ovérenou listinou u
Zhotovitele — fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemd téz zavedenou vlastni
aktivni datovou schranku.

Daniovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré naleZitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyZadované obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, zejména
zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist a

zakona ¢. 563/2011 Sb., o uletnictvi, ve znéni pozdéjSich predpist a dale musi
obsahovat ptiloZzenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V pfipadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené ndleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve lh(té splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak
dostane do prodleni se splatnosti; lhata splatnosti pocind béZet znovu
od opétovného doruceni naleZité doplnéné Ci opravené faktury.

Datem uskute¢néni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vidy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je danovy
doklad vystaven vyjma mésice listopadu, kdy bude darfovy doklad Zhotovitelem
vystaven i k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zdpocet pohledavky a Ze
nepostoupi zZadnou pohleddvku vici Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust. §
1987 odst. 2 obcanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zapoctu vici Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel mlze poskytnout Zhotoviteli zadlohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zélohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény,
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splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zdlohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA

14.1

14.2

14.3

a)

b)

14.4

14.5

14.6

Zhotovitel se zavazuje Objednateli do deseti (10) dnl od ucinnosti Smlouvy
poskytnout dle nize uvedenych podminek zdruku za provedeni Dila ve formé
Bankovni zaruky ve vysi uvedené ve Smlouvé. Zaruka za provedeni Dila bude
zajistovat dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termind provedeni Dila. Bankovni
zaruka bude Objednatelem pouZita jako kompenzace pro moiné ztraty, které by
vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl schopen nebo ochoten plnit své povinnosti
ze Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuZit prostfedkd zajisténych Bankovni zarukou ve vysi,
ktera odpovida vysi splatné ¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu
Zhotovitele vicéi Objednateli, nakladd nezbytnych k odstranéni vad Dila, skod
zpUsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, ktera
podle minéni Objednatele odpovida ndhradé vadného plnéni Zhotovitele.

Bankovni zaruka musi splfiovat tyto podminky:

Bankovni zdruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecn3,
pficemZz banka se zavdie k plnéni bez namitek a na zdkladé prvni vyzvy
opravnéného,

Bankovni zaruka bude platnd nejméné po dobu provedeni Dila stanovenou ve
Smlouvé a ddle minimalné 2 mésice po predani a prevzeti bezvadného Dila,

pravo z Bankovni zaruky bude Objednatel opravnén uplatnit v ptipadech, pokud:

. Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy Ci
nesplnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

o Objednatel odstoupi od Smlouvy z dGvodi na strané Zhotovitele;

o Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou skodu ¢i smluvni pokutu, k niz
je podle Smlouvy povinen a ktera vici nému byla Objednatelem uplatnéna;

o vlc¢i majetku Zhotovitele probiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, Ze
majetek nepostacuje k uUhradé naklad( insolvencniho Fizeni, nebo byl
konkurs zrusen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo byla
zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich predpisa.

Bankovni zaruka za provedeni Dila bude platnd a vymahatelnd, dokud nebude
podepsan Predavaci protokol Zhotovitelem i TDS. Pokud podminky Bankovni zaruky
za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti pravnické osoby, ktera
vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti") a Zhotovitel neziskal pravo na
obdrZeni Predavaciho protokolu do data tficeti (30) dnld pred datem ukonceni
platnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi
platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud neni Dilo dokonceno, vSechny
zavady odstranény a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za odstranéni vad
podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky dale v pfipadech, pokud:
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146.1

14.6.2

14.6.3

Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila,
v pripadech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pfi¢emz za téchto okolnosti
muzZe Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni
Dila,

Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfislusnou rozhodovat
o narocich dle Smlouvy v pfipadé vzneseni téchto narokl Objednatelem, do
Ctyriceti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti, nebo

Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do Ctyficeti (40) dnl poté,
co obdrZel oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano splnéni takové
povinnosti. V ptipadég, Ze se jedna o nepenézitou povinnost se ma za to, ze je
do vySe urcené zarucni listinou zajiSténa penézitd pohleddvka, kterd
Objednateli ptislusi pfi poruseni pfislusné nepenézité povinnosti.

14.7  Objednatel vrati zarucni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnl ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Pfedavaci protokol a kdy
Objednatel od Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku na odstranéni vad, podle toho,
ktery termin nastane pozdéji.

14.8 Bankovni zaruka za provedeni Dila nahrazujici zadrzné

14.8.1

14.8.2

14.8.3

14.8.4

Zadriné dle odst. 13.5 Obchodnich podminek bude ndsledné nahrazeno
Bankovni zarukou za provedeni Dila nahrazujici zadrzné ve vysi souctu
nevyplaceného zadrzného uvedeného na fakturach za predchozi obdobi az do
srpna kazdého kalenddrniho roku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout
Objednateli Bankovni zaruku za provedeni Dila nahrazujici zadriné nejpozdéji
do 15. fijna kazdého kalendainiho roku. Na navrh Objednatele nebo
Zhotovitele lze po vzajemném odsouhlaseni nahradit zadrzné Bankovni
zarukou i v jiném terminu.

Bankovni zaruka za provedeni Dila nahrazujici zddrzné bude vydana na dobu
o Sest mésich delsi, nez je zbyvajici doba do ukonceni Dila dle Smlouvy.
V ptipadé, Ze by byla lhata pro ukonceni Dila na zakladé dodatku ke Smlouvé
prodlouZena o vice nez dva mésice, zavazuje se Zhotovitel o stejnou dobu
prodlouzit i platnost Bankovni zadruky za provedeni Dila nahrazujici zadrzné.
Bankovni zaruka musi splfovat podminky dle odst. 14.3 a) Obchodnich
podminek.

Objednatel se zavazuje prevést pfislusnou ¢ast zadriného ve vysi souctu
nevyplaceného zadrzného uvedeného na fakturach za predchozi obdobi az do
srpna kazdého kalendafniho roku na bankovni ucet Zhotovitele nejpozdéji do
Sedesati (60) dni ode dne predloZeni Bankovni zaruky za provedeni Dila
nahrazujici zadrzné.

Objednatel se zavazuje vratit zarucni listinu Bankovni zaruky za provedeni
Dila nahrazujici zadrzné a to do dvaceti (20) dnl ode dne predloZeni
Bankovni zaruky za odstranéni vad Objednateli, ne vSak pred podpisem
Preddavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.
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15. PLATBA ZADRZNEHO

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

Objednatel je oprdvnén hojit se ze zadriného zadrzeného v souladu s odst. 13.5
Obchodnich podminek nebo z Bankovni zaruky za provedeni Dila nahrazujici zadriné
v pfipadé, Ze Zhotovitel:

15.1.1 je v prodleni se Zhotovenim Dila nebo Casti Dila, nebo
15.1.2 neodstrani zaruéni vady Casti Dila nebo Dila jako celku, nebo

15.1.3 nevydd Objednateli Bankovni zaruku za odstranéni vad dle podminek
uvedenych nize.

Objednatel se zavazuje vratit ¢ast zadriného Zhotoviteli dle odst. 13.5 Obchodnich
podminek ve vysi 50% celkové vySe zadriného, pfipadné poniZenou o vysi uvedenou
v Bankovni zaruce za provedeni Dila nahrazujici zadrzné a o ¢dstku, kterou si
Objednatel oprdvnéné hojil své naroky, a to na bankovni Ucet Zhotovitele, nejpozdéji
do Sedesati (60) dnli ode dne podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do Sedesati (60) dni ode dne podpisu Predavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zaruku za odstranéni vad
Dila. Bankovni zdruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na ¢astku odpovidajici
vysi 50% plvodni vySe zadrZzného.

Objednatel se zavazuje prevést ¢ast zadrzného ve vysi 50% celkové vyse zadriného,
pripadné ponizenou o vysi uvedenou v Bankovni zaruce za provedeni Dila nahrazujici
zadrzné a o castku, kterou si Objednatel opravnéné hojil své ndroky, a to na
bankovni Ucet Zhotovitele nejpozdéji do Sedesati (60) dnli ode dne predloZeni
Bankovni zaruky za odstranéni vad Objednateli, ne vsak pred podpisem Predavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje, Zze Bankovni zdruka za odstranéni vad bude vydana na dobu
Sesti (6) let.

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad specifikuji datum ukonceni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad a Zhotovitel neodstranil vSechny zaruéni
vady do tficeti (30) dnl pred timto datem ukonceni platnosti Bankovni zaruky za
odstranéni vad, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za odstranéni
vad prodlouZit, dokud nebudou viechny zaruéni vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad pouze
v pripadech, pokud:

15.7.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad
v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v pfedchozim odstavci;
za téchto okolnosti miZe Objednatel poZadovat zaplaceni plné vyse ¢dastky
Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad,

15.7.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjedndno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfislusnou rozhodovat
o narocich dle Smlouvy v pfipadé vzneseni téchto narokll Objednatelem, do
Ctyriceti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.7.3 Zhotovitel neodstrani zaru¢ni vadu do ctyriceti (40) dnl poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némZ bylo poZadovano odstranéni zarucni vady,
nebo vjiné primérené Ihaté dodatecné mu ktomu Objednatelem
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16.

15.8

poskytnuté, a to k Uhradé pfimérené slevy z ceny ¢i k Uhradé nakladq, které
vznikly odstranénim vady na naklady Zhotovitele, a pfipadnych smluvnich
pokut a naroku na nahradu skody, nebo

15.7.4 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno ¢i nikoliv.

Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Zhotoviteli do
dvaceti (20) dni poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni vad pozbude platnosti
podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZiVACi PRAVA

16.1

16.2

16.3

16.4

Objednatel prohlasuje, Ze vSsechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Projektu jsou ve vlastnictvi Stdtu a Objednatel k nim ma
pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona ¢. 77/1997 Sb., o statnim
podniku, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o statnim podniku“) nebo Ze
k pozemkdm Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé
uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opattuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti nebo pfislusenstvim
Dila nebo pozemku, nabyvd okamzikem predani Dila Stat a Objednatel soucasné
ziskava odpovidajici pravo hospodareni ve smyslu zdkona o statnim podniku.
Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
a to vcetné strojl a jinych upevnénych zatizeni ve smyslu ust. § 508 obcanského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskdvad odpovidajici pravo hospodareni ve
smyslu zdkona o statnim podniku. Ust. § 512 ob¢anského zdkoniku neni dot¢eno. Pro
vylouéeni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Ze pfi Upravé vlastnického prava
k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Gvahu ust. § 5 zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsaZzené v predchozim odstavci neplati v pfipadé
Upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci,
kterd je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo prdvnické osoby a které byly vyvolany
provadénim Dila. Vlastnické prdvo ktakto upravené véci vsouladu s obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy neprechazi a zlstavd zachovdno plvodnimu
vlastnikovi.

V pripadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon(, (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli oprdavnéni jej uzit —
licenci, a to vyhradni, umoZznujici vSechny zpUsoby uZiti autorského dila, potfebné
pro naplnéni icelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a
v mnoZstevnim rozsahu tomuto Ucéelu primérenému, s uzemnim rozsahem
vymezenym Gzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani
majetkovych autorskych prav kautorskému dilu, véetné moZnosti zdsahu do
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17.

16.5

autorského dila, a to i prostfednictvim tretich osob, moznosti udéleni podlicence a
moznosti licenci prevést na tieti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena
veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila.
Objednatel ¢i jeho pravni ndstupce nejsou povinni licenci vyuzit.

V ptipadé licence dle predchdzejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a
zplsob poufZiti vyslovné zrikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obcéanského zakoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédcéeni
dle ust. § 2382 obcanského zakoniku.

ZMENOVE RIZENi

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

TDS je kdykoli v pribéhu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jez byly soucdsti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak
bylo popsano ve Smlouvé. Zhotovitel je povinen takové zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zadkladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jednd se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které Fesi nové vzniklé situace.

Vegkeré nové & upravené Casti Dila, dotéené pfimo ¢&i nepfimo zménou, musi po
realizaci schvdlené zmény spliovat vsechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani pfisluiné zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po
provedeni zmény naddle splfovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, ozndmi takovou skutecnost
druhé strané a zaroven popiSe predmét zmény, jeji dlvody, predpokladané
technické teSeni a predpokladané dasledky zmény. Zména Dila bude oznacena
pofadovym cCislem, timto ukonem bude zahdjeno zménové fizeni a obé strany na
nejblizsSim jednani ndvrh zmény projednaiji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadd navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. pfehled veskerych nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a pfipadné
téZz na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele
apod. Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patndacti
(15) dnG od navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné
Zhotovitel s TDS jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni hodnoceni
dopadid navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopad( navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych ¢asti pInéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
naklad(l nebo Uspor touto zménou zpUsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V ptipadé schvaleni ndvrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved! viceprace, které nebyly
vyslovné uvedeny v Zadavaci dokumentaci je Objednatel opravnén objednat tyto
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18.

17.10

17.11

17.12

17.13

17.14

17.15

viceprace u Zhotovitele, a to postupem v souladu se ZVZ. Veskeré viceprace
schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou ptislusného zaddvaciho fizeni budou
fakturovany samostatnym dariovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho
odstavce se prednostné pouZziji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele,
pfipadné jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a
mista plnéni. Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se
jejich skladba s ocenénymi pracemi a vyuZije se k vytvoreni nové nabidky skladby
obdobnych praci k vytvoreni porovnavaci polozky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje
ocenény druh viceprace ani porovnavaci prace, ndlezi cena pfimérené zvysena
urcena jako obvykla cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci
ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisi, zejména
pak ZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zménového fizeni tak, aby neohrozil fradné
plnéni Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového Fizeni nebude Cinit Zadné kroky, které
by znamenaly ohroZeni, znemoZnéni ¢i navyseni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skuteénost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uziji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zdkoniku rovnéz
pro pripady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v prabéhu provadéni Dila, nebyly v dobé podpisu
Smlouvy zndmy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfti
provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odlisné od dokumentace predané
Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku ¢i jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je
TDS opravnén sjedndvat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapisi ve
stavebnim deniku drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu
vicepraci ¢i ménépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické
vlastnosti dila (ani podminky dané vefejnopravnimi povolenimi), jejichz potreba
vyvstane v misté provadéni Dila pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi
postup provadéni Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENi POVINNOSTI K JEJi NAHRADE

18.1

18.2

18.3

Nebezpeéi $kody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel a7 do
okamziku Fadného predani prislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfisluiného Zapisu o
predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za vesSkerou Skodu, kterd vznikne Objednateli nebo tretim
osobam v dlsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na
zakladé pravnich predpisi nebo v dasledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dUsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
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18.4

18.5

zakladé pravnich predpisi nebo v dasledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu vzniklou na zakladé
fadné uplatnénych narok(i tretich osob, vzniklych v disledku poruseni jakékoliv
povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokl vyplyvajicich
z uplatnéni prav tretich osob k dusevnimu ¢i primyslovému vlastnictvi, které bylo
soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, Ze poruseni
prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu a na
vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Z4adna ze stran neni odpovédnd za $kodu, pokud prokaze, e ji ve spInéni povinnosti
ze Smlouvy docasné nebo trvale zabrdnila mimofddna nepredvidatelna a
neprekonatelnd prekazka vznikla nezavisle na jeji vali ve smyslu ust. § 2913 odst. 2
obcanského zakoniku. Prekazka vznikla ze sklidcovych osobnich pomérd nebo vznikla
az v dobé, kdy byl skidce s plnénim smluvené povinnosti v prodleni, ani prekazka,
kterou byl skiidce podle Smlouvy povinen prekonat, ho vsak povinnosti k ndhradé
nezprosti. Tim nejsou dotéeny ndroky Objednatele plynouci z poruseni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi
v pfiloze €. 7 Smlouvy.

19. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

19.1

19.2

19.3

19.4

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cést Dila v okamzZiku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila
objevi kdykoliv v prlibéhu zaruéni doby. Zhotovitel odpovida za vSechny vady, na
které se vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplsobeny po prechodu
nebezpeci Skody na Dile vnéjsimi udalostmi, jez nezpUlsobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichz pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila
si strany sjednavaji, Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a
uplatriovat prava z nich kdykoliv v priibéhu zaruc¢ni doby, a to bez ohledu na to, kdy
existenci vady zjistil ¢&i mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vSechny vady, zplisobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niZ odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, materiadld nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejimd zavazek, Ze zhotovené Dilo bude po celou zaruéni dobu
zpUsobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou urceno a Ze po celou tuto zarucni
dobu bude mit vlastnosti vyZadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichi je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a pozadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zelezni¢ni svrsek a geometrické usporadani koleje (uzity material) v trvani
2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti
vodé mostovek ocelovych mostd, tunelll a celoplosné izolace proti vodé
v tunelech v trvani 10 let,
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19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.12

19.13

19.14

19.15

19.4.3 na ostatni casti Dila véetné c¢asti stavebnich a montaznich v trvani 5 let,
pokud neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocina bézet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Césti Dila,
kdy Césti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind ¢ast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zaruéni doba nebézi:
19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemuze Dilo, nebo jeho vadou dotéenou
Cast Dila, Fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrariuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fddném uzivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem0ze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé vadou dotéené
Casti Dila ijinou souvisejici Cast Dila, nebézi ani zaruéni doba poskytnutd na tuto
souvisejici Cast Dila.

Zarucni doba nebézi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocit s odstrafiovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstrarfiovani, az do dne, kdy
Zhotovitel preda Objednateli prislusnou Cést Dila po odstranéni vady.

Zaruéni doba se prodluzuje vidy o dobu, po kterou tato zdruéni doba podle
predchozich ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponentll samostatné doddvanych od jinych zhotovitell
(vyrobcll) se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésici ode dne
predani a prevzeti predmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jeho?
je tento komponent soucasti. V pfipadech, kdy by zaruéni doba poskytnutd
vyrobcem komponentu prekrocila vySe uvedenou dobu 24 mésicli, zavazuje se
Zhotovitel poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespon v této delsi dobé.

V pfipadé, Ze Objednatel v zaruéni dobé opravnéné uplatnil své pravo
z odpovédnosti Zhotovitele za vady, na jehoZ zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil
provozuschopné celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcd,
pocind ode dne nasledujiciho po dni jejich vymény béZet nova zarucni doba v délce
24 mésicU.

Objednatel je opravnén v pfipadé, ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti
na treti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZeno jiz
zakonem, prevést na tuto tfeti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit
skutecnost, Ze prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vUci Zhotoviteli uplatnit
Jind oprdvnéna osoba.

Jind oprdvnéna osoba je oprdvnéna uplatiovat u Zhotovitele prédva z odpovédnosti
za vady pouze v pfipadé, Zze Objednatel ozndmi Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jind oprdvnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind oprdvnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v prabéhu zaruéni
doby zjisti, 7e Dilo nebo Cést Dila m4 vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
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19.16

19.17

19.18

19.19

19.20

a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich
nahlaseni v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje zapodit s odstrafiovdnim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbytecného odkladu poté, kdy mu bude doru¢eno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné& pozadavku na jejich
odstranéni. V odstrafiovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ihité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
o Ihdté pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady
pfimérené lh(té stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své
naklady i ty Objednatelem ozndmené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp.
vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouzije Uprava pro
vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou
neuznal, skutecné neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady,
které na odstranéni vady ucelné vynaloZil, do 30 dnli od dne jejich prokazani
Zhotovitelem.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem urcené |h(té, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotcena zéaruka za
jakost poskytnuta Zhotovitelem na dotéenou Cést Dila véetné jejiho pripadného
prodlouzeni. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli
na zakladé vyzvy k uhradé. Objednatel ma pravo vyuzit k ihradé nakladd na
odstranéni vad své ndroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad ¢i zadrzné.

Jestlize nemUzZe byt vada U¢inné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadri
pisemny souhlas, mlzZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro Ucely opravy ty ¢asti Dila,
resp. jeho pfislusSenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
oprdvnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad
o Uplné naklady na ndhradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

JestliZze je moiné, Ze odstranovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mGze TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento poZzadavek bude
oznamen do 28 dnll poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny v
souladu s podminkami pouZitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a ndklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V ptipadé, 7e je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelna, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do tficeti (30) dn(i od zjisténi této skutecnosti
nebo poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel pfijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci
Objednatele a neni dotéeno predchozim uplatnénim jiného prdva z vad. V ptipadé,
7e Zhotovitel nesplni svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je
Objednatel opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym
dodavatelem na néklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuzit k Ghradé nakladd
na provedeni nahradniho Dila nebo Césti Dila, ¢i k Uhradé svého naroku na
poskytnuti pfimérené slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky na
odstranéni vad i zadrzné.
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19.21

19.22

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjedndvaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by pulvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozornovaci povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 ob¢anského zdkoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pristup k Dilu, v rozsahu nezbytném
pro odstranéni vad.

SMLUVNi POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

V ptipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy. Pro Ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zdkoniku povaZovany za soucast
nahrady Skody.

V piipadé prodleni Zhotovitele s predanim Ffadné provedené Césti Dila v terminech a
za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé Casti Dila
je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,1 % z ceny za prislusnou Cést Dila za kaZdy zapocdaty den prodleni, pfic¢emz naroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy Cdi
plynouci z pravnich predpis(i tim nejsou dotceny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim Ihity uréené Objednatelem nebo TDS
nebo dohodnuté smluvnimi stranami pro odstranéni vad, véetné vad v zadrucni dobé,
je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05 % z ceny dotcené Casti Dila za kazdy pfipad a za kaidy zapocaty den prodleni
s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé, Ze v prabéhu realizace stavby nebo v pribéhu zarucni doby dojde k
negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni
dovolené rychlosti véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, stanicni nebo
tratové provozni intervaly, kategorie ZZ, funkénost trakéniho napajeni nebo
osvétleni, ohtfevi vyhybek apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy zapocaty den trvéni takové zmény, a to i
opakované a zaroven uhrazeni pIné vyse penale uplatnéné vici Objednateli ze strany
dopravcli. ProkaZe-li Zhotovitel, Ze takova zména nastala vlivem okolnosti, které
nevyplyvaji z jeho ¢innosti nebo z vlastnosti doddvanych ¢asti Dila, popf. které
zpUsobil svou ¢innosti Objednatel, toto ustanoveni se nepoutzije.

V ptipadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nebude pokracovat v provadéni Dila,
je Zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5% z celkové Ceny
Dila za takovy pfipad.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté i jeho casti, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni az do dne vyklizeni
Stavenisté i jeho ¢asti.

V piipadé, 7e Zhotovitel nesplni povinnost zabezpeit jiz provedené Casti Dila po
dobu prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich
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20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

20.13

podminek, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vy3i 0,5% z ceny viech dotéenych Césti Dila za kazdy takovy pFipad.

V pfipadé, Ze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Subdodavatele neZ toho,
ktery byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za
kazdy takovy pfipad. Ostatni ndaroky Objednatele tim nejsou dotéeny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost radné predat Objednateli dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby vcetné jeji geodetické casti podle podminek
stanovenych Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. ¢as) vyluky
zverejnéné ve stfrednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kaidy prfipad vyluky u kazdého
dotéeného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dilci
opatfeni k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

V pripadé, Ze Zhotovitel z diivod( na strané Zhotovitele prekroci dobu trvani vyluky
nebo samostatnou etapu vyluky (pouze v pripadé etap, které nejsou ve stejné casové
poloze nebo nejsou ve stejném mezistaniénim Useku nebo ZST), uhradi Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ (slovy: pétset korun ¢eskych) za kazdych zapocatych
10 min. zpozdéni kazdého vlaku.

20.11.1 Smluvni pokuta za pfekroceni doby trvani vyluky nebo samostatné etapy
vyluky se neuplatni v pfipadé:

a) prvnich 10 min. prekroceni doby trvani vyluky u vlaku osobni dopravy,
b) prvnich 60 min. prekroceni doby trvani vyluky u vlaku nakladni dopravy,
c) pokud nema vliv na jizdu vlaku.

20.11.2 Plati, Ze prekrocenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé
zahajena z dlivodl na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah
vyluky dodrzen.

V ptipadé, Zze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrZovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZzadované pojistné smlouvy
anebo nepredloZi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 0,02% z celkové Ceny Dila za kaidy den neplnéni této povinnosti. Ostatni
naroky Objednatele tim nejsou dotéeny.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo
neudrZuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyZadovaném Smlouvou o dilo, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,03% z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.
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V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
bankovni pfislib nebo neudrZuje v platnosti bankovni pfislib v rozsahu vyZzadovaném
Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,02% z Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni
naroky Objednatele tim nejsou dotcéeny.

V pripadé, Zze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen ¢astecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé, je Objednatel
oprdvnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3% z celkové
Ceny Dila za kazdy takovy pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotcéeny.

V pfipadé, Ze se na StaveniSti nachdazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby
vykondvajici pracovni cinnost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez prikazu
,0pravnéni ke vstupu do kolejisté”, je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli
poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve wvysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun
Ceskych) za kazdy zjistény pripad a za kazdy kalendaini den az do dne, kdy Zhotovitel
prokaze, Ze predmétni pracovnici obdrzeli prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté”
nebo prestali vykondvat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fradnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zaznam o stavbé, véetné dodrZeni pozadavkid jejich obsahovych
naleZitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1%
z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic korun ceskych) za kazdy
zjiStény pripad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do
¢trnacti (14) dnq, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy:
desettisic korun ceskych) za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani veskeré
nedostatky ve vedeni stavebniho deniku.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost pfedat TDS zprdvu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5% z Ceny Dila, maximalné 100.000,- K¢ (slovy:
jednostotisic korun ceskych) za kazdy zjistény pfipad poruseni takové povinnosti.
Pokud Zhotovitel nezjedna ndpravu do ¢trnacti (14) dnd, je povinen uhradit dalsi
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun ceskych) za kazdy dalsi den,
az do dne, kdy predd TDS pfedmétnou zpravu o postupu praci.

V ptipadé, Ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordindatora
BOZP pfi praci na Stavenisti, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1% z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy:
dvéstétisic korun Ceskych) za kazdy zjistény pripad.

V ptipadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou poutZije pro uUcely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto ucelu nebyly uréeny Projektem, pfipadné, na néz pro takové ucely nebyla
uzaviena smlouva, kterd Objednateli zaloZila pravo predmétné nemovitosti za
ucelem provedeni Dila uZit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych narokd
opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 200.000,- K¢
(slovy: dveéstétisic korun ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a
kazdou takto neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni ndroky Objednatele tim
nejsou dotcéeny.
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V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle smlouvy, aby kazda osoba, ktera
se podili na provddéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby
prokazala splnéni prislusné odborné, zdravotni ¢i jiné kvalifikace a zpUsobilosti
pozadované Smlouvou, pravnimi pfedpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi predpisy
zavaznymi pro Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu
ve vysi 10.000,- K¢ (slovy: desettisic korun ceskych) za kazdy pripad poruseni této
povinnosti.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je
uvedeno vyse, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vy3i 0,05% z ceny dotéené Casti Dila za kazdy zapocaty den prodleni.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnd ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na ndhradu
Skody v pIné vysi.
Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinnd smluvni strana

zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzddvaji prdva na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

211

Kromé jinych ddvodd, vyplyvajicich z pravnich predpist je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovenim Dila nebo Césti Dila del$im ne?
Sedesat (60) dni.

21.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav
zdlvodu na strané Zhotovitele trva i po tficeti (30) dnech ode dne
pisemného upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrZovat v platnosti
Bankovni zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo Bankovni zaruku za
odstranéni vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplini
svoji povinnost predlozit a udrzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.

21.1.4 Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil dlsledek poruseni
povinnosti ve stanovené pfimérené [haté.

21.1.5 Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

21.1.6 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré zvad dle ¢l. 19 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zdasadé
veskerého prospéchu z Dila nebo Casti Dila.
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21.1.7 Zhotovitel porusi povinnost, Ze Subdodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava Ci
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

21.1.8 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v ptipadé, Ze nemd zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sdm poda dluznicky navrh na zahdjeni
insolvenéniho Fizeni nebo insolvenéni ndvrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k uUhradé nakladd insolvenéniho Fizeni (ve znéni zakona ¢.
182/2006 Sh., o upadku a zplsobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist) nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahdjeno exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému uUkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt
jako kterykoli z uvedenych tkont nebo udalosti.

21.1.9 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného ¢inu Uplatkarstvi nebo
prijeti Uplatku.

21.1.10 Jakékoli prohladseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukdze nepravdivym.

21.1.11 Zhotovitel nepiedlozi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
original nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpUlsobilost
stanovenou zakonem €.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vSe vplatném znéni, kterym prokaze, ze kazdy
pracovnik, ktery bude vykondvat vedouci prace, je opravnén provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k
charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych vodst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, mlze Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym
oznadmenim Zhotoviteli, které nabude ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni
Zhotoviteli. Kromé toho v pfipadech uvedenych vodst. 21.1.8 a 21.1.9 téchto
Obchodnich podminek muizZe Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim
s okamzitou ucinnosti ke dni doruéeni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy téZ TDS.
Zhotovitel se zavazuje, Zze dnem Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecénost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materidly a dalsi prace,
za néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné k
zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem
provadéni Dila prevzal.
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Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni mlze Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zafidit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuZit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel prdvo na uhradu
prokazatelnych naklada za:

21.7.1 prace, které byly na Dile provedeny do okamziku ucinnosti odstoupeni a
nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za Cést Dila v rdmci jiné Casti Dila;

21.7.2 zafizeni a materialy, které Zhotovitel objednal pro zhotoveni Dila do dne
ucinnosti odstoupeni od Smlouvy, které byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichz
dodavku je Zhotovitel povinen pfijmout: tato zafizeni a materidly se stavaji
okamzikem jejich zaplaceni vlastnictvim Objednatele, pficemz Zhotovitel je
povinen je Objednateli vydat v misté uréeném TDS;

21.7.3 odstranéni pomocnych praci a vybaveni Zhotovitele ze Stavenisté a
navraceni téchto véci do provozovny Zhotovitele na tizemi Ceské republiky.

Zhotovitel nema prdvo na uhradu dle predchazejiciho odstavce ve vztahu k préci,
zafizeni a materidlu, jejichz provedeni, resp. poutziti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

22.1  Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepise Zapis o predani a prevzeti Dila do Sedesati (60) dnli poté, co
Zhotovitel splnil podminky pro jeho podpis ze strany TDS a Zhotovitel vyzval
TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Uhradou splatné ¢astky vice nez Sedesat (60) dnd
od vyprseni lhaty splatnosti prislusného danového dokladu a doruceni
pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.

22.2  Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Ucinné patnactym (15.)
dnem po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.
22.3  Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav

Zhotovitele podle Smlouvy.

22.4 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téZ TDS.

22.5 Ustanoveni odst. 21.5 az 21.8 Obchodnich podminek se pouZiji i v ptipadé
odstoupeni Zhotovitele.

RESENi SPORU

23.1  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusSnému

obecnému soudu Ceské republiky.
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