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A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1 Identifikace stavby

Néazev stavby:
"Optimalizace tratového useku Praha Hostivaf — Praha hl. n., II. c¢ast -
Praha Hostivar — Praha hl. n."

Stupeit dokumentace:
Projekt stavby (dokumentace pro vybér zhotovitele)

Objednatel:
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s. 0.
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234
DIC: CZ 70994234

- zastoupeny:

Spréava Zelezni¢ni dopravni cesty, s. o.
Stavebni spréva zapad

Sokolovska 278/1955

190 00 Praha 9

Cislo zakazky objednatele: E618-S-4669/2014/Sim

Nadfizeny organ:
Ministerstvo dopravy
Nébftezi L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Zhotovitel dokumentace:
SUDOP Praha a.s.
OlSanska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 25793349
DIC: CZ 25793349

Cislo zakazky zhotovitele: 14 459 201

Cislo ISPROFIN/ISPROFOND: 511 372 0004
Vedouci tymu: Ing. Milo§ Krames

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Vladislav Sefl

Dopravni technologie: Bc. Martin Jarath

Zelezni¢ni svriek a spodek: Ing. Eva Syrova

Mosty, propustky a zdi: Ing. JiFi Elbel

Nastupiste: DiS. David Demo

Pozemni komunikace: Ing. Marcel Malik

Potrubni vedeni: Ing. Petr Vulteryn

Zabezpecovaci zafizeni: p. Zdenék Pacholik

Sdélovaci zafizeni: Ing. Martin Strof

Silnoproudé vedeni: Ing. Pavel Hausild, Ing. Ale$S Budsky, Ing. Jan Kahuda
Silnoprouda technologie: Ing. Miroslav Nezkusil, Ing. Vaclav Misarek
Pozemni stavby: Ing. Martin Napravnik
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Organizace vystavby: Ing. Luka$ Pohofely
Zivotni prostiedi: p. FrantiSek Kohli¢ek
Geodeticka dokumentace: Ing. Martin CiZinsky

Podzhotovitelé dokumentace:

METROPROJEKT Praha, a.s.
nam. |. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
IC: 45271895

Libor Broz — REVITA ENGINEERING
Havlickova 12, 412 01 Litoméftice
IC: 46720880

Valbek, spol. s r.o.
Vvaﬁurova 505/17, 460 01 Liberec
IC: 48266230

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ry$éance 1668/16, 147 54 Praha 4
IC: 45272387

VPU DECO PRAHA a.s.
Pgdbabské 1014/20, 160 00 Praha 6
IC: 60193280

TOPCON SERVIS s.r.o.
Vvaréavské 249/30, 120 00 Praha 2
IC: 45274983

Jifi Polak
Nva Truhlarce 1456/11, 180 00 Praha 8
IC: 71552898

VIN Consult s.r.o.
Jgremenkova 763/88, 140 00 Praha 4
IC: 49614967

Charakteristika a ucel stavby:
Dopravni liniova stavba pro Zeleznici, optimalizace

Misto stavby:
Zelezni¢ni trat’ Ceské Velenice — Praha hl. n.
Usek trati Praha Hostivat (mimo) — Praha hl. n. (mimo)
TU 1704 Benesov u Prahy — Praha hl. n.

Kraj:
Hlavni mésto Praha

Obec:
Mé¢stska c¢ast Praha 2, Mgéstska ¢ast Praha 4, Méstska cast Praha 10, Méstska cast
Praha 15

Povéreny obecni ufad: 5 5 )
Magistrat hl. m. Prahy, MC Praha 2, MC Praha 4, MC Praha 10, MC Praha 15
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Obec s rozsifenou pisobnosti: ) ) 5
Magistrat hl.m. Prahy, MC Praha 2, MC Praha 4, MC Praha 10, MC Praha 15

Katastralni GUzemi:
Hostivar, Kr¢, Michle, Nusle, Strasnice, Vinohrady, VrSovice, Zab¢hlice

Piedmétem stavby ,,Optimalizace tratového useku Praha Hostivaf — Praha hl. n.” je
rekonstrukce Zelezniéni trati Ceské Budé&jovice — Praha v tseku Zelezniéni stanice (dale jen ,,7st.)
Praha Hostivat (vCetn€) — Zzst. Praha hl. n. (mimo). Tento zamér byl pro ucely uzemniho a
stavebniho fizeni rozdélen na dvé c¢asti podle ptevazujici polohy v jednotlivych méstskych
¢astech:

e ,Optimalizace tratového tseku Praha Hostivai — Praha hl. n., 1. ¢ast — zst. Praha
Hostivar®, obsahujici vlastni Zelezni¢ni stanici Praha Hostivar (dale jen ,,I. ¢ast™);

e  Optimalizace tratového useku Praha Hostivat — Praha hl. n., II. ¢ast — Praha Hostivar —
Praha hl. n.“, obsahujici usek od odb. Zab¢hlice (u Zahradniho M¢sta) po jizni portal
vinohradskych tunelii (dale jen ,,II. ¢ast™).

Piredmétem samostatné stavby ,II. ¢ast“ je rekonstrukce Zelezni¢ni trati v Useku Zst.
Praha Hostivaf (mimo) — Praha hl. n. (mimo).

1.2 Udaje o dosavadnim vyuZiti a zastavénosti izemi, o stavebnim pozemku a
0 majetkopravnich vztazich

Stavba se nachazi v ¢&asti v nezastavéném a v ¢asti zastavéném uUzemi stim, Zze
V bezprostfedni blizkosti stavby se nachazeji pievazné prumyslové objekty. Je vedena na
stavajicim télese drahy na néspech, v zafezech nebo v trovni okolniho terénu, ptip. na umélych
stavbach, lezicich na Uzemi resp. pozemcich urcenych, dle platného tizemniho planu (dale jen
,UP*) hl. m. Prahy pro umisténi drahy, kde je v sou¢asnosti situovana stavajici Zelezni¢ni trat.
Obvod drahy v navrzené stavbé lezi témét zcela na pozemcich Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace (dale jen ,,SZDC*) a Ceskych drah, a. s. (déle jen ,,CD*). Zabory mimodraznich
pozemku jsou mensSiho rozsahu, ¢aste¢né pro vyvolané investice do pozemnich komunikaci a
pielozek inzenyrskych siti. Vyjimku tvofi zabor pozemku v ulici Pribézna, ktera se rekonstruuje
ve velkém rozsahu z dtivodu rekonstrukce mostniho objektu a tramvajove trati.

Stavba vyuziva vyhlaeni nasledujicich vefejné prospésnych staveb (dale jen ,,VPS*) UP hl.
m. Prahy:

- Optimalizace tratového useku Praha Hostivar — Praha hl. n., véetne zdvoukolejnent trati
Praha Hostivar — Praha MaleSice je VPS 26|DZ|15 a 30|DZ|10 podle zmen Uzemniho
planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy (UP SU) ¢ Z1890/07 a Z2048/00;

- zastdvka Praha Zahradni Mésto je VPS 25|DZ|10 podle zmény UP SU ¢. Z1859/07;

- zastavka Praha Eden je VPS 21DZ|10 podle zmény UP SU ¢ Z1855/07;

- rozsifeni ¢asti ulice Pritbéznd je VPS 126|DK|10 podle zmény UP SU ¢ Z2274/00;

- celd stavba je soucdsti VPS cislo Z/502 kéd DZ ,, Prijezd Zelezni¢nim uzlem Praha v rdmci
stavby V. tranzitniho Zeleznicniho koridoru Décin — Horni Dvoristé Zdisad vzemniho
rozvoje hl. m. Prahy.

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nachazejici se na vice katastralnich Gzemich, je

piehled druhti a parcelnich cCisel dotCenych pozemkii detailné zpracovan v ¢asti dokumentace 1. -
Geodeticka dokumentace, v ¢asti 1.2 Majetkopravni ¢ast.
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1.3 Udaje o provedenych priizkumech a o napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu

Udaje o provedenych priizkumech

Pro zpracovani dokumentace byly provedeny potfebné prizkumy a méfeni. Technické feseni
stavebnich Gprav vychazi z podrobného geodetického zaméfeni celé stavby. Upravy Zelezniéniho
spodku, mostnich objektli a vystavba novych provoznich budov jsou navrzeny na zakladé
podrobného geotechnického prizkumu a to vcetné stavbou dotéenych stavajicich vypravnich
budov.

Prizkumy provedené v piedchozim stupni projektové dokumentace (piipravna
dokumentace 11/2007, a aktualizaci 02/2008 a 06/2010):

- Geodetické zaméfeni (CD Stiedisko Zelezniéni geodézie Praha, 2006);

- Geodetické dométeni (SUDOP PRAHA, a.s., 2007);

- Geotechnicky a stavebné technicky prizkum a korozni prizkum (SUDOP PRAHA, a. s.,
2006 — 2007);

- Akusticka studie (EKOLA Group, spol. s r.o., 2007).

Priizkumy provedené v ramci projektu stavby:
- Geodetické dométeni (SUDOP PRAHA, a.s., 2011 - 2012);
- Geotechnicky, hydrogeologicky a stavebnétechnicky prizkum (SUDOP PRAHA, a.s.,
2011 - 2012);
- Korozni prizkum (SUDOP PRAHA, a.s., 03/2012);
- Stavebné technicky prizkum budov (zajistoval SUDOP PRAHA, a.s., 04/2012);
- Posouzeni vlivu vysokého napéti (SUDOP PRAHA a.s., 06 — 09/2012);
- Biologicky pruzkum (SUDOP PRAHA, a.s., 04 — 06/2012);
- Dendrologicky prizkum (SUDOP PRAHA, a.s., 05 — 06/2012)

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni na dopravni systemy

Stavba mé, vzhledem ke svému situovani na Gzemi hl. m. Prahy, velmi dobré napojeni
na stavajici dopravni sit’, jak silni¢ni, zelezni¢ni, tak i na méstskou hromadnou dopravu.

Pro stavebni ¢innost béhem vystavby jsou vytipovany potifebné ptistupy a piijezdové
komunikace. Jedna se piedevsim o komunikace nizsich tiid a méstské komunikace na tzemi hl. m.
Prahy. Kompletni dopravni feSeni a piistupy na stavbu jsou feSeny v ¢asti projektové dokumentace
B.8 Dopravni opatieni a F. Organizace vystavby.

Vzhledem k t€snému spojeni Zelezni¢ni traté a hl. m. Prahy je dilezitou soucasti piestavby
Zelezni¢nich stanic a zastavek jejich vhodné propojeni s méstskou hromadnou dopravu a také
zlepSeni péSich tras pies trat’.

Zelezniéni stanice Praha Zahradni Mésto je umisténa v misté kiiZeni Zelezni¢ni trati s Prib&znou
ulici (podjezd Priib&zna - Svehlova). Zastavka prioritng umoZituje piestupni vazby na systém
tramvajové a autobusové MHD, ktera je timto podjezdem piimo vedena. Navrh predpoklada
vybudovani zcela nového mostniho objektu v odpovidajicich Sitkovych parametrech a
s maximalni moznou podjezdnou vyskou v ramci realnych moznosti navrhu kolejisté Zelezni¢ni
trati, respektive jeho dopadi do okoli. Nové navrhovana komunikace je uvaZovana v klasické
prostorové podobé¢ s osoveé vedenou tramvajovou trati. Pfimo v podjezdu drahy je umisténa nova
obousmérnd tramvajova zastdvka a severné¢ od podjezdu jsou navrzeny zalivy pro zastavky
autobusové dopravy. P&Si ptistup na zastavky MHD je feSen ptimou vertikalni cestou z zelezni¢ni
zastavky na ob¢ strany komunikace v podobé kombinace piistupovych chodnikd, pevnych
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schodist, eskaldtorii a vytahti (bezkolizni vazba na autobusovou dopravu) a néasledné
integrovanym pfechodem pro pé&si i pfistup na zminéné tramvajové zastavky. Prostor v podjezdu
bude vyuzit pro odbaveni cestujicich anutné zdzemi zastavky. Vlastni rozsah Uprav tak
predpokladd zasadni zmény v Gseku od kiizovatky ulic Pribézna X Na Padesatém (vcetné jeji
celkové prostorové upravy a odsunu tramvajové zastavky smérem od kiizovatky), dale usek
vedeny pod novym draznim mostem aZ do prostoru napojeni na stavajici stav Svehlovy ulice
V pifimé vazbé na pozadavky geometrického feSeni nové navrhované stopy komunikace a zejména
tramvajove trati.

Zelezniéni zastavka Praha Eden je umisténa vychodné od kiizeni Zelezniéni trati s ulici
U Vrsovického hibitova. Hlavni vyznam zastavky je v roviné obsluhy pfilehlého uzemi vcetné
ptedpokladané polohy fotbalového stadionu Slavia a ptipadné ptestupnich vazeb na systém MHD.
Vzhledem k tomu, Ze v ramci navrhovaného fe$eni neni ze stavebné technického hlediska nutné
budovat novou spodni konstrukei stavajiciho pfemosténi komunikace, je feSeni koncipovano tak,
aby vytvorilo dostate¢né prostorové rezervy pro vyhledové rozsifeni profilu komunikace zhruba
vintencich jejiho pokra¢ovani severnim smérem do oblasti VrSovic. Vlastni navrh tak
piedpokladéa vybudovani sestupnych ramp z prostoru zépadniho Cela nastupist’ zelezni¢ni zastavky
do nového prostorného podchodu pro pé&si. Vyhledové je pak mozné vyuziti vychodni strany
zastavky pro zajisténi vyhodné&jsi pfistupnosti prostoru potencialni nové urbanizace oblasti Slatin.

Zelezniéni stanice Praha VrSovice je ponechana prakticky ve stavajici poloze nadrazi Praha
VrSovice. V této podobé tak umoziuje jednak obsluhu ptilehlého tizemi a dale i vazbu na soustavu
MHD. Severnim smérem se jedna o pfistup k tramvajové zastavce NadrazZi VrSovice situované ve
stopé VrSovické ulice. Jiznim smérem je prodlouzeny novy podchod vyustény do Bartoskovy
ulice s moznosti p&si dochazky na namésti Bratii Synkd pfimou trasou Cestmirovou ulici. Zde je
pak rovné€Z mozny kontakt s tramvajovou dopravou a zejména s vyhledové uvazovanou trasou
metra D (jizni vestibul stanice).

Napojeni na stavajici sité technického vybaveni

Technické feSeni celé stavby bylo v priibé¢hu zpracovani dokumentace pribézné projednano
na profesnich poradach. V piipad¢ stavebnich tprav zafizeni ¢i staveb cizich spravet bylo
navrzené¢ feSeni projednano i snimi. Pfipominky a pozadavky vznesené pii projednavani
dokumentace byly vysvétleny ¢i zapracovany. Stavba svymi poZadavky bude napojena na stavajici
sit¢ technického vybaveni tj. ptipojek elektrické energie, vodovodnich pfipojek a kanalizanich
ptipojek. Déle jsou v projektu stavby feSeny potiebné pielozky inzenyrskych siti, které jsou
vyvolany stavebnimi tipravami objektt stavby.

Na hlavnim staveniSti a podél stavenisté jsou podzemni a nadzemni rozvody a zafizeni. Na
zakladé podkladi jednotlivych spravci siti byla pfislusna vedeni zakreslena do situaci stavajiciho
stavu viz. ptiloha B.14 Stavajici inzenyrské sité jsou v téchto situacich vyznaceny odpovidajicim
typem c¢ary suvedenim jejich spréavce. Vyjadifeni jednotlivych spravcu siti jsou uvedena
v dokladové ¢asti dokumentace H.2. Orazitkované originaly grafickych podkladii od spravcii
inZenyrskych siti jsou ulozeny u zpracovatele dokumentace. Presnost udaju o polohach siti,
zejména podzemnich, jsou Vv jednotlivych odvétvich riznorodé. Zatimco néktefi spravci piedali
polohy svych zatfizeni v soutfadnicich, u jinych jsou udaje orientacni. V ramci stavebniho fizeni,
nejpozdéji vSak pred zahdjenim stavebnich praci v blizkosti siti, zejména tam, kde soufadnice
chybéji, je tfeba pozadat jejich spravce o vyty€eni, piip. o provedeni kontrolnich sond a doplnit
tak jejich polohu a Uplnost. Prace budou probihat podle podminek piislusného spravce, pokud
mozno za jeho ucasti a podle jeho pokynii v jiz pfedanych vyjadienich. Pfipadné nesrovnalosti
zjisténé pfi urovani polohy siti musi byt vzdy feSeny za ucasti sprdvce daného zafizeni pred
zahajenim stavebnich praci.
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1.4 Informace o splnéni poZadavku dotéenych organu

Pozadavky dotéenych organt byly z vétsi ¢asti zapracovany jiz v dokumentaci pro tzemni
fizeni (DUR). Ostatni pozadavky stanovené v ramci uzemniho fizeni byly zapracovany do
projektu pro stavebni povoleni.

1.5 Informace o dodrZeni obecnych pozZadavka na vystavbu

Rozhodujici ¢ast stavebnich povoleni pro stavbu ,,Optimalizace tratového useku Praha
Hostivai — Praha hl. n., II. ¢ast — Praha Hostivai — Praha hl. n.* je vydavana specialnim stavebnim
ufadem stanovenym dle § 15 zakona ¢.183/2006 Sb. a jeho novelizaci. V piipadé predmétné
stavby, jelikoz se jedna o stavbu na drdze, je specializovanym stavebnim ufadem Drazni trad.
Piesto je stavba navrzena tak, ze splituje rovnéZ pozadavky dané vyhlaskou ¢.268/2009 Sb. a jeji
zménou ¢.20/2012 Sh.

V pripad¢ stavby ,,Optimalizace tratového Useku Praha Hostivai — Praha hl. n., Il. ¢ast -
Praha Hostivat — Praha hl. n.” se jedna zejména o objekty v profesi pozemniho stavitelstvi, budov
majici charakter staveb ob¢anské vybavenosti a priimyslovych staveb. Tyto objekty jsou navrzeny
tak, aby pfii respektovani hospodarnosti a vhodnosti pro zamyslené vyuziti, byly soucasné splnény
zakladni poZadavky, kterymi jsou:

- mechanicka odolnost a stabilita,

- pozarni bezpecnost,

- ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostiedi,
- ochrana proti hluku a vibracim,

- bezpecnost pfi uzivani,

- Uspora energie a ochrana tepla.

1.6 Udaje o splnéni podminek iizemniho rozhodnuti

Podminky pro ptipravu vzniklé a stanovené v ramci uzemniho tizeni byly zapracovany do
projektu pro stavebni povoleni.

1.7 Vécné a ¢asové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby a jina
opatieni v dot¢eném uzemi

Pro realizaci stavby nejsou nutné zadné podminujici investice, v§e potifebné pro dosazeni
zadaného cile, tj. ,,Optimalizace tratového tseku Praha Hostivai — Praha hl. n., Il. ¢ast — Praha
Hostivat — Praha hl. n.“ je feSeno v ramci této stavby. Podrobnéji jsou souvisejici, navazujici,
soubézné a koordinované stavby popsany v kap. 11 této zpravy.

1.8 Predpokliadana lhita vystavby véetné popisu postupu vystavby

Piedpokladany termin vystavby prozatim vychazi z aktualizované dokumentace k Uzemnimu
fizeni a Casového navrhu realizace stavby.

Piedpokladané lhiity vystavby:

Zahajeni stavby: 1.7.2016
Dokonceni stavby: 22.10. 2019
Piepokladana doba trvani hlavni stavebni ¢innosti 1209 dni.
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A.2 ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Trat'ovy usek Praha Hostivat — Praha hl. n. je vstupem IV. tranzitniho Zelezni¢niho koridoru
(dale jen ,,TZK*) do Zelezniéniho uzlu Praha. Rekonstrukce IV. tranzitniho koridoru byla zahéjena
podle vladnich usneseni ¢. 1317 z10. 12. 2001 a ¢. 885 z13. 7. 2005, tykajicich se Useku
od Horniho Dvofisté pied Zst. Praha Hostivaf. Pfedmétny tsek je feSen samostatné, predevsim
pro svoji stavebni i technickou propojenost s dalSimi stavbami uzlu Praha.

Tratovy usek Praha Hostivai — Praha hl. n. je soucasti drahy celostatni, zafazené v Useku
Praha Hostivai — Praha VrSovice do TEN-T. Stavba se dotyka i dalSich trati drahy celostatnich,
z nichz i trati Praha Hostivat — Praha MaleSice, Praha MaleSice — Praha Zahradni Mésto — Praha
Kr¢ a Praha VrSovice — vyh. Vysehrad jsou zafazeny do sité TEN-T. Cel4 trat’ Praha — Ceské
Bud¢jovice (- Linz) je pak soucasti evropského prioritniho projektu sit€¢ TEN-T — koridoru €. 22.
Trat’ je také zatazena do siti podle dohod AGC (Evropsk4 dohoda o mezinarodnich zelezni¢nich
magistralach, piijato usnesenim vlady CSSR ¢. 78 ze dne 8. 2. 1990) a AGTC (Evropska dohoda

vvvvvv

podepsano vladou CSFR dne 30. 10. 1991).

Utelem stavby je zvySeni kapacity dréhy pro potieby piiméstské, dalkové i nakladni
dopravy, zlepSeni vazeb drazni dopravy na méstskou veiejnou dopravu, snizeni negativnich vlivii
dopravy na okolni zastavbu a dale uvedeni Zelezni¢ni trati a souvisejicich staveb a zafizeni
do technického stavu odpovidajicimu evropskym parametrim a standardim. Tyto parametry
vyplyvaji z mezinarodnich dohod AGC a AGTC, k nimz se CR ptihlasila.

Hlavnimi cili stavby jsou:

- zvyseni kapacity drahy ve velmi zatizené Gasti IV. TZK, zejména s ohledem na vlaky
do/z kontejnerového terminalu METRANS v Praze Uhfinévsi,

- umoznéni napojeni termindlu METRANS na III. TZK smér do a z Zst. Praha Kr¢ (které
dnes neumoziiuje zabezpecovaci zatizeni odb. Zabéhlice a Zst. Praha VrSovice sef. n.),

- dosaZzeni tratové tfidy zatizeni D4 a prostorové prichodnosti UIC GC,

- zvysSeni kapacity napojeni ONJ (Odstavné nadrazi Jih) a DKV Praha (Depo kolejovych
vozidel), tim sniZeni neproduktivnich soupravovych jizd po uzlu Praha a nez&douciho
odstavovani souprav po dalSich stanicich,

- zvysSeni rychlosti a tim zkraceni pfepravni doby,

- zvySeni provozni odolnosti uzlu Praha pii nepravidelnostech, stavebnich pracich
a mimofadnych udalostech,

- zvySeni bezpecnosti cestujicich, zajisténi pristupu k vlakim pro osoby se snizenou
schopnosti pohybu a orientace podle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb, zkvalitnéni a zkréaceni
ptestupnich vazeb,

- dodrzeni hygienickych limita hluku a vibraci,

- nahrada zafizeni a staveb vyzilych, provozné nespolehlivych a zastaralych, snizeni nakladt
na obsluhu dopravni cesty,

- uvolnéni pozemku trvale zbytnych z hlediska potfeb provozovani drahy pro jiné tcely a
tim naplnéni zak. 77/2002 Sb.

Témito cili se sleduje zvySeni atraktivity drazni dopravy pro zékazniky v osobni i nakladni
pieprave, tim 1 zvySeni prepravnich proudt a zhospodarnéni provozu drahy pro jejiho vlastnika.

Z hlediska Uzemniho planu je stavba umisténa pfevazné na tzemi uréeném pro umisténi
dréhy, kde je v soucasnosti situovana stavajici zelezni¢ni trat’.
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2.1  Udaje o umisténi stavby

Zelezniéni trat’ Ceské Velenice — Praha hl. n. Vv useku zst. Praha Hostivai (mimo) -
Praha hl. n. (mimo) je soucasti celostatni drahy ¢.519 (TUDU 1704) BeneSov u Prahy —
Praha hl. n.

Zelezniéni trat’ v Gseku Praha Malesice — Praha Zahradni Mésto — Praha Kré& je soucasti
celostatni drahy €. 525 (TUDU 0892) a celostatni drahy ¢. 521 (TUDU 0206).

Zelezni¢ni trat v iseku Praha VrSovice sef. n. — Praha Vrdovice 0s. n. — vyh. Praha
Vysehrad je soucasti celostatni drahy ¢. 525 (TUDU 0892) a celostatni drahy ¢. 523 (TUDU
1703).

Stavba lezi pfevazné na na tizemi hl. m. Prahy a svymi stavebnimi Upravami a Upravami
tratového zabezpecovaciho zafizeni a sdélovacimi sitémi zasahuje néasledujici katastralni izemd:

» Hostivaf kod katastralniho Gzemi: 732 052
= Kr¢ kod katastralniho Gzemi: 727 598
= Michle kod katastralniho Gzemi: 727 750
= Nusle kod katastralniho Uzemi: 728 161
= StraSnice kod katastralniho Gzemi: 731 943
= Vinohrady kod katastralniho uzemi: 727 164
= VrSovice kod katastralniho Uzemi: 732 257
= Zabéhlice kod katastralniho Uzemi: 732 117

Uzemné stavba spada do kompetence MC Prahy 10, ktera vydavala izemni rozhodnuti.

2.2  Strucny popis stavby z hlediska ucelu a funkce

Piedmétem projektové dokumentace je feSeni useku trati Zst. Praha Hostivat (mimo, od
stvajiciho km 177,574 a nového km 177,570) — Zst. Praha hl. n. (mimo do stavajiciho km
183,872, nového 183,640; v km 183,700 = 183,932 je skok ve stanieni diky zkraceni trati, chybi
232 m trati) trati Praha hl. n. — BeneSov u Prahy — Ceské Budgjovice.

Stavba ,,Optimalizace tratového useku Praha Hostivai — Praha hl. n.* je jednou ze souboru
staveb v uzlu Praha. Propojuje soubor stavby IV. tranzitniho Zzelezni¢niho koridoru, ktery
dle vladou schvéleného programu konéi ve sméru od Ceskych Budé&ovic pfed ZST Praha
Hostivar, ptes prostor StraSnic a VrSovic s zst. Praha hl. n. Tratovy Gsek Praha Hostivai — Praha
hl. n. je vstupem IV. tranzitniho Zelezni¢niho koridoru do uzlu Praha.

Trat je souéasti celostatni drahy, vlastnikem je CR zastoupena Spravou Zelezniéni dopravni
cesty, statni organizace (dale jen ,,SZDC*"), rozhodujicim provozovatelem drazni dopravy jsou
Ceské drahy, a.s. (dale jen ,,CD*). Trat je a bude elektrifikovana stejnosmérnou soustavou 3 kV.

Dle zadavacich podminek je Zelezni¢ni trat’ navrzena k optimalizaci. Koleje jsou navrzeny
na prostorovou priichodnost pro loznou miru UIC GC, tj. prijezdny prifez Z GC podle CSN
736320. Zelezniéni spodek a souvisejici objekty jsou navrzeny tak, aby vyhovély pozadované
tiideé zatizeni UIC DA4.

Pfedmétna stavba je stavbou trvalou.

Zacatek II. ¢asti stavby je vkm 177,570 za Zst. Praha Hostivai ze sméru od Ceskych
Budgjovic, kde stavba navazuje na stavbu ,,Optimalizace tratového useku Praha Hostivai — Praha
hl. n., I. ¢ast — Zst. Praha Hostivai“. Konec stavby je v km 183,872 300 stavajiciho stanicent,
nového 183,640 000; v km 183,700 = 183,932 je skok ve staniCeni diky zkraceni trati. Stavba
kon¢i pted vjezdovymi portaly Vinohradskych tunelti smérovym a vySkovym vyrovnanim koleji
v novém km 184,023. Soucasti stavby jsou nezbytna kabelova vedeni do sousednich dopraven Zst.
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Praha Kr¢, vyh. Vysehrad a zst. Praha hl. n. situovana podél stavajicich koleji na draznich
pozemcich.

V useku Praha Hostivai — Praha hl. n. zistava i nadale dvoukolejna trat’, pouze z polohy
pies zast. Praha StraSnice je pieloZzena do nového koridoru pii jiznim okraji byvalého
sefad'ovaciho nadrazi Praha VrSovice. Pro odstranéni vzdjemné nepiiznivé polohy vlaka
dalkovych a regionalnich a pro zvladnuti soubshu dopravy trati Ceské Bud&jovice - Praha s dali
dopravou (napojeni ONJ, doprava smér Kr¢ — Vrané, doprava MaleSice — VrSovice) je soucasti
stavby také soubézna dvoukolejna trat’ (Praha MaleSice — Praha Zahradni M¢&sto — Praha VrSovice
— Praha hl. n.). Ve vysledku jsou tedy v Useku Praha Zahradni Mésto — Praha hl. n. k dispozici
Ctyfti trat'ové koleje s predpokladanym tratovym provoznim usporadanim.

ZST Praha Zahradni Mésto je nova Zelezniéni stanice, situovana do prostoru stavajiciho
kolejisté vjezdové skupiny zst. Praha VrSovice sef. n. Je navrzena celkova rekonstrukce kolejiste,
ktera vychazi ze zpracované dopravni technologie a z potfeb Zelezniéniho provozu. V Zelezniéni
stanici dochéazi ke styku traté ze sméru Praha Hostivai a ze sméru Praha MaleSice. ReSeni
ponechavad prostorovou rezervu pro vyhledové doplnéni rychlé trati Praha — Brno v trase
zapracovane do konceptu nového uzemniho planu.

Ve stanici je navrzeno 1 ostrovni nastupiSté a 2 nastupiSté vnéjsi. Nastupisté jsou navrzena
s vyskou nastupni hrany 0,55 m nad temenem kolejnice (dale jen ,, TK®).

Z hlediska piestupnich vazeb je pristup zajistén podjezdem v ul. Pribézna, kde je navrzena
celkova rekonstrukce podjezdu i komunikace v ném vedouci. Diky zvétSeni rozponu nové
navrhované mostni konstrukce dojde k radikalnimu zlepSeni Sitkového uspotfadani komunikace.
V samostatnych oddélenych pruzich bude vedena pési a automobilova doprava. Pod mostem je
vedena na samostatném pasu tramvajova trat. Dale je zde umisténa tramvajova zastavka a objekt
pro odbaveni cestujicich prestupujicich z MHD na vlak.

V Gseku zst. Praha Zahradni Mésto — Praha VrSovice je nové navrzena dvojice
dvoukolejnych trati v soub&éhu, vedenych mimo zast. Praha Strasnice, pies Uzemi byvalého
sefad’ovaciho nadrazi Praha VrSovice. Dvojice trati vytvari dohromady Ctytkolejny usek, ktery za
koncem stavby pokracuje 2. a 3. vinohradskym tunelem do Zst. Praha hl. n. Stavajici trat’ v Useku
Odbocka Zabéhlice — hradlo Zelezny most bude zrusena.

Na zastavce Praha Eden jsou navrzena ostrovni a vnéjs$i nastupisté, na néz bude piistup
zajistén novym podchodem umisténym v soub¢hu s ulici U VrSovického hibitova. Umisténi je
navrzeno tak, aby do budoucna poloha podchodu umoznila ptipadné rozsiteni komunikace v ul. U
VrSovického hibitova.

V zst. Praha VrSovice je navrzena celkova rekonstrukce kolejisté, kterd vychazi ze
zpracované dopravni technologie a z potieb zelezni¢niho provozu. Na zéklad¢ postradatelnosti
casti koleji bude bez nahrady zruSeno kolejisté nakladového obvodu stanice. Dale budou
rekonstruovana 2 ostrovni nastupisté a vnéjsi nastupisté u vypravni budovy (dale jen ,,VB*), které
bude nové ¢astecné jazykové. Mezi kolejemi €. 11 a 13 je navrzena Gzemni rezerva pro piipadné
3. ostrovni nastupisté. VSechna nastupisté jsou navrzena s vyskou hrany 0,55 m nad TK.

_Vngjsi nastupisté u koleje €. 2 pfed VB ziistane zachovano. Reseni bylo prokonzultovano
na NPU s kladnym vysledkem s tim, Ze nesmi dojit k zasahu do stavajici budovy a nesmi dojit
k navyseni podlah v budové a ploch v bezprostfednim okoli budovy.

Ptistup na nastupisté a do prostoru pred VB bude rekonstruovanym podchodem protazenym
do ulice Bartoskovy piimou vazbou k namésti Bratii Synkd.
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Strucné lze napsat, Ze naplni stavby je rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku, spodku, nastupist,
mostnich objektl, novostavby pozemnich objektl pro technologie, fizeni provozu a pro odbaveni
cestujicich, zabezpecovaci zafizeni, sdélovaci zafizeni, trakéni vedeni, silnoproudé rozvody vn,
nn, venkovni osvétleni, elektricky ohfev vymeén, silnoprouda technologicka zatizeni pro napéjeni
véetné dispecerské Fidici techniky (DRT), vyvolané rekonstrukce pozemnich komunikaci a velké
mnozstvi prelozek cizich siti. Rozsah praci v jednotlivych profesich odpovida Smérici GR
¢. 16/2005.

2.3 Projektované kapacity stavby véetné zakladnich technickych parametru
a udaje o provozu a navrhovanych technologiich a zarizenich

Vtomto Gseku je navrzena optimalizace dle smérnice ¢&.16/2005 SZDC ,Zasady
modernizace a optimalizace vybrané Zelezni¢ni sitd Ceské republiky*. Jedna se prakticky o
optimalizaci vSech zafizeni drahy - Zelezni¢ni svrSek, Zelezni¢ni spodek, objekty na Zelezni¢nim
spodku, Zeleznicni mosty, propustky, trakéni a napajeci vedeni, zabezpeCovaci zafizeni, sd€lovaci
zafizeni, zafizeni silnoproudé technologie, zatizeni silnoproudd, pozemni objekty vyuzivané pro
technologii, provoz a cestujici vefejnost a dalsi.

Stavebni ¢innost zahrnuje zejména:

Mezistani¢ni usek Praha Hostivar — Praha Zahradni Mésto:

- rekonstrukci zelezni¢niho spodku a svrsku
- rekonstrukci nebo vystavbu novych mosti, propustkil, opérnych a zarubnich zdi
- vystavbu novych navéstnich lavek
- vystavbu nového trakéniho vedeni
- pokladku energetickych, sd¢lovacich, zabezpecovacich a optickych kabelt podél traté
- vystavbu tratového zabezpecovaciho zafizeni vetné osazeni navéstidel
- prelozky a tpravu dotCenych inzenyrskych siti a zatizeni
Zelezni¢ni stanice Praha Zahradni Mésto:

- rekonstrukci zelezni¢niho spodku a svrsku

- rekonstrukci nebo vystavbu novych mosti, propustki, opérnych zdi

- vystavbu novych nastupist’, pristteskt a piistupli na nastupisté

- vystavbu nového trakéniho vedeni

- pokladku energetickych, sdé€lovacich, zabezpeCovacich a optickych kabelti podél traté
- vystavbu tratového zabezpecovaciho zatfizeni vetné osazeni navéstidel

- vystavbu sdélovaciho zafizeni pro cestujici

- ptelozky a upravu dotéenych inzenyrskych siti a zatizeni

- vystavbu nové technologické budovy pro umisténi zelezni¢ni technologie
- rekonstrukce a rozsifeni stavajicich komunikaci

- Uprava tramvajove trati

Zastavka Praha Eden:

- rekonstrukci zelezni¢niho spodku a svrsku

- rekonstrukci nebo vystavbu novych mosttl, propustkll, opérnych zdi, podchodu

- vystavbu novych néstupist’, pristteskli a pristupli na nastupisté

- vystavbu nového trakéniho vedeni

- pokladku energetickych, sdé€lovacich, zabezpecovacich a optickych kabelt podél traté
- vystavbu tratového zabezpecovaciho zatfizeni véetné osazeni navéstidel

- vystavbu sdélovaciho zafizeni pro cestujici

- ptelozky a upravu dotéenych inzenyrskych siti a zatizeni

- vystavbu nové technologické budovy pro umisténi zelezni¢ni technologie
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Zelezni¢ni stanice Praha VrSovice:

- rekonstrukci zZelezni¢niho spodku a svrSku

- rekonstrukci nebo vystavbu novych mosti, propustki, opérmych zdi, podchodu

- vystavbu a rekonstrukci nastupist’, pfistteski a ptistupt na néstupiste

- vystavbu nového trakéniho vedeni

- pokladku energetickych, sdélovacich, zabezpecovacich a optickych kabelii pod¢l traté
- vystavbu tratového zabezpeCovaciho zafizeni v€etné osazeni navéstidel

- vystavbu sdélovaciho zafizeni pro cestujici

- prelozky a tipravu dotCenych inzenyrskych siti a zatizeni

- vystavbu nové technologické budovy pro umisténi zelezni¢ni technologie

- Upravy komunikaci pod mostnimi objekty

Prostorova prichodnost pro loznou miru: UIC GC
Trida zatizeni: D4
Tabulka rychlosti:

Staniceni Rychlost (km/h)
Stavajici 1100 mm  [I<130(150)mm | I<270mm

Od km 177,570 do km 178,092 90 % 105 110 120
Od km 178,092 do km 181,218 | 90 % — 85— 90 120V 120 Y 120V
Od km 181,218 do km 182,050 90 100 105 120
Od km 182,050 do km 183,640 90— 709 —60 80 85 100
Od km 183,640 do km 184,217 60 80 85 100

Od km 184,217 60 ¥ 60 ¥ 60 ¥ 60 ¥

" ve zhlavi Zst. Praha-Zahradni Mésto je v 101. SK km 178,298 — 179,338, v 201. a 202. SK km 178,300
— 178,653 rychlost 100 km/h

2 v 1.TK km 177,570 - 179,850 rychlost 95 km/h, km 182,355 — 182,755 rychlost 60 km/h

% stavajici rychlost v nasledujicim Gseku Praha VrSovice - Praha hl. n.

Rozsah stavby:

Stavajici staniceni km 177,573 511 — 183,872 300

Nov¢ staniceni km 177,570 — 183,640 000

Zacatek stavby mezistaniéni Gsek Praha Hostivat — Praha Zahradni Mésto
km 177,570

Konec stavby pted vinohradskymi tunely km 183,640 (nové staniceni), konec

kolejovych Gprav km 184,023 (nové stanic¢eni)

Zelezni¢ni svriek:

60 E2 (novy) 1025 m

49 E1 (novy) 24 892 m

S 49 (pouzity) 3180 m
Pocet nové vloZenych vyhybek:

tvaru UIC 60 10 ks

tvaru 49 Elnové 80 ks

tvaru S 49 uzité 3ks
Sanace Zelezni¢niho spodku: 33,0 km
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Obnova nastupist’:
Zelezni¢ni stanice - ostrovni nastupisté se dvéma hranami 3 ks
ZelezniCni stanice - ostrovni nastupisté s jednou hranou 1 ks
Zelezni¢ni stanice - vn€j$i nastupiste 2 ks
Zastavka — ostrovni nastupisté se dvéma hranami 1 ks
Zastavka — ostrovni nastupisté s jednou hranou 1ks
Zastavka — vné&jsi nastupisté 1 ks
Stani¢ni zabezpecovaci zarizeni:
3. kategorie, elektronické provedeni (elektronické stavédlo)
Trat’ové zabezpecovaci zarizeni:
3. kategorie, elektronické, systém automatického bloku v celé délce stavby
Trat’ové zabezpecovaci zarizeni — trat’ Praha Zahradni Mésto — Praha Kr¢:
3. kategorie, elektronické, systém automatického hradla v celé délce stavby
Vystavba TV:
Stavebni Upravy 44,8 km
montazni upravy 59,1 km
Zelezni¢ni mosty, propustky a zdi:
Zelezni¢ni mosty 11 ks
zelezni¢ni mosty - demolice 2 ks
lavka pro kabely - demolice 1ks
navéstni krakorce 6 ks
navéstni lavky 1ks
propustky 3 ks
zarubni zdi 2 ks (zdi pro rozsiteni ulice Priabézné)
Elektricky ohiev vymén:
ZST Praha Zahradni Mésto - novy 28 ks
Zast. Eden — novy 14 ks
ZST VrSovice — novy 51 ks
Sdélovaci zarizeni
Metalicka kabelizace — nova 47 km
Opticka kabelizace — nova 46 km
Kamerovy systém 3 ks
Tratovy radiovy systém 1ks
Mistni radiovy systém 2 ks
Informacni systém pro cestujici 3 ks
Rozhlasové zafizeni 3ks
Elektronicka zabezpecovaci signalizace (EZS) 5ks
Autonomni samoc¢inny hasici systém (ASHS) 3 ks
Pozemni objekty:
Demolice - obestavény prostor 33920 m?
Zastiedeni (podchody, nastupisté a dalsi) 6 524 m?
NoVé - obestavény prostor 17130 m*

Privodni zprava
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2.4 Charakteristika izemi dotéeného stavbou

Stavba ,,Optimalizace tratového tseku Praha Hostivat — Praha hl. n., 1. ¢ast — Praha
Hostivai — Praha hl. n.” se nachazi v pifevazné ¢asti na stavajicim télese drahy, mezi odbockou
Zabéhlice a zst. Praha Vr$ovice prochazi mistem opusténého sefad’ovaciho nadrazi. Cast traté pres
Stradnice a VrSovice v ptisobnosti ufadu MC Praha 15 a MC Praha 10. Na tizemi v piisobnosti MC
Praha 2 a 4 stavba zasahuje realizaci dulezitych kabelovych vedeni zabezpeCovaciho a
sdélovaciho zafizeni do sousednich dopraven zst. Praha Kr¢, vyh. Vysehrad a v zst. Praha
Vriovice vyusténim podchodu do ul. Bartoskova. Cast rekonstruovaného kolejisté v Zst. Praha
Vrsovice a kabelova vedeni zabezpecovaciho a sdélovaciho zafizeni do sousedni zst. Praha hl. n.
vedena vinohradskymi tunely jsou na draznich pozemcich v k. U. Vinohrady v ptsobnosti Mé&stské
Casti Praha 2.

Stavba se nachazi v ¢&asti v nezastavéném a v ¢asti zastavéném uUzemi stim, Zze
V bezprostfedni blizkosti stavby se nachazeji ptevazné pramyslové objekty. Obytnd zastavba
se nachazi vpravo trati v k. 4. Strasnice u nové zst. Praha Zahradni Mésto a v K. U. VrSovice po
obou stranach Zelezni¢ni trati.

Zaclenéni II. ¢asti stavby do tizemi se vyraznéji nezméni v usecich zst. Praha Hostivar
(mimo) - odb. Zabehlice a Zst. Praha VrSovice - konec tseku. V prostoru od odboc¢ky Zabéhlice do
zst. Praha VrSovice lezi rozsahlé uzemi, v némz se nachazela Zzst. Praha VrSovice sefad’ovaci
nadrazi. Tato stanice byla po poklesu fadicich praci v 90. letech zrusena, v ¢asti plochy zarlstaji
nevyuzité ¢asti kolejisté naletovymi rostlinami (byvala vjezdova a odjezdova skupina), ¢ast plochy
je pronajata k recyklaci stavebnich hmot (byvala smérova skupina). Severné od sefad’ovaciho
nadrazZi prochazi izemim s obytnou zéstavbou trat' Praha Hostivaf - zast. Praha StraSnice - Praha
Vrsovice, jizni okraj setad’ovaciho nadraZi sleduje trat' Praha MaleSice -Praha VrSovice.

Stavbou budou obé¢ trati, které¢ uzemim prochézeji, soustfedény do jediného spolecného
koridoru pfii jiznim okraji byvalé smérové skupiny. Toto feSeni vyplynulo z projednani navrhu
piedchozi UTS se SZDC a s Méstskou &asti Praha 10 a odpovida i konceptu nového tizemniho
planu hl. m. Prahy. Zbyla &ast pozemku ve spravé SZDC (resp. CD) bude opusténa a uvolnéna pro
dal$i mimodrazni vyuziti po prodeji, k némuz jsou tyto pozemky uréeny zakonem ¢. 77/2002 Sb. s
cilem uhradit dluhy po byvalych CD s. o.

Zallenéni stavby do urbanizovaného prazského prostoru se zlepSi vytvorenim novych
pruchodu skrz obvod drahy v zst. Praha VrSovice (mezi ulici BartoSkovou a vypravni budovou),
popfipad€ rozsifenim stavajicich prostupli pod novou Zst. Praha Zahradni Mésto (Pribézna, V
Korytech) a u nové zast. Praha Eden (U VrSovického hibitova). VSechny nové a prodlouzené
podchody ale slouzi piedevSim pfistupu na ndastupist¢ z obou stran drdhy, ¢imz 1 zvySuji
bezpecnost a spolehlivost drazni dopravy diky eliminaci nepovoleného ptechdzeni pies koleje.

2.5 Pozadavky na realizaci stavby

Pti provadéni stavby je tifeba respektovat tyto opatieni:
e Zhotovitel oslovi tfi mésice pfedem provozovatele vleéek a projedna s nimi vyluky.

e Provizorni staveniStni pfejezdy budou opatfeny uzamykatelnou zivorou a stiezeny
dozorcem piejezdu, ktery bude v kontaktu s vypravéim prostfednictvim telefonu. Prejezd
bude v zakladni poloze uzavien.

e Provizorni pfechod v ZST VrSovice bude trvale stiezen zaméstnancem zhotovitele
proSkolenym z draznich piedpist, ktery bude v telefonickém kontaktu s vyprav¢éim stanice.
V misté ptechodu budou umistény navésti Misto zastaveni. Dale bude umisténa cedule
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s nazvem Sluzebni piechod vstup zakazan v misté stavajiciho pfistupu z Cela nastupiste.
Rychlost vlakt v misté ptechodu max. 30 km/h.

e Béhem stavby bude kromé kratkodobych vyluk zajistén piistup k napajeci stanici
Tresnovka.

e Zhotovitel v co nejvétsi mozné mife vyuZzije pro navoz a odvoz materialu Zelezni¢ni
dopravu (nakladka na zelezni¢ni vozy u Dalkové koleje v nakladovém obvodu ve
Stradnicich s piepravou do ZST stara Boleslav).

e Zhotovitel oslovi spole¢nost MITAS a.s. ve véci prijezdu staveniStni dopravy pies areal.
Jedna se o piijezd k SO 2-20-02. Piistup byl pfedbézné projednan a je soucasti ptiloh TZ.
Piedbézné zastupci spole¢nosti vyslovili souhlas s moznym vyuzitim ploch v blizkosti
mostu SO 2-20-02 jako ZS za podminky, Ze plochu si zhotovitel sam vyklidi a oploti.

e Pii vystavbé propustku SO 2-20-01 v SP ¢&. 8 bude nejdiive vybudovana ¢ast pod k.¢. 1 a
po cca 1 mésici zacne realizace pod k.¢.2 tak, aby vystavba v misté trianglu zacala nejdiive
V ZAfi.

e Zul. V Korytech je v misté¢ nové budovaného mostu navrzena pfistupové komunikace na
stavbu vpravo ve sméru jizdy kolem objektu ¢.p.1536 na pozemku 4503, k.u. Strasnice. Po
dobu prijezdu staveniStni dopravy je nutno tento objekt monitorovat a zamezit jeho
poskozeni stavenistni dopravou.

e Zhotovitel v dostatecném piedstihu pred zahajenim pfeprav materidlii po silnicich I, II. a
III. tfid v majetkové spravé RSD CR, Stfedo¢eského kraje a Prahy kontaktuje provozni
tisek RSD CR, Spravu a Gdrzby silnic a TSK a projedna s nimi harmonogram a mnozstvi
pteprav z hlediska koordinace pfipadnych oprav na téchto trasach, dale definitivné stanovi
mista vjezdi a vyjezdi ze stavby. Pied zahajenim pieprav bude tfeba zdokumentovat
stavajici stav dotéenych komunikaci (fotodokumentace, videozaznam) a tento zaznam
ptedat spravci silnic.

Dalsi pozadavky na realizaci stavby:

Omezeni hluku a otfesu, pfipadné pracovni doby pfi realizace stavby:

Realizace stavby musi probihat v obydlenych ¢astech tak, aby hlukova zatéz vyvolana
stavbou nepiesahovala hygienicky stanovené limity. V opa¢ném ptipad¢ je nutno zhotovitelem
navrhnout dostate¢na protihlukova opatfeni eliminujici hluk z vystavby. Z pfipustné hlukové
zatéze rovnéz vyplyvaji ur€itd omezeni i pro praci v no¢nich hodinach (21,00 — 7,00), kdy rovnéz
plati nizsi ptipustné hladiny hluku pro zatizeni obyvatelstva.

Naroky na pfepravni trasy:

Ve stavbé jsou stanoveny odvozné trasy a je navrZzen odvoz zeminy pii zemnich pracich na
télese zeleznicniho spodku, vykopovych pracich na spodni stavbé mostnich objektli a pii
pielozkach inzenyrskych siti. Tyto trasy byly kladné projednany s organy mistni samospravy
aorgany zivotniho prostiedi, proto je nutno v pfipad¢ jejich modifikace dodavatele, at’ uz
Z jakéhokoliv diivodu opétovné projednat.

Podminky vyplyvajici z lzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni:

Na zaklad¢ projednani stavby v ramci stavebnich fizeni byly stanoveny podminky pro jeji
ptipravu i naslednou realizaci. Podminky pro pfipravu vzniklé a stanovené v rdmci Uzemniho
fizeni byly zapracovany do projektu pro stavebni povoleni a realizaci stavby. Podminky, které
vyplynou ze stavebniho povoleni je nutno pfi realizaci dodrzet.
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Podminky zadavaci dokumentace na zhotoveni stavby:

Zadavaci dokumentace na realizaci stavby stanovi pro vybraného zhotovitele podminky pro
vystavbu, které vznikly v pribéhu ptipravy stavby a které nemohly byt zahrnuty do technického
feSeni uvedeného v Projektu. Piipadné takové podminky, na které je nutno pii realizaci dila brat
mimotadny zfetel.

Pozadavky na vvluku verejné dopravy

V pribéhu projektovani byly upiesnény pozadavky na vyluky veiejné dopravy drazni,
méstské hromadné, omezeni na komunikacich i péSich trasdch. Podrobné jsou vyluky a omezeni
feSeny v ¢asti B.08 Dopravni opatieni a F. Organizace vystavby.

A.3 PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projekt stavby ,,Optimalizace tratového tiseku Praha Hostivar — Praha hl. n., II. ¢ast — Praha
Hostivai — Praha hl. n.” je zpracovan na zakladé zadavacich podminek a zadavaci dokumentace
vyzvy o vefejnou zakdzku na zhotoveni projektu stavby, kterou vydala Sprava Zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace, Stavebni sprava zapad se sidlem v Praze. Navrh technického feSeni
projektu stavby vzesSel z diive zpracovanych dokumentaci, stanovisek a podkladt a z podkladia
ziskanych v pribéhu zpracovani dokumentace projektu stavby.

3.1 Clenéni stavby na provozni soubory a stavebni objekty

Cislovani provoznich souborii (PS) a stavebnich objekti (SO) je popsano pétimistnym
kddem, a bylo zavedeno v ptipravné dokumentaci stavby z roku 2007 (aktualizace 2008 a 2010).
PS (SO) X-Xx-xX

Vyznam jednotlivych dvojcisli :

Prvni ¢islo: lokalita (trat'ovy usek, zel. stanice)
Druhé¢ dvoj¢isli: obor (profese, charakter stavby ¢i zatizeni)
Tteti dvojcisli: potadové ¢islo PS nebo SO

Oznaceni lokality stavby - treti ¢islo u PS, druhé ¢islo u SO:

Praha Hostivar — Praha Zahradni M¢sto

obvod Praha Zahradni Mésto

Praha Zahradni Mésto — Praha VrSovice

ZST Praha VrSovice

Objekty pro cely tsek Praha Hostivai — Praha hl.n.
TM Tresnovka, TM Zahradni mésto

Objekty mimo rozsah Praha Hostivat — Praha hl.n.

ONO O WN

Oznaceni PS a SO podle oboru - druhé dvojcisli:

Druhotné dé€leni stavby na PS a SO bude podle jednotlivych profesnich obori. Dvojcisli
zaroven vyjadiuje skutecnost, zda se jedna o PS a nebo SO. Dvoj¢isli zacinajici Cislici 0 znamena,
Ze se jedna o provozni soubor. Dvojéisli zaéinajici Cislici 1 - 8 znamend, Ze se jedna o stavebni
objekt. Druhé ¢islo dvojcisli udava obor.
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Provozni soubory PS :

01 zabezpecCovaci zafizeni

02 sdélovaci zatizeni

03 silnoprouda technologie

04 technologie napajecich stanic
05 technologie zdvihacich zatizeni
06 dispecerska tidici technika

Stavebni objekty SO :

zeleznicni svrSek a spodek

10 zelezni¢ni svrSek

11 zelezni¢ni spodek

12 sanace svahu, skal

13 zeleznicni ptejezdy a prechody
14 nastupisteé, rampy

15 Vystroj a znacendi trati

umélé stavby
20 zelezni¢ni mosty, podchody

21 zelezni¢ni propustky

22 silni¢ni mosty, silni¢ni propustky

23 opérné zdi a galerie

24 zarubni, obkladni a zachytné zdi

25 zelezni¢ni tunely

26 ostatni inZzenyrské objekty (lavky, krakorce aj.)

pozemni komunikace
30 pozemni komunikace

33 tramvajové traté
34 TV tramvajovych trati
35 Sz7

pozemni stavby

40 pozemni objekty

41 zastieSeni nastupist,, pristiesky
42 drobna architektura, oploceni
43 informacni zafizeni pro cestujici
44 kabelovody, kolektory

45 demolice

trakce a energetika

60 trak¢ni vedeni

61 ukolejnéni a trakéni propojeni

62 silnoprouda vedeni (nn, vn, vvn, vo), DOUO
63 rozvody 6 kV

64 elektricky ohfev vymeén

65 uzemneni

Privodni zprava
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trubni vedeni

70 kanalizace, COV

71 vodovody, suchovody

72 plynovody, plynovy ohfev vymén
73 ostatni inzenyrské sité

pfiprava izemi a zabezpeceni verejnych zajmu
80 piiprava tizemi

81 uprava vodoteci

82 rekultivace

83 kaceni a nahradni vysadba

84 zabezpeceni vetejnych zajmu

Poradové ¢islo PS a SO jednotlivého oboru v tratovém tuseku nebo Zel. stanici — treti
dvojcisli :

Cislovani PS a SO v jednotlivych tratovych tsecich a stanicich bude vzestupné od 01. Navrh
objektové skladby — ¢lenni naplné stavby do jednotlivych stavebnich objekti a provoznich

souborl vychazi ze schvalené a projednané piipravné dokumentace (dokumentace pro Uzemni
rozhodnuti).

Provozni soubory
D.1  Zelezni¢ni zabezpecovaci zarizeni

D.1.1 Stani¢ni zabezpecovaci zarizeni

PS 3-01-11  ZST Praha Zahradni Mé&sto, SZZ

PS5-01-01  ZST Praha VrSovice, SZZ

PS5-01-01.1 ZST Praha VrSovice, depo VrSovice, Uiprava SZZ
PS 8-01-14  ZST Praha hl.n., Gpravy SZZ

D.1.2 Tratové zabezpecovaci zatizeni (TZZ)

PS 8-01-11 Praha Zahradni M¢sto - Praha Kr¢, TZZ
PS 8-01-12  Praha Kr¢ - Praha VrSovice, TZZ
PS 8-01-13  Praha ONJ vjezd. Sk. - Praha VrSovice, TZZ

D.1.5 Dalkové ovladani zabezpecovaciho zarizeni
PS 6-01-01  Praha Hostivaf - Praha VrSovice, DOZZ

D.2  Zelezni¢ni sdélovaci zaFizeni
D.2.1 Mistni kabelizace
PS 3-02-11  ZST Praha Zahradni mésto, mistni kabelizace

PS 4-02-02 Eraha Vrovice - obvod Eden, mistni kabelizace
PS 5-02-01 ZST Praha VrSovice, mistni kabelizace

D.2.2 Rozhasova zarizeni

PS 3-02-18  ZST Praha Zahradni mé&sto, rozhlasové zafizeni
PS 4-02-08  Zast. Praha Eden, rozhlasové zatizeni
PS 5-02-09  ZST Praha Vr3ovice, rozhlasové zaiizeni

Privodni zprava 20



Optimalizace trat’. useku Praha Hostivat — Praha hl. n., II. ¢ast —Praha Hostivai — Praha hl. n.

Projekt stavby

D.2.3 Integrovana telekomunikacni zatizeni (ITZ)

PS 3-02-13
PS 4-02-03

ZST Praha Zahradni mésto, ITZ
Praha VrSovice - obvod Eden, ITZ

D.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace (EPS, EZS)

PS 3-02-14
PS 3-02-15
PS 3-02-16
PS 4-02-04
PS 4-02-05
PS 4-02-06
PS 5-02-05
PS 5-02-06
PS 5-02-07
PS 7-02-01

7ST Praha Zahradni mésto, ASHS

ZST Praha Zahradni mésto, EZS

ZST Praha Zahradni mésto, kamerovy systém
Praha VrSovice - obvod Eden, ASHS

Praha VrSovice - obvod Eden, EZS

Praha VrSovice - obvod Eden, kamerovy systém
ZST Praha VrSovice, ASHS

ZST Praha Vrdovice, EZS

ZST Praha VrSovice, kamerovy systém

TM Zahradni Mésto, EZS

D.2.5 Dalkovy kabel (DK), dalkovy opticky kabel (DOK), zavésny opticky kabel (ZOK)

PS 2-02-02
PS 3-02-12
PS 4-02-01
PS 5-02-02
PS 6-02-01
PS 6-02-02
PS 8-02-02
PS 8-02-03

Praha Hostivaf - Praha Zahradni Mésto, Upravy stavajicich DK
ZST Praha Zahradni mésto, iprava stavajicich DK

Praha Zahradni mésto - Praha VrSovice, Upravy stavajicich DK
ZST Praha VrSovice, Uprava stavajicich DK

Praha Hostivat - Praha Hl.n., DOK a TK

Praha Hostivaf - Praha Hl.n., Gipravy stav. ZOK/DOK CDT
Praha VrSovice - Praha Kr¢, POK a TK

Praha VrSovice - Praha VySehrad, POK a TK

D.2.7 Informacni systém pro cestujici

PS 3-02-19
PS 4-02-09
PS 5-02-10

ZST Praha Zahradni mésto, informaéni systém
Zast. Praha Eden, informacni systém
ZST Praha VrSovice, informacéni systém

D.2.8 Tratové radiové spojeni

PS 6-02-04

Praha Hostivat - Praha HI.n., TRS a MRTS

D.2.9 Jina sdélovaci zarizeni

PS 3-02-17
PS 4-02-07
PS 5-02-03
PS 5-02-04
PS 5-02-08
PS 6-02-03
PS 7-02-02

ZST Praha Zahradni mé&sto, sd&lovaci zafizeni
Praha VrSovice - obvod Eden, sdélovaci zafizeni
7ST Praha Vr3ovice, telefonni zapojovad

ZST Praha Vriovice, premisténi ATU

ZST Praha Vriovice, sdélovaci zatizeni

Praha Hostivaf - Praha Hl.n., pfenosovy systém
TM Zahradni M¢sto, sd€élovaci zafizeni

D.3  Silnoprouda technologie véetné DRT
D.3.1 Dispeterska Fidici technika (DRT)

PS 3-06-01
PS 4-06-01
PS 5-06-01
PS 7-06-01
PS 7-06-02
PS 8-06-01

Privodni zprava

ZST Praha Zahradni Mé&sto, DRT

Zast. Eden, TS22kV a 6kV, DRT

ZST Praha Vriovice, DRT

TM Zahradni Mé&sto, DRT a velin

TM Tiesnovka, tprava technologie TM a stavajiciho DRT
ED Praha, doplnéni DRT
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D.3.2 Technologie rozvoden VVN/VN (energetika)

PS 7-04-01  TM Zahradni Mé&sto, rozvodna 110 kV - technologie, ¢ast PREdistribuce a.s.

PS 7-04-02  TM Zahradni M¢sto, rozvodna 110 kV - systém kontroly a fizeni,
¢ast PREdistribuce a.s.

PS 7-04-02.1 TM Zahradni M¢sto, rozvodna 110 kV — technologie pro vlastni spottebu,
¢ast PREdistribuce a.s.

PS 7-04-03  TM Zahradni M¢sto, rozvodna 110 kV - technologie, ¢ast SZDC, s.o.

PS 7-04-04  TM Zahradni Mé&sto, transformatory 110/23 kV - technologie

PS 7-04-05 TM Zahradni M¢sto, rozvodna 110 kV - systém kontroly a fizeni, Cast SZDC,s.0.

D.3.3 Silnoprouda technologie trak¢énich napajecich stanic (méniren, trakénich

transformoven)

PS 7-04-06  TM Zahradni M¢sto, rozvodna 22 kV - technologie

PS 7-04-07  TM Zahradni M¢sto, technologie 3kV-DC

PS 7-04-08  TM Zahradni M¢sto, technologie pro vlastni spotiebu

PS 7-04-09  TM Ttesnovka, demontaz silnoproudé technologie stavajici TM

D.3.5 Technologie transformacnich stanic vn/nn (energetika)

PS 3-03-01  ZST Zahradni mé&sto, TS 22/0,4 kV, technologie

PS 3-03-02  ZST Zahradni mésto, TS 22/0,4 kV, technologie pro vlastni spotiebu

PS 3-03-03  ZST Zahradni mésto, TS 22/0,4 kV, demontaz technologie T6

PS 3-03-04  ZST Zahradni mé&sto, TS 22/0,4 kV, demontaz technologie T7

PS 4-03-01  Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, technologie

PS 4-03-02  Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, technologie pro vlastni spotfebu

PS 4-03-03  Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, demontaz technologie T10

PS 4-03-04  Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, demontaz technologie T11

PS5-03-01  ZST Vr3ovice, TS 22/0,4 kV, technologie

PS 5-03-02  ZST Vrsovice, TS 22/0,4 kV, technologie pro vlastni spotiebu

PS5-03-03  ZST Vrovice, TS 22/0,4 kV, demontaz technologie T17

PS 8-03-01 Rekonstrukce rozvadéce 22 kV v TS 12

D.3.6 Silnoprouda technologie elektrickych stanic 6 kV, 50 Hz pro napéjeni
zabezpecovaciho zaiizeni (NTS, STS, TTS)

PS 3-03-05
PS 4-03-05
PS 5-03-04
PS 5-03-05
PS 7-04-10
PS 7-04-11

7ST Zahradni mésto, STS 6 kV, 50 Hz, technologie

Zast. Eden, STS 6 kV, 50 Hz, technologie

ZST Vrdovice, STS 6 kV, 50 Hz, technologie

ZST Vr3ovice, STS 6 kV, 50 Hz, demontaz stavajici technologie
TM Zahradni Mésto, NTS 6 kV, 50 Hz, technologie

TM Ttesnovka, NTS 6 kV, 50 Hz, demontéz stavajici technologie

D.4  Ostatni technologicka zarizeni

D.4.1 Osobni vytahy, schodist’ové vytahy

PS 3-05-01

ZST Praha Zahradni M¢sto, samoobsluzna zdvihaci zafizeni

PS 3-05-01.1 ZST Praha Zahradni Mésto, samoobsluzna zdvihaci zafizeni, eskalatory

PS 7-05-01

TM Zahradni mésto, mostovy jetab

Stavebni objekty

E.1  InZenyrské objekty
E.1.1 Zelezni¢ni svriek a spodek

SO 2-10-01
SO 2-11-01

Privodni zprava

Praha Hostivaf - Praha Zahradni Mésto, zelezni¢ni svrSek
Praha Hostivar - Praha Zahradni Mésto, zelezni¢ni spodek
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SO 3-10-01  ZST Praha Zahradni Mé&sto, Zelezni¢ni svriek

SO 3-11-01  ZST Praha Zahradni Mésto, Zelezni¢ni spodek

SO 3-10-01.1 ZST Praha Zahradni Mé&sto, Zelezni¢ni svriek, vle¢ka Mitas

SO 3-11-01.1 ZST Praha Zahradni M&sto, Zelezniéni spodek - sanace Zel. mostu v ev. km 1,575

SO 3-11-01.2 ZST Praha Zahradni Mé&sto, Zelezni¢ni spodek, vlecka Mitas

SO 4-10-01  Praha Zahradni Mé&sto - Praha VrSovice, zelezni¢ni svrSek

SO 4-11-01  Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, Zelezni¢ni spodek

SO 4-10-01.1 Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, Zelezni¢ni svrsek, koleje CDas.—ONJa
DKV Praha

SO 5-10-01  ZST Praha Vriovice, zelezni¢ni svriek

SO 5-11-01  ZST Praha Vr3ovice, Zelezni¢ni spodek

SO 5-10-01.1 ZST Praha Vriovice, zelezni¢ni svriek — DKV Praha

SO 5-11-01.1 ZST Praha Vr3ovice, Zelezni¢ni spodek — DKV Praha

SO 6-15-01  Praha Hostivat - Praha hl.n., vystroj a znaceni trati

SO 6-83-01  Praha Hostivaf - Praha hl.n., kdceni a ndhradni vysadba

SO 8-10-01  Praha Zahradni Mésto - Praha Zelezny most, sneseni stavajici trati

E.1.2 Nastupi§té

SO 3-14-01  ZST Praha Zahradni Mésto, nastupisté
SO 4-14-01  Zast. Praha Eden, néstupisté

SO 5-14-01  ZST Praha Vr$ovice, nastupisté

SO 5-14-02  ZST Praha Vr3ovice, nastupisté u VB

SO 8-14-01  Zast. Praha StraSnice, demolice nastupist’

E.1.4 Mosty, propustky a zdi

SO 2-20-01  Zelezniéni most v ev. km 177,855
SO 2-20-02  Zeleznitni most v ev. km 177,891
SO 3-20-02 Zelezni¢ni most v ev. km 178,798

SO 3-20-02.1 Zelezniéni most v ev. km 178,798, vytahové Sachty

SO 3-20-03

Zelezni¢ni most v ev. km 8,295

SO 3-20-03.1 ZST Praha Zahradni Mésto, iprava komunikace v ul. V Korytech

SO 3-20-04  Zelezni¢ni most v ev. km 0,336 - zrudeni

SO 3-21-01  Propustek v ev. km 6,693

SO 3-26-01 Navéstni krakorec v km 6,640

SO 4-20-01  Zelezniéni most v km 181,270 (podchod pro p&si)
SO 4-20-02  Zelezni¢ni most v ev. km 181,532

SO 4-20-02.1 Zast. Eden, uprava komunikace pro pési v ul. U VrSovického hibitova

SO 4-21-01  Propustek v ev. km 8,623

SO 4-26-01  Navéstni krakorce v km 179,690 a v km 8,478
SO 4-26-02  Navéstni krakorce v km 180,175 a v km 8,967
SO 4-26-04  Lavka pro kabely v km 181,695 - zruseni

SO 4-26-05 Navéstni lavka v km 182,223

SO 5-20-01  Zelezni¢ni most v ev. km 182,741

SO 5-20-01.1 Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, Uprava komunikace v ul. BartoSkova a Pod

Vinnym potokem

SO 5-20-02  Zelezniéni most v ev. km 183,310 (podchod pro p&si)
SO 5-20-03  Zelezni¢ni most v ev. km 183,652

SO 5-20-04  Zelezni¢ni most v ev. km 183,792

SO 5-21-01  Propustek v ev. km 182,538

SO 8-20-01  Zelezni¢ni most v ev. km 179,730 — zruseni

Privodni zprava

23



Optimalizace trat’. useku Praha Hostivat — Praha hl. n., II. ¢ast —Praha Hostivai — Praha hl. n.

Projekt stavby

E.1.5 Ostatni inZenyrské objekty

SO 3-81-01
SO 2-73-03

SO 3-73-01

SO 3-73-02

SO 3-73-03
SO 3-73-04
SO 3-73-05
SO 3-73-06
SO 3-73-08
SO 3-73-09
SO 3-73-10
SO 3-73-11
SO 4-73-01

SO 4-73-03

SO 4-73-04

SO 4-73-05
SO 5-73-01

SO 5-73-03
SO 5-73-04
SO 5-73-05

ZST Praha Zahradni Mésto, iprava Slatinského potoka

Praha Hostivaf - Praha Zahradni mésto, a ochrana metal. rozvodu
PREdistribuce a.s.

Zst. Praha Zahradni Mésto, Gipravy a ochrana metal. rozvodit MK a DK spol.
Telefonica O2

Zst. Praha Zahradni Mésto, ipravy a ochrana opt. rozvodii DOK

spol. Telefénica O2

Zst. Praha Zahradni mésto, Upravy a ochrana metal. rozvodi PREdistribuce a.s.
Zst. Praha Zahradni mésto, upravy a ochrana kabeli UPC

Zst. Praha Zahradni mésto, Upravy a ochrana kabeld Dial Telecom

Zst. Praha Zahradni mésto, ipravy a ochrana kabeli Sitel

Zst. Praha Zahradni mésto, Upravy a ochrana kabeldt MTCAG

Zst. Praha Zahradni mésto, upravy a ochrana kabeli MV

Zst. Praha Zahradni mésto, upravy a ochrana kabeli GTS

Zst. Praha Zahradni mésto, ipravy a ochrana kabeli Pragonet

Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, upravy a ochrana metal. rozvodi MK a
DK spol. Telefonica O2

Praha Zahradni mésto - Praha VrSovice, Upravy a ochrana metal. rozvodu
PREdistribuce a.s.

Praha Zahradni mésto - Praha VrSovice, upravy a ochrana opt.rozvodit DOK
PREdistribuce a.s.

Praha Zahradni mésto - Praha VrSovice, ipravy a ochrana kabeltt CEZNet
Zst. Praha Vrovice, Gpravy a ochrana metal. rozvodit MK a DK

spol. Telefénica O2

Zst. Praha Vrdovice, Gpravy a ochrana metal. rozvodi PREdistribuce a.s.
Zst. Praha VrSovice, Gpravy a ochrana opt. rozvodtt DOK PREdistribuce a.s.
Zst. Praha Vr3ovice, Gipravy a ochrana kabeltt UPC

E.1.6 Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace)

SO 3-70-01

SO 3-70-01.1

SO 3-70-02
SO 3-70-03

SO 3-70-03.1

SO 3-71-01
SO 3-71-02
SO 3-72-01
SO 3-72-02
SO 4-70-01

SO 4-70-01.1

SO 4-70-02
SO 4-71-01
SO 5-70-01

SO 5-70-01.1

SO 5-70-02
SO 5-71-01
SO 7-70-01

Privodni zprava

ZST Praha Zahradni Mésto, destova kanalizace

ZST Praha Zahradni Mé&sto, de§tova kanalizace - retenéni nadrze a odludovade
lehkych kapalin

ZST Praha Zahradni Mésto, kanalizace pro odvodnéni Pribé&zné ul.

ZST Praha Zahradni Mésto, pfipojky kanalizace k pozemnim objektiim

ZST Praha Zahradni Mésto, piipojky kanalizace k pozemnim objektiim — retenéni
nadrz

ZST Praha Zahradni Mésto, vodovodni piipojky k pozemnim objekttim

ZST Praha Zahradni Mésto, pielozky vodovodi PVS a.s.

7ST Praha Zahradni Mésto, pielozka plynovodu STL

ZST Praha Zahradni Mésto, pfelozka plynovodu NTL

ZST Vr3ovice - obvod Eden, destova kanalizace

ZST Vrdovice - obvod Eden, destova kanalizace — retenéni nadrz

ZST Vr3ovice - obvod Eden, p¥ipojky kanalizace k pozemnim objektim

ZST VrSovice - obvod Eden, vodovodni ptipojky k pozemnim objekttim

7ST Vrovice, destova kanalizace

ZST Vriovice, deit'ova kanalizace - retenéni nadrze a odlu¢ovade lehkych kapalin
ZST Vrsovice, piipojky kanalizace k pozemnim objektiim

ZST Vrsovice, vodovodni ptipojky k pozemnim objektiim

TM Zahradni Mésto, piipojka kanalizace k provoznimu objektu
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TM Zahradni Mésto, vodovodni ptipojka k provoznimu objektu

E.1.8 Pozemni komunikace
SO 3-30-01.1.1ZST Praha Zahradni Mé&sto, uprava komunikace v ul. Priib&zna (hl. m. Praha)

SO 3-30-01.1.2 ZST Praha Zahradni Mésto, uprava komunikace v ul. Priib&zna (SZDC s.0.)
SO 3-30-01.2 Nahradni oploceni aredlu AQUA

SO 3-30-03
SO 3-33-01
SO 3-34-01
SO 3-35-01
SO 3-35-02
SO 3-35-03
SO 4-30-01

SO 4-30-02.1
SO 4-30-02.2

SO 5-30-01
SO 5-30-02
SO 5-30-03
SO 5-34-01
SO 7-30-01
SO 6-84-01

ZST Praha Zahradni Mésto, piistupova komunikace k technologickému objektu
ZST Praha Zahradni M&sto, iprava tramvajové trati v ul. Pribézna

ZST Praha Zahradni Mésto, uprava TV TT v ul. PriibéZna

ZST Praha Zahradni Mésto, SSZ piechod v ul. Priib&zna

7ST Praha Zahradni Mé&sto, SSZ Priibézna x Na Padesatém

ZST Praha Zahradni Mé&sto, SSZ Priib&zné x Svehlova

Zast. Eden, ptistupova komunikace k tech. objektu

Zast. Eden, pfistupové komunikace pro pé&si (hl. m. Praha)

Zast. Eden, piistupové komunikace pro p&si (SZDC s.0.)

ZST Praha Vriovice, komunikace a zpevnéné plochy

ZST Praha Vriovice, pfistup do podchodu z ul. Bartoskovy

ZST Praha Vr3ovice, pfistupova komunikace k technologickému objektu
ZST Praha VrSovice, Gprava TV TT v ul. Otakarova

TM Zahradni Mésto, piistupova komunikace a komunikace v areélu
Praha Hostivaf - Praha hl. n., dopravni opatieni

E.1.9 Kabelovody, kolektory

SO 3-44-01
SO 4-44-01
SO 5-44-01

E.2

7ST Praha Zahradni Mé&sto, kabelovod
;ast. Praha Eden, kabelovod
ZST Praha Vrsovice, kabelovod

Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objektu

E.2.1 Pozemni objekty budov (provozni, technologickeé, skladové)

SO 3-40-01
SO 3-40-02
SO 3-42-01
SO 4-40-01
SO 4-42-01
SO 5-40-01
SO 5-42-01

SO 5-42-01.1

7ST Praha Zahradni Mésto, technologicka budova

7ST Praha Zahradni Mésto, odbavovaci prostory pro cestujici

7ST Praha Zahradni Mé&sto, drobna architektura, oploceni

Zast. Praha Eden, technologicka budova

Zast. Praha Eden, drobné architektura, oploceni

ZST Praha Vrovice, technologické budova

ZST Praha VrSovice, drobna architektura, oploceni

ZST Praha VrSovice, drobna architektura, oploceni - oploceni pozemkii p.&. 2035,
2039/1 a 2309/2

E.2.2 ZastieSeni nastupist’, pristireSsky na nastupistich

SO 3-41-01
SO 4-41-01
SO 5-41-01

ZST Praha Zahradni Mésto, pfistfesky pro cestujici, zastfeeni vstupi do podchodu
Zast. Praha Eden, pfistiesky pro cestujici, zastteSeni vstupti do podchodu
ZST Praha VrSovice, piistiesky pro cestujici, zastteSeni vstupti do podchodu

E.2.4 Orientacni systém

SO 3-43-01  ZST Praha Zahradni M&sto, orientaéni systém
SO 4-43-01  Zast. Praha Eden, orienta¢ni systém

SO 5-43-01  ZST Praha VrSovice, orientacni systém

E.2.5 Demolice

SO 3-45-01  ZST Praha Zahradni Mésto, demolice

Privodni zprava
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SO 4-45-01
SO 5-45-01
E.3

Projekt stavby

;ast. Praha Eden, demolice
ZST Praha VrSovice, demolice

Trakéni a energeticka zarizeni

E.3.1 Trakéni vedeni

SO 2-60-01

SO 2-60-01.1
SO 2-60-01.2

SO 2-60-02
SO 5-60-01

SO 5-60-01.1

SO 6-60-01
SO 6-60-02
SO 7-60-01
SO 7-60-02

Praha Hostivar - Praha VrSovice, Gprava TV

Praha Hostivai - Praha Vr3ovice, Gprava TV (CD a.s.)

Praha Hostivat - Praha VrSovice, Uprava TV — ,,Eden*

Praha Hostivaf - Praha VrSovice, Upravy stavajiciho TV

ZST Praha Vr3ovice, Uprava TV

ZST Praha Vriovice, uprava TV (CD a.s.)

Praha Hostivaf - Praha Vr3ovice, pfevéseni optického kabelu - SZDC

Praha Hostivai - Praha Vr3ovice, prevéseni optického kabelu - CD Telematika
Ptipojeni napajeciho vedeni TM Zahradni Mésto na TV

Ptipojeni zpétného vedeni TM Zahradni Mésto

E.3.2 Napajeci stanice (ménirna, trakéni transformovna) — stavebni ¢ast

SO 7-40-01
SO 7-42-01
SO 7-45-01

TM Zahradni Mésto, provozni budova
TM Zahradni Mésto, oploceni
TM Zahradni Mésto, demolice

E.3.4 Ohiev vymén (elektricky - EOV, plynovy - POV)

SO 3-64-01
SO 4-64-01
SO 5-64-01

7ST Praha Zahradni Mésto, elektricky ohiev vyhybek
Praha Zahradni M¢sto - Praha VrSovice, elektricky ohfev vyhybek
ZST Praha VrSovice, elektricky ohfev vyhybek

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dilkové ovladani odpojovaci

SO 2-62-01

SO 3-62-01
SO 3-62-02
SO 3-62-03
SO 3-62-04
SO 3-62-06

SO 3-62-07

SO 3-62-09

SO 3-62-10
SO 3-62-11

SO 3-62-12

SO 3-63-01
SO 4-62-01
SO 4-62-02
SO 4-62-03
SO 4-62-04
SO 4-62-05

Privodni zprava

Praha Hostivaf - Praha Zahradni Mésto, km177,962 - Uprava rozvodu vn 22kV
PREdistribuce a.s.

ZST Praha Zahradni Mé&sto, venkovni osvétleni

ZST Praha Zahradni Mé&sto, venkovni rozvody nn

ZST Praha Zahradni Mésto, dalkové ovladani Gisekovych odpojovaci

ZST Praha Zahradni Mésto, uprava rozvodu vn 22kV

7ST Praha Zahradni Mé&sto, most v km178.798, ulice Priib&n4 - uprava kabeli DP
Tramvaje

7ST Praha Zahradni Mé&sto, most v km178.798, ulice Priib&zna - uprava veiejného
osvétleni ELTODO a.s.

7ST Praha Zahradni Mésto, most v km8.295, ulice V Korytech - tprava vefejného
osvétleni ELTODO a.s.

ZST Praha Zahradni Mésto, km6,820 - Gprava rozvodu vn 22kV PREdistribuce a.s.
ZST Praha Zahradni Mé&sto, most v km178.798, ulice Priibézna - Gprava rozvodu vn
22kV PREdistribuce a.s.

ZST Praha Zahradni Mé&sto, most v km178.798, ulice PriibéZna - Gprava rozvodu nn
PREdistribuce a.s.

ZST Praha Zahradni Mé&sto, uprava rozvodu vn 6kV

Praha VrSovice - obvod Eden, venkovni osvétleni

Praha VrSovice - obvod Eden, venkovni rozvody nn

Praha VrSovice - obvod Eden, dalkové ovladani isekovych odpojovaci

Praha Zahradni M¢sto - Praha VrSovice, Uprava rozvodu vn 22kV

Praha Zahradni Mé&sto - Praha VrSovice, demontaz rozvodu nn a osvétleni
zast.Praha StraSnice
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SO 4-62-06  Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, ulice U Slavie - Gprava kabelt DP
Tramvaje

SO 4-62-07 Praha Zahradni Mésto - Praha Vr3ovice, ulice U Slavie, Nad Slavii, Pod Altanem -
uprava vetejného osvétleni ELTODO a.s.

SO 4-62-08 Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, km180,735 - Gprava rozvodu vn 22kV
PRE distribuce a.s.

SO 4-62-09  Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, ulice U Slavie, Nad Slavii - Gprava
rozvodu vn 22kV PREdistribuce a.s.

SO 4-63-01  Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, Uprava rozvodu vn 6kV

SO 5-62-01 ZST Praha Vriovice, venkovni osvétleni

SO 5-62-02  ZST Praha Vr3ovice, venkovni rozvody nn

SO 5-62-03  ZST Praha VrSovice, dalkové ovladani usekovych odpojovaét

SO 5-62-04  ZST Praha Vr3ovice, DKV - tprava venkovniho rozvodu nn

SO 5-62-05 ZST Praha VrSovice, DKV - dalkové ovladani usekovych odpojovaéi

SO 5-62-06  ZST Praha Vr3ovice, most v km 182,741, ulice BartoSkova, Nad Vinnym potokem -
uprava vetejného osvétleni ELTODO a.s.

SO 5-62-07  ZST Praha VrSovice, most v km 183,310, ulice Bartoskova, Ukrajinské - Uprava
veifejného osvétleni ELTODO a.s.

SO 5-62-08 ZST Praha VrSovice, ulice VrSovicka, Perucka - tiprava vetejného osvétleni
ELTODO a.s.

SO 5-62-09 ZST Praha VrSovice, most v km182,520, ulice BartoSkova, Nad Vinnym potokem -
Uprava rozvodu vn 22kV PREdistribuce a.s.

SO 5-62-10 ZST Praha VrSovice, most v km 183,310, ulice BartoSkova - Uprava rozvodu nn
PREdistribuce a.s.

SO 5-63-01 ZST Praha VrSovice, Gprava rozvodu vn 6kV

SO 7-62-01 TM Zahradni Mé&sto, Uprava osvétleni aredlu

SO 7-62-02 TM Zahradni Mé&sto, dalkové ovladani usekovych odpojovact a navést 50

SO 7-62-03 TM Ttesnovka, provizorni Uprava dalkového ovladani Usekovych odpojovaci a

navésti 50

E.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukei

SO 2-61-01
SO 5-61-01

Praha Hostivar - Praha VrSovice, ukolejnéni vodivych konstrukci
ZST Praha VrSovice, ukolejnéni vodivych konstrukci

E.3.8 Vnéjsi uzemnéni

SO 7-65-01

3.2

TM Zahradni Mésto, vnéj$i uzemnéni

Zmény v objektové skladbé oproti predchozimu stupni dokumentace,

véetné prislusného zdivodnéni

Oproti ptipravné dokumentaci doslo v dokumentaci projektu stavby k upravé objektové
skladby a ke zmén¢ naplné nékterych stavebnich objektd. Tyto zmény byly vyvolany zejména:

- zmény pozadované na zéklad¢ posuzovaciho a schvalovaciho protokolu a na zakladé¢
zadavaci dokumentace projektu stavby

- Casovym odstupem zpracovani projektu stavby od doby zpracovani piipravné
dokumentace, pavodni 11/2007, aktualizace 02/2008 a 06/2010 (druha aktualizace se
tykala majetkopravni ¢asti)

- zménami v legislativeé

- zpresnénim technického feseni v projektu stavby oproti dokumentaci k izemnimu fizeni
09/2010
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Projekt stavby

Zmény v provoznich souborech a stavebnich objektech
PS 5-01-01.1 ZST Praha VrSovice, depo VrSovice, uprava SZZ- vy¢lenény podobjekt

PS 3-01-12
PS 8-06-02
PS 8-03-02
PS 8-03-03
PS 5-05-01

PS 7-06-02

PS 7-04-02.1

PS 7-04-08

PS 3-03-02

PS 4-03-02

PS 5-03-02

PS 7-05-02

SO 3-10-01.1

SO 3-11-01.1

SO 3-11-01.2

SO 4-10-01.1

SO 5-10-01.1

SO 5-11-01.1

SO 3-21-02

SO 4-26-01

SO 4-26-02

Privodni zprava

Z ptivodniho ,,PS 5-01-01 ZST Praha Vr3ovice, SZZ* — rozdéleni vzniklo na
zakladé projednani z divodu budouciho pfedani ¢asti PS jinému vlastnikovi/spravci
Odbocka Zabehlice, ZZ odbocky - objekt vypustén ze stavby — zptesnéni
technického feseni

Trafostanice TS3 (TS7480), DRT — objekt vypustén ze stavby — nerealizuje se

V této stavbé

Rekonstrukee rozvadéée 22kV v TS 3 (TS 7480), &ast SZDC - viz. PS 8-06-02
Rekonstrukce kompenzace jalového proudu v TS 3 (TS 7480) — viz. PS 8-06-02
ZST Vrovice, samoobsluzna zdvihaci zafizeni — v ptipravné dokumentaci fesen
objekt vyhledové, v této stavbé se nerealizuje

TM Tiesnovka, provizorni stavy a demontaZ stavajici DRT — iprava nazvu souboru
na ,,TM Tfesiovka, uprava technologie TM a stavajiciho DRT*

TM Zahradni M¢sto, rozvodna 110 kV — technologie pro vlastni spotiebu,

¢ast PREdistribuce a.s. —provozni soubor vznikly na zaklad¢ pozadavku

zZ projednavani technického feseni — podobjekt ,,PS 7-04-02 TM Zahradni Mésto,
rozvodna 110 kV - systém kontroly a fizeni, ¢ast PREdistribuce a.s.”

TM Zahradni Mésto, vlastni spotieba — Uprava nazvu souboru na ,,TM Zahradni
Me¢sto, technologie pro vlastni spotfebu

ZST Zahradni mésto, TS 22/0,4 kV, vlastni spotieba - (iprava ndzvu souboru na
,ZST Zahradni mésto, TS 22/0,4 kV, technologie pro vlastni spotiebu*

Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, vlastni spotieba - Uprava ndzvu souboru na “ Zast. Eden,
TS 22/0,4 kV, technologie pro vlastni spotiebu

ZST Vr3ovice, TS 22/0,4 kV, vlastni spotfeba - Uprava nazvu souboru na ,,ZST
Vrsovice, TS 22/0,4 kV, technologie pro vlastni spotifebu‘

TM Zahradni mésto, elektricky kladkostroj — po zptesnéni technického feseni
nejsou zafizeni potfebna

ZST Praha Zahradni Mé&sto, Zelezni¢ni svriek, vle¢ka Mitas — rozdéleni vzniklo na
zaklad¢ projednani z divodu budouciho pfedani ¢asti SO jinému
vlastnikovi/spravci

7ST Praha Zahradni Mésto, Zelezni¢ni spodek - sanace Zel. mostu v ev. km 1,575 —
po zjisténi aktualniho stavu Zelezni¢niho spodku Uprava technického feseni

ZST Praha Zahradni Mé&sto, Zelezni¢ni spodek, vlecka Mitas — rozdéleni vzniklo na
zéklad¢ projednani z ditvodu budouciho ptedani Casti SO jinému
vlastnikovi/spravci

Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, zelezni¢ni svrsek, koleje CDas.—ONJa
DKV Praha — rozdéleni vzniklo na zéklad¢ projednani z diivodu budouciho predani
¢asti SO jinému vlastnikovi/spravci

7ST Praha VrSovice, Zelezni¢ni svriek — DKV Praha — rozdéleni vzniklo na
zéklad¢ projednani z ditvodu budouciho ptedani ¢asti SO jinému
vlastnikovi/spravci

ZST Praha VrSovice, Zelezniéni spodek — DKV Praha — rozdéleni vzniklo na
zaklad¢ projednéani z divodu budouciho predani ¢asti SO jinému
vlastnikovi/spravci

Propustek v ev. km 6,820 — objekt vypadne ze stavby — uspornymi opatienimi byla
zkracena Uprava kolejisté, jehoz soucasti byla prestavba propustku

Navéstni krakorec v km 179,690 — upiesnéni polohy navésti — zména nazvu objektu
na ,,Navéstni krakorce v km 179,690 a v km 8,478

Névéstni lavka v km 180,175 - upfesnéni polohy navésti — zména nazvu objektu na
,,Naveéstni krakorce v km 180,175 a v km 8,967
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SO 4-26-03  Navéstni lavka v km 181,220 — objekt vypadne ze stavby — zpiesnénim technického
feSeni zabezpecovaciho zatizeni neni objekt potieba

SO 4-26-04  L&vka pro kabely v km 181,695 — zména naplné a nazvu objektu, nové — ,,Lavka
pro kabely v km 181,695 — zruSeni*

SO 5-21-01  Propustek v ev. km 182,538 — po zjisténi aktualniho stavu stavajiciho propustku
zména technického feSeni

SO 3-73-07  Zst. Praha Zahradni mésto, upravy a ochrana kabelii Sloane Park — firma slou¢ena
s UPC - objekt zaglenén pod SO Zst. Praha Zahradni mésto, pravy a ochrana
kabelt UPC

SO 4-73-06  Praha Zahradni M¢sto — Praha VrSovice, Gpravy a ochrana kabelti Prazska
teplarenské — po ovéteni polohy a eventualni kolize se stavbou bylo zjisténo, ze
stavba trati neohrozi provozovanou sit’ — objekt vypustén ze stavby

SO 5-73-06  Zst. Praha Vriovice, ipravy a ochrana kabelti GTS — po ovéfeni polohy a
eventualni kolize se stavbou bylo zjisténo, Ze stavba trati neohrozi provozovanou
sit’ — objekt vypustén ze stavby

SO 5-73-07  Zst. Praha Vr3ovice, Gpravy a ochrana kabeltl Pragonet — po ovéfeni polohy a
eventualni kolize se stavbou bylo zjisténo, Ze stavba trati neohrozi provozovanou
sit’ — objekt vypustén ze stavby, novy nazev firmy T-Systems PragoNet, a.s.

SO 3-70-01  ZST Praha Zahradni Mésto, de§tova kanalizace — zména naplné SO z diivodu
oddélenych stavebnich fizeni na samotné destovou kanalizace (vydava Drazni
uiad) a samostatné retencni nadrze a odlu¢ovace lehkych kapalin (vydava specialni
vodopravni ufad)

SO 3-70-01.1 ZST Praha Zahradni M&sto, de$tova kanalizace - retenéni nadrze a odlutovace
lehkych kapalin — objekt vyélenény z SO 3-70-01 z divodu vedeni stavebniho
fizeni specidlnim vodopravnim tradem

SO 3-70-03  ZST Praha Zahradni Mésto, ptipojky kanalizace k pozemnim objektiim — zména
napln¢ SO z divodu oddélenych stavebnich fizeni na samotné dest'ovou kanalizace
(vydava Drédzni ufad) a samostatné reten¢ni nadrze a odlu¢ovace lehkych kapalin
(vydava specialni vodopravni urad)

SO 3-70-03.1 ZST Praha Zahradni Mésto, ptipojky kanalizace k pozemnim objektiim — retenéni
nadrz — objekt vyc¢lenény z SO 3-70-03 z diivodu vedeni stavebniho fizeni
specidlnim vodopravnim tfadem

SO 3-71-03  ZST Praha Zahradni Mésto, pielozky draznich vodovodi - objekt vypustén ze
stavby — zptesnéni technického feseni

SO 4-70-01  ZST Vr3ovice - obvod Eden, destova kanalizace — zména naplné SO z diivodu
oddélenych stavebnich fizeni na samotné destovou kanalizace (vydava Drazni
uiad) a samostatné retencni naddrze a odlu¢ovace lehkych kapalin (vydava specialni
vodopravni ufad)

SO 4-70-01.1 ZST Vr3ovice - obvod Eden, de§tova kanalizace — retenéni nadrz — objekt
vyClenény z SO 4-70-01 z divodu vedeni stavebniho fizeni specidlnim
vodopravnim ufadem

SO 5-70-01 ZST Vrsovice, dedtova kanalizace — zména naplné SO z ditvodu oddélenych
stavebnich fizeni na samotné destovou kanalizace (vydava Drazni Gfad) a
samostatné retencni nadrze a odlucovace lehkych kapalin (vydava specialni
vodopravni trad)

SO 5-70-01.1 ZST Vrsovice, destova kanalizace - retenéni nadrze a odluéovade lehkych kapalin —
objekt vyc¢lenény z SO 4-70-01 z dtivodu vedeni stavebniho fizeni specialnim
vodopravnim uradem

SO 3-30-01.1.1ZST Praha Zahradni Mésto, Giprava komunikace v ul. Pribézna (hl. m. Praha)

SO 3-30-01.1.2 ZST Praha Zahradni Mésto, iprava komunikace v ul. Prib&zna (SZDC s.0.) -
rozélenéni piivodniho ,,SO 3-30-01.1 ZST Praha Zahradni Mésto, Giprava
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komunikace v ul. Priibézné* z divodu budouciho prevzeti casti SO vicero
vlastnikiim/spravcim

SO 4-30-02.1 Zast. Eden, ptistupové komunikace pro p&si (hl. m. Praha)

SO 4-30-02.2 Zast. Eden, pfistupové komunikace pro p&si (SZDC s.0.) - roz&lenéni piivodniho
90 4-30-02 Zast. Eden, ptistupové komunikace pro pési“ z divodu budouciho
pievzeti ¢asti SO vicero vlastnikiim/spravcim

SO 6-84-01 Praha Hostivar - Praha hl. n., zabezpeceni vefejnych z4jmi — zména nazvu objektu
na ,,Praha Hostivar - Praha hl. n., dopravni opatieni‘

SO 4-50-01 Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, protihlukové stény — zménou legislativy,
po piepocteni hlukové studie objekt vypadne ze stavby

SO 5-50-01 ZST Praha Vr3ovice, protihlukové stény — zménou legislativy, po pfepoéteni
hlukové studie objekt vypadne ze stavby

SO 5-42-01.1 ZST Praha Vr3ovice, drobné architektura, oploceni - oploceni pozemki p.&. 2035,
2039/1 a 2309/2 — zpiesnéni technického feSeni, rozdéleni vzniklo na zakladé
specifického projednani stavby

SO 2-51-01 Praha Hostivat - Praha Zahradni M¢sto, individualni protihlukova opatieni —
zménou legislativy, po piepocteni hlukové studie objekt vypadne ze stavby

SO 3-51-01  ZST Praha Zahradni Mésto, individualni protihlukova opatfeni — zménou
legislativy, po pfepocteni hlukové studie objekt vypadne ze stavby

SO 4-51-01 Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, individualni protihlukova opatieni —
zménou legislativy, po pfepocteni hlukové studie objekt vypadne ze stavby

SO 5-51-01  ZST Praha Vr3ovice, individualni protihlukova opatieni — zménou legislativy, po
piepocteni hlukové studie objekt vypadne ze stavby

SO 2-60-01.1 Praha Hostivai - Praha Vr$ovice, uprava TV (CD a.s.) — vy&lenény podobjekt
z ptivodniho ,,SO 2-60-01 Praha Hostivar - Praha VrSovice, Uprava TV* — rozdéleni
vzniklo na zaklad¢ projednani z divodu budouciho piedani ¢asti SO jinému
vlastnikovi/spravci

SO 2-60-01.2 Praha Hostivar - Praha VrSovice, Uprava TV — ,,Eden” — vy¢lenény podobjekt
z ptivodniho ,,SO 2-60-01 Praha Hostivar - Praha VrSovice, Uprava TV* — rozdéleni
vzniklo na zaklad¢ zptesnéni technického feseni a odd€litelnosti jednotlivych usekl
trakéniho vedeni

SO 5-60-01.1 ZST Praha Vr3ovice, uprava TV (CD a.s.) — vy¢lenény podobjekt z ptivodniho
,ZST Praha Vrsovice, Uprava TV* —rozd¢leni vzniklo na zakladé projednani
z davodu budouciho ptedani ¢asti SO jinému vlastnikovi/spravci

SO 7-40-01 TM Zahradni M¢sto, provozni budova — zména nazvu — jedna se o novou budovu

SO 8-40-01 Budova TS 3 (TS 7480), stavebni Upravy — objekt vypadne ze stavby — nerealizuje
se V této stavbé

SO 3-62-08  ZST Praha Zahradni Mésto, komunika¢ni navazani ul. Dolinecka - vefejné
osvétleni ELTODO a.s. — vypadne ze stavby - objekt byl soucasti uvazovaného
mostu v ulici Dolinecka, ktery nebyl jiz soucasti ptipravné dokumentace

SO 8-62-01  Praha VrSovice - ONJ TS3, Gprava rozvodu vn 22kV — objekt vypadne ze stavby —
soucast nerealizovanych tprav trafostanice TS3

3.3 Zadavaci dokumentace

- Zadavaci dokumentace pro zadani vefejné zakazky na zhotoveni projektu stavby
,,Optimalizace tratového useku Praha Hostivai — Praha hl. n.”, v¢etn¢ vSech ptiloh (napi. Obecné
technické podminky, Zvlastni technické podminky, apod.)
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3.4 Pripravna dokumentace

- tizemn¢ technicka studie ,,Optimalizace tratového tseku Praha Hostivai — Praha hl. n.”
(SUDOP PRAHA as.) v¢. dvou dodatkii a jeji posuzovaci protokol, zadavaci dokumentace
pfipravné dokumentace (Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Stavebni sprava
Praha, 2006)

- piipravna dokumentace stavby ,Optimalizace tratového useku Praha Hostivai —
Praha hl. n.“ (SUDOP PRAHA a.s.) 11/2007 vcetné¢ dvou aktualizaci 02/2008 — rozdé€leni
pro izemni fizeni a 06/2010 — zejména dokladova ¢ast

3.5 Posuzovaci a schvalovaci protokol pripravné dokumentace

- Posuzovaci protokol piipravné dokumentace stavby ,,Optimalizace tratového tseku Praha
Hostivaf — Praha hl. n.%, Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Stavebni sprava
Praha, ¢j. 1 190/2011-SSPHA-UT ze dne 17. 5. 2011

- Schvalovaci protokol pfipravné dokumentace stavby ,,Optimalizace tratového useku Praha
Hostivar — Praha hl. n.”, Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Odbor investi¢ni, ¢j.
24 141/11-0Ol ze dne 23. 5. 2011

3.6 EIA

- Zavér zjistovaciho fizeni Magistratu hlavniho mésta Prahy, Odboru ochrany Zivotniho
prostiedi podle § 7 zédkona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi a o zméné
nékterych souvisejicich zakonl (zékon o posuzovani vlivu na Zivotni prostiedi), v platném znéni,
k zaméru ,,Optimalizace tratového tseku Praha Hostivai — Praha hl. n., 1I. ¢ast — Praha Hostivai —
Praha hl. n.” ze dne 18. 12. 2008 pod SZn. S-MHMP-480322/2008200P/VI/EIA/571-2/Nov

3.7 Rozhodnuti o umisténi stavby

- Rozhodnuti o umisténi stavby ,Optimalizace tratoveho useku Praha Hostival —
Praha hl. n., II. ¢ast — Praha Hostivaf — Praha hl. n.”, vydané Utfadem méstské ¢asti Praha 10 pod
¢j. P10-001323/2011 dne 14. 4. 2011, s nabytim pravni moci dne 21. 5. 2011

3.8 Ostatni pouzité podklady

- Schvaleny investi¢ni zamér stavby - souhlasné stanovisko MD CR &.j.: 17/2011-130-1ZD/2 ze
dne 04. 03. 2011.

- Schvaleny investi¢ni zamér stavby ,,Optimalizace tratového useku Praha Hostivar — Praha hl. n.,
Il. ¢ast — Praha Hostivat — Praha hl. n.* 189/2013-910-1ZD/2 ze dne 16.12.2013

- Schvalovaci protokol projektového souhrnného feSeni a pieschvalovaci protokol ptipravné
dokumentace v rozsahu II. ¢asti ,,Optimalizace tratového useku Praha Hostivai — Praha hl.n., II.
Cast — Praha Hostivai — Praha hl.n.” ¢.j. 3299/2014-07 ze dne 22. 1. 2014

- Posuzovaci protokol projektového souhrnného feSeni a pteschvalovaci protokol piipravné
dokumentace v rozsahu II. ¢asti ,,Optimalizace tratoveho useku Praha Hostivar — Praha hl. n., II.
¢ast — Praha Hostivai — Praha hl. n.“ ¢.j. 930/2014-SSZ-UT1

- Souhlasné stanovisko MD CR k ptipravné dokumentaci obsazené ve schvalovacim protokolu
ptipravné dokumentace, Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Odbor investi¢ni,

&. 24 141/11-Ol ze dne 23. 5. 2011
- Smérnice GR &.11/2006 vydana pod C.j.: 13 511/06-OP dne 30.06.2006, v platném znéni.
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- Smérnice GR ¢.20/2004 vydana pod C.j.: 4124/04-O1 dne 08.11.2004 s G&innosti od 01.12.2004,
Vv platném znéni.

- Predkategorizace materialu zel. svrsku

- Priizkum existence stavajicich inzenyrskych siti

- Doklady o prib&hu zpracovani projektu

- Projednani se spravci inZzenyrskych siti

- Projednéni s orgény statni spravy

- Projednani se slozkami SZDC, s.o0. a CD a.s. (viz. Posuzovaci protokol)
- Projednani s majiteli dot¢enych nemovitosti

- Platné souvisejici zakony, vyhlasky, ptedpisy, normy a vzorové listy

3.9 Ovérené udaje o umisténi a stavu inZenyrskych siti

Stavajici inzenyrské sité jsou zakresleny podle podkladi predanych jednotlivymi spravci.
Kvalita ziskanych podkladt je rozdilnd, ptevazné€ chybi vyskové udaje. Platnost uvedenych
informaci je ¢asové omezena. Kopie podkladi od jednotlivych spravcu siti jsou k dispozici u
zpracovatele ptipravné dokumentace. Vyjadieni jednotlivych spravct siti jsou uvedena
v dokladové ¢asti dokumentace v ¢asti H.2 Vyjadreni vlastnikl a spravci inzenyrskych siti. Pted
zahajenim stavebnich praci v blizkosti siti, je tieba zazadat jejich spravce o piesné vytyCeni a
veSkeré stavebni prace Vv jejich blizkosti provadét s ohledem na piislusna ustanoveni o praci
Vv jejich ochrannych pasmech.

Jednotlivé inZenyrské sité jsou zakresleny v situacich v méfitku 1 : 1 000 a jsou soucasti
také prilohy C. 2 -, Koordinacni situace®. Jednotlivé inZenyrské sité¢ jsou rozliSeny typem cary a je
u nich uveden nazev spravce sité. Udaje o kfizeni, soub&hu a zplisobu vypotadani se se stavajicimi
inZenyrskymi sitémi jsou uvedeny v ¢astech B.1.1 Souhrnna technicka zprava a B.14 stavajici
inzenyrské sité.

A.4 ZDUVODNENI STAVBY A JEJIHO UMISTENI

4.1  Zhodnoceni dosavadniho technického stavu a vyuziti dosavadniho
majetku

Tratovy Gsek Praha Hostivar — Praha hl. n. je vstupem IV. tranzitniho zelezni¢niho koridoru
do Zzelezni¢niho uzlu Praha. Z mistniho Setfeni v Zelezni¢nich stanicich a pochtizek po trati je
ziejmé, ze fada zafizeni je jiZ na hranici své zivotnosti nebo moraln¢ zastarald. Toto se tyka jak
zabezpeCovaciho a sdélovaciho zafizeni, tak predevsim trakéniho vedeni.

Z hlediska zelezni¢niho spodku je zfejma absence a nefunkcnost fady odvodiovacich
zafizeni, kdyz Udrzbové prace na trati v minulosti spocivaly piedev§im v obnové a vyméné
zelezni¢niho svrsku. Toto se pak nésledné projevuje na stavu geometrické polohy koleje. Material
zelezni¢niho svrsku také neodpovidd pozadavkiim dnes kladenym na koridorové traté, a proto je
navrzen novy. Stavajici kolejovy rost bude pouzit, pokud to jeho technicky stav dovoli, do
predjizdnych a ostatnich koleji, pfipadné na jinych stavbach dle potieb investora ptipadné spravce
na zékladé¢ vyhotovené predkategorizace zelezni¢niho svrSku. Pfedpoklada se vyuziti c¢asti
stivajiciho kolejového loZe po recyklaci.

Zelezniéni mosty a propustky od doby svého vzniku doznaly vyraznych zmén. Technicky
stav, zjistény na zakladé provedeného prizkumu, urcuje navrzena technicka opatteni. Navrzena je
jejich celkova nebo ¢aste¢na piestavba nebo jejich sanace.
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Pozemni objekty na trati neprosly v poslednim obdobi vyraznou rekonstrukci ¢i modernizaci
spiSe jsou poznamenany zanedbanou udrzbou nebo maji jiz jiného vlastnika ¢i ndjemce a
nemohou tak slouzit pro potieby Zelezni¢niho provozu. Absence potiebnych technologickych
budov, budov pro cestujici, ptistiesky, apod. jsou feSeny vystavbou novych zatizeni.

Veskeré slaboproudé i silnoproudé rozvody budou vybudovany nové. Stavajici, které budou
zasazeny stavebni ¢innosti, budou vytéZeny a piedany zpét jejich spravcum k piipadnému vyuziti
nebo budou zlikvidovany v souladu se zakonem o odpadech.

4.2 Udaje o vyssich kvalitativnich technickych a technologickych
parametrech stavby

Realizace predmétné stavby vyplyva ze zadlenéni Ceské republiky do evropskych struktur a
nutnosti navazat nasi zelezni¢ni sit€ kvalitni trati na okolni zemé&. Toto je v souladu s dopravni
politikou CR a mezinarodnimi dohodami AGC a AGTC o evropskych zelezni¢nich magistralach.

Optimalizace zelezni¢ni trati pfinese vyrazné zlepSeni kultury cestovani a technickych
parametra ve vSech profesich zelezni¢ni infrastruktury na feSeném useku trati. Toto se tyka jak
vlastni plynulosti jizdy, tak odbavovani cestujicich ve stanici. Informaéni systém, zajiSténi
pristupu pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, zajiSténi spolehlivosti provozu a
zkraceni jizdnich by mél mit za dusledek zvySeni poctu cestujicich a trzeb jak z osobni tak i
nakladni pfepravy.

Moderni elektronicka zabezpecovaci a sdélovaci zatfizeni nahradi dne$ni dozivajici zafizeni.
Omezenim vlivu lidského Cinitele vyrazné piispéje ke zvyseni bezpecnosti provozu.

Technické feSeni umozni fizeni Zelezni¢niho provozu dalkové z dispeCerského stanoviste.
Snizi se 1 poCet provoznich zaméstnancli coz se projevi na sniZzeni provoznich nakladi.

4.3 Zdivodnéni umisténi stavby na zakladé zpracovaného a projednaného
prredchoziho stupné dokumentace

Na stavbu je vydano Gzemni rozhodnuti - Rozhodnuti o umisténi stavby ,,Optimalizace
tratového tiseku Praha Hostivai — Praha hl. n., II. ¢ast — Praha Hostivat — Praha hl. n.”, vydané
Utadem méstské ¢asti Praha 10 pod &j. P10-001323/2011 dne 14. 4. 2011, s nabytim pravni moci
dne 21. 5. 2011

NavrZena stavba je v souladu s izemnim planem hlavniho mésta Prahy.

Stavba vyuziva vyhlaseni vetejné prospésné stavby:

- Optimalizace tratového useku Praha Hostivai — Praha hl. n., véetné zdvoukolejnéni trati
Praha Hostivar — Praha Malesice je VPS 26|DZ|15 a 30|DZ|10 podle zmén uzemniho
planu sidelniho vitvaru hl. m. Prahy (UP SU) ¢. Z1890/07 a Z2048/00;

- zastavka Praha Zahradni Mésto je VPS 25|DZ|10 podle zmény UP SU ¢ Z1859/07;

- zastdvka Praha Eden je VPS 21DZ|10 podle zmény UP SU ¢ Z1855/07;

- rozsiieni éasti ulice Pritbéznd je VPS 126|DK|10 podle zmény UP SU ¢&. Z2274/00;

- cela stavba je soucasti VPS cislo Z/502 kéd DZ ,, Prijezd Zeleznicnim uzlem Praha v ramci
stavby V. tranzitniho Zeleznicniho koridoru Décin — Horni Dvoriste” Zdsad vzemniho
rozvoje hl. m. Prahy.
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A5 PREDCASNE UZIVANI STAVEB, PROZATIMNI UZIVANI STAVEB
KE ZKUSEBNIMU PROVOZU DOBA JEHO TRVANI VE VZTAHU
K DOKONCENI KOLAUDACE A UZIVANI STAVBY

PiedCasné uZivani staveb se povoluje specidlnim stavebnim ufadem na zakladé technicko
bezpecnostni zkousky a zaroven urcuje jeho délku.

Charakter stavby je podminén postupnym pifedavanim PS a SO a jejich ¢asti do provozu
v zavislosti na stavebnich postupech, navrzenych v ¢asti projektu F. Organizace vystavby. Cinnost
na hlavnim staveniSti bude probihat na zakladé pfedem stanovenych postupli a vyluk koleji a
troleji.

Predpokladané datum zahajeni stavby je na zakladé podkladi obdrzenych od
investora 1. 7. 2016, predpokladany termin dokonéeni stavby 22. 10. 2019. V zimnim obdobi
je navrzena technologicka prestdvka, béhem které je mozné realizovat pouze nckteré stavebni
prace (zemni prace, vrtani pilot, demolice apod.). Kazdy stavebni postup je zahajen piipravnymi
pracemi, béhem kterych pfipravi zhotovitel stavenisté tak, aby nasledné¢ mohl plynule zahajit
realizaci stavby dle navrzenych stavebnich postupt a zakonc¢ena je dokon¢ovacimi pracemi.

Béhem piipravy stavby je mimo jiné tieba respektovat pozadavky odborti Zivotniho
prostiedi, jedna se zejména o ochranu okrajovych ¢asti vegetace podél obvodu stavby, vyuziti
vegetacniho obdobi pro kaceni apod..

Navrzené stavebni postupy zohlediiuji nutnost zachovani provozu béhem vystavby na
stavajicich trati Hostivat — VrSovice, MaleSice - VrSovice a minimalizuji vyluky koleji smér ONJ,
DKV a Kr¢. Pripadné vyluky jsou kratkodobého charakteru v fadech dni a jsou dany potiebou
postupného piepojovani provozu V ramci provizornich stavii.

Hned po zahajeni stavby je nutné objednat vyprojektovani a vyrobu technologie
zabezpecCovaciho zafizeni.

Navrhovanym postupiim vystavby odpovida névrh ¢lenéni objektové skladby a zptlisob
technického feseni PS a SO.

A.6 PROVOZNI SOUBORY A STAVEBNI OBJEKTY PODLEHAJICI
TECHNICKO - BEZPECNOSTNI ZKOUSCE

Postup realizace stavby je rozd€len na jednotlivé stavebni postupy, po jejichz ukonceni bude
zahéjen zkuSebni provoz. Pfislusné stavebni objekty a provozni soubory podléhajici prezkouseni
jsou stanoveny v zdkladnich a profesnich piedpisech a normach.

Jedné-li se o urCena technicka zafizeni ve smyslu zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve
znéni pozdé&jsich piedpisu, ktera podléhaji dozoru podle tohoto zékona, je vZdy nezbytné pro
konstrukci, vyrobu a provoz dodrzet pozadavky vyhlasky ¢.100/1995 Sb. Zhotovitel stavby muize
piedat urcend technicka zatizeni jen s jejich platnym prukazem zptisobilosti, ktery zhotovitel
stavby zajisti na sviij naklad.

Tato zatizeni podléhaji dozoru podle zakona. Taxativni vycCet téchto zatizeni urCuje vyhlaska
¢. 100/1995 Sb., podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu ur€enych technickych zatizeni.
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Z uvedeného vyplyva, Ze se jednd o PS a SO charakteru:

zabezpecovaci zafizeni

sdélovaci zafizeni

silnoprouda vedeni

slaboprouda vedeni

trakéni vedeni

rozvod plynu

Podle zékona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdé&jsich predpist se pied zahajenim
zkusebniho provozu na ¢astech stavby, provede technicko-bezpecnostni zkouska. Podminky a
rozsah technicko-bezpecnostni zkousky a zkuSebniho provozu uréuje vyhlaska ¢. 177/1995 Sb.
(hlava treti).

A7 PREHLEQ ’VLASTNiKIjJ PogRiPADE SPRAVCU HMOTNYCH
INVESTICNICH PROSTREDKU

Hmotny investiéni majetek (HIM) SZDC spravuji:

SZDC, s.0., Oblastni Feditelstvi Praha, Sprava dopravni cesty Praha

Spréva trati:
stavebni objekty zelezni¢niho svrsku, nastupist’, prejezda

SO 2-10-01
SO 3-10-01
SO 4-10-01
SO 5-10-01
SO 6-15-01
SO 8-10-01
SO 3-14-01
SO 4-14-01
SO 5-14-01
SO 5-14-02
SO 8-14-01

Praha Hostivar - Praha Zahradni Mésto, Zelezni¢ni svrSek
7ST Praha Zahradni Mé&sto, zelezni¢ni svriek

Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, zelezni¢ni svrSek
7ST Praha Vriovice, Zelezni¢ni svriek

Praha Hostivar - Praha hl. n., vystroj a znaceni trati

Praha Zahradni Mésto - Praha Zelezny most, sneseni stavajici trati
7ST Praha Zahradni Mésto, nastupisté

Zast. Praha Eden, nastupisté

ZST Praha Vriovice, nastupisté

ZST Praha Vriovice, nastupi§té u VB

Zast. Praha Strasnice, demolice nastupist’

stavebni objekty zelezni¢niho spodku, kabelovoda

SO 2-11-01
SO 3-11-01
SO 4-11-01
SO 5-11-01
SO 3-44-01
SO 4-44-01
SO 5-44-01
SO 3-70-01
SO 3-70-01.1

Praha Hostivat - Praha Zahradni M¢sto, Zelezni¢ni spodek
ZST Praha Zahradni Mésto, Zelezniéni spodek

Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, zelezni¢ni spodek
ZST Praha Vriovice, Zelezni¢ni spodek

ZST Praha Zahradni Mésto, kabelovod

Zast. Praha Eden, kabelovod

ZST Praha Vr3ovice, kabelovod

7ST Praha Zahradni Mé&sto, destova kanalizace

ZST Praha Zahradni M¢&sto, deStova kanalizace - reten¢ni nadrze a

odlucovace lehkych kapalin

SO 4-70-01

Privodni zprava

ZST Vrdovice - obvod Eden, destova kanalizace
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SO 4-70-01.1 ZST Vrdovice - obvod Eden, destova kanalizace — retenéni nadrz
SO 5-70-01 7ST Vriovice, destova kanalizace
SO 5-70-01.1 7ST Vrsovice, de§tova kanalizace - retenéni nadrze a odludovade

lehkych kapalin

stavebni objekty opérnych, zarubnich a protihlukovych zdi

stavebni objekty piijezdnich komunikace, obsluznych a manipulaénich ploch SZDC, s.o.
SO 3-30-01.1.2 ZST Praha Zahradni Mésto, Uprava komunikace v ul. Pribé&zna

(SZDC s.0.)
SO 3-30-03

/ST Praha Zahradni Mésto, piistupova komunikace k

technologickému objektu

SO 4-30-01 Zast. Eden, ptistupova komunikace k tech. objektu

SO 4-30-02.2 Zast. Eden, piistupové komunikace pro p&si (SZDC s.0.)

SO 5-30-01 ZST Praha VrSovice, komunikace a zpevnéné plochy

SO 5-30-03 ZST Praha Vrsovice, pfistupova komunikace k technologickému
objektu

SO 7-30-01 TM Zahradni Mésto, piistupova komunikace a komunikace v aredlu
SO 6-84-01 Praha Hostivaf - Praha hl. n., dopravni opatfeni

Sprava mostii a tuneli:
stavebni objekty zelezni¢nich mosta

SO 3-11-01.1  ZST Praha Zahradni Mésto, Zelezni¢ni spodek - sanace Zel. mostu v
ev. km 1,575

SO 2-20-01 Zelezniéni most v ev. km 177,855

SO 2-20-02 Zelezni¢ni most v ev. km 177,891

SO 3-20-02 Zelezniéni most v ev. km 178,798

SO 3-20-02.1 Zelezniéni most v ev. km 178,798, vytahové achty
SO 3-20-03 Zelezniéni most v ev. km 8,295

SO 4-20-01 Zelezniéni most v km 181,270 (podchod pro pé&si)
SO 4-20-02 Zelezniéni most v ev. km 181,532

SO 5-20-01 Zelezniéni most v ev. km 182,741

SO 5-20-02 Zelezniéni most v ev. km 183,310 (podchod pro p&si)
SO 5-20-03 Zelezni¢ni most v ev. km 183,652

SO 5-20-04 Zelezniéni most v ev. km 183,792

stavebni objekty propustki

SO 3-21-01 Propustek v ev. km 6,693
SO 4-21-01 Propustek v ev. km 8,623
SO 5-21-01 Propustek v ev. km 182,538

ostatni mostni objekty

SO 3-26-01 Navéstni krakorec v km 6,640

SO 4-26-01 Navéstni krakorce v km 179,690 a v km 8,478
SO 4-26-02 Navéstni krakorce v km 180,175 a v km 8,967
SO 4-26-05 Navéstni lavka v km 182,223

SO 3-20-04 Zelezniéni most v ev. km 0,336 - zrudeni

SO 4-26-04 Lavka pro kabely v km 181,695 - zruSeni

Privodni zprava
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SO 8-20-01 Zelezniéni most v ev. km 179,730 — zrudeni

Spréava budov:
stavebni objekty pozemnich staveb ve vlastnictvi SZDC, s.0.

SO 3-40-01 ZST Praha Zahradni Mésto, technologicka budova

SO 3-40-02 ZST Praha Zahradni Mésto, odbavovaci prostory pro cestujici

SO 3-42-01 ZST Praha Zahradni Mésto, drobna architektura, oploceni

SO 4-40-01 Zast. Praha Eden, technologickéa budova

SO 4-42-01 Zast. Praha Eden, drobn4 architektura, oploceni

SO 5-40-01 ZST Praha Vr3ovice, technologické budova

SO 5-42-01 ZST Praha Vr3ovice, drobna architektura, oploceni

SO5-42-01.1  ZST Praha VrSovice, drobna architektura, oploceni - oploceni

pozemki p.¢. 2035, 2039/1 a 2309/2

SO 3-43-01 ZST Praha Zahradni Mésto, orientaéni systém

SO 4-43-01 Zast. Praha Eden, orientacni systém

SO 5-43-01 ZST Praha Vriovice, orienta¢ni systém

SO 3-70-03 7ZST Praha Zahradni Mésto, piipojky kanalizace k pozemnim
objektim

SO 3-70-03.1 ZST Praha Zahradni Mésto, piipojky kanalizace k pozemnim

objektim — reten¢ni nadrz

SO 3-71-01 ZST Praha Zahradni Mésto, vodovodni piipojky k pozemnim
objekttim

SO 4-70-02 ZST Vrdovice - obvod Eden, piipojky kanalizace k pozemnim
objektim

SO 4-71-01 ZST Vrdovice - obvod Eden, vodovodni piipojky k pozemnim
objekttim

SO 5-70-02 ZST Vrovice, piipojky kanalizace k pozemnim objektiim

SO 5-71-01 ZST Vrovice, vodovodni piipojky k pozemnim objekttim

SO 7-70-01 TM Zahradni Mésto, piipojka kanalizace k provoznimu objektu

SO 7-71-01 TM Zahradni Mésto, vodovodni piipojka k provoznimu objektu

SO 7-40-01 TM Zahradni Mésto, provozni budova

SO 7-42-01 TM Zahradni Mésto, oploceni

SO 7-45-01 TM Zahradni Mésto, demolice

Privodni zprava

stavebni objekty zastifeSeni podchodu, vystupti, piistfesky na nastupistich

SO 3-41-01 ZST Praha Zahradni Mésto, piistfesky pro cestujici, zastfeSeni
vstupti do podchodu
SO 4-41-01 Zast. Praha Eden, pfistfesky pro cestujici, zastfeSeni vstupii do
podchodu
SO 5-41-01 ZST Praha Vriovice, piistiesky pro cestujici, zastfeSeni vstup do
podchodu

Vytahy
PS 3-05-01 ZST Praha Zahradni Mésto, samoobsluzné zdvihaci zafizeni
PS 3-05-01.1 7ZST Praha Zahradni Mésto, samoobsluzna zdvihaci zafizeni,
eskalatory
PS 7-05-01 TM Zahradni mésto, mostovy jefab
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Sprava elektrotechniky a energetiky:
stavebni objekty osvétleni

SO 7-62-01 TM Zahradni Mésto, Gprava osvétleni arealu
SO 5-62-01 ZST Praha Vriovice, venkovni osvétleni
SO 4-62-05 Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, demontdZz rozvodu nn a

osvétleni zast. Praha Strasnice

SO 4-62-01
SO 3-62-01

Praha VrSovice - obvod Eden, venkovni osvétleni
7ST Praha Zahradni Mé&sto, venkovni osvétleni

stavebni objekty trakéniho vedeni a ukolejnéni

SO 2-60-01 Praha Hostivat - Praha VrSovice, Uprava TV

SO 2-60-01 Praha Hostivaf - Praha VrSovice, Uprava TV - "Eden™

SO 2-60-02 Praha Hostivaf - Praha VrSovice, Upravy stavajiciho TV

SO 5-60-01 ZST Praha VrSovice, Gprava TV

SO 2-61-01 Praha Hostivar - Praha VrSovice, ukolejnéni vodivych konstrukei
SO 5-61-01 ZST Praha Vriovice, ukolejnéni vodivych konstrukci

SO 7-65-01 TM Zahradni M¢sto, vnéjsi uzemnéni

stavebni objekty silnoproudych kabelli a rozvoda

SO 6-60-01 Praha Hostivaf - Praha VrSovice, pfevéSeni optického kabelu -
SZDC

SO 7-60-01 Pfipojeni napajeciho vedeni TM Zahradni Mésto na TV

SO 7-60-02 Ptipojeni zpétného vedeni TM Zahradni Mésto

SO 3-62-02 ZST Praha Zahradni Mé&sto, venkovni rozvody nn

SO 3-62-03 7ZST Praha Zahradni Mgésto, dalkové ovladani usekovych
odpojovact

SO 3-62-04 ZST Praha Zahradni Mésto, Gprava rozvodu vn 22kV

SO 3-63-01 ZST Praha Zahradni Mésto, uprava rozvodu vn 6kV

SO 4-62-02 Praha VrSovice - obvod Eden, venkovni rozvody nn

SO 4-62-03 Praha VrSovice - obvod Eden, dalkové ovladani Usekovych
odpojovach

SO 4-62-04 Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, Uprava rozvodu vn 22kV
SO 4-63-01 Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, Uprava rozvodu vn 6kV

SO 5-62-02 ZST Praha VrSovice, venkovni rozvody nn

SO 5-62-03 ZST Praha Vriovice, dalkové ovladani usekovych odpojovadi

SO 5-63-01 ZST Praha VrSovice, Gprava rozvodu vn 6kV

SO 7-62-02 TM Zahradni M¢sto, dalkové ovladani tusekovych odpojovaci a
naveést 50

SO 7-62-03 TM Tiesnovka, provizorni Uprava dalkového ovladani tsekovych

odpojovact a navesti 50

provozni soubory silnoproudé technologie

PS 7-04-03 TM Zahradni M¢sto, rozvodna 110 kV - technologie, ¢ast SZDC,
S.0.

PS 7-04-04 TM Zahradni Mésto, transformatory 110/23 kV - technologie

PS 7-04-05 TM Zahradni Mésto, rozvodna 110 kV - systém kontroly a fizeni,

&ast SZDC, s.0.

Privodni zprava
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PS 7-04-06 TM Zahradni Mésto, rozvodna 22 kV - technologie

PS 7-04-07 TM Zahradni Mésto, technologie 3kV-DC

PS 7-04-08 TM Zahradni Mésto, technologie pro vlastni spotiebu

PS 7-04-09 TM Ttesnovka, demontdz silnoproudé technologie stavajici TM

PS 3-03-01 ZST Zahradni mésto, TS 22/0,4 kV, technologie

PS 3-03-02 ZST Zahradni mésto, TS 22/0,4 kV, technologie pro vlastni spotiebu

PS 3-03-03 ZST Zahradni mésto, TS 22/0,4 kV, demontaZ technologie T6

PS 3-03-04 ZST Zahradni mésto, TS 22/0,4 kV, demontaz technologie T7

PS 4-03-01 Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, technologie

PS 4-03-02 Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, technologie pro vlastni spotiebu

PS 4-03-03 Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, demontaz technologie T10

PS 4-03-04 Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, demontaz technologie T11

PS 5-03-01 ZST Vrsovice, TS 22/0,4 kV, technologie

PS 5-03-02 ZST Vrdovice, TS 22/0,4 kV, technologie pro vlastni spotiebu

PS 5-03-03 ZST VrSovice, TS 22/0,4 kV, demontaz technologie T17

PS 8-03-01 Rekonstrukce rozvadéce 22 kV v TS 12

PS 3-03-05 ZST Zahradni mésto, STS 6 kV, 50 Hz, technologie

PS 4-03-05 Zast. Eden, STS 6 kV, 50 Hz, technologie

PS 5-03-04 ZST Vrsovice, STS 6 kV, 50 Hz, technologie

PS 5-03-05 ZST Vr3ovice, STS 6 kV, 50 Hz, demontaz stavajici technologie

PS 7-04-10 TM Zahradni Mésto, NTS 6 kV, 50 Hz, technologie
- PS7-04-11 TM Ttesnovka, NTS 6 kV, 50 Hz, demontéz stavajici technologie
stavebni objekty EOV

SO 3-64-01 7ST Praha Zahradni Mésto, elektricky ohiev vyhybek

SO 4-64-01 Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, elektricky ohfev vyhybek

SO 5-64-01 ZST Praha Vriovice, elektricky ohiev vyhybek

Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky:
provozni soubory zabezpecovaciho zafizeni

PS 3-01-11 7ST Praha Zahradni Mésto, SZZ

PS 5-01-01 ZST Praha VrSovice, SZZ

PS 8-01-14 ZST Praha hl.n., Gpravy SZZ

PS 8-01-11 Praha Zahradni M¢sto - Praha Kr¢, TZZ

PS 8-01-12 Praha Kr¢ - Praha VrSovice, TZZ

PS 8-01-13 Praha ONJ vjezd. Sk. - Praha VrSovice, TZZ
PS 6-01-01 Praha Hostivar - Praha VrSovice, DOZZ

provozni soubory sdélovacich zafizeni

PS 3-02-11 7ST Praha Zahradni mésto, mistni kabelizace
PS 4-02-02 Praha VrSovice - obvod Eden, mistni kabelizace
PS 5-02-01 ZST Praha VrSovice, mistni kabelizace

PS 3-02-18 7ST Praha Zahradni mé&sto, rozhlasové zatizeni
PS 4-02-08 Zast. Praha Eden, rozhlasové zarizeni

PS 5-02-09 7ST Praha Vriovice, rozhlasové zafizeni
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PS 3-02-13 ZST Praha Zahradni mésto, ITZ

PS 4-02-03 Praha VrSovice - obvod Eden, ITZ

PS 3-02-14 7ST Praha Zahradni mé&sto, ASHS

PS 3-02-15 ZST Praha Zahradni mé&sto, EZS

PS 3-02-16 7ST Praha Zahradni mésto, kamerovy systém

PS 4-02-04 Praha VrSovice - obvod Eden, ASHS

PS 4-02-05 Praha VrSovice - obvod Eden, EZS

PS 4-02-06 Praha VrSovice - obvod Eden, kamerovy systém
PS 5-02-05 ZST Praha VrSovice, ASHS

PS 5-02-06 ZST Praha Vr3ovice, EZS

PS 5-02-07 ZST Praha VrSovice, kamerovy systém

PS 7-02-01 TM Zahradni M¢sto, EZS

PS 2-02-02 Praha Hostivar - Praha Zahradni Mésto, Upravy stavajicich DK
PS 3-02-12 ZST Praha Zahradni mésto, iprava stavajicich DK
PS 4-02-01 Praha Zahradni mésto - Praha VrSovice, Upravy stavajicich DK
PS 5-02-02 ZST Praha VrSovice, Uprava stavajicich DK

PS 6-02-01 Praha Hostivar - Praha Hl.n., DOK a TK

PS 6-02-02 Praha Hostivai - Praha Hl.n., ipravy stidv. ZOK/DOK CDT
PS 8-02-02 Praha VrSovice - Praha Kr¢, POK a TK

PS 8-02-03 Praha VrSovice - Praha VySehrad, POK a TK

PS 3-02-19 ZST Praha Zahradni mésto, informaéni systém

PS 4-02-09 Zast. Praha Eden, informacni systém

PS 5-02-10 ZST Praha Vriovice, informaéni systém

PS 6-02-04 Praha Hostivai - Praha Hl.n., TRS a MRTS

PS 3-02-17 7ST Praha Zahradni mésto, sd&lovaci zafizeni

PS 4-02-07 Praha VrSovice - obvod Eden, sdélovaci zafizeni
PS 5-02-03 ZST Praha VrSovice, telefonni zapojovac

PS 5-02-04 ZST Praha Vriovice, premisténi ATU

PS 5-02-08 7ST Praha Vr$ovice, sdélovaci zatizeni

PS 6-02-03 Praha Hostivar - Praha Hl.n., pfenosovy systém
PS 7-02-02 TM Zahradni Mésto, sd€lovaci zafizeni

provozni soubory dalkové fidici techniky

PS 3-06-01 ZST Praha Zahradni Mésto, DRT

PS 4-06-01 Zast. Eden, TS22kV a 6kV, DRT

PS 5-06-01 ZST Praha Vriovice, DRT

PS 7-06-01 TM Zahradni Mésto, DRT a velin

PS 7-06-02 TM Tiesovka, uprava technologie TM a stavajiciho DRT
PS 8-06-01 ED Praha, doplnéni DRT

CD Telematika a.s.
provozni soubory a stavebni objekty sd¢lovacich zafizeni

SO 6-60-02
Telematika

Praha Hostivai - Praha Vrovice, pfevéSeni optického kabelu - CD
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Ceské drahy, a.s.. Regionalni sprava majetku

stavebni objekty pozemnich staveb ve vlastnictvi CD a.s.
SO 5-14-02 ZST Praha Vriovice, nastupi§té u VB
Ceské drihy, a.s., DKV Praha
SO 4-10-01.1 Praha Zahradni M¢&sto - Praha VrSovice, Zelezni¢ni svrsek , koleje
CD a.s. — ONJ a DKV Praha
SO 5-10-01.1 ZST Praha Vriovice, Zelezniéni svriek - DKV Praha
SO 5-11-01.1 ZST Praha Vriovice, Zelezni¢ni spodek - DKV Praha
SO 2-60-01.1 Praha Hostivaf - Praha Vr$ovice, tprava TV (CD a.s.)
SO 5-60-01.1 ZST Praha Vr3ovice, uprava TV (CD a.s.)
PS 5-01-01.1 ZST Praha VrSovice, depo Vr3ovice, Uprava SZZ
SO 5-62-04 ZST Praha Vr$ovice, DKV - (prava venkovniho rozvodu nn

SO 5-62-05 ZST Praha Vrdovice, DKV - dalkové ovladani dsekovych
odpojovact

Objekty v cizim vlastnictvi nebo spravé:

ARISTEL spol. sr. 0. - v zajmovém izemi se¢ inZ. sité a zafizeni nevyskytuji
ACTHERM, spol. s r.o. - v zdjmovém lizemi se inZ. sité a zafizeni nevyskytuji
BT Limited - v zajmovém tizemi se inZ. sité a zafizeni nevyskytuji
BOHEMIATEL, s.r.o. - v z§jmovém uzemi se inz. sité a zafizeni nevyskytuji

Business Centre Service, a.s. (Bestsport, a.s.) - v zajmovém tizemi se inz. sit€ a zatizeni
nevyskytuji

CentroNet, a.s. - v zgjmovém Uzemi se inZ. sité a zafizeni nevyskytuji
CEPRO, a. s. - V zdjmovém Uzemi se inZ. sité a zatizeni nevyskytuji
CEPS, a.s. , Sprava majetku PS - v zajmovém Uzemi se inZ. sité a zaiizeni nevyskytuji
Ceské Radiokomunikace, a.s.
stavebni objekty pielozek sdélovacich siti
CEZICT Services, a. s.

stavebni objekty pielozek sdélovacich siti

SO 4-73-05 Praha Zahradni mésto - Praha VrSovice, upravy a ochrana kabelil
CEZNet

CEZ, as. - spole¢ny s CEZ ICT
CEZ zakaznické sluzby, s.r.o. — distributor Prazské energetika
Dial Telecom s.r.o.

stavebni objekty ptelozek sdélovacich siti
SO 3-73-05 Zst. Praha Zahradni mésto, Gipravy a ochrana kabeld Dial Telecom

Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.s.

stavebni objekty ptelozek sdélovacich siti
SO 5-34-01 ZST Praha VrSovice, tprava TV TT v ul. Otakarova
SO 3-33-01 ZST Praha Zahradni Mésto, uprava tramvajové trati v ul. Pribézna
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SO 3-34-01 ZST Praha Zahradni Mésto, tiprava TV TT v ul. Priibézna

SO 3-62-06 ZST Praha Zahradni Mé&sto, most v km178.798, ulice Prib&zna -
uprava kabelit DP Tramvaje

SO 4-62-06 Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, ulice U Slavie - Uprava
kabelti DP Tramvaje

ELTODO - CITELUM s.r.0. — stavebni objekty ptelozek vetejného osvétleni

SO 3-62-07 ZST Praha Zahradni Mé&sto, most v km178.798, ulice Prib&zna -
uprava vetejného osvétleni ELTODO a.s.

SO 3-62-09 7ST Praha Zahradni Mé&sto, most v km8.295, ulice V Korytech -
uprava vetejného osvétleni ELTODO a.s.

SO 4-62-07 Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, ulice U Slavie, Nad Slavii,
Pod Altanem - Gprava vetejného osvétleni ELTODO a.s.

SO 5-62-06 ZST Praha VrSovice, most v km 182,741, ulice BartoSkova, Nad
Vinnym potokem - uprava vefejného osvétleni ELTODO a.s.

SO 5-62-07 ZST Praha Vrsovice, most v km 183,310, ulice Bartoskova,
Ukrajinska - uprava veifejného osvétleni ELTODO a.s.

SO 5-62-08 ZST Praha VrSovice, ulice VrSovicka, Perucka - uprava veifejného
osvétleni ELTODO a.s.

ETT ENERGETIKA, a.s. - v zajmovém tzemi se inz. sit¢ a zafizeni nevyskytuji
GREVIS telekomunikace, a.s. - v zajmovém tzemi se inz. sité a zafizeni nevyskytuji
GTS Czech, s.r.o. — stavebni objekty ptelozek podzemniho komunikac¢niho vedeni
SO 3-73-10 Zst. Praha Zahradni mésto, Uipravy a ochrana kabeltt GTS
ha-vel internet s.r.o. - v zdjmovém tzemi se inz. sit¢ a zafizeni nevyskytuji
HI. mésto Praha — stavebni objekty Gpravy toka
SO 3-81-01 ZST Praha Zahradni Mésto, iprava Slatinského potoka
JCDecaux, Méstsky mobiliaF, spol.s r.o. - vV zijmovém uzemi se inz. sité a zafizeni nevyskytuji
Kolektory Praha, a.s. - v zajmovém izemi se zafizeni nevyskytuji

LIDL Ceska Republika v.o.s. - bez odpovédi (dalsi dopis poslan 2.5.2012) sit& zakresleny z PD —
bez ptelozky

MERO CR a.s. - vV zajmovém Uzemi se inz. sit¢ a zatizeni nevyskytuji
Ministerstvo vnitra CR

stavebni objekty ptelozek sdélovacich siti
SO 3-73-09 Zst. Praha Zahradni mésto, ipravy a ochrana kabeltt MV

Maxprogres s.r.0. - V zajmovém uzemi se inZ. sit€ a zafizeni nevyskytuji

Miracle Network, s.r.o - v zajmovém Gzemi se inZ. sité a zafizeni nevyskytuji a mikrovinné
radioreléové spoje vedou v dostateéné vysce nad trati

MITAS a. s.

stavebni objekty zelezni¢ni svrsku a spodku
SO 3-10-01.1 7ST Praha Zahradni Mésto, Zelezniéni svriek, vlec¢ka MITAS
SO 3-11-01.1 ZST Praha Zahradni Mé&sto, Zelezniéni spodek, vlecka MITAS

NETPROSYS, s. r. 0. — firma zruSena
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NETA4GAS, s.r.o. - stavebni objekty pfelozek kabelll TransgasNet (zména nézvu firmy)
Orange Business Czech Republic s.r.o. - v zajmovém uzemi se inz. sité a zatizeni nevyskytuji

PANTEL INTERNATIONAL CZ, s.r.o. - stavebni objekty pfelozek kabelt MTCAG (zména
nazvu firmy)

SO 3-73-08 Zst. Praha Zahradni mésto, upravy a ochrana kabelit MTCAG
Planet A , a.s. - V zajmovém tzemi se inz. sit€ a zafizeni nevyskytuji
Policie CR , sprava hl. mésta Prahy - bez namitek
PREdistribuce, a.s.

stavebni objekty prelozek rozvodu el. energie

PS 7-04-01 TM Zahradni Mésto, rozvodna 110 kV - technologie, cast
PREdistribuce a.s.
PS 7-04-02 TM Zahradni Mésto, rozvodna 110 kV - systém kontroly a fizeni,

¢ast PREdistribuce a.s.

PS 7-04-02.1 TM Zahradni M¢sto, rozvodna 110 kV — technologie pro vlastni
spotiebu, ¢ast PREdistribuce a.s.

SO 2-73-03 Praha Hostivar - Praha Zahradni mésto, a ochrana metal. rozvodi
PREdistribuce a.s.

SO 3-73-03 Zst. Praha Zahradni mésto, upravy a ochrana metal. rozvodi
PREdistribuce a.s.

SO 4-73-03 Praha Zahradni mésto - Praha VrSovice, Upravy a ochrana metal.
rozvodl PREdistribuce a.s.

SO 4-73-04 Praha Zahradni mésto - Praha VrSovice, Upravy a ochrana
opt.rozvodii DOK PREdistribuce a.s.

SO 5-73-03 Zst. Praha Vrdovice, tUpravy a ochrana metal. rozvodd

PREdistribuce a.s.

SO 5-73-04 Zst. Praha VrSovice, Upravy a ochrana opt. rozvodi DOK
PREdistribuce a.s.

SO 2-62-01 Praha Hostivai - Praha Zahradni Mésto, km177,962 - Uprava
rozvodu vn 22kV PREdistribuce a.s.

SO 3-62-10 7ST Praha Zahradni Mésto, km6,820 - Uprava rozvodu vn 22kV
PREdistribuce a.s.

SO 3-62-11 ZST Praha Zahradni Mé&sto, most v km178.798, ulice Prib&zna -
Uprava rozvodu vn 22kV PREdistribuce a.s.

SO 3-62-12 7ST Praha Zahradni Mésto, most v km178.798, ulice Prab&zna -
Uprava rozvodu nn PREdistribuce a.s.

SO 4-62-08 Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, km180,735 - Uprava
rozvodu vn 22kV PRE distribuce a.s.

SO 4-62-09 Praha Zahradni Mé&sto - Praha VrSovice, ulice U Slavie, Nad Slavii -
Uprava rozvodu vn 22kV PREdistribuce a.s.

SO 5-62-09 ZST Praha VrSovice, most v km182,520, ulice BartoSkova, Nad
Vinnym potokem - Gprava rozvodu vn 22kV PREdistribuce a.s.

SO 5-62-10 ZST Praha VrSovice, most v km 183,310, ulice BartoSkova - Uprava
rozvodu nn PREdistribuce a.s.
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Prazskéa plynarenska Distribuce, a.s.

stavebni objekty ptelozek rozvodu plynu
SO 3-72-01 ZST Praha Zahradni Mésto, pielozka plynovodu STL
SO 3-72-02 ZST Praha Zahradni Mésto, pielozka plynovodu NTL

Prazska teplarenska a.s.
stavebni objekty prelozek rozvodu horkovodii, teplovodii, sdélovacich siti
Prazska vodohospodaiska spolecnost - vyjadiuje se PVK a.s.
SO 3-71-02 ZST Praha Zahradni Mésto, pielozky vodovodi PVS a.s.
Prazské vodovody a kanalizace
stavebni objekty prelozek rozvodu vody a kanalizace
SECAR BOHEMIA, a.s. - v zajmovém uzemi se inz. sit¢ a zafizeni nevyskytuji
SITEL, spol. sr.o.
stavebni objekty pielozek sdélovacich siti
SO 3-73-06 Zst. Praha Zahradni mésto, ipravy a ochrana kabeli Sitel
Sloane Park Property Trust, a.s. - firma slou¢ena do UPC
Skanska Facilities Management CZ, s.r.0. - V zajmovém Uzemi se inz. sit¢ a zafizeni
nevyskytuji
SUPTel
stavebni objekty pielozek sdélovacich siti
Telefénica O2 Czech Republic, a.s.

stavebni objekty prelozek sdélovacich siti

SO 3-73-01 Zst. Praha Zahradni Mésto, tpravy a ochrana metal. rozvodit MK a
DK spol. Telefonica O2

SO 3-73-02 Zst. Praha Zahradni Mésto, tpravy a ochrana opt. rozvodi DOK
spol. Telefénica O2

SO 4-73-01 Praha Zahradni M¢sto - Praha VrSovice, Upravy a ochrana metal.
rozvodi MK a DK spol. Telefénica O2

SO 5-73-01 Zst. Praha Vriovice, upravy a ochrana metal. rozvodi MK a DK
spol. Telefénica O2

TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. - bez pielozky
T-Mobile Czech Republic, a. s.
technologie GSM (Vinohradsky tunel) — nesmi byt omezen provoz
T-Systems PragoNet, a.s. — stavebni objekty pielozek telekomunika¢ni sit¢ PRAGONET
SO 3-73-11 Zst. Praha Zahradni mésto, Gpravy a ochrana kabelt Pragonet
TSK - Technicka sprava komunikaci

stavebni objekty mistnich komunikaci a mistnich siti (vefejné osvétleni, kanalizace), mostii a
ostatnich objektii ve spravé TSK
SO 3-20-03.1 ZST Praha Zahradni Mésto, iprava komunikace v ul. V Korytech

SO 4-20-02.1 Zast. Eden, uprava komunikace pro pési v ul. U VrSovického
hibitova
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SO 5-20-01.1 Praha Zahradni Mé&sto - Praha VrSovice, Uprava komunikace v ul.
BartoSkova a Pod Vinnym potokem

SO 3-70-02 ZST Praha Zahradni Mésto, kanalizace pro odvodnéni Pribézné ul.

SO 3-30-01.1.1ZST Praha Zahradni Mésto, Gprava komunikace v ul. Prabézna
(hl. m. Praha)

SO 3-35-01 ZST Praha Zahradni Mésto, SSZ piechod v ul. Priib&zna
SO 3-35-02 ZST Praha Zahradni Mé&sto, SSZ Priib&zna x Na Padesatém
SO 3-35-03 ZST Praha Zahradni Mésto, SSZ Prib&Zna x Svehlova

SO 4-30-02.1 Zast. Eden, pfistupové komunikace pro pési (hl. m. Praha)
SO 5-30-02 ZST Praha Vriovice, pfistup do podchodu z ul. Bartoskovy

UPC Ceska republika

stavebni objekty prelozek sdélovacich siti
SO 3-73-04 Zst. Praha Zahradni mésto, upravy a ochrana kabelit UPC
SO 5-73-05 Zst. Praha Vriovice, Upravy a ochrana kabelti UPC

Vodafone a.s. - v zajmovém tizemi se podzemni inz. sité a zafizeni nevyskytuji
Vojenské ubytovaci a stavebni sprava - v zajmovém tzemi se inz. sité a zatizeni nevyskytuji
Volny, a.s. - nastupnicka organizace Dial Telecom
WIA spol. s.r.o. - v zajmovém Gzemi se inZ. sité a zafizeni nevyskytuji
soukromi vlastnici
upravy oploceni, IPO
SO 3-30-01.2 Néahradni oploceni arealu AQUA

A8 INFORMACE O DODRZENI OBECNYCH POZADAVKU NA
VYSTAVBU, VCETNE BEZBARIEROVEHO UZIVANI STAVBY

Rozhodujici ¢ast stavebnich povoleni pro stavbu ,,Optimalizace tratového useku Praha
Hostivat — Praha hl. n., II. ¢ast — Praha Hostivaf — Praha hl. n.“ je vydavana specialnim stavebnim
ufadem stanovenym dle § 15 zakona ¢.183/2006 Sb. a jeho novelizaci. V ptipad¢ piedmétné
stavby, jelikoz se jedna o stavbu na dréaze, je specializovanym stavebnim ufadem Drazni ufad.

Piesto je stavba navrzena tak, Zze spliiuje rovnéz pozadavky dané vyhlaskou ¢.268/2009 Sb. a jeji
zménou ¢.20/2012 Sh.

V piipadé stavby ,,Optimalizace tratového tseku Praha Hostivai — Praha hl. n., II. ¢ast —
Praha Hostivai — Praha hl. n.” se jedna zejména o objekty v profesi pozemniho stavitelstvi, budov
majici charakter staveb ob¢anské vybavenosti a primyslovych staveb. Tyto objekty jsou navrzeny
tak, aby pfi respektovani hospodarnosti a vhodnosti pro zamyslené vyuziti, byly soucasné splnény
zakladni poZadavky, kterymi jsou:

- mechanicka odolnost a stabilita,

- pozarni bezpe¢nost,

- ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a zivotniho prostfedi,
- ochrana proti hluku a vibracim,

- bezpecnost pii uzivani,
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- Uspora energie a ochrana tepla.

V ramci projektu stavby jsou navrzeny stavebni upravy umoziujici v plném rozsahu ptistup
0sob s omezenou schopnosti orientace a pohybu.

A.9 CLENENI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Clenéni projektové dokumentace stavby ,,Optimalizace trafového tseku Praha Hostivai — Praha
hl. n., II. &ast — Praha Hostivat — Praha hl. n.” je navrZeno v souladu se Smérnici generalniho feditele
¢. 11/2006 ,Dokumentace pro pfipravu staveb na zelezni¢nich drahdch celostatnich a
regionalnich® vydaného ¢.j. 13 511/06-OP z 30.6.2006, Pfilohou ¢. 3, zména ¢. 1, projektové

souhrnné fesSeni (PSR).
A. Privodni zprava

B. Souhrnna ¢ast

B.1. Souhrnnéa technicka zprava
B.2. Provozni a dopravni technologie
B.3. Vliv stavby na zivotni prostiedi
B.3.1 Technickéa zprava
B.3.2 Situace faktorii Zivotniho prostiedi
B.3.3 Biologicky prazkum
B.3.4 Dendrologicky prizkum
B.3.5 Posouzeni vlivu na krajinny raz
B.3.6 Akusticka studie, méfeni hluku a vibraci
B.3.6.1. Technicka zprava
B.3.6.2. M¢feni hluku a vibraci - protokoly
B.3.6.3. Hlukové mapy
B.3.7 Odpadové hospodafstvi
B.4. Odolnost a zabezpeceni stavby
B.5. Energetické vypocty
B.6. Protikorozni ochrana
B.7. Graf dynamického pribehu rychlosti
B.8. Dopravni opatieni
B.14. Stavajici inzenyrské sité
B.15. Doplitkové prizkumy a méteni
B.15.1 Predkategorizace materialu zelezni¢niho svrsku
B.15.2 Geotechnicky, hydrogeologicky a stavebnétechnicky prizkum
B.15.3 Geodetické dométeni — soucast 1.6
B.15.4 Korozni méfeni — soucast B.6
B.15.5 Stavebnétechnicky prazkum budov
B.15.6 Posouzeni vlivii vysokého napéti
B.15.7 Posouzeni zpétnych vlivii TM ZahrM na sit’ PREdi
B.15.8 Protokol o prohlidce mostniho objektu TU 1704, ev.km 183,652
B.15.9 Pritkaz moZnosti umistit nové technologie do stav. obj. v ZST Praha
VrSovice

C. Vykresy
C.1. Ptehledna situace
C.2. Koordina¢ni situace
C.3. Vykresy architektonického feSeni stavby nebo vyznaénych objekta
C.4 Koordinac¢ni pticné fezy — soucast E.1.1
C.5 Vyhledové situace
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D. Technologicka ¢ast
D.1. Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni
D.1.1 Stani¢ni zabezpeCovaci zafizeni
D.1.2 Tratové zabezpeCovaci zatizeni
D.2. Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni
D.2.1 Mistni kabelizace
D.2.2 Rozhlasové zatizeni
D.2.3 Integrovana telekomunikacni zatizeni (ITZ)
D.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace (EPS, EZS)
D.2.5 Dalkovy kabel (DK), dalkovy opticky kabel (DOK), zavésny opticky kabel
(ZOK)
D.2.6 Zapojeni dalkového kabelu (DK), dalkového optického kabelu (DOK) a
zaveésného optického kabelu (ZOK) do provozu
D.2.7 Informacni systém pro cestujici
D.2.8 Trat'ové radiové spojeni
D.2.9 Jina sdélovaci zatizeni
D.3. Silnoprouda technologie véetné DRT
D.3.1 Dispegerska fidici technika (DRT)
D.3.5 Technologie transformacnich stanic vn/nn (energetika)
D.3.8 Nap4jeni zabezpecovacich a sdélovacich zatizeni z trak¢niho vedeni
D.4. Ostatni technologické zatizeni
D.4.1 Osobni vytahy, schodistové vytahy
D.4.2 Eskalatory
D.4.3 Méfeni a regulace (MaR), automaticky systém Fizeni (ASR), elektrick
poZzarni signalizace (EPS)

E. Stavebni ¢ast

E.1. InZenyrské objekty
E.1.1 Zelelzniéni svriek a spodek
E.1.2 Nastupiste
E.1.4 Mosty, propustky a zdi
E.1.5 Ostatni inZenyrské objekty
E.1.6 Potrubni vedeni
E.1.8 Pozemni komunikace
E.1.9 Kabelovody, kolektory

E.2. Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objekt
E.2.1 Pozemni objekty budov (provozni, technologické, skladové)
E.2.2 ZastieSeni nastupist’, piistfesky na nastupistich
E.2.4 Orientac¢ni systém
E.2.5 Demolice
E.3. Trakeni a energetickd zafizeni
E.3.1 Trakéni vedent
E.3.2 Napéjeci stanice (ménirna, trak¢ni transformovna) — stavebni ¢ast
E.3.4 Ohiev vymén (elektricky - EOV, plynovy - POV)
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacii
E.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci
E.3.8 Vn¢jsi uzemnéni
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F. Organizace vystavby

G. Naklady a ekonomické hodnoceni

G.1. Celkové naklady stavby

G.2. Néklady jednotlivych PS a SO
G.3. Ekonomické hodnoceni

G.4. Technické specifikace

G.5. Vykazy vymér

H. Doklady

H.1. Zdznamy z vyrobnich porad
H.1.1 Zaznamy z vyrobnich porad
H.1.2 Zaznam z konferen¢niho projednani pfipominek
H.2. Vyjadfeni vlastnika a spravci inZzenyrskych siti
H.2.1 Vyjadfeni k tpravé a pielozkam siti
H.2.2 Vyjadreni k existenci siti
H.2.3 Vyjadreni k vlastnictvi ocelové lavky pro kabely
H.2.4 Vyjadreni k vlastnictvi teplovodniho potrubi
H.2.5 Ostatni vyjadieni
H.3. Vyjadieni dotCenych organizaci a organt statni spravy
H.4. Vyjadfeni vlastnika dot¢enych nemovitosti
H.5. Prohlé&seni notifikované osoby o shodé

I. Geodeticka dokumentace
I.1. Technicka zprava
1.2. Majetkopravni ¢ast
1.3. Navrh vytyCovaci sité
I.4. Koordinacni vytyCovaci vykresy
I.5. Obvod stavby
1.6. Geodetické a mapové podklady (geodetické domeétent)
1.7. Geometrickeé plany

J. Dokumentace pro registr subsystému

K. Dokumentace pro posuzovani shody

A.10 SEZNAM PROVOZNICH SOUBORU A STAVEBNICH OBJEKTU
S PRIMOU VAZBOU NA PARAMETRY INTEROPERABILITY

Pro posouzeni shody s technickymi specifikacemi interoperability (u staveb vybrané
Zelezniéni sité CR) byl zpracovan seznam PS a SO, které maji piimou vazbu na néktery ze
zékladnich nebo dalSich zavaznych parametra interoperability dle pfislusné vyhlasky o provozni a
technické propojitelnosti evropského Zelezni¢niho systému.

Provozni soubory a stavebni objekty jsou Clenény vtomto seznamu dle ,,subsystémui®
infrastruktura, energie a fizeni a zabezpeCeni (subsystém energie obsahuje oddélené
technologickou a stavebni ¢ast).
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Projekt stavby

E. Stavebni ¢ast:

Subsystém ,,infrastruktura“
E.1.1 Zelezni¢ni svriek a spodek

SO 2-10-01
SO 2-11-01
SO 3-10-01
SO 3-11-01
SO 4-10-01
SO 4-11-01
SO 5-10-01
SO 5-11-01
SO 6-15-01

Praha Hostivari - Praha Zahradni Mésto, Zelezni¢ni svr$ek
Praha Hostivar - Praha Zahradni Mésto, zelezni¢ni spodek
ZST Praha Zahradni Mésto, Zelezniéni svriek

ZST Praha Zahradni Mésto, Zelezniéni spodek

Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, zelezni¢ni svrsek
Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, zelezni¢ni spodek
ZST Praha Vriovice, zelezniéni svriek

ZST Praha Vriovice, Zelezni¢ni spodek

Praha Hostivar - Praha hl.n., vystroj a zna€eni trati

E.1.2 Nistupisté

SO 3-14-01
SO 4-14-01
SO 5-14-01
SO 5-14-02

E.1.4 Mosty,

7ST Praha Zahradni Mésto, nastupistd
Zast. Praha Eden, nastupisté

ZST Praha Vr3ovice, nastupisté

ZST Praha Vriovice, nastupi§té u VB

propustky a zdi

SO 2-20-01
SO 2-20-02
SO 3-20-02

SO 3-20-02.1

SO 3-20-03
SO 3-21-01
SO 3-26-01
SO 4-20-01
SO 4-20-02
SO 4-21-01
SO 4-26-01
SO 4-26-02
SO 4-26-05
SO 5-20-01
SO 5-20-02
SO 5-20-03
SO 5-20-04
SO 5-21-01

Zelezni¢ni most v ev. km 177,855

Zelezni¢ni most v ev. km 177,891

Zelezni¢ni most v ev. km 178,798

Zelezniéni most v ev. km 178,798, vytahové Sachty
Zelezni¢ni most v ev. km 8,295

Propustek v ev. km 6,693

Navéstni krakorec v km 6,640

Zelezniéni most v km 181,270 (podchod pro pé&si)
Zelezni¢ni most v ev. km 181,532

Propustek v ev. km 8,623

Navéstni krakorce v km 179,690 a v km 8,478
Navéstni krakorce v km 180,175 a v km 8,967
Navéstni lavka v km 182,223

Zelezni¢ni most v ev. km 182,741

Zelezniéni most v ev. km 183,310 (podchod pro p&si)
Zelezni¢ni most v ev. km 183,652

Zelezniéni most v ev. km 183,792

Propustek v ev. km 182,538

E.2.2 ZastfeSeni nastupist, pristfeSky na nastupistich

SO 3-41-01
SO 4-41-01
SO 5-41-01

ZST Praha Zahradni Mésto, pfistfesky pro cestujici, zastfeeni vstupi do podchodu
Zast. Praha Eden, pfistiesky pro cestujici, zastfeSeni vstupti do podchodu
ZST Praha VrSovice, piistiesky pro cestujici, zastfeSeni vstupli do podchodu

Subsystém ,,energie*
E.3.1 Trak¢ni vedeni

SO 2-60-01
SO 2-60-02
SO 5-60-01
SO 6-60-01

Privodni zprava

Praha Hostivar - Praha VrSovice, Gprava TV

Praha Hostivaf - Praha VrSovice, Upravy stavajiciho TV

ZST Praha Vr3ovice, Uprava TV

Praha Hostivai - Praha VrSovice, prevéseni optického kabelu - SZDC
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SO 6-60-02
SO 7-60-01
SO 7-60-02

Projekt stavby

Praha Hostivaf - Praha Vr3ovice, pfevéseni optického kabelu - CD Telematika
Pfipojeni napajeciho vedeni TM Zahradni Mésto na TV
Ptipojeni zpétného vedeni TM Zahradni Mésto

E.3.4 Ohiev vymén (elektricky - EQV, plynovy - POV)

SO 3-64-01
SO 4-64-01
SO 5-64-01

7ST Praha Zahradni Mésto, elektricky ohiev vyhybek
Praha Zahradni Mésto - Praha Vrsovice, elektricky ohfev vyhybek
ZST Praha Vrsovice, elektricky ohfev vyhybek

E.3.6 Rozvody vn, nn. osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu

SO 3-62-01
SO 3-62-02
SO 3-62-03
SO 3-62-04
SO 3-63-01
SO 4-62-01
SO 4-62-02
SO 4-62-03
SO 4-62-04
SO 4-62-05

SO 4-63-01
SO 5-62-01
SO 5-62-02
SO 5-62-03
SO 5-62-04
SO 5-62-05
SO 5-63-01
SO 7-62-01
SO 7-62-02
SO 7-62-03

7ST Praha Zahradni Mé&sto, venkovni osvétleni

7ST Praha Zahradni Mésto, venkovni rozvody nn

7ST Praha Zahradni Mésto, dalkové ovladani Gisekovych odpojovact
ZST Praha Zahradni Mésto, tprava rozvodu vn 22kV

ZST Praha Zahradni Mésto, uprava rozvodu vn 6kV

Praha VrSovice - obvod Eden, venkovni osvétleni

Praha VrSovice - obvod Eden, venkovni rozvody nn

Praha VrSovice - obvod Eden, dalkové ovladani isekovych odpojovaci
Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, Uprava rozvodu vn 22kV

Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, demontaz rozvodu nn a osvétleni
zast.Praha StraSnice

Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, Uprava rozvodu vn 6kV

7ST Praha Vr3ovice, venkovni osvétleni

ZST Praha Vr$ovice, venkovni rozvody nn

ZST Praha VrSovice, dalkové ovladani usekovych odpojovaét

ZST Praha VrSovice, DKV - tprava venkovniho rozvodu nn

ZST Praha VrSovice, DKV - dalkové ovladani usekovych odpojovaét
ZST Praha VrSovice, Gprava rozvodu vn 6kV

TM Zahradni M¢sto, Giprava osvétleni arealu

TM Zahradni M¢sto, dalkové ovladani usekovych odpojovact a navest 50
TM Ttesnovka, provizorni uprava dalkového ovladani usekovych odpojovact a
navésti 50

E.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukei

SO 2-61-01
SO 5-61-01

Praha Hostivat - Praha VrSovice, ukolejnéni vodivych konstrukci
ZST Praha VrSovice, ukolejnéni vodivych konstrukci

E.3.8 Vnéjsi uzemnéni

SO 7-65-01

TM Zahradni Mésto, vnéj$i uzemnéni

D. Technologicka cast:

Subsystem ,,energie*
D.3.2 Technologie rozvoden VVN/VN (energetika)

PS 7-04-03
PS 7-04-04
PS 7-04-05

TM Zahradni Mésto, rozvodna 110 kV - technologie, ¢ast SZDC, s.o.
TM Zahradni Mésto, transformatory 110/23 kV - technologie
TM Zahradni Mésto, rozvodna 110 kV - systém kontroly a fizeni, ¢ast SZDC,s.o.

D.3.3 Silnoprouda technologie trakénich napajecich stanic (méniren, trakénich transformoven)

PS 7-04-06
PS 7-04-07

Privodni zprava

TM Zahradni Mé&sto, rozvodna 22 kV - technologie
TM Zahradni Mésto, technologie 3kV-DC
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PS 7-04-08
PS 7-04-09

Projekt stavby

TM Zahradni Mésto, technologie pro vlastni spotiebu
TM Ttesnovka, demontéz silnoproudé technologie stavajici TM

D.3.5 Technologie transformacénich stanic vn/nn (energetika)

PS 3-03-01
PS 3-03-02
PS 3-03-03
PS 3-03-04
PS 4-03-01
PS 4-03-02
PS 4-03-03
PS 4-03-04
PS 5-03-01
PS 5-03-02
PS 5-03-03

7ST Zahradni mésto, TS 22/0,4 kV, technologie

ZST Zahradni mésto, TS 22/0,4 kV, technologie pro vlastni spotiebu
7ST Zahradni mésto, TS 22/0,4 kV, demontaz technologie T6
ZST Zahradni mésto, TS 22/0,4 kV, demontaz technologie T7
Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, technologie

Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, technologie pro vlastni spotiebu
Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, demontaz technologie T10

Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, demontaz technologie T11

ZST Vrsovice, TS 22/0,4 kV, technologie

ZST Vrdovice, TS 22/0,4 kV, technologie pro vlastni spotiebu
ZST Vrsovice, TS 22/0,4 kV, demontaz technologie T17

D.3.6 Silnoproud4 technologie elektrickych stanic 6 kV. 50 Hz pro napdjeni zabezpecovaciho

zafizeni (NTS, STS, TTS)

PS 3-03-05
PS 4-03-05
PS 5-03-04
PS 5-03-05
PS 7-04-10
PS 7-04-11

ZST Zahradni mésto, STS 6 kV, 50 Hz, technologie

Zast. Eden, STS 6 kV, 50 Hz, technologie

ZST Vrsovice, STS 6 kV, 50 Hz, technologie

ZST Vrsovice, STS 6 kV, 50 Hz, demonta? stavajici technologie
TM Zahradni Mésto, NTS 6 kV, 50 Hz, technologie

TM Tresnovka, NTS 6 kV, 50 Hz, demontaz stavajici technologie

D. Technologicka ¢ast:

Subsystém ,,Fizeni a zabezpeceni*

D.1.1 Stani¢ni zabezpeovaci zafizeni

PS 3-01-11
PS 5-01-01
PS 8-01-14

7ST Praha Zahradni Mé&sto, SZZ
ZST Praha Vrdovice, SZZ
ZST Praha hl.n., Gpravy SZZ

D.1.2 Tratové zabezpefovaci zatizeni (TZZ)

PS 8-01-11
PS 8-01-12
PS 8-01-13

Praha Zahradni Mé&sto - Praha Kr¢, TZZ
Praha Kr¢ - Praha VrSovice, TZZ
Praha ONJ vjezd. Sk. - Praha VrSovice, TZZ

D.1.5 Dalkové ovladani zabezpedovaciho zafizeni

PS 6-01-01

Praha Hostivat - Praha VrSovice, DOZZ

D.2.1 Mistni kabelizace

PS 3-02-11
PS 4-02-02
PS 5-02-01

7ST Praha Zahradni mé&sto, mistni kabelizace
E’raha VrSovice - obvod Eden, mistni kabelizace
ZST Praha VrSovice, mistni kabelizace

D.2.5 Daélkovy kabel (DK), dalkovy opticky kabel (DOK), zavésnvy opticky kabel (ZOK)

PS 2-02-02
PS 3-02-12
PS 4-02-01
PS 5-02-02

Privodni zprava

Praha Hostivar - Praha Zahradni Mésto, Upravy stavajicich DK
7ST Praha Zahradni mésto, uprava stavajicich DK

Praha Zahradni mésto - Praha VrSovice, Upravy stavajicich DK
ZST Praha VrSovice, Gprava stavajicich DK
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PS 6-02-01  Praha Hostivaf - Praha Hl.n., DOK a TK

PS 6-02-02  Praha Hostivai - Praha Hl.n., Gpravy stav. ZOK/DOK CDT
PS 8-02-02  Praha VrSovice - Praha Kr¢, POK a TK

PS 8-02-03  Praha VrSovice - Praha VySehrad, POK a TK

D.2.8 Tratové radiové spojeni
PS 6-02-04  Praha Hostivaf - Praha HIl.n., TRS a MRTS

Vymezeni pozadavku na posuzovani shody subsystému

PoZadavky na posouzeni shody pro jednotlivé subsystémy jsou popsany v samostatné ¢asti
dokumentace — K. Dokumentace pro posuzovani shody.

Pro subsystém ,,Rizeni a zabezpeceni" dle Rozhodnuti 2006/679/ES véetné zmén a oprav
2007/561/ES, 2009/153/ES a 2010/79/ES a ,,Energie* dle Rozhodnuti komise 2011/274/EU, jsou
veskeré pozadavky splnény.

V ramci subsystému ,,Infrastruktura‘ neni splnén vykonnostni parametr rychlost 160 km.h-1
podle odstavce 4.2.2, Tabulky 3, piilohy rozhodnuti Komise 2011/275/EU v celé stavbé. Je nutné
se vyporadat somezenimi vyplyvajicimi z méstské zastavby, jelikoz zel. trat’ je vedena
zastavénym tuzemim hlavniho mésta Prahy po obou stranach neumoziujici zvySeni tratové
rychlosti na 160 km.h-1. Navrzena rychlost pro 1100/1130/1150 a Ik v tomto Useku je maximalni
mozna, kterou umoznuje poloha stavajici infrastruktury v zastavéném uzemi.

Projektovd dokumentace piedpoklada pouziti regenerovaného a uzit¢ho materidlu. Ve
smyslu bodu 6.2,5.1, TSI CR INS je pro splnéni pozadavku bodu 4.2.7 Odolnost koleje vuci
provoznimu zatizeni, TSI CR INS piipustné pouziti regenerovaného/uzitého materialu za
ptedpokladu splnéni pozadavktl bodu 5.3 této TSI a zaroven splnéni pozadavku na min. pocet
upevnéni na jeden kolejnicovy pas na kilometr délky.

Piedtim, nez bude regenerovany/uzity material pouZit v ramci zpétného vlozeni do koleje,
musi splnit nésledujici poZzadavky:

pouzm regenerovaneho/uzneho materialu Je definovano V piedpisu SZDC S3, dil XV,
Zelezniéni svriek, VYZISKANY MATERIAL ZELEZNICNIH SVRSKU a pozadavky
vyplyvajici z tohoto piedpisu jsou splnény,

dale jsou splnény pozadavky jednotlivych bodli rozhodnuti Komise 2011/275/EU,
definujici pouZiti regenerovaného/uzitého materialu,

rozsah pouZziti regenerovaného/uzitétho materialu v jednotlivych tusecich jsou soucasti
pfislusnych stavebnich objektl zelezni¢niho svrsku, viz. ¢ast dokumentace E.1.1.

A.11 KOORDINACE SE SOUBEZNYMI A NAVAZUJICIMI STAVBAMI

V prostoru stavenisté¢ a v jeho okoli jsou piipravovany dalSi investice a stavby, které
bezprostfedné¢ souvisi nebo navazuji na stavbu ,,Optimalizace tratového tseku Praha Hostivar —
Praha hl. n., Il. ¢ast —Praha Hostivat — Praha hl. n.” a jsou v rizném stadiu pfipravenosti. A dale
stavby soubézné, které nemaji bezprosttedni ndvaznost na stavbu ,,Optimalizace tratového useku
Praha Hostivat — Praha hl. n., Il. ¢ast —Praha Hostivat — Praha hl. n.*.

Seznam souvisejicich nebo navazujicich investi¢nich akci:

Za souvisejici investici lze povaZovat stavbu:

,Optimalizace tratového useku Praha Hostivar — Praha hl. n., I. ¢ast — zst. Praha Hostivar* je
stavba, kterda by méla byt dokoncena, aniz by stavba, ktera je predmétem zakéazky, méla navazovat.
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,Rekonstrukce zastieSeni haly st. Praha hln.“ je stavbou SZDC s piedpokladanym
terminem dokonceni 05/2017, ktera by méla probihat ¢astecné v soubéhu.

,DOZ Praha-Uhiinéves (véetng) — Praha hl.n.— Lysa nad Labem (mimo)* je stavba SZDC,
zajistujici dalkové dispecerské fizeni z CDP Praha na Balabence. V soucasné dobé se pfipravuje
PD. V prubéhu stavby je nutno provést ¢asovou a vécnou koordinaci piedevsim s ohledem na
piepojeni tseku Praha-Hostivai — Praha-VrSovice do dispecerského pracovisté v budové CDP
Praha.

,Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cernosice (mimo)*“ je stavbou SZDC, jejiz
realizace se pfedpoklada v soubchu se stavbou.

»Optimalizace tratového tiseku Praha hl. n. — Praha Smichov“, kde investorem je Sprava
zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace zastoupena Stavebni spravou zapad se sidlem v Praze,
teSici rekonstrukei useku Zelezni¢ni traté.

-ETCS uzel Praha“ - stavba SZDC, zajistujici doplnéni staveb v Zelezniénim uzlu Praha o
evropské zabezpecovaci zafizeni ETCS L2. ZabezpeCovaci zafizeni v posuzované stavbé je pro
toto doplnéni pfipraveno.

,»Vystavba kanaliza¢niho sbérace Folimanka“, kde investorem je Prazska vodohospodaiska
spolecnost, a.s., fesici vystavbu druhé vétve kanaliza¢niho sbérace Folimanka, jehoZ trasa se
dotyka Vrsovic, Vinohrad, Nusli a Nového mésta.

»,Praha 10 — Strasnice, Michle, kabel NN — napojeni Ménirny Zahradni Mésto®, kde
investorem je PREdistribuce, a.s., fesici napojeni trakéni ménirny Zahradni Mésto (budovana
Vv ramci stavby Optimalizace tratového useku Praha Hostivar — Praha hl. n. na kabelovou sit’ NN
novym kabelovym vedenim NN.

»Praha 10 — MalesSice, StraSnice, Michle - Pokladka kabelového vedeni 110 kV mezi TR
MaleSice — MR Zahradni Mésto — TR Jih*, kde investorem je PREdistribuce, a.s., fesici propojeni
trakcnich méniren novym kabelovym vedenim 110 kV a napojeni nové trak¢ni ménirny Zahradni
Mg¢sto, budované v ramci stavby Optimalizace tratového useku Praha Hostivai — Praha hl. n., na
kabelovou sit” VN.

Souvisejicimi stavbami jsou vSechny investice PREdistribuce, a.s. realizované v souvislosti
se zakonem 458/2000 Sh. v ramci Zelezniéni stavby, veetné prelozek siti. Jedna se o nasledujici
SO, které jsou soucasti této dokumentace:

PS 7-04-01 TM Zahradni Mésto, rozvodna 110 kV - technologie, cast
PREdistribuce a.s.
PS 7-04-02 TM Zahradni Mésto, rozvodna 110 kV - systém kontroly a fizeni,

¢ast PREdistribuce a.s.

PS 7-04-02.1 TM Zahradni M¢sto, rozvodna 110 kV — technologie pro vlastni
spotiebu, ¢ast PREdistribuce a.s.

SO 2-73-03 Praha Hostivar - Praha Zahradni mésto, a ochrana metal. rozvodi
PREdistribuce a.s.

SO 3-73-03 Zst. Praha Zahradni mésto, upravy a ochrana metal. rozvodi
PREdistribuce a.s.

SO 4-73-03 Praha Zahradni mésto - Praha VrSovice, Upravy a ochrana metal.
rozvodl PREdistribuce a.s.

SO 4-73-04 Praha Zahradni mésto - Praha VrSovice, Upravy a ochrana
opt.rozvodi DOK PREdistribuce a.s.

SO 5-73-03 Zst. Praha VrSovice, upravy a ochrana metal. rozvodi

PREdistribuce a.s.
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SO 5-73-04 Zst. Praha VrSovice, Upravy a ochrana opt. rozvodi DOK
PREdistribuce a.s.

SO 2-62-01 Praha Hostivai - Praha Zahradni Mésto, km177,962 - Uprava
rozvodu vn 22kV PREdistribuce a.s.

SO 3-62-10 ZST Praha Zahradni Mé&sto, km6,820 - Uprava rozvodu vn 22kV
PREdistribuce a.s.

SO 3-62-11 7ST Praha Zahradni Mésto, most v km178.798, ulice Prab&zna -
Uprava rozvodu vn 22kV PREdistribuce a.s.

SO 3-62-12 ZST Praha Zahradni Mé&sto, most v km178.798, ulice Prib&zna -
Uprava rozvodu nn PREdistribuce a.s.

SO 4-62-08 Praha Zahradni M¢sto - Praha VrSovice, km180,735 - Uprava
rozvodu vn 22kV PRE distribuce a.s.

SO 4-62-09 Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, ulice U Slavie, Nad Slavii -
Uprava rozvodu vn 22kV PREdistribuce a.s.

SO 5-62-09 ZST Praha Vrsovice, most v km182,520, ulice BartoSkova, Nad
Vinnym potokem - Uprava rozvodu vn 22kV PREdistribuce a.s.

SO 5-62-10 ZST Praha VrSovice, most v km 183,310, ulice Bartoskova - Uprava
rozvodu nn PREdistribuce a.s.

LRTT Prabézna — Svehlova“, kde investorem je Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.s., fesici
rekonstrukci tramvajové trati v Gseku ulice V OlSinach k zastavce Na Padesatém a v useku kiizeni
ulic Svehlova — Topolova a Svehlova — Hostivaiska.

,Polyfunkéni areal Pribézna“, kde investorem je AQUA spol, spol. Sr.o., feSici vyuziti
arealu pro vystavbu bytovych, administrativnich a polyfunkénich budov v ndvaznosti na napojeni
na Priibéznou ulici.

,,Pribézna — Na Padesatém, KK 0.370-0.710-0.626“, kde investorem je TSK hl. m. Prahy,
feSici novou kabelovou trasu SSZ systému fizeni a regulace méstského silnicniho provozu
Vv ulicich PriibéZna a Na Padesatém.

»Stavebni upravy STL plynovodu a piipojek, ul. Bohdalecka, U VrSovického hibitova®, kde
investorem je Prazskd plynarenska Distribuce, a.s., feSici piipojeni a stavebni Upravy STL
plynovodu v ulicich Bohdalecka a U VrSovického hibitova.

,,B€lehradska a okoli — stavebni upravy STL a NTL plynovodi, P2% kde investorem je
Prazska plynarenska Distribuce, a.s., feSici pfipojeni a stavebni upravy STL a NTL plynovoda
v ulicich Bélehradska, Pod Karlovem, Sarajevska, Rejskova, Fricova, ZaviSova az Namésti Bratii
Synkt*.

,,U Sefadisté, Pod Soutratim, Na Louzi, Praha 10, ¢. akce 999 661, kde investorem je TSK
hl. m. Prahy, feSici rekonstrukci ulic U Setadi$té, Na Louzi, Pod Soutratim v Praze 10 -
Vrdovicich. Jedna se o rekonstrukci stavajicich komunikaci. Nutna je koordinace objizdnych tras
béhem stavby a realizace piclozek siti a odvodnéni Zelezni¢ni trati v oblasti rekonstruovaného
mostu pres BartoSkovu ulici.

»Rekonstrukce tramvajove trati VrSovickd (Otakarova — Kubanské namésti), kde
investorem je Dopravni podnik hl. m. Prahy a.s. a Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy,
fesici rekonstrukci tramvajové trati, trolejového vedeni, upravu SSZ a piilehlych komunikaci a
chodnikii mezi ulici Otakarova a Kubanskym nameéstim.

,Na Padesatém, SU, P10, ¢&. akce 2009-1025-00695“, kde investorem je TSK hl. m. Prahy,
fesici rekonstrukci komunikace Na Padesatém v Useku V Rybnickach — Prabézna (ZC).
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»Vystavba trasy D metra“. Nutnd je, v piipadé¢ realizace, koordinace objizdnych tras béhem
stavby.

Seznam soubéZnych a koordinovanych investi¢nich akci

Jedna se o investice, které nemaji bezprostfedni navaznost na stavbu ,,Optimalizace
tratového tseku Praha Hostivai — Praha hl. n., Il. ¢ast — Praha Hostivai — Praha hl. n.” a lze ji tak
realizovat i v piipadé¢, ze by nedoslo k realizaci vySe uvedenych staveb. S ohledem na neurcitost
termind realizace téchto zdmérli je nutné, pfed zahajenim stavebni Cinnosti, koordinovat se
stavbou ,,Optimalizace tratového tseku Praha Hostivai — Praha hl. n., Il. ¢ast — Praha Hostivari —
Praha hl. n.“ i tyto soubézné investice (napf. stavby pfipravované TSK Praha, které jsou
piedepsané pro koordinaci a jsou uvedeny ve vyjadieni TSK).

A.12 PREDPOKLADANE TERMINY ZAHAJENI A DOKONCENI STAVBY

NiZe uvedené terminy a lhlty realizace stavby vychdzeji ze soucasného stavu pfipravenosti,
z ptepokladaného ¢asového harmonogramu vystavby.

ZahaJeni StaVhY ... ... 1.7.2016
Dokonceni stavby................cooiii e 22,100 2019
Piepokladana doba vystavby..................coee i ... 1. 209 dni

Piehledny a podrobny ¢asovy plan realizace stavby je uveden jako samostatna piiloha v ¢asti
dokumentace F. Organizace vystavby.

Privodni zprava 55



	A.1 identifikační údaje stavby
	A.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ
	A.3 Přehled výchozích podkladů
	Provozní soubory PS :
	Stavební objekty SO :

	A.4 Zdůvodnění stavby a jejího umístění
	A.5 Předčasné užívaní staveb, prozatímní užívaní staveb ke zkušebnímu provozu doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby
	A.6 Provozní soubory a stavební objekty podléhající technicko - bezpečnostní zkoušce
	A.7 Přehled vlastníků popřípadě správců hmotných investičních prostředků
	A.8 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně bezbariérového užívání stavby
	A.9 Členění projektové dokumentace
	a.10 Seznam provozních souborů a stavebních objektů s přímou vazbou na parametry interoperability
	a.11 Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami
	a.12 Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby

