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povoleni a projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, mimo dokumentaci vyrobni,
dilenskou a dokumentaci vybranych soubor( technologickych ¢asti, kterd se dopracovava
samostatné jako soucast doddvky stavby.
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1. UvoD
1.1. Pojmy a definice
1.1.1. VSeobecné technické podminky (dale VTP) jsou jednim ze zdkladnich dokumentl ze souboru
dokumentu ,, Technické podminky“, které jsou pfilohou ¢. 2 Smlouvy o dilo na zhotoveni stavby.
1.1.2. Technické podminky jsou souborem dokumentt s poZadavky objednatele stavby na provedeni, kontrolu
a prevzeti praci, vykonl a dodavek. Zakladnimi dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativni
podminky (TKP), které jsou pro zhotoveni dila doplnény o VTP a ZTP.
1.1.3. VTP dopliuji a upfesiuji vSechny obecné poZadavky Objednatele na zhotoveni stavby a vychazeji
z aktudlnich TKP, internich predpis@, smérnic, norem a zavadécich listd SZDC, obecné platnych
technickych norem a obecné zavaznych pravnich predpis(, zakonl a vyhlasek pravniho radu.
1.1.4. 2Zvlastni technické podminky (ZTP), jsou vydavény pro kazdou zakdazku zvlast a definuji dalsi parametry
dila a upresnuji konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila.
1.1.5. VTP vychazi z aktudiniho stavu uvedenych pravnich ptfedpisd, technickych norem a internich dokument
a predpist v dobé vydani VTP. Zhotovitel odpovida za pouZziti aktudlni verze vychozich podkladd.
1.1.6. Ustanoveni Zvlastnich technickych podminek maji pfednost pred ustanovenim VSeobecnych technickych

podminek, pokud jsou ustanoveni VTP a ZTP v rozporu, uplatni se ustanoveni uvedené v ZTP.

TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

Prava a povinnosti TDS

Objednatel se zavazuje u staveb financovanych z verejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit
technicky dozor stavebnika (déle jen , TDS“) nad provadénim Dila dle § 152 odst. (4) zakona ¢. 183/2006
Sb. [1]. Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2) pism. d)
stavebniho zakona [1].

TDS vykonava dohled nad tim, zda Zhotovitel provadi Dilo v souladu se Smlouvou. Pti realizaci Dila se
Ucastni probihajicich praci, jednani, méreni, kontrol a zkousSek. Dale se Ucastni jednani o predcasném
uzivani nebo prozatimnim uzivani Dila nebo jeji ¢asti ve zkuSebnim provozu a kolaudacniho fizeni.

TDS spolupracuje se Zhotovitelem na pripravé vylukovych rozkazl, kontroluje prace vykonavané ve
vylukach a pribéhu vylukovych praci. V souvislosti s pracemi na Dile provadénymi ve vylukach kontroluji
i ¢as a datum zahajeni a ukonceni vyluk, ozndmeni o ukonceni praci a moznost drivéjsiho ukonceni
vyluky.

TDS vstupuje na Stavenisté, do dilen, skladli a Zafizeni stavenisté Zhotovitele v dobé, kdy v téchto
prostorach Zhotovitele probiha ¢innost souvisejici s provadénim Dila.

TDS vyZaduje po Zhotoviteli a od néj prejima doklady prokazujici, Ze prace na Dile a ostatni vykony a
dodavky byly provedeny v souladu se Smlouvou, souvisejicimi dokumenty, podklady a pokyny a
umoznuji tak zahajit uzivani Dila nebo jeho ¢asti.

TDS kontroluje priibéh a vécnou spravnost dil¢ich ¢asti DPSR zpracované Zhotovitelem, véetné kontroly
doloZeni a spravnosti veskerych pozadovanych dokladU a certifikaci.

TDS provadi odsouhlaseni doplikd v (P), které nevyZaduji zmény Dila, spoleéné v koordinaci se
zhotovitelem (P) a po odsouhlaseni autorskym dozorem.

TDS kontroluje dodrZovani a plnéni postupl podle TKP, ZTP, postupt schvalenych objednatelem a pInéni
KPZ. Kontroluje vysledky zkousek a poZaduje po Zhotoviteli predloZeni doklad(, které prokazuji kvalitu
provedenych praci, vykond a dodéavek (atesty, protokoly apod.).

TDS kontroluje a prejima od Zhotovitele veskeré prace provedené na Dile a vSechny dokoncené dodavky
nebo jejich dokoncené ¢asti a prejima vsechny prace, které maji byt zakryty nebo které budou pfti
prejimacim tizeni nepfistupné.

TDS provadi kontrolu harmonogramu, vécného a financniho plnéni, cenové spravnosti a uUplnosti
dokladl predkladanych s poZzadavkem na Uhradu Dila. V souvislosti s prejimkou provedenych praci a
doddavek odsouhlasuji a podepisuji Soubor provedenych praci.
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2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

2.1.15.

2.1.16.

2.1.17.

2.1.18.

2.1.19.

V pribéhu provadéni Dila TDS kontroluje ¢innost Koordinatora BOZP a kontroluje dodrZovani platnych
predpist na tseku ochrany ZP.

TDS kontroluje zavedeni a vedeni stavebnich denikd a provadi zaznamy do stavebnich denik( (kapitola
Stavebni denik).

TDS dohlizi, zda Zhotovitel ve stanovenych lhdtach odstranil vady, které byly zjistény v pribéhu
provadéni praci na Dile, pfi prejimacim fizeni nebo pfi kolaudaci stavby a prejimaji prace a dodavky,
které byly na Dile provedeny za ucelem odstranéni téchto vad.

V ptipadé, Ze TDS pti provadéni Dila zjisti, Ze prace na Dile nebo jeho ¢asti provadi subdodavatel, ktery
nebyl povéren jejich provedenim v souladu se Smlouvou, ma TDS pravo natidit preruseni praci na Dile
nebo jeho ¢asti az do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto subdodavatele z provadéni praci na Dile odvola a
ma pravo vykazat nepovéfeného Subdodavatele ze Stavenisté.

TDS a Koordinator BOZP vznaseji namitky vici kterékoliv fyzické nebo pravnické osobé, ktera byla
zaméstndna nebo najata Zhotovitelem nebo nékterym zjeho subdodavatell, a kterd nespliuje
kvalifikaéni predpoklady pro vykon svéfenych praci nebo pfi provadéni praci, nesplfiuje odbornou nebo
zdravotni zpUsobilost, zanedbavd radné vykondavani svych povinnosti nebo ohroZuje bezpecnost
provozovani drahy nebo drazini dopravy, BOZP nebo zplsobuje skodu na majetku Objednatele nebo
tfetich osob a pfipadné pozaduje po Zhotoviteli jeji okamzité odvolani ze Stavenisté.

V pripadé, Ze Objednatel pfi provadéni Dila zjisti, Ze se Zhotovitel dopustil hrubého poruseni
technologické kdzné nebo ¢innosti, kterou by byla ohrozena bezpecnost provozovani drahy nebo drazni
dopravy, maji osoby vykondvajici TDS opravnéni nafidit pferuseni praci na Dile a dohodnout se
Zhotovitelem dalsi postup pti provadéni Dila. VySe uvedené poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele se
bude povazovat za podstatné poruseni smluvnich povinnosti a zakldada na strané Objednatele pravo
odstoupit od Smlouvy.

V ptipadé nutnosti odvraceni vzniku zavazné mimoradné udalosti ma TDS pravo nafidit preruseni praci
na Dile nebo jeho ¢asti az do doby pominuti dlivod(i a navrhuje opatreni k odvraceni skod a ohrozeni
Zivotl pri udalostech z vyssi moci.

V pfipadé, Ze by jakykoliv pokyn osoby vykonavajici TDS znamenal zménu Dila, pouziji se pfimérené
ustanoveni Obchodnich podminek pro zménové fizeni.

Veskerd schvdleni, kontroly, potvrzeni, souhlasy, zkousky, inspekce, pokyny, ozndmeni, navrhy,
pozadavky, testy nebo podobné ukony TDS (vCetné absence zamitnuti) nezbavuji Zhotovitele zadné
odpovédnosti, kterou ma dle Smlouvy, vietné odpovédnosti za chyby, opomenuti, nesrovnalosti a
neplnéni, pokud TDS jednal mimo rozsah svého opravnéni stanoveného Smlouvou a Zhotovitel tuto
skute¢nost neprojednal s Objednatelem za ucelem ovéreni pravomoci TDS.

3. STAVEBNIi DENiK

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Typizovany stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik o stavbé v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 183/2006 Sb. [1]
a §6 vyhlasky ¢.499/2006 Sb. [31]. Identifikacni Gdaje ve stavebnim deniku centrdlnim a stavebnich
denicich ¢asti stavby se vyplni v rozsahu dle PFil. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [31] a to ode dne prevzeti
Stavenisté do dne fadného predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti do prozatimniho uzivani Dila nebo
jeho casti ke zkusebnimu provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni vady, zjisténé pfi kontrolni
prohlidce Dila. Stavebni denik bude veden v ¢eském jazyce.

Zhotovitel je povinen pouZivat typizované stavebni deniky SZDC. Typizované stavebni deniky jsou tyto:
3.1.2.1. A. Stavebni denik /centralni stavby/ - (identifika¢ni Udaje)

3.1.2.2. B. Stavebni denik /centralni stavby/ - denni zaznamy

3.1.2.3. A. Stavebni denik /¢ast stavby/ (identifikacni Udaje)

3.1.2.4. B. Stavebni denik /¢ast stavby/ - denni zdznamy

Typizované stavebni deniky a informace ke spravnému vedeni (Stavebni denik /centrdini stavby/
Stavebni denik /¢ast stavby/) jsou uvedeny ve vzorech téchto stavebnich denik(. Kontakt, kde je mozné
vzory SD stahnout, samotné SD zakoupit, ¢i stahnout (vCetné pravidel cislovani), jsou v zavérecné
kapitole ,Souvisejici normy a predpisy*“.
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3.2.  Zaznamy ve stavebnim deniku

3.2.1. Denni zaznamy do stavebniho deniku casti Dila budou obsahovat naleZitosti, které vyplyvaji z Pril. 9
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [31], TKP [55]. Budou do né&j zejména zapisovany viechny zaznamy souvisejici
se stavebni ¢innosti, kontrolou a vSechny skutecnosti daleZité pro vécné, ¢asové a finan¢ni plnéni smluv,
véetné mnoiZstvi provedenych praci a montdzi. U nasazeni mechanizacnich prostfedkll bude uveden
druh mechanizace (kolejové, zemni Ci specidlni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

3.2.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i nasledujici naleZitosti, které se
tykaji ptislusné Casti Dila a nejsou obsaZeny ve vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. [31]:

a) Zalozeni a ukonceni vedeni ostatnich stavebnich denikd,

b) zahajeni a ukonceni vyluk,

c) vyjadieni U0ZI Zhotovitele o provedeni zaméieni podzemnich vedeni a zafizeni technické
infrastruktury pred zakrytim a souhlas TDS se zakryvanim praci,

d) zdlvodnéni rozdild provedenych praci od (P) pfipadné stavebniho povoleni, odlvodnéni zmén
materiald a zmén technického feSeni a odchylek od (P), véetné zplsobu projednani,

e) Uudaje potrebné k posouzeni praci spravnimi Grady a orgdny statniho dozoru,

f)  vysledky ¢innosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),

g) vysledky ¢innosti koordinatora BOZP (pokud je uréen),

h) vysledky ¢innosti odborné zplsobilé osoby pro biologicky dozor (pokud je urcen).

3.2.3. Ptilohy stavebniho deniku tvofi:

e zdznamy,

e vykresy,

e zvlastni vykresy, které dokumentuji odchylky (P) a

e schvdleny podrobny harmonogram postupu praci a finanéniho plnéni.

3.3. Vedeni stavebniho deniku

3.3.1. Centrdlni stavebni denik bude uloZen na pracovisti osoby Zhotovitele zmocnéné vedenim stavby dle
Smlouvy.

3.3.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze stavebni denik bude trvale pristupny béhem pracovni doby pro osoby
opravnéné provadét v ném zdznamy, na predem uréeném a dohodnutém misté.

3.3.3. Zaznamy do stavebniho deniku Citelné zapisuji pouze opravnéné osoby k tomu povérené objednatelem
a zhotovitelem, nebo kontrolni organy statni spravy, osoby vykonavajici kontrolni prohlidky, osoby
povérené vykonem autorského dozoru zhotovitele (P), koordinator BOZP, osoby vykonavajici biologicky
dozor a dalsi osoby uvedené ve stavebnim zdkoné nebo Smlouvé. Osoby, vykonavajici vybrané Cinnosti
ve vystavbé podle ustanoveni stavebniho zdkona, prokazuji opravnéni k vykonu téchto cinnosti ve
stavebnim deniku otiskem svého razitka a podpisem. Totéz plati pfi zméné téchto osob v pribéhu
vystavby (jména, prijmeni, funkce, tel. Cislo).

3.3.4. V prUbéhu realizace rozestavénych staveb v rdmci provadéni Dila jsou dale uvedené osoby opravnény
provadét kontrolni prohlidky, jejichZ soucasti je kontrola zaznam( a kontrola vedeni stavebniho deniku.
Kontrolu dle predchozi véty jsou opravnény provadét osoby opravnéné k tomu Zhotovitelem a
Objednatelem a statni organy, u nichz tato pravomoc vyplyva z pfislusnych pravnich predpisa.

3.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit pfenos zavaznych a vyznamnych zdznam( pro celé Dilo ze stavebnich
denikd do centralniho stavebniho deniku formou zdznamu nebo uloZenim kopii pfislusnych stranek
téchto stavebnich denikd.

3.3.6. Objednatel provadi potvrzovani stavebnich denik( az po jejich pfedchozim potvrzeni Zhotovitelem.

3.3.7. Potrebné stanovisko dalsi opravnéné osoby vcetné Objednatele k zdznam(m ve stavebnich denicich
musi byt zaznamenano do prislusného stavebniho deniku do 5 pracovnich dnl po jejich predloZeni
pfislusné opravnéné osobé vcéetné Objednatele. Neni-li spInéna Ihdta 5 pracovnich dni, ma se za to, Ze
Objednatel s obsahem zaznamu souhlasi.

3.3.8. Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce, nesouhlasi se zaznamem

Objednatele, autorského dozoru zhotovitele (P) nebo jiné opravnéné osoby, provedenym v centrdlnim
stavebnim deniku nebo v ostatnich stavebnich denicich, je povinen pfipojit k uvedenému zaznamu do 2
pracovnich dnl po jeho zapsani své vyjadreni a predat je v tomto terminu na predem uréeném
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3.3.10.

a dohodnutém misté pro pfistup ke stavebnim denikdim. Neni-li splnéna Ih(ita 2 pracovnich dni, ma se za
to, Ze Zhotovitel s obsahem zaznamu souhlasi.

Zhotovitel se zavazuje pti provadéni Dila vést pisemny prehled zmén Dila navrhovanych v souladu se
Smlouvou. Do prehledu jsou oprdvnény cinit zapisy a stanoviska Objednatel, zhotovitel (P), k tomu
opravnéné osoby Objednatele, TDS a Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli origindl vSech stavebnich denikli vyménou za kopii bez
zbytecného odkladu po preddni a prevzeti Dila nebo jeho ¢dasti a po odstranéni vad, nejpozdéji vsak pfti
predani Preddvaciho protokolu.

STAVENISTE A ZARIZENi STAVENISTE

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.2,
4.2.1.

4.2.2.

Pfedani a vyklizeni stavenisté

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, véetné Zelezni¢ni dopravni cesty, v
dobé, kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo dokon¢it fadné a v¢as za podminek sjednanych ve
Smlouvé. Stavenisté (jako celek) bude Zhotoviteli predano Objednatelem bez zbytecného odkladu po
nabyti ucinnosti Smlouvy.

Pfedani Stavenisté dalSich ¢asti Dila se uskutecnuje na zdkladé Zadosti Zhotovitele. Objednatel preda
Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich casti Dila nejpozdéji 14 kalendarnich dnl pfed terminem
zahdjeni realizace vsouladu s ,Harmonogramem postupu praci a finanéniho plnéni“. Vzhledem
k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén preddvat Zhotoviteli StaveniSté po Usecich
v samostatnych lokalitach v ¢asové oddélenych etapdch, avsak vidy tak, aby mohl Zhotovitel zahdjit
provadeéni prislusné c¢asti Dila.

Objednatel se, za Ucasti spravce ZBP, zavazuje piedat Zhotoviteli pfi predani Staveniité body ZBP a
hlavni vySkové body, které jsou zakladem pro vytvoreni vytyCovaci sité dle kapitoly Zemémérickd ¢innost
Zhotovitele a vrozsahu a kvalité tak, jak je uvedeno v (P), ¢asti - ,Geodetickd dokumentace”. Pro
vytyCeni stavby, kterd je predmétem Dila, je Zhotovitel povinen pouzivat pouze body urcené
z predaného ZBP nebo vytycovaci sité. Podrobny popis zeméméfickych cinnosti pfi predani a prevzeti
stavenisté je popsan v TKP [55] a VTP v kapitole 6.

Pfi predani Stavenisté se Objednatel zavazuje prostifednictvim osob vykondvajicich TDS seznamit
Zhotovitele se zjisténymi stavajicimi podzemnimi a nadzemnimi vedenimi a zafizenimi technické
infrastruktury, které mohou byt dotéeny provadénim Dila s uvedenim, kdo je spravcem siti, pokud
nejsou tyto skutecnosti uvedeny v (P).

O predani Stavenisté se Objednatel zavazuje prostfednictvim osob vykondvajicich TDS sepsat Zapis o
predani Stavenisté (dale jen ,Zapis“), ktery musi obsahovat i vyjadreni Zhotovitele k predanému
Stavenisti. Zapis bude sepsan ve dvou vyhotovenich, kterda musi byt podepsdna zmocnénymi zastupci
obou smluvnich stran. Kazda smluvni strana obdrzi jedno vyhotoveni tohoto Zapisu.

Soucdsti zapisu o preddani a prevzeti Stavenisté je protokol o vytyCeni hranic obvodu Stavenisté dle
kapitoly Zemémeéfticka cinnost Zhotovitele.

V ptipadé financovani (kofinancovani) stavby z fondd, budou informacni tabule o stavbé instalovany
Objednatelem. V ostatnich pfipadech zajisti Zhotovitel na vhodném misté instalaci tabule s informacemi
o stavbé v rozsahu dle Kapitoly 1 TKP [55], u liniové stavby zpravidla na jejim zac¢atku a konci.

Pokud Zhotovitel nevyklidi Stavenisté do 30 dnl od podepsani predavaciho protokolu, je Objednatel
opravnén vyklidit prislusSnou ¢ast Stavenisté na ndklady Zhotovitele.

UzZivani stavenisté
Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem po dobu provadéni Dila a umozni Objednateli uzivat
prostory a vybaveni zafizeni stavenisté pro praci pracovniho tymu Objednatele dle Smlouvy. Soucinnost

dle tohoto odstavce bude spocivat v poskytnuti nezbytnych prostor vybavenych ndbytkem spolu
s obvyklymi sluzbami (vytapéni, uklid apod.) bez technického vybaveni, véetné parkovacich mist.

Zhotovitel ponese veskeré ndklady a poplatky za zvlastni a/nebo docasna pristupova prava, kterd
potiebuje, véetné téch, které se tykaji pristupu ke Stavenisti, véetné Zelezni¢ni dopravni cesty. Pro ucely
ziskani zvlastnich a/nebo docasnych pfistupovych prav k nemovitostem, které bude Zhotovitel
potfebovat pro provedeni Dila, zafizeni Stavenisté a/nebo pFistupu na Stavenisté, se Zhotovitel zavazuje
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4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.
4.2.8.

4.2.9.

4.2.10.

4.2.11.

4.2.12.

4.2.13.

4.2.14.

4.2.15.

uzaviit ndjemni smlouvy s vlastniky dotenych nemovitosti a fadné jim uhradit ndjemné, nebude-li
s vlastniky ptislusnych nemovitosti dohodnuto jinak.

Zhotovitel se zavazuje pozadat o vydani opravnéni ke vstupu pro své zaméstnance a zaméstnance svych
subdodavatelll osobou uvedenou ve Smlouvé jako opravnénou jednat za Zhotovitele ve vécech
technickych. DoloZeni skutecCnosti, Ze konkrétni subjekt je subdodavatelem Zhotovitele, provede
Zhotovitel predlozenim kopie Pfilohy ¢. 8 Smlouvy. Zadost o vydani opravnéni ke vstupu bude obsahovat
seznam vsech zaméstnancll Zhotovitele véetné zaméstnancl jeho subdodavatell. Zhotovitel se zavazuje
tento seznam zaméstnanch radné vést a aktualizovat a v pfipadé jakékoli zmény tohoto seznamu
zaméstnancll je Zhotovitel povinen znovu pozadat o vydani opravnéni ke vstupu pro aktualni seznam
zaméstnancl [61].

Pravo pfistupu a uZivani je Zhotovitel opravnén poskytnout dale viem svym Subdodavatelim, uvedenym
v pfiloze Smlouvy. Zhotovitel mlze udélit opravnéni k pfistupu na Stavenisté jinym osobam jen po
predchozim pisemném souhlasu TDS. Veskeré navstévy na stavenisti budou pfedem ozndmeny
Zhotovitelem Objednateli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pracovnici Zhotovitele a dalSi osoby nachazejici se v prostoru
Stavenisté byli vybaveni prikazem ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté” [61], kterym je pracovnikim
Zhotovitele a dalsim osobam dano oprdvnéni vykonavat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti
koleji.

Povolané osoby budou tvofit vyluéné pracovnici Zhotovitele a pracovnici Objednatele a veskefi dalsi
pracovnici ohldseni Zhotoviteli Objednatelem nebo TDS, jako opravnéni pracovnici dalSich zhotovitell
Objednatele na Stavenisti a opravnéni pracovnici veskerych legalné ustavenych vefejnych organ(,
zejména statniho stavebniho dohledu a pracovnici koordindtora BOZP jmenovaného Objednatelem.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze nepovolané osoby nebudou mit pfistup na Stavenisté.

Zhotovitel ozndmi TDS nejméné 21 dn( prfedem datum, kdy bude na Stavenisté dodano néjaké zafizeni
nebo vyznamnéjsi polozka jiného vybaveni.

Zhotovitel bude odpovidat za baleni, naloZeni, prepravu, dodavku, vylozeni, skladovani a ochranu
veskerého vybaveni a dalSich véci vyZzadovanych pro Dilo.

Zhotovitel odSkodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Ujma (v€etné pravnich vyloh) v dasledku
poskozeni zplsobeného prepravou vybaveni a projednd a zaplati veskeré naroky vzniklé jejich
prepravou.

Zhotovitel nebude zbytecné nebo nevhodné omezovat pohodli vefejnosti nebo pristup a uzivani
veskerych silnic a chodnik(, bez ohledu na to, zda jsou vefejné nebo v drzeni Objednatele nebo jinych
osob.

Zhotovitel odskodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Ujma (véetné pravnich vyloh) v pfipadé
dasledk( takového zbyteéného nebo nevhodného omezovani.

Zhotovitel bude odpovidat za zajiSténi veskeré energie, vody a dalSich sluzeb, které bude potfebovat pro
zhotoveni Dila. Zhotovitel bude opravnén pouzivat pro ucely Dila ty zdroje elektfiny, vody, plynu a
dalSich sluzeb, které jsou k dispozici na Stavenisti a jejichz detaily jsou uvedeny (P) a v Technickych
podminkach. Zhotovitel poskytne na vlastni naklady a riziko veskeré pfristroje nutné k vyuzivani téchto
sluzeb a méreni spotfebovaného mnozZstvi. Napojeni na pripojné body uvedené v (P) si u jednotlivych
spravcl siti projedna a zajisti na sv(j naklad Zhotovitel. Jakékoliv pozadavky na dodavky sluzeb nad
ramec (P), napf. vySe odbéru, vybudovani novych pripojek apod., si zajisti Zhotovitel na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen hradit sprdvcim jednotlivym siti, na které je pfipojen, cenu za spotfebu podle
skute¢ného odbéru energii. VSechny ndklady za odér energii jsou soucasti ceny za Dilo.

Vrozsahu, v jakém bylo neplnéni povinnosti Objednatele poskytnout vyse uvedend prava uZivani
nékteré Casti Stavenisté zpUsobeno néjakou chybou nebo opozdénim Zhotovitele, véetné chyby v
nékterém z dokumentd Zhotovitele nebo prodleni s jeho prevzetim, nebude mit Zhotovitel narok na
prodlouzeni Ihity pro plnéni dle Obchodnich podminek.

Zhotovitel omezi svou cinnost pfi zhotovovani Dila na Stavenisté a pripadné na dalsi prostory, které
muZe Zhotovitel ziskat, a které TDS odsouhlasi jako pracovni prostory. Zhotovitel podnikne vsechna
nezbytna opatreni k tomu, aby vybaveni a pracovnici Zhotovitele z(stali na Stavenisti, pfipadné v téchto
dalSich prostorach, a aby nezabiral pfilehlé pozemky.
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4.2.16.

4.2.17.

4.2.18.

4.2.19.

4.2.20.

4.2.21.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

Béhem provadéni Dila Zhotovitel zajisti, aby na Stavenisti nebyly zadné zbytecné prekazky, a zajisti
skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni Zhotovitele nebo nadbyte¢ného materidlu. Zhotovitel
vyCisti Stavenisté a odstrani z né&j veskery nepotfebny odpad, sut a pomocné stavby ¢i konstrukce.

Pristupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrieny v POV zpravidla po stdvajicich
komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to pozadovano, uzavie Zhotovitel ndjemni smlouvu na
jejich vyuzivani. Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouzivanych stavbou cisténi, kropeni proti
prasnosti a prabéZnou udribu. Pred zapocetim stavby poridi Zhotovitel fotodokumentaci o stavu
komunikaci. Tato fotodokumentace bude pofizena za pritomnosti Objednatele, vlastnika (spravce
komunikace) a zastupce prislusného uradu. Kazdy ucastnik obdrzi kopii fotodokumentace. Po ukonceni
stavby Zhotovitel po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani pripadné vzniklé zavady.
Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pristupovych
cest, sjejich poskozenim a jejich znelisténim vsouladu s § 27 a §28 zadkona ¢. 13/1997 Sb. [19].
Zhotovitel odpovida za vzniklé skody zpUsobené nedodrZenim téchto povinnosti. Naklady a poplatky za
jejich uzivani a ndklady na odstranéni zavad jsou soucasti ceny za Dilo.

Zhotovitel se zavazuje po dohodé s vlastniky (spravci) zajistit potfebné Gpravy pozemnich komunikaci
dotéenych stavenistni dopravou, pokud jejich ucel a technicky stav neodpovida rozsahu nebo zplsobu
jejich pouZivani pfi stavbé (§38 a §39 zakona ¢. 13/1997 Sb. [19]). Zhotovitel odpovidd za viechny
pripadné skody, které na dotéenych komunikacich nebo mostech zpUsobil pti stavebni ¢innosti. Naklady
na upravy a opravy pfistupovych a odvozovych tras jsou soucdsti ceny Dila.

Po ukonceni uzivani pfistupovych cest je Zhotovitel povinen tyto uvést na svlj ndklad do plvodniho
stavu.

Bude-li tfeba v rdmci provadéni Dila umistit nebo premistit dopravni znacky podle zdkona ¢. 13/1997 Sb.
[19] a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. [36] avsouladu s dokumentaci dopravnich opatfeni, Zhotovitel se
zavazuje zajistit tyto prace. Zhotovitel se rovnéz zavazuje zajistit udrzovani dopravnich znacek. V pfipadé
potfeby zmény dopravniho znaceni se Zhotovitel zavazuje tuto zménu projednat s pfisluSnymi spravnimi
organy. Naklady na tyto prace a udrzovani dopravnich znacek jsou soucasti Ceny Dila.

Pfed umisténim stavby nebo jeji ¢asti na nemovitostech ve vlastnictvi tfetich osob je Zhotovitel povinen
ovérit, zda k tomuto Ucelu byly pfedmétné nemovitosti urceny v (P) a zda je soucasti této dokumentace
téz smlouva, ktera by Objednateli zakladala prdvo na predmétnych nemovitostech stavbu provést. Zjisti-
li prfi tomto ovéreni Zhotovitel jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skutecnost Objednateli
bezodkladné prokazatelné oznamit a pozadat jej o udéleni pokynu k dalSimu postupu pfi provadéni
prislugné Casti Dila na nemovitostech.

Zarizeni stavenisté

Pro provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje docasné pouzivat ZS, které se po dokonéeni Dila uvede do
pavodniho nebo predem dohodnutého stavu a vrati se pldvodnimu vlastnikovi nebo jiné predem
dohodnuté osobé.

Zhotovitel (P) provozniho, socidlniho a vyrobniho ZS jej projedna s prislusSnymi organy ve smyslu zakona
¢. 183/2006 Sb.[1], a vyhlasky MMR ¢. 268/2009 Sb.[37] a vyhldsky MMR ¢. 63/2013 Sb.[38]. Pred
uvedenim zafizeni Stavenisté do provozu si zajisti Zhotovitel vydani rozhodnuti o povoleni uzivani
stavby.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt provozniho, socidlniho a vyrobniho ZS a odpadového
hospodarstvi pro potreby své a potreby svych subdodavateld vsouladu s (P). Projekt provozniho,
socidlniho a vyrobniho ZS bude fesit osazeni bezpecnostnimi znackami, nocni osvétleni, rozvody siti,
vnitrostavenistni komunikace, oploceni, kancelare pro fizeni stavby a kanceldre pro osoby vykondvajici
TDS. Zajisti projednani osazeni dopravniho znaceni s Policii CR s Gcasti TDS. Dale bude fesit zplsob
odstaveni stavebnich stroji, zdsobovéani stroji pohonnymi hmotami, ochranu proti znedcisténi
podzemnich vod a ovzdusi. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pripadny unik ropnych
latek ve smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sb.[10].

Pozemky, které tvori zemédélsky pudni fond nebo do néj nélezi, je Zhotovitel opravnén pouzit po dobu
kratsi neZ jeden rok (véetné uvedeni pldy do plvodniho stavu), a to pouze po pfedchozim projednani
s vlastnikem nemovitosti nebo jinym opravnénym, avsouladu se zakonem ¢. 334/1992 Sh. [22], o
ochrané zemédélského pldniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpisd.
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4.3.5.

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.

Jestlize charakter Dila vyZaduje, aby Zhotovitel pouzil vodni dopravu, budou predchozi ustanoveni
interpretovdna jako by ,komunikace” byla vodni cesta a "vozidlo" bude chapano jako plavidlo
s odpovidajicimi souvislostmi.

Zhotovitel vyuzije pro umisténi ZS a pro manipulaéni plochy v maximalni mife plochy a objekty
doporucené a predjednané v (P) jako docCasné zdbory. Naklady na zfizeni a zruseni ZS a cena za najem
dalsich nemovitosti a jejich ¢asti nebo prav k nim, véetné jejich uvedeni do puvodniho stavu, jsou
soucasti ceny za Dilo. Zhotovitel se zavazuje k zajisténi nemovitosti pro ZS (v€etné pfristupu na
Stavenisté) a dalSich pozemk( docasné vyuzivanych k uskutecnéni stavby (provozni manipulaéni plochy
podél trati apod.). Jestlize Zhotovitel pouZije pro realizaci Dila dodatecna vybaveni neobsazena v (P),
zajisti si toto vybaveni na své ndklady.

Docasné vyuzivani nemovitosti pro ZS a prijezdovych cest, potfebné k provedeni Dila, jsou s vlastniky
projednany. Vyjadreni vlastnikll, najemni smlouvy nebo smlouvy o smlouvach budoucich jsou soucasti
dokladové casti (P). V pripadé, Ze vlastnik poskytl souhlas s do¢asnym vyuZitim nemovitosti, uzavie
Zhotovitel stimto vlastnikem ndjemni smlouvu a zajisti plnéni podminek, uvedenych ve Smlouvé.
V ptipadé, ze najemni smlouvu uzavrel s vlastnikem Objednatel, byla u¢innost této smlouvy odlozena az
na dobu skute¢ného vyuziti nemovitosti. Zhotovitel stavby ma moznost na tato predjednani navazat a
uzavriit s vlastniky nemovitosti vlastni najemni smlouvy (resp. najemni smlouvy budou prevedeny na
Zhotovitele, ktery si s vlastnikem dojedna upresnéni ndjemnich podminek a zajisti jejich plnéni) anebo si
musi zajistit pro Ucely stavby jiné pozemky. V pripadé uvedenych smluvnich vztah( je v Soupisu praci
k ocenéni, ve VSeobecném objektu, uvedena polozka, kterd se vztahuje k zajisténi smluvnich vztah
k do¢asnym pozemkUm a objektiim. Tyto pfipady budou vidy konkrétné vyjmenovany v ZTP.

V pfipadé ndjemni smlouvy uzaviené Objednatelem na dobu urcitou je Zhotovitel pfi prodlouzeni doby
sjednaného najmu povinen tuto skutecnost pisemné ozndmit Objednateli a to nejméné 6 kalendarnich
tydnU pfed terminem plvodniho skoncéeni ndjmu. Prodlouzeni ndjmu pozadovaného Zhotovitelem bude
po dohodé s vlastnikem sjedndno dodatkem k ndjemni smlouvé a Zhotovitel je povinen cenu najmu po
vyzvé Objednateli uhradit.

Zhotovitel mlze pro vyhotoveni Dila na svij naklad pouZit na ZS dalsi nemovitosti a pro stavenistni
dopravu dalsi pozemni komunikace a plochy nad rozsah urceny v (P), napf. vyuzitim vlastnich kapacit,
kapacit mistnich firem, popfipadé po predchozim projednani s vlastnikem nemovitosti nebo jinym
opravnénym a s jeho souhlasem (véetné zdvazku uvedeni nemovitosti do plvodniho stavu). Nesmi
pritom pouZit pozemky tvorici zemédélsky padni fond nebo pozemky do néj nalezZejici a pozemky uréené
pro plnéni funkce lesa bez pfedchoziho projednani a rozhodnuti o odnéti téchto pozemka.

Zhotovitel se zavazuje zajistit veskeré spravni akty souvisejici s vybudovanim a uZivanim objekt( ZS.

Zhotovitel si zajisti u pfislusného vlastnika (spravce) potfebné prikazy ke vstupu do objektd
provozovanych zafizeni. Pokud to nebude objektivné mozné, zabezpeci soucinnost Objednatel.

5. KONTROLY, ZKOUSENi A KONTROLNi MERENI

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.

5.1.7.

Kontrola kvality praci

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim praci na Dile resp. C¢asti Dila predlozit Objednateli Kontrolni a
zkusebni plan (KZP) ke schvaleni. KPZ obsahuje plan zkousek a kontrolniho méreni podle TKP [55].

Objednatel je opravnén prostrednictvim TDS kontrolovat dodrZovani a plnéni postupl podle Kontrolniho
a zkusebniho planu. V pripadé odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu mizZe osoba
vykonavajici TDS pozadovat napravu a v pfipadé vazného poruseni dodrzovani Kontrolniho a zkusebniho
planu pozastavit provadéni praci.

Zhotovitel je povinen oznamit TDS zpUsob feseni reklamace a predat kopie doklad o zplsobu jejiho
vyfizeni véetné protokoll o pripadnych zkouskach provadénych v ramci reklamace.

U staveb kofinancovanych z fondd EU mizZe provadét kontrolu i supervizor stavby.
Zhotovitel se zavazuje umoznit na stavbé kontrolu SFDI.

Odborné provadéni zkousek se Zhotovitel zavazuje zabezpecit vsouladu se svym systémem
managementu jakosti predloZzenym v nabidce na zhotoveni Dila, pokud byl pozadovan.

Prislusna opravnéna osoba Objednatele je opravnéna podle potreby vydat s odlvodnénim Zhotoviteli
pokyny k:
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5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

a) odstranéni materiald nebo provoznich zafizeni, které nejsou vsouladu se Smlouvou a jejimi
prilohami a pokyny k jejich nahrazeni odpovidajicimi a vhodnymi materiadly nebo provoznimi
zafizenimi,

b) odstranéni praci bez ohledu na predchozi zkousku nebo dil¢i platbu, pokud materidly, provozni
zatizeni, provedeni, kvalita, navrh Zhotovitele nebo navrh, za ktery je Zhotovitel odpovédny, nejsou
v souladu se Smlouvou a jejimi pfilohami a pokyny k jejich odpovidajicimu novému provedeni.

Termin odstranéni, nahrazeni a nového provedeni stanovi pfislusnd oprdvnéna osoba Objednatele ve
svém pokynu. Pokud termin Objednatel v pokynu nestanovi, plati pro provedeni pokynu pfimérena
doba, ne delsi nez pro provedeni praci v pdvodnim rozsahu do vydani pokynu.

Zhotovitel zavady odstrani nebo zajisti, aby odmitnuté materidly, provozni zafizeni nebo prace
vyhovovaly. Jestlize to Objednatel pozaduje, budou provedeny nebo opakovany zkousky odmitnutého
materidlu nebo provozniho zafizeni za stejnych podminek a poZadavkd. Vicenaklady vynaloZené
Objednatelem pti opakovani zkousek budou Objednateli Zhotovitelem uhrazeny.

V pfipadé, Zze Zhotovitel nevyhovi pokynu na odstranéni, nahrazeni a nového provedeni, ma Objednatel
pravo zaméstnat a zaplatit jiné osoby k jeho vykonani. VSechny z toho vyplyvajici nebo s tim souvisejici
naklady budou po pfrislusné konzultaci Objednatele se Zhotovitelem, stanoveny Objednatelem a budou
Objednatelem od Zhotovitele vymahatelné.

TDS je opravnén v pribéhu provadéni Dila kontrolovat prace, které maji byt zakryty nebo se stanou
nepfristupnymi. K Ucasti na kontrole vySe uvedenych praci se Zhotovitel zavazuje pisemné pozvat osobu
vykonavajici TDS, poptipadé prislusného provozovatele drahy nebo jiného vlastnika podzemnich vedeni
a zafizeni technické infrastruktury, nejméné 5 pracovnich dnl pfed terminem, ve kterém se kontrola
uskutecni. Jestlize se osoba vykonavajici TDS nedostavi a neprovede kontrolu praci, na kterou byla radné
pozvana, je Zhotovitel opravnén pokracovat v pracich na provadéni Dila. Jestlize bude Objednatel
dodatecné pozadovat odkryti praci, které jiz byly zakryty, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na
naklady Objednatele a umoznit mu tak naslednou kontrolu. V pfipadé, Ze se pfi nasledné kontrole zjisti,
Ze prace nebyly provedeny radné, nese ndklady na dodateéné odkryti praci a naklady spojené
s naslednou kontrolou Zhotovitel. V ptipadé, Ze Zhotovitel pfistoupi bez védomi Objednatele nebo proti
jeho vili k zakryti praci, které se timto stanou nepfistupnymi, je Objednatel opravnén nafidit na naklady
Zhotovitele odkryti jiz zakrytych praci a provést jejich naslednou kontrolu.

Zhotovitel je opravnén zakryt podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury az po polohovém
a vySkovém zaméreni skute¢ného provedeni geodetickymi metodami dle vyhlasky ¢. 31/1995 Sb. [43].
U0zl Zhotovitele vyznaéi tuto skuteénost do stavebniho deniku.

Vyrobky pro stavbu a vyziskany material

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vyrobky, materidly a konstrukce pro dlouhodobé zabudovani nebo
instalovani do Dila, které maji rozhodujici vyznam pro vyslednou kvalitu stavby, budou splfiovat
ustanoveni zdkona ¢. 183/2006 Sbh. [1], zakona ¢&. 22/1997 Sh. [3], nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. [47] a
Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 Sb. [49], a Ze ostatni vyrobky zabudované do
Dila budou vyhovovat narokdim, které vyplyvaji z pfislugnych CSN a ostatnich technickych predpist.

Deklarace jakosti dodavaného kameniva musi byt v misté prevzeti a v misté ukladani (na skladku nebo
do kolejového loZe) k dispozici Zhotoviteli i osobé vykonavajici TDS bezprostfedné pri prejimce dodavky,
respektive pred zacatkem vykladky kameniva z prepravnich prostfedk(l. Kamenivo, u kterého neni
deklarovana jakost v souladu s OTP [68], nesmi byt vyloZeno v obvodu Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vzorkovani tézenych stérk( a zemin ze stavby, vzhledem k tomu, Ze se
jednad o potencidlni odpad, v souladu s Metodickym pokynem odboru odpadi MZP CR k nakladani
s odpady [59]. Vzorkovani kolejového loZe a ostatnich tézenych zemin se Zhotovitel zavazuje zajistit
nejméné Ctyfi tydny pred zahajenim praci za Ucasti Objednatele a pisemné pfrizvat dotéené spravni urady
(odbor Zivotniho prostredi prislusného uradu). Odebrané vzorky se budou analyzovat jako potencionalni
odpad v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sh. [9]. Dva tydny pred zahajenim praci osoba vykonavajici TDS
rozhodne o zplsobu vyuZiti Stérku a zemin v souladu se zavéry vzorkovani.

V pripadé potreby pfi pouziti vyziskaného materidlu Zhotovitel zfidi recyklacni zakladnu. Naklady jsou
v cené dila.

12228



5/8¢

Spréva Zelezniéni dopravni cesty

Pfiloha €. 2b - VSeobecné technické podminky
Zhotoveni stavby - VTP/R/06/15

5.3.  Kontrolni zkousky zafizeni elektro

5.3.1. Provedeni kontrolni zkousky zafizeni elektro (trak¢ni vedeni, napajeci a spinaci stanice, distribucni
transformovny, EPZ) vyZaduje Objednatel v SirSim rozsahu, nez je uvedeno v pfislusnych TKP.

5.3.2. Veskeré doklady o mérenich a zkouskdach bude Zhotovitel Objednateli predkladat vidy vcetné
vyhodnoceni zjisténych parametru.

v

Komplexni zkousky budou rozsifeny takto:

5.3.3. Kontroly a zkousky rozvoden pfed uvedenim do Zkusebniho provozu (pod napétim):

5.3.3.1.

5.3.3.2.

Vseobecné zakladni podminky:

a) ukoncené hlavni montazni prace, zprovoznéné technologické zafizeni, blokovaci
podminky atd.,

b) wvyhotovené vychozi revizni zpravy vcetné provedenych zkousek zatizeni z hlediska
elektrické bezpecnosti dle platnych CSN a predepsanych protokold,

c) kontrola a nastaveni ochran Fidicich obvodl transformatort, cejchovani a diagnostika
méficich transformatoru,

Ostatni specifické podminky:

a) Kontrola technologického zafizeni:
¢ vybaveni bezpecnostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni apod.,

¢ kontrola funkce elektroinstalace, temperovani pfistroji a mistnosti rozvodny,
osvétleni,

e ochrana proti korozi, barevné a bezpecnostni natéry, barevné znaceni vodicd,
kabeld a uzemrovaciho vedeni,
¢ splnéni podminek z hlediska bezpecnosti prace a ekologickych pozadavka.

b) Zkousky a provéreni spravné funkce fidicich a pomocnych obvodd, blokovani, ovladani
a signalizace technologického zafizeni dle jednotlivych zplsobl obsluhy (tzn. mistni,
dalkova, ustredni).

c) Zkousky a provéreni spravné funkce fidicich a pomocnych obvod(, ovlddani a signalizace
zafizeni ovladaci skfiné pro ovladani Usekovych odpojovacdlt dle jednotlivych zplsobi
obsluhy (tzn. mistni, dalkova, ustredni).

d) Kontrola funkce vypinacl pfi plsobeni ochran, kontrola pfevodl a nastaveni ochran,
kontrola funkce vlastni spotteby rozvodny.

e) Kontrola dokumentace, vyrobnich vykresl a jejich opravy dle skutecného provedeni atd.
f) Kontrola pfipojeni napajeci stanice (TT i TM) na TV a zpétného vedeni.
g) Kontrola kritickych mist TV (mosty, tunely apod.) za Gcasti OR.

5.3.4. Kontroly a zkousky rozvodny po uvedeni pod napéti:

5.3.4.1.

5.3.4.2.
5.3.4.3.

5.3.4.4.

Provozni ovéreni prenosd méreni, regulace napéti, prevody proudovych a napétovych
ménicll, ovéreni méficich velic¢in, ovéreni a nastaveni vazeb napdjecu.

Méreni a nastaveni parametrd FKZ, méreni EMC.

Zkratové zkousky - Ucelem zkratovych zkousek bude zejména zjisténi zakladnich Udajd, jako
napf. zkratovych proud( a napéti v misté zkratu, impedance trakéniho vedeni, funkéni
zkouska a provozni ovéreni ochran, zjisténi parametr( a hodnot pro zafizeni pro méreni
mista zkratu.

Pfredpoklada se provedeni alespori:

a) 2 zkratl na ovéreni ¢innosti ochran pro kazdy vypinac SpS,

b) 2 blizkych zkratl pro ovéreni ¢innosti kazdého napajede napdjeci stanice (TTi TM),

c) 2 vzdalenych zkratl pro ovéreni ¢innosti kazdého napdjece napajeci stanice (TT i TM).

5.3.5. Kontroly a zkousky TV:

5.3.5.1.

Kontrolni zkousky a revize TV vcetné ovéreni parametrl trolejového vedeni budou
provedeny dle piislusnych kapitol TKP a platnych €SN a €SN EN. Ovéfeni parametri
trakéniho vedeni pfi provadéni technicko-bezpecnostnich zkousek bude sledovano dle
pfislusného Interniho predpisu Objednatele.
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5.3.5.2. Soucasti technicko-bezpecnostnich zkousek ve smyslu vyhlasky ¢. 177/1995 Sb. [27], kterou
se vydava stavebni a technicky rad drah, ve znéni pozdéjsich predpistd, bude v rdmci ovéreni
provozuschopnosti a bezpecnosti i kontrola ¢innosti vSech odpojovaci a odpinact (v rezimu:
mistné, dalkové, ustfedné) skontrolou signalizace na ovlddaci skfini odpojovacl
a elektrodispecinku.

6. ZEMEMERICKA CINNOST ZHOTOVITELE

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

Vseobecné

Zhotovitel se zavazuje zajistit vykon zemémeérickych ¢innosti zejména v souladu se zakonem ¢. 200/1994
Sb. [12], vyhldskou ¢. 31/1995 Sb. [43], zakonem ¢. 256/2013 Sb. [18], a vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb. [26] a
v souladu s provozné-technickymi predpisy SZDC pro oblast geodézie [69][70]

Zakladni geodeticky bod (ZGB) je bod urceny polohové metodou GNSS v 1. tfidé presnosti, ktery i
v pribéhu stavby zlistava ve spravé SZG.

Geodeticka ¢ast dokumentace skutecného provedeni PS nebo SO je Ciselné a grafické vyjadreni skutecné
polohy vysky a tvaru jednotlivych PS nebo SO vzhledem k bodim vytycovaci sité (vyhlaska €. 31/1995 Sb.
[43]).

Souborné zpracovanim geodetické casti dokumentace skutecného provedeni stavby je polohopis
s vySkovymi Udaji vSech nové postavenych PS a SO a po stavbé pouZitelnych bodd vytycovaci sité ve
formé vyhotovené ucelové mapy velkého métitka (vyhlaska ¢. 31/1995 Sb. [43]).

Zemémé¥icka €innost zajistovana zhotovitelem

Zhotovitel zajisti pfed zahdjenim stavebni ¢innosti Gplnou kontrolu ZBP v soucinnosti se spravcem ZBP.
Vysledek kontroly UOZI Zhotovitele neprodlené projedné s UOZI Objednatele a se spravcem ZBP. Pted
timto projedndnim nelze zahdjit vytyCovaci prace pro Zeleznicni svrSek a objekty, které zasahuji nebo
mohou zasahovat do prijezdného prirezu nebo volného schiidného a manipulaéniho prostoru.

Zhotovitel zajisti vybudovani vyty€ovaci sité polohové a vyskové vyjma ZGB podle navrhu vytyCovaci sité
z (P), tj. jejich stabilizaci, ochranu, méreni, dokumentaci a udrzbu, a jeji postupné prekladani vynucené
stavebnimi pracovnimi postupy, a to s ohledem na aktudlni ¢asovy pldn provadéni Dila, zejména
vystavby novych zdkladl trakénich stozar( a odstranéni starych trakcnich stozar(i. Dokumentaci nové
zfizenych bodl vytyCovaci sité, vCetné protokolu o vypoctu je zhotovitel povinen predat nejpozdéji
tyden pred zrugenim ptvodnich bod& UOZI Objednatele.

Planované prelozeni ZGB zajisti Zhotovitel u spravce ZBP, kterého vyzve k soucinnosti neprodlené po
zjisténi této skutecnosti. PreloZeni mQZe byt uskuteénéno pouze spravcem ZBP nebo jen sjeho
souhlasem.

Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vyvoje vytyCovaci sité v prlbéhu provadéni Dila. Soudasti
dokumentace musi byt zaznamy méreni, protokoly o vypoctech prokazujici dosazené presnosti,
geodetické udaje. Zhotovitel je povinen na vyzadani (Udaje vedené vdokumentaci poskytnout
Objednateli.

Zhotovitel zajisti vybudovani geodetickych mikrositi podle (P), tj. jejich stabilizaci, ochranu, méreni,
dokumentaci a udrzbu pro geotechnicky monitoring a jind méfeni posund a pretvoreni, pokud tyto
geodetické mikrosité bodl v presnosti stanovené (P) nebudou zhotoveny prostfednictvim Objednatele
nezavisle. Vedeni dokumentace k mikrositim se fidi bodem 6.2.4. Ndklady na tuto ¢innost jsou soucasti
Ceny Dila.

Zhotovitel je povinen umozZnit Objednateli provadét kontrolni geodetickd méreni v priibéhu realizace
stavby.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyCeni a stabilizaci hranice (obvodu) Stavenisté dle (P) a vyhotovi
Protokol o vytyCeni hranice Stavenisté. Soucasti protokolu je nacrt a seznam souradnic vytyéenych bod(
hranice Stavenisté. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila udrzovat body hranice
Stavenisté zretelné vyznacené v terénu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyCeni prostorové polohy jednotlivych objektl (charakteristické body
pGdoryst budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich Uprav, hlavni body osy liniovych
staveb a hlavni vyskové body) podle vytyéovacich vykresi vsouladu suzemnim rozhodnutim
a stavebnim povolenim véetné stabilizace téchto a zajistovacich bod( a vyhotovi Protokol o vytyleni
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6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

prostorové polohy. Protokol o vytyceni prostorové polohy preda Zhotovitel TDS do jednoho tydne po
jejim zhotoveni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyceni (vytyeni rozmér( a tvaru stavby ve vodorovném a
svislém sméru a vytyceni jednotlivych ¢asti a konstrukénich prvkd uvnitf stavby, kterd je predmétem
Dila).

Méreni skutecného provedeni stavby a zhotoveni geodetické c¢asti dokumentace skute¢ného
provedeni stavby

Zhotovitel zajisti zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni Dila nebo jeho ¢asti
pro nedrazni vlastniky nebo spravce podzemnich a nadzemnich vedeni technické infrastruktury podle
jejich pravidel a systém.

Geodetickou ¢ast dokumentace skuteéného provedeni PS nebo SO nebo jejich &asti ovérenou UOZI se
Zhotovitel zavazuje predat Objednateli ve tfech vyhotovenich v listinné a digitalni formé. Dokumentace
bude obsahovat vykresové soubory, vypocetni protokoly podrobnych bod(, seznam souradnic a vysek
podrobnych bod( véetné charakteristik (tfida pfesnosti a popis bodu) a technickou zpravu. Dale musi
obsahovat potvrzeni UOZI Zhotovitele obsahujici informaci o Uplnosti, presnosti a pouZitelnosti pro
souborné zpracovani geodetické Casti dokumentace skutecného provedeni Dila. Soucasti dokumentace
musi byt seznam ptipadnych odchylek od (P).

Pro provedeni souborného zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni stavby se
smluvni strany zavazuji mimo jiné postupovat nasledujicim zplsobem:

6.3.3.1. Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni Dila bude
provedeno Zhotovitelem podle pftislusnych Internich predpisi Objednatele v ¢lenéni dle
bodu 6.3.6.

6.3.3.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit u spravce datového modelu (SZDC, TUDC) kontrolu formalni
spravnosti souborného zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni
Dila.

6.3.3.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit u spravce mapovych dél pro ZDC vécnou kontrolu souborného

zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni Dila.

Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni Dila musi obsahovat
potvrzeni UOZI Zhotovitele, 7e dokumentace je kompletni a obsahuje geodetickou ¢ast dokumentace
skute¢ného provedeni vsech PS a SO podle bodu 6.3.2.

Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni Dila bude predano
Objednateli v terminu uvedeném v bodu 8.3.3 v listinné a digitalni formé v ¢lenéni dle bodu 6.3.6.
pismene a), b), c) mimo dokumentace dle bodu 6.3.6, pismene €) a h).

Clenéni souborné geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni stavby:

a) technicka zprava,

b) prehled kladu mapovych listéi JZM a bodového pole v M 1:10000,

c) dokumentace po stavbé pouZitelnych bod( vytyéovaci sité a dalSich po stavbé pouZitelnych
mérickych bodd obsahujici technickou zpravu, dokumentaci dle bodu 6.2.4, seznam souradnic a
vysek bodd, geodetické Udaje o bodech,

d) seznam souradnic, vysek a charakteristik podrobnych bodi (tfida pfesnosti, popis bodu, datum
zaméreni, zhotovitel zaméreni),

e) Udelova mapa v méfitku 1:1000 (popf. v méfitku 1:500) v kladu mapovych listl JZM,
f)  GUcelova mapa v méritku 1:1000 (popt. v méfitku 1:500) se zakresem platné mapy KN,

g) kopie uUcelové mapy (dle pism. e) doplnénd Stitky (tagy) a soubor ,identifikace.xls“, ktery bude
obsahovat seznam vsech PS a SO tvoricich Dilo, vse dle ptislusného Interniho predpisu Objednatele,

h) kontrolni protokoly digitalni dokumentace (body 6.3.3.2. a 6.3.3.3),

i) seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim Cislim pozemk( podle evidence pravnich
vztah( KN. Formu a obsah seznamu uptesni UOZI Objednatele,

j) seznam Cisel a nazvl PS a SO s uvedenim Zhotovitele geodetické ¢asti dokumentace skutecného
provedeni jednotlivych PS a SO,
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6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

k) seznam geometrickych plan( obsahujici jeho Cislo, Gcel vyhotoveni, ¢islo PS nebo SO pro ktery byl
vyhotoven, stanieni zacatku a konce navrhované zmény, ndzev katastrdlniho Uzemi, seznam
zménou dotcenych parcel,

I) editované mapové podklady pro (P) s vyznadenim vsech predmétl méreni, které zlstaly stavbou
nedotceny a jejich zaméreni Ize pouzit pro tvorbu a Gdribu JZM.

Zhotovitel zajisti pro spravce systému staniceni Zelezniéni trati (OR a SZG) vsouladu s Internim
predpisem Objednatele [56][70][55], tj. udaje o prostorové poloze osy stani¢eni, soupis zakladnich
referen¢nich bodu a jejich zajistovacich bodd, soupis stani¢nikd, soupis zajistovacich znacek prostorové
polohy koleje, soupis skokl v pribéhu staniceni, soupis jinych centralné spravovanych polohovych bodd.

Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skuteéného provedeni Dila
v takovém rozsahu, aby bylo vyuZitelné pro zhotoveni polohopisnych plan( v knize pland dle pfislusnych
Internich predpist Objednatele.

Pro provedeni geometrickych plan( a vytyéeni hranic pozemkl se smluvni strany zavazuji mimo jiné
postupovat nasledujicim zplsobem:

6.3.9.1.

6.3.9.2.

6.3.9.3.

6.3.9.4.

6.3.9.5.

6.3.9.6.

6.3.9.7.

6.3.9.8.

6.3.9.9.

Zhotovitel zajisti, pro dokonceni majetkopravniho vyporadani Dila, vyhotoveni
geometrickych pland, nebudou-li nékteré zajistény prostfednictvim Objednatele nebo
vlastnika (spravce) technické infrastruktury nezavisle, a to dle katastralni vyhlasky ¢.
357/2013 Sh. [26]

V ptipadé geometrickych pland pro vyznaceni budov nebo jejich vnéjsiho obvodu v katastru
nemovitosti (novostavby a pristavby) a pro vyznaceni vécného bifemene na casti pozemku
zastavéné napi. podzemnim vedenim, protihlukovou sténou, kioskem 6kV, trakcni
podpérou, bude Zhotovitel vychazet ze skutecné nikoliv projektované polohy téchto objektd.
Méreni je Zhotovitel oprdvnén provést az tehdy, kdy je podzemni vedeni uloZzeno, u budovy
zfetelné rozestavéno 1. nadzemni podlazi nebo jsou postaveny patky pro protihlukovou
sténu apod.

Graficky navrh nového ohrani¢eni pozemk( se Zhotovitel zavazuje projednat s UOZI
Objednatele, stavajicim vlastnikem (spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zdakladé odsouhlaseného grafického ndvrhu nového ohraniceni Zhotovitel zajisti
vyhotoveni navrh( jednotlivych geometrickych plan(. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele
k odsouhlaseni navrhi geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodl novych a vytyéenych hranic pozemkd dle ustanoveni
katastralni vyhlasky ¢.357/2013 Sb. [26].

Sluc¢ovani dilG z vice pozemk( je mozné pouze v pfipadé, Ze se jednd o pozemky stejného
vlastnika, stejného typu a zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického
prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemkd, které resi trvalé zdbory, uveden
druh pozemku a zplisob vyuZiti pozemku vyplyvajici z dvodu trvalého zaboru.

Ke geometrickému planu pro vyznaceni rozsahu vécného brfemene na Casti pozemku
Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu, v niz bude vidy uvedeno Cislo a ndzev PS ¢i SO, pro
které je geometricky plan vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného opravnéného,
poloha vécného bifemene ve vztahu ke staniceni trati, délka vécného bfemene a vyméra
jednotlivych ¢asti pozemk( dotéené vécnym bfemenem, a to dle porovnani se stavem
evidence pravnich vztah(.

Zhotovitel preda Objednateli pro kazdy geometricky plan:
a) kopii ZPMZ (dle vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [26]) ve 2 vyhotovenich,

b) wvyjadreni zmény podle geometrického planu a seznam souradnic v textovém formatu
v digitdIni formé,

c) geometricky plan v poctu prvopisd predavanych Objednateli, ktery bude urcen jako
soucet: pro zapis do katastru nemovitosti 5 ks pro kaidy smluvni vztah pfi poctu
smluvnich stran dvé (pro kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic),
pro organizac¢ni slozky Objednatele 8 ks,

d) doklady o vytyceni vlastnickych hranic (vytyCovaci protokol, vytyCovaci nacrt) vse ve 2
vyhotovenich,
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e) u geometrickych plant pro vyznadeni rozsahu vécného bfemene pfiloha dle bodu
6.3.9.8,

f)u ostatnich geometrickych pland bude ptilohou situacni vykres svyznadenim polohy
geometrického planu, kilometrické polohy a ¢&isla pfislugnych Casti Dila.

g) u geometrickych plan( pro pribéh vlastniky upfesnéné hranice pozemku souhlasné
prohlaseni vlastnika.

6.3.9.10. Zhotovitel odevzda dokumentaci dle bodu 6.3.9.9. nejpozdéji do 3 mésici od dokonceni
Casti Dila, a to po dohodé s UOZI Objednatele.

6.3.9.11. Zhotovitel Ze geodetickou ¢ast dokumentace zpracuje podle pfedpist prislusnych geodetické
dokumentaci s tim, ze v pfripadé preddvani zmén bude rozsah geodetické dokumentace
rozSifen o vykresy vsech koordinacnich situaci, véetné stdvajiciho stavu a stdvajicich
podzemnich vedeni a zafizeni ve formatu *.DGN v soufadnicich S-JTSK. Seznam soufradnic
bude téz dodan v digitalnim souboru typu *.asc.

6.3.9.12. Po dokonceni Dila Zhotovitel zajisti stabilizaci hrani¢nich znak( trvalym zplsobem dle
katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [26]. Zhotovitel pfeda Objednateli, za Géasti budouciho
vlastnika (spravce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic trvalych zaborl a
novych hranic z geometrickych pland vyhotovenych pfi realizaci stavby. O tomto predani
smluvni strany vyhotovi protokol.

6.3.9.13. V pfipadé, Ze bude Objednatel nucen zajistit zpracovani nékterych geometrickych plant pred
zahdjenim provadéni Dila, je Objednatel opravnén snizit jednorazové Cenu Dila o pfimérené
naklady na zajisténi téchto geometrickych pland, a to ve formé odecteni od Ceny za ¢ast Dila
v prvni Dil¢i etapé.

7. PROVADENI DiLA (PRACI), VYLUKY A TECHNICKE POZADAVKY

7.1.
7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

Provadéni praci

Zhotovitel provadi vSechny Cinnosti k zajisténi spInéni Smlouvy o dilo. Pfi provadéni praci musi zhotovitel
dodrZovat pozadavky (P), TKP, VTP, ZTP a ostatnich dokumenti obsazenych ve Smlouvé o dilo.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadeéni stavby a vykondvat stavebni dozor v rozsahu Smlouvou o
dilo.

K ¢innostem Zhotovitele v ramci plnéni Smlouvy mimo jiné také patfi:

a) zpracovani koordinacénich plant ukolejnéni a trakénich propojek pro jednotlivé stavebni postupy,

b) zpracovani zadost o vydani certifikatu o ovéreni subsystému (TSI),

c) vydani ES prohlaseni o ovéreni subsystému podle Smérnice Evropského parlamentu a Rady
2008/57/ES [50],

d) vydani osvédéeni o bezpecnosti podle Provadéciho nafizeni komise ¢. 402/2013 [51],

e) zajisténi navésti pro znaceni prechodnych pomalych jizd na ZDC,

Zhotovitel je povinen zajistit verejnopravni projednani a vydani potfebnych rozhodnuti, povoleni,
souhlasli a jinych opatfeni, nad rdmec rozhodnuti, povoleni, souhlasl zajisténych Objednatelem.
Zejména se jedna o:

a) Stavebni povoleni na ZS vcetné vSech potiebnych pripojek inZenyrskych siti a odpadového
hospodarstvi a zodpovida za soulad zafizeni stavenisté s (P),

b) verejnopravni projednani a vydani rozhodnuti vyZzadovanych pro uzavirku, popi. objizdku
pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyZadovand pro zvlastni uzivani pozemnich komunikaci
v souladu s pFislusnymi platnymi ustanovenimi zakona ¢. 13/1997 Sb. [19], jestlize se jejich potfeba
objevi v souvislosti s realizaci Dila,

c) ostatni vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti, povoleni, souhlasy a jind opatfeni potrebna
pro provadéni Dila podle pravnich predpist Ceské republiky, zejména podle predpisti na Gseku
ochrany Zivotniho prostfedi a ochrany pfirody a krajiny, pfedpisi na Useku ochrany verejného
zdravi, zdkona o pozarni ochrané, zakona o vodach, zakona o vodovodech a kanalizacich, zdkona o
odpadech, zakona o elektronickych komunikacich, energetického zdkona, lesniho zakona, zakona o
ochrané zemédélského pudniho fondu, zdkona o ochrané ovzdusi, pfedpist na Useku bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, jaderné bezpecnosti a dalSich obecné zdvaznych pravnich predpisd.
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7.1.5.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.2.
7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.3.
7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni a ukonceni Dila a odstranovani jeho vad, se Zhotovitel
zavazuje provadét tak, aby bez fadného projednani s vlastniky nezasahovaly do majetku a prav tfetich
osob.

Zhotovitel predem projedna s prislusnym vlastnikem (spravcem) podzemnich a nadzemnich vedeni a
zarizeni technické infrastruktury postup praci a v nutném rozsahu si zajisti jeho spolupraci. Zhotovitel
odpovida i za pfipadné skody vzniklé poskozenim podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury,
které nejsou zakresleny v Projektu, ale bylo na né jejich spravci Ci vlastniky pti vytyéeni podzemnich
vedeni a zafizeni technické infrastruktury upozornéno. Zhotovitel za tyto pfipadné Skody neodpovid3,
pouze v pfipadé, Ze na jejich existenci nebylo jejich spravci ¢i vlastniky ve stanovisku k (P) nebo pfi
vyty€eni podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury upozornéno. To vSak neplati v pfipadech,
kdy se Zhotovitel o jejich existenci pred zahdjenim praci nebo v pribéhu praci dozvédél nebo je zjistil
(napf. ochranna folie podzemnich vedeni).

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé mistné ptisluné OR SZDC,
Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou objednavkou o jejich vytyéeni minimalné 10 dnd pred
zahajenim vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

VytyCeni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje
oznamit Objednateli pred zahdjenim praci na ptislusné casti Dila. Dokumentaci o vyty€eni poskytne
Objednateli pro jeho vlastni potiebu. Za pfipadné poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni a zafizeni
technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje
koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v ramci Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahdjenim pfislusné cinnosti ozndmit osobé vykonavajici TDS
a projednat s pfislusSnym vlastnikem (spravcem) zadsahy do jeho provozovaného zatizeni technické
infrastruktury.

Vyluky

Zhotovitel se zavazuje zajistit Zadosti o vyhotoveni vylukovych rozkazl v souladu s Internimi predpisy
Objednatele - SZDC D7/2 [67] u piislu$ného OR a projednat je s TDS a operatorem obsluhy drahy.

Zhotovitel se zavazuje 12 tydn( pred zahajenim praci v ur¢eném Useku upozornit TDS a pfislusnou
provozni jednotku na omezeni ¢i zastaveni provozu vlecky, nakladkovych a vykladkovych koleji z divod
vyluk koleji.

Zhotovitel se zavazuje na vylouéenych zafizenich ZDC ucinit takové opatfeni, aby na provozovanych
kolejich nevznikla dalSi omezeni, ktera by negativné ovliviiovala zpracovany vylukovy GVD.

Technické poZzadavky

Zhotovitel se zavazuje dodrzet technické podminky dodaci od vyrobcl materidll a vyrobkd. Technické
podminky dodaci uréuji podminky, které musi Zhotovitel pti zabudovani material( a vyrobk( dodrzet
véetné zaruk vyrobcll na dodané vyrobky a materidly. Soucasti musi byt i doloZeni potfebnych atestd a
splnéni podminek vyZadovanych obecné zavaznymi pravnimi predpisy (napf. vyhlaska ¢. 268/2009 Sb.
[37]).

V pripadé zafizeni nezavedeného u Objednatele je Zhotovitel povinen pred zahajenim praci na
predmétné c¢asti Dila zajistit souhlas Objednatele s ovéfovacim provozem a stanoveni podminek pro
tento provoz.

Vyziskany material ze stavby zUstdva v majetku Objednatele. Pro hospodareni s vyziskanym materidlem
z ZDC plati Smérnice GR ¢. 42 [65]. V dostate¢ném predstihu pred zahajenim praci na Zelezni¢nim svriku
provede Komise SZDC pro hospodareni s vyziskanym materidlem kategorizaci s cilem vyufziti kvalitniho
vyzisku zpét do koleje dle (P). Pfedmétem kategorizace nejsou $térk, Stérkopisek, Stérkodrt a zeminy
rdzného sloZeni.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat postupy provadéni Dila tak, aby bylo zajisténo predpokladané vyuziti
vyziskaného materidlu dle (P). Objednatel se zavazuje Zhotoviteli predat vyziskany material, jehoz
zapracovani do predmétu Dila bude po Zhotoviteli v souladu s (P) poZadovat.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé regenerace vyhybek dodrzovat pfislusny Interni prfedpis Objednatele.
Primyslovou regeneraci Zelezni¢nich vyhybkovych konstrukci miZe provadét pouze zhotovitel stavby
vlastnici pFislusny prikaz zpUsobilosti.
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7.3.6.

7.3.8.

Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximalni mozné mite zfizovani ucelenych Usekd kolejového loZe
z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a to s ohledem na homogenitu vlastnosti kameniva a
feSeni pripadnych reklamaci.

Zhotovitel je opravnén uklddat kamenivo pred pouZitim v ramci Dila (nové, vyziskané i recyklované) na
mezideponii urcenou Objednatelem, az po prevzeti Upravy plochy mezideponie osobou vykonavajici
TDS, potvrzené zapisem ve stavebnim deniku. V pfipadé, Ze je deponie kameniva pojizdéna dopravnimi
prostfedky v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvani osoby vykonavajici TDS prokdazat na vlastni
naklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle pfislusnych norem. Pocet a mista odbéru
zkusebnich vzorkd uréi osoba vykonavajici TDS.

Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu novych vnitfnich a vnéjsich ¢asti zabezpecovaciho zafizeni se
sousednimi a stavajicimi systémy zabezpecovaciho zafizeni. Podminky kompatibility se obdobné vztahuiji
i na sdélovaci zafizeni. V ramci dodavky a instalace zafizeni zajisti Zhotovitel pfed uvedenim sdélovaciho
a zabezpecovaciho zafizeni do provozu zaskoleni zaméstnancli Objednatele, ktefi budou tato zatizeni
obsluhovat a udrfovat. Zhotovitel se zavazuje nabidnout prostfednictvim Objednatele pfisluiné OR
nejméné 1 mésic pred aktivaci zafrizeni simulaéni program obsluhy zafizeni a navod k obsluze, dale
predani viech nutnych podkladd pro zpracovani provoznich fadd a obsluhovacich predpis(, které budou
slouzit pro vycvik obsluhujicich pracovnikd. Predani podkladd pro tvorbu Zakladni dopravni
dokumentace v souladu s prislusSnym Internim predpisem Objednatele se Zhotovitel zavazuje zajistit
minimalné 1 mésic pred uvedenim zatizeni do provozu.

8. DOKUMENTACE PRO STAVBU A DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY

8.1.
8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

Dokumentace Zhotovitele

Objednatel se zavazuje zajistit pfed zahdjenim provadéni prislusné Dil¢i etapy vSechna potrebna
rozhodnuti stavebnich, draznich a jinych spravnich tradi pro provedeni piislusné Casti Dila, kromé téch,
kterd ma podle Smlouvy zajistit Zhotovitel. Dale se Objednatel zavazuje predat Zhotoviteli stavebni
povoleni, posuzovaci a schvalovaci protokol a vSechny doklady o projednani (P), pokud nejsou soucasti
(P).

Zhotovitel se zavazuje zajistit stavebni povoleni na Zafizeni Stavenisté. Objednatel zodpovida za soulad
stavebnich povoleni s jim zajistovanymi ¢astmi Projektové dokumentace. Zhotovitel je opravnén zahdjit
prace na prislusnych castech Dila nejdfive po preddni pravomocného stavebniho povoleni, ¢i jiného
potfebného rozhodnuti pfislusného spravniho organu a predani Stavenisté Objednatelem.

Zhotovitel je povinen po obdrZeni schvaleného (P) od Objednatele bez zbytecnych odkladd provérit jeho
Uplnost, provéfit zda (P) nebo jiné zavazné podklady a pokyny Objednatele, které se tykaji provadéni
Dila, nemaji zfejmé nedostatky a zda vysledky vypoctl nejsou ve zfejmém rozporu se stanovenymi
technickymi ukazateli. Zhotovitel vSak neni povinen podrobné prezkoumavat spravnost vypoctli nebo je
provadét.

Pokud je (P) nebo jeho ¢ast zpracovand ve stupni PSR, zavazuje se Zhotovitel jako soucast Dila zajistit

DPSR. Pro zpracovani DPSR plati nasledujici podminky:

a) Pro DPSR si Zhotovitel zavazuje zajistit na vlastni naklady veskeré potfebné podklady. Cena za DPSR
je vedena jako samostatnd polozka cenové specifikace a je soucasti celkové Ceny Dila.

b) Pfi zpracovani DPSR se Zhotovitel zavazuje dodriet ustanoveni viech podkladi uvedenych v
Seznamu internich predpisi Objednatele, pravomocného stavebniho povoleni ajinych
pravomocnych rozhodnuti pfislusnych spravnich urada.

c) Zhotovitel pfeda 90 dni pfed zahajenim praci dle DPSR 1 pracovni vyhotoveni DPSR Zhotoviteli PSR k
posouzeni souladu DPSR s PSR a 3 pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni a ke schvaleni, vé.
pfipadného rozdilového vykazu vymér.

d) U stani¢nich zabezpedovacich zafizeni se Zhotovitel DPSR zavazuje predat Objednateli ke schvaleni 6
souprav zavérovych tabulek [66].

e) Po odsouhlaseni zhotovitelem PSR zapracovani pfipadnych pripominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci DPSR SO a PS do 30 dnl pied zahajenim praci v 6
vyhotovenich v listinné formé a ve 2 vyhotovenich v digitalni formé [60].

f)  Po schvéleni zavérovych tabulek pieda Zhotovitel Objednateli dokumentaci DPSR PS do 30 dn( pied
zahajenim praci v 6 vyhotovenich v listinné formé a ve 2 vyhotovenich v digitalni formé [60].
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8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

g) Vyzaduje-li zhotoveni Dila podrobnéj$i rozpracovani dokumentace, ne? uvadi (P) event. DPSR a
jednd se o podrobnosti, které jsou podminéné mozZnostmi, stavebnim vybavenim, nebo
pouzivanymi technologiemi konkrétniho zhotovitele stavby vrdmci provadéni Dila, kterého
zhotovitel (P), nebo DPSR nesmi vdokumentaci jmenovat, se Zhotovitel zavazuje zajistit
vyprojektovani podrobnéjsiho rozpracovani dokumentace (Dokumentace Zhotovitele, vyrobni
dokumentace, realizacni dokumentace) v rozsahu nezbytném ke zhotoveni Dila. Naklady Zhotovitele
na zpracovani takovéto dokumentace jsou soucasti Ceny Dila. Postup predavéani, posuzovani a
schvalovani takové dokumentace se fidi pfislusSnym ustanovenim Obchodnich podminek o akceptaci
dokumentd.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracovani dokumentace pro vyrobu, montdz a schvdleni atestovaného
materidlu nebo vyrobku dle pfrislusného Interniho predpisu Objednatele a preda ji Objednateli
minimalné 90 dnd pred zahajenim praci k posouzeni a schvaleni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracovani technologickych postupl a predloZit je Objednateli a
zhotoviteli (P) k odsouhlaseni nejméné 45 dn( pfed zahdjenim dotéenych praci. Technologické postupy
budou zpracovany na vsechny cinnosti uvedené v (P) a vTKP. Objednatel ma pravo poZadovat
predloZeni technologickych postupl i pro prace neuvedené v TKP, TKP PK a (P), a to bezuplatné.
Technologické postupy Zhotovitele nesmi snizovat kvalitativni pozadavky TKP, TKP PK a (P) a musi
vyhovovat z hledisek bezpecnosti prace, ochrany Zivotniho prostiedi a ostatnich neopominutelnych
pozadavkd. Bez odsouhlasenych technologickych postupl nesmi Zhotovitel zahdjit dotéené prace.
Objednatel se zavazuje souhlas bezdlivodné neodepfit

(P) a DPSR fedi ukolejnéni vodivych konstrukci pro viechny technologické etapy. Soucasti Dila
Zhotovitele je zpracovani koordinaéniho planu ukolejnéni a trakcnich propojek jednotlivych stavebnich
postupl v jednotlivych Zelezniénich stanicich a tratovych Usecich a projednani tohoto koordinaéniho
pldnu ukolejnéni atrakénich propojek prostfednictvim TDS s pfislunou provozni slozkou SZDC.
Koordinaéni plan véetné zapisu z projednani preda Zhotovitel Objednateli v listinné a digitalni formé
v dohodnutém poctu pred zahdjenim realizace predmétnych ukolejnéni a trakénich propojek. Naklady
na tuto dokumentaci jsou soucasti ceny za Dilo. Zhotovitel provede ukolejnéni vodivych konstrukci na
zakladé zméreni a vypoctu symetrie kolejovych obvoda.

Zhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby

Zhotovitel se zavazuje v rdmci plnéni Dila zajistit zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby
pro geodetickou a technickou ¢&ast vtrvalé listinné a digitdlni formé. Technickd ¢ast dokumentace
skute¢ného provedeni stavby vychazi z ¢lenéni projektu stavby Dila a obsahuje zmény, ke kterym doslo
v pribéhu stavby v dokumentacich jednotlivych PS a SO a v souhrnnych ¢astech dokumentace Dila.

Dokumentace skute¢ného provedeni Dila bude zpracovana minimalné v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006
Sb. [31], a soucasti technické ¢asti dokumentace skutecného provedeni Dila je i zhotoveni knihy pland
(napf. plant adrzby) dle pfislusnych Internich predpisti Objednatele [55].

Pro mostni objekty, konstrukce mostiim podobné, opérné, zarubni a obkladni zdi, galerie a tunely se
Zhotovitel zavazuje zajistit technickou ¢ast dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila ve
smyslu pfislusného Interniho pfedpisu Objednatele [55][56], pfi¢emZ jeden vytisk musi obsahovat
staticky prepocet objektu.

V dokumentaci skute¢ného provedeni stavby budou zapracované veskeré zmény a dodatky, jak ve
vykresové tak v textové casti. Soucasti dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného
budou:

a) technické zpravy opravené a doplnéné o konkrétni Udaje o vSech pouZzitych materialech,

b) zaznamy vSech zmén do vSech dotcenych pfiloh dokumentace pro realizaci stavby,

c) vysledky méreni inosnosti Zelezni¢niho spodku,

d) doloZené zatiZitelnosti mostnich objektd dle vyhl. 177/1995 Sb., § 25 odst. 11 (vyslednd tab.
zatiZitelnosti mostnich objektd SR 5). Rozsah dokumentace skutecného provedeni je uveden
v predpise SZDC, Sprava most, S5,

e) km polohy zacatkd a koncl staveb Zelezni¢niho spodku,

f)  podélné profily sanacnich vrstev s uvedenim km poloh a zakreslenim odvodriovacich zafizeni,

g) vysledky georadarového méreni,

h) vysledky méreni elektromagnetické kompatibility (EMC) [55],
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8.2.5.
8.2.6.

8.3.
8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

i)  vykresy ukolejnéni vodivych konstrukci v€etné ¢asti bezprostiedné souvisejici s navazujicim usekem,
j)  seznam prekazek v evidencnim prostoru,

k) prfipadné aktualni Udaje a dokumenty k zafizeni (vlastni SW, predpis pro obsluhu, doklady
ovérovaciho provozu apod.),

1)  kniha plan( s méficimi protokoly a protokoly o jejich uloZeni, vyhotovené dle pfislusnych Internich
predpistd Objednatele [55][56],

m) zavérecna zprava o nakladani s odpady v rozsahu dle smérnice objednatele [64],

n) pfipadna zavérecna zprava z pribéhu biologického dozoru,

o) kontrolni méreni hluku a vibraci po realizaci stavby

p) dokumentace skute¢ného provedeni vystroje drahy,

g) soupis pouzitych vyjimek z predpisd a norem.

Rozsah geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni stavby je uveden v kapitole 6.3.

Soucdsti dokumentl skutec¢ného provedeni stavby pro uUcely kolaudace je také zajisténi dokladd

v rozsahu poZadavkd pfilohy ,H“ — Dokladova &ast dle smérnice GR SZDC €. 11 [57], které se tykaji

projednani stavby, zapisy z jednani, veskera souhlasna vyjadreni a stanoviska dotéenych organd a dalsich

osob, soucasnych i budoucich spravcl a provozovatel(, véetné dokladl o projedndani zasahu stavby do

majetku €D, a.s., dle pozadavku vydanych stavebnich povoleni:

a) Prehled subjektd, se kterymi byl projekt stavby projednén v pribéhu zpracovani.

b) doklady o udélenych vyjimkach z platnych predpis a norem, pfipadné souhlas Drazniho Uradu,

c) souhlas odbornych utvard zadavatele s pouZitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni,

d) doklady o projednéani DPSR,

e) zdvazna stanoviska dotcenych organl a dalsi doklady o jednani s dotéenymi organy a ucastniky
stavebniho fizeni,

f)  vyjadreni vlastnik( a spravcl dotéenych inZenyrskych siti,

g) doklady o projednani s vlastniky pozemk(l a staveb nebo bytl a nebytovych prostor dotéenych
stavbou, popf. s jinymi opravnénymi subjekty,

h) bude-li Zhotovitel zajistovat prohlaseni o shodé notifikovanou osobou (u staveb vybrané Zeleznicni
sité CR), je tento doklad soucasti dokladové ¢asti.

Odevzdani dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

Zhotovitel se zavazuje predat 1 pracovni vyhotoveni technické a geodetické ¢asti dokumentace
skutecného provedeni stavby pfislusné casti Dila v listinné formé Objednateli nejpozdéji 7 kalendarnich
dni pred zahajenim prejimaciho tizeni k odsouhlaseni a pripadnému vyznaceni pozadovanych Uprav.
K pfejimacimu fizeni preda 2 vyhotoveni technické dokumentace v listinné formé se zapracovanymi
pfipominkami. Skute¢nost o predani bude zaznamendna v Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje predat vterminu do 14 dni po zahdjeni zkuSebniho Zelezni¢niho provozu
Objednateli ptislusnou technickou ¢ast dokumentace skuteéného provedeni stavby tykajici se Dila nebo
jeho casti pro potfebu zhotoveni nakresného prehledu bezstykové koleje a Zelezni¢niho svrsku (smérové
a sklonové poméry, km polohy objekt(, izolované styky, zafizeni, propustk(, mostd, prejezd( apod.) ve
smyslu platného Interniho predpisu Objednatele [55][56].

Pfedani dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila Zhotovitelem Objednateli
probéhne v listinné formé ve 3 vyhotovenich pro technickou ¢ast do 3 mésici, pro geodetickou ¢ast do
6 mésich a kompletni dokumentace v digitalni formé v rozsahu dle bodu 8.3.5 do 6 mésicii ode dne,
kdy byl vydan Zapis o predani a prevzeti Dila, nejpozdéji vsak do terminu ukonéeni smluvniho vztahu.

Nad ramec pozadavku odstavce 8.3.3 budou odevzdané pro Ucely archivace dil¢i ¢asti dokumentace
mostnich objektl a tunel( v listinné formé a to v celkovém poctu 3 tfech souprav.

Odevzdani dokumentace bude v digitalni formé provedeno dle pravidel pro vzajemnou vyménu
digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi [60] nasledovné:

- 4 xCD (DVD) — kompletni dokumentace stavby v oteviené a uzaviené formé

- 2xCD (DVD) - struktura Treelnfo, kompletni oteviena a uzaviena forma

- 2xCD (DVD) — dokumentace mostnich objektl a tunell stavby v oteviené a uzaviené formé pro
potreby archivace dila
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8.3.6.

Struktura digitalni formy odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru investora:

- oteviena forma: textové cCasti ve formatu *.DOC; souradné, vypoctové a rozpocltové casti ve
formatu *.XLS; vykresové casti ve formdatu *.DGN; seznam soufadnic a nadmorskych vysek ve
formatu *.TXT, *.ASC nebo jiném textovém tvaru; zapojeni zabezpecovaciho zafizeni ve formatu
* DWG. Za digitalni formu se nepovaZuje vykres skenovany.

- uzaviena forma: ve formdtu *.PDF

Elektronickd dokumentace bude obsahové a strukturou plné odpovidat listinné formé. Média musi byt

jasné oznacena (datum, ndzev a stupen stavby).

Zhotovitel digitalni dokumentace stavby poskytuje zaruku za:

a) obsah a spravnost dodanych médii skutecného provedeni stavby po dobu dvou let po uplynuti
zarucni doby dila,

b) soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti zarucni doby dila,

c) uplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to jest do skondéeni zaruky a vyporadani
posledni reklamace,

d) funkcénost dokumentace a editovatelnost souborll po dobu archivace u objednatele, to jest do
skonceni vSech zaruk a vyporadani posledni reklamace,

e) zasoulad dokumentace skutec¢ného provedeni se skutecnosti po dobu existence dila (stavby),

f)  za Casti, u kterych zhotovitel uplatriuje ochranu podle autorského prava, a to po celou dobu trvani
pozadovanych prav.

9. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.2.

9.2.1.

Vseobecné

Zhotovitel se zavazuje dodriovat platné pravni predpisy v oblasti ochrany ZP a ochrany vefejného zdravi
a bude podnikat takové opatfeni k ochrané ZP na Stavenisti i mimo né, ktera zabrani ¢koddm v disledku
znedisténi, hluku nebo jinych pficin vznikajicich jako dlsledek pracovnich postupt. Zhotovitel zajisti, aby
emise a povrchova znecisténi, zplsobend cinnosti Zhotovitele, nepresahly hodnoty stanovené v
Technickych podminkach ani hodnoty predepsané odpovidajicimi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za pfipadné poruseni pravnich pfedpisti na Useku ochrany Zivotniho
prostredi, které bylo pri provadéni Dila zplsobeno Zhotovitelem.

Zhotovitel je vterminu do 30 dni od ucinnosti Smlouvy povinen pisemné oznamit TDS vady a
nedostatky (P), u kterych lze opravnéné predpokladat, Ze vlivem stavebni Cinnosti a veskeré Cinnosti
Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, budou mit negativni/Skodlivy vliv na Zivotni prostfedi. Toto
pisemné ozndmeni bude Zhotovitelem naleZité odlvodnéno. V pfipadé, Ze tak Zhotovitel neudini,
souhlasi Zhotovitel s tim, Ze veSkeré nasledné vzniklé ndklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané
Zivotniho prostredi pred vlivem stavebni Cinnosti a veskeré cinnosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na ochranu Zivotniho prostredi, stejné tak
jako i uhrada pokut a poplatkl uloZenych organy statni spravy béhem provadéni Dila, pljdou vyhradné
v pIlném rozsahu k tizi Zhotovitele.

Specifické pozadavky na provadéni stavby z hlediska jejich vlivu na Zivotni prostifedi jsou vzdy uvedeny
v jednotlivych kapitolach TKP a to v oddile 10.

Hluk a vibrace

Zhotovitel se zavazuje provést vnavaznosti na (P) a po dohodé s Objednatelem méreni hluku
autorizovanou osobou, tak aby bylo zabezpeceno v dostatec¢né mire méreni hluku chranéného vnitiniho
prostoru staveb, chranéného venkovniho prostoru staveb a chrdnéného venkovniho prostoru a méreni
vibraci. Méreni hladin hluku a vibraci bude provadéno pred zahajenim stavebnich praci a postupné po
zahdjeni provozu na funkénich ¢i ucelenych ¢astech Dila dle Harmonogramu plnéni a po zavedeni plné
rychlosti. Podle vysledku méreni hluku a vibraci se Zhotovitel zavazuje provést, po predchozim
odsouhlaseni Objednatelem navrzena dodatecna protihlukova opatreni. Méreni vnitfnich hladin hluku
se Zhotovitel zavazuje provést po osazeni oken s vyssi hladinou neprlzvucnosti. Pfed zahajenim praci se
Zhotovitel zavazuje doloZit technicko-kvalitativni parametry neprlizvucnosti oken jako vestavéného
celku (nestaci jen parametry okennich dild) a prohlaseni o shodé. Zhotovitel se zavazuje provést méreni
hluku nové osazenych, popf. upravovanych informacnich rozhlasovych zatizeni na Zel. zastavkach a Zel.
stanicich v souladu s nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sh. [48]. Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze rozhlasové
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9.3.

9.3.1.

9.3.2.

9.4.

9.4.1.

9.4.2.

9.5.

9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

zarizeni vystrazného typu a zvukova signalizace na prejezdech budou splfiovat intenzitu hluku dle platné
normy a nevztahuje se na né natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. [48]. Veskerd protihlukova opatfeni se
Zhotovitel zavazuje dokoncit v terminu dokonceni pfislusné Dila dle Harmonogramu plnéni.

Méreni hluku, vibraci a stavebni protihlukové Upravy budou provddény za spoluucasti Objednatele a
prislusné hygienické stanice, pokud si to prislusnd hygienicka stanice vyzada.

Zabezpeéeni chranénych porostl, Gzemi a ochrannych pasem

Zhotovitel odpovidd za dodrZovani zdkona ¢. 114/1992 Sh. [5]. Pokud jsou provadénim Dila dotcena
zvlasté chranénd Uzemi, pripadné evropsky vyznamné lokality a vyZaduje-li to charakter Dila nebo
pfislusny organ ochrany ptirody, Zhotovitel je povinen na své ndklady zajistit, po dohodé
s Objednatelem, biologicky dozor odborné zplsobilou osobou a pravidelné v mésiénim intervalu
informovat Objednatele o pribéhu dozorovani prostfednictvim pribéznych zprav. Biologicky dozor se
zamérfuje na predméty ochrany v Uzemi, potenciondlni prekroéeni zdkona a na dodrzovani podminek
rozhodnuti (vyjimky) pro danou c¢innost. Jednotlivé pribézné zpravy se Zhotovitel zavazuje po provadéni
Dila vyhodnotit a predlozit Objednateli souhrnnou zavéreénou zpravu jako podklad ke kolaudacnimu
fizeni prisluiné Casti Dila.

PFi provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje neposkodit dfeviny ani jiné porosty v Uzemi Stavenisté a jeho
okoli a bude je chrénit v souladu se zdkonem ¢. 114/1992 Sb. [5], a vyhlaskou ¢. 395/1992 Sbh. [41]. Pfi
kaceni drevin Zhotovitel odpovidd v plném rozsahu za dodrZeni pfislusnych pravnich predpist jak pro
dreviny rostouci mimo les, tak i vlesnich porostech a neprekroci stanoveny rozsah kaceni dle (P) a
prislusného povoleni ke kaceni.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod

Zhotovitel se zavazuje pfi nakladani a manipulaci se zavadnymi latkami minimalizovat riziko vzniku
havarijni situace a v dostatecném rozsahu provést havarijni zabezpeceni. Zhotovitel odpovida za
dodrzovani a plnéni podminek havarijniho planu [42] a zavazuje se na vyzadani predlozit Objednateli
havarijni plan ke kontrole. Zhotovitel odpovida za aktualizaci havarijniho planu uceleného provozniho
Uzemi ve smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sb. [10] a ve smyslu vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. [42] a umozZni
Objednateli kontrolu havarijniho zabezpeceni, mist nakladani se zavadnymi latkami a kontrolu
dostupnosti havarijni soupravy, popft. skladu nebezpecnych latek. Odpovédnost za pripadnou Skodu na
majetku Zhotovitele, Objednatele a tfetich osob z divodu nedodrZeni havarijniho planu nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za dodrzovadni a plnéni podminek povodriového planu [10]. V pfipadé, Ze se
Stavenisté, nebo jeho ¢ast nachazi v zaplavovém Gzemi nebo muze zhorsit pribéh povodné, Zhotovitel
se zavazuje zajistit aktualizaci povodniového planu, ktery se nasledné zavazuje predlozit ke schvaleni
prislusnému sprdvci vodniho toku a zajistit potvrzeni jeho souladu s povodriovym planem vyssi Urovné
pro Dilem dotéené uzemi. Zhotovitel se zavazuje predloZit na vyzadani Objednateli povodnovy plan ke
kontrole. Odpovédnost za pripadnou skodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a tfetich osob z dlivodu
nedodrzeni povodnového planu nese Zhotovitel.

Odpady

Zhotovitel se zavazuje pouzivat technologie, které produkuji minimum odpadu a vypracovat
dokumentaci o postupech nakladani s odpady, kterou predlozi Objednateli pred zahajenim praci na
prislu$né Casti Dila dle Harmonogramu plnéni. Pfilohou této dokumentace budou viechny zdkonem [16]
pozadované doklady dle pfislusného Interniho predpisu Objednatele [64]. Na vyzadani Objednatele se
v pribéhu provadéni Dila Zhotovitel zavazuje predlozZit ke kontrole opravnéné osoby jednajici jménem
Objednatele souvisejici doklady (napf. evidence odpadl). Zhotovitel se zavazuje Objednateli predloZit na
zadost kopii zakonného hlaseni o produkci a nakladani s odpady za dany kalendarni rok, a to i kdykoli
v pribéhu roku na vyzadani Objednatele.

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za nakladani s odpady kategorie ostatni a nebezpecné vcetné jejich
predavani oprdvnénym osobdm, to vSe v souladu s obecné zavaznymi prdvnimi predpisy v oblasti
naklddani s odpady [9]. Zhotovitel bude respektovat prislusné casti (P) o odpadovém hospodarstvi,
pokud je (P) obsahuje, a zajisti vSechny dokumenty vyZzadované platnou legislativou v oblasti nakladani
s odpady [9].

Zhotovitel je povinen zejména dodrZovat ustanoveni pravnich predpisti na Useku ochrany vod, ochrany
ovzdusi, ochrany vefejného zdravi, ochrany pfirody a krajiny v oblasti chemickych latek a pripravki
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10.

9.5.5.

9.5.6.

9.5.7.

9.5.8.

[4]1[51[8][11][24]. Zhotovitel nesmi vypoustét ani dovolit vypousténi toxickych ¢i skodlivych exhalaci Ci
jakychkoliv jinych latek do ovzdusi, vody, nebo na pozemky tvofici Stavenisté, ZS nebo v jeho okoli.

Vzhledem k provozovani drahy a moznosti Unik( zavadnych latek z provozu drahy, se Zhotovitel zavazuje
zajistit (nejméné 3 tydny pred zahajenim pfislusné Diléi etapy) prevzorkovani téZzenych materiald
kolejového loze a vykopovych zemin osobou spliujici veskeré zakonné predpoklady pro tuto ¢innost za
Ucasti Objednatele a dotéenych spravnich uradu.

Na zakladé zjisténych hodnot Zhotovitel zabezpedi maximalni vyuZiti téZenych materiald kolejového loze
a vykopovych zemin v ramci provadéni stavebni ¢innosti pro Objednatele. Materialy kolejového loze a
vykopové zeminy nebudou povaZovany za odpad v pfipadé, Ze budou vyuzity na provadéni Dila, kde
vznikly a soucasné vykazuji-li vlastnosti plvodnich materidli, resp. pfirodniho pozadi. Pokud se
materidly kolejového loZe a vykopové zeminy, stanou odpadem, bude s nimi nakladano v souladu se
zakonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy (dalsi vyuzivani k terénnim Gpravam bude mozné
pouze na zakladé rozhodnuti pfislusnych stavebnich Grada). Stavebni vyrobky a materidly je Zhotovitel
opravnén nabidnout k uziti mimo ¢innosti spojené s provadénim Dila pouze za predpokladu, ze budou
nasledné pouZzity k pivodnimu Ucelu, nebo pred tim prosly mechanickou Upravou na recyklat.

V pripadé zmény umisténi recyklacni zakladny mimo misto navriené a projednané v (P), se Zhotovitel
zavazuje predloZit Objednateli souhlas mistné prisluiného organu ochrany ZP a mistné pfislugné
hygienické stanice. Naklady na zfizeni recykla¢ni zakladny jsou zahrnuty v Cené Dila.

Zhotovitel se zavazuje predlozit Objednateli jako podklad ke kolaudaénimu tizeni doklad — zavéreénou
zpravu odpadového hospodafstvi o evidenci druhli a mnozZstvi odpadd, o jejich uskladnéni, vyuZiti nebo
zneskodnéni v¢. opravnéni osob, jimz byly odpady predany.

Zhotovitel se zavazuje v zavislosti na charakteru Dila respektovat seznam predkladanych dokladd
uvedeny v Internim predpisu Objednatele. Dale se Zhotovitel zavazuje Objednateli sdélit, kde bude dle
zdkonnych poZadavk(l uchovavat potfebné doklady o nakladani s odpady.

BEZPECNOST PRACE, OCHRANA ZDRAVi A PROVOZ TECHNICKYCH ZARIZENi

10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.2.

10.2.1.

Vseobecné

Zhotovitel odpovida na Stavenisti za bezpecnost a ochranu zdravi vlastnich zaméstnanc(, Subdodavatell
a ostatnich osob s oprdvnénim vstupu na Stavenisté. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni
Dila a pfi odstrafiovani vad fidit a postupovat dle platnych zdkond, nafizeni a predpis(. Zhotovitel se
zavazuje fidit pfi pracich na Dile pfislusSnymi Internimi predpisy Objednatele o BOZP [62] a v pfipadé
potfeby mit vypracovany plan BOZP [21].

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila plné dbat a mit plny dohled nad bezpecnosti vSech
o0sob opravnénych ke vstupu na Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Stavenisté (pokud je Stavenisté pod jeho dozorem) a Dilo (pokud neni
fadné predano nebo uzivdno Objednatelem) udrzovat v fddném stavu tak, aby nepovolané osoby,
cestujici vefejnost a zaméstnanci dopravcl nebyly vystaveny nebezpeci ohroZeni zdravi a Zivota.

Zhotovitel se zavazuje zajistit a udrzovat bezpecnostni a dopravni znacky, osvétleni Stavenisté, ostrahu a
oploceni Stavenisté (dle moznosti a dle charakteru liniovych staveb).

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi nehodach a mimoradnych udalostech vsouladu s vyhlaskou

Ministerstva dopravy ¢. 376/2006 Sb.[32], a Interni ptedpisy Objednatele vztahujicimi se ktéto
problematice v ndvaznosti na zakon €. 266/1994 Sb.[1].

Bezpecnost prace a ochrana zdravi pfi praci v kolejich a jejich blizkosti — odborna zpusobilost

a vstup do Zeleznicni dopravni cesty

Odborna zpUsobilost se poZaduje pro:

a) provozovani drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sh. [1], § 22, odst. 1, pism. c¢),

b) fizeni draznich vozidel, revize, prohlidky a zkousky technickych zatizeni podle vyhlasky MD ¢.
101/1995 Sh. [34],

c) organizaci udrzovani drahy a zajistovani a kontroly technickych parametrd soucasti drahy podle
vyhlasky MD ¢. 173/1995 Sb. [35],

d) provozovani uréenych technickych zatizeni ve smyslu vyhlasky ¢. 100/1995 Sb. [28]
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11.

12.

10.2.2.
10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

Odborna zpiisobilost se prokazuje podle vyhlagky MD &. 101/1995 Sb. [34] a predpisu SZDC Zam1 [58].

V pfipadé, Ze provadéni Dila zahrnuje vyrobu, dilenskou a stavenistni montaz ocelovych konstrukci
Zhotovitel se zavazuje dolozit kvalifikaci dle TKP [55].

Zdravotni zplsobilost se poZaduje pro fizeni drainiho vozidla a provadéni ostatnich cinnosti pfi
provozovani drahy a drazni dopravy podle vyhlasky MD ¢. 101/1995 Sb. [34].

Zdravotni zpuUsobilost se poZaduje pro fizeni drazniho vozidla a provadéni ostatnich cinnosti pfi
provozovani drahy a draini dopravy podle vyhlasky MD ¢. 101/1995 Sh. [34] a prokazuje se podle
vyhlasky MD €&. 101/1995 Sh. [34], piedpisu SZDC Zam1 [58],

Zdravotni zpUsobilost se doklada predloZzenim osudku o zdravotni zpUsobilosti dle vyhlasky MD ¢.
101/1995 Sh. [34]

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancli a zaméstnancl subdodavateld prokazatelné
seznameni s planem BOZP Dila [21] a doloZit splnéni této povinnosti pisemné do doby 30 dni od
podpisu Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze zaméstnanci Zhotovitele a subdodavatell v technickych funkcich od
funkce mistra (véetné) a vySe budou pfi pobytu v prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni
visackou se jménem, funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci budou na pracovnim ochranném odévu
zfetelné oznaceni obchodni firmou.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze na vSech vozidlech Zhotovitele a subdodavatelli, pouZivanych na
Stavenisti, bude viditelné vyznacena pfislusnost k obchodni firmé.

10.2.10. Zhotovitel prelozky popfipadé Upravy energetickych zafizeni musi byt vybran v souladu se zdkonem ¢.

458/2000 Sb. [14] a odsouhlasen spravci téchto zafizeni. Zhotovitel musi pti pfelozkach nebo jinych
Upravach zajistit i plnéni ustanoveni zakona ¢. 127/2005 Sb. [15], po celou dobu platnosti Smlouvy, a to i
subdodavatell, ktefi se budou na takovych pracich podilet.

POZARNi OCHRANA

11.1.1.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti vyplyvajici ze zdkona ¢. 133/1985 Sb.[23] , o poZarni
ochrané, déle vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. [39] i vyhlasky €. 23/2008 Sbh. [40] a v rozsahu dle schvaleného
PBR a dodriovat opatieni bezpec¢nostnich predpisti Objednatele pro stanoveni organizace zabezpeéeni
pozarni ochrany [63]. Zhotovitel se zavazuje zajistit k fizeni o uvedeni Dila do zkuSebniho provozu a
nasledné pro vydani kolaudacniho souhlasu veskeré nalezitosti ke stavbé, zhotovené vramci Dila,
vyzadované z dlivodu zajisténi pozarni ochrany — rozsah vyzadovanych doklad( je stanoven v pfislusném
dokumentu Profesni komory pozarni ochrany (www.komora-po.cz —JDS jednotné doklady ke stavbé).

SOUVISEJICi NORMY A PREDPISY

12.1.1.

12.1.2.

Vycet pravnich predpisi a technickych dokumentl je demonstrativni. Pfed zahdjenim praci Zhotovitel
provede aktualizaci a doplnéni vSech vychozich podklad(, zejména platnych vnitropodnikovych smérnic
SZDC, Technickych kvalitativnich podminek staveb statnich drah, predpisy €D, zavadéci listy, normy TNZ
apod. a novych CSN EN. Potiebné informace o téchto podkladech obdrZi u Technické ustfedny dopravni
cesty v Praze. Zadavatel umozZiuje dodavateli pfistup ke vSem svym internim pfedpisiim nasledujicim
zpUsobem:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

PFi zhotoveni stavby musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména:
a) Obecné zavazné dokumenty (zékony a vyhlasky) Ceské republiky

b) Obecné zavazné evropské dokumenty,

c) Technické normy,

d) Vyhlasky UIC,
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12.2.

e) Interni predpisy, smérnice a vzorové listy objednatele.

Platné obecné zavazné pravni predpisy, zakony a vyhlasky CR:

[1] Zakon ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), a jeho provadéci vyhlasky
véetné provadécich vyhlasek a predpisd souvisejicich,

[2] zakon ¢&. 266/1994 Sb., o drahach, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpisG
souvisejicich,

[3] Zzakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
pozdéjsich predpis(,

[4] Zakon €. 17/1992 Sh., o Zivotnim prostiedi, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpis
souvisejicich,

[5] Zakon ¢&. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, a jeho provadéci vyhlasky véetné provédécich vyhlasek a
predpist souvisejicich,

[6] Zakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich
vyhlasek a predpist souvisejicich,

[7]1 Zakon ¢&.289/1995 Sh., o lesich, a jeho provéadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich

[8] Zakon ¢&. 258/ 2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, fondu a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich
vyhlasek a predpist souvisejicich,

[9] Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhldsek a predpist
souvisejicich,

[10] Zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodéach, a jeho provadéci vyhlasky vcetné provadécich vyhlasek a predpist
souvisejicich,

[11] Zakon €. 350/2011 Sh. o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni,

[12] Zakon ¢. 200/1994 Sh., o zeméméfictvi, véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich, v platném znéni

[13] Zakon ¢.201/2012 Sh. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné provadécich predpisd v platném znéni

[14] Zakon €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a vykonu spravy v energetickém odvétvi a o zméné nékterych
zakonu (energeticky zakon), v platném znéni

[15] Zakon ¢.127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich v platném znéni

[16] Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisd, a pravni
predpisy vydané k jeho provedeni

[17] Zakon ¢&. 137/2006 Sh., o vefejnych zkazkach, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist
souvisejicich,

[18] Zakon ¢&. 256/2013 Sh., o katastru nemovitosti (katastralni zakon), v platném znéni,

[19] Zakon €.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a
predpisu souvisejicich,

[20] Zakon ¢&. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, ktery nabyva platnosti od 1. 1. 2014,

[21] Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), a jeho
provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpisd souvisejicich,

[22] Zakon €. 334/1992 Sbh. o ochrané zemédélského ptdniho fondu, v platném znéni

[23] zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich, v platném
znéni,

[24] Zakon 59/2006Sb. o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi latkami
nebo chemickymi ptipravky, v platném znéni,

[25] Vyhlaska €. 146/2008 Sh., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, platném znéni,

[26] Vyhlaska €. 357/2013 Sh. o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska), v platném znéni,

[27] Vyhlasky MD €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, v platném znéni,

[28] Vyhlaska MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych
technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zatizeni), véetné provadécich vyhlasek a
predpist souvisejicich,

[29] Vyhlaska €. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd, v platném znéni; metodicky navod
odboru odpadd MZP pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadti a pro nakladani s nimi, v platném znéni

[30] Vyhlaska €. 294/2005 Sb., o podminkach uklddani odpadl na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu, v
platném znéni

[31] Vyhlaska ¢. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd

[32] Vyhlaska 376/2006 Sh., o systému bezpectnosti provozovani drahy a drazni dopravy a postupech pfi vzniku
mimoradnych udalosti na drahach, v platném znéni
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12.3.

12.4.

12.5.

[33] Metodicky navod pro hodnoceni hluku v chrdanéném venkovnim prostoru staveb (Ministerstva zdravotnictvi
CR), ¢.j. 62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010) ve znéni normy CSN I1SO 1996,

[34] Vyhlasky MD ¢&. 101/1995 Sh., kterou se vydava Rad pro zdravotni aodbornou zplsobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy, v platném znéni

[35] Vyhlasky MD ¢€.173/1995 Sb., kterou se vydava Dopravni fad drah, v platném znéni

[36] Vyhlaska MD ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich.pdf, v platném znéni

[37] Vyhlaska MMR €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, v platném znéni,

[38] Vyhlaska MMR ¢. 63/2013 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Gpravé tzemniho fizeni,
verejnopravni smlouvy a Uzemniho opatteni, v platném znéni,

[39] Vyhlaska MV ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpeénosti a vykonu statniho poZzarniho
(vyhlaska o poZarni prevenci), v platném znéni

[40] Vyhlaska MV €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, v platném znéni

[41] Vyhlagka MZP €. 395/1992 Sb. kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona Ceské narodni rady ¢. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni

[42] Vyhladka MZP €&. 450/2005 Sb., o néleZitostech nakladani se zavadnymi latkami a naleZitostech havarijniho
planu, zplsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneskodriovani a odstranovani jejich skodlivych nasledkl, ve
znéni pozdéjsich predpisd,

[43] Vyhlagka CUZK €. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon o zeméméfictvi, ve znéni pozdéjsich predpist.

[44] Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad(, Seznam nebezpeénych odpadl a seznamy odpadul
a stath pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadu (Katalog odpadu), v platném znéni,

[45] Vyhlaska ¢. 383/2001 Sh., o podrobnostech naklddéani s odpady, v platném znéni,

[46] Vyhlaska ¢. 274/2008 Sh., o prepravé odpadl a o zméné vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadu, Seznam nebezpectnych odpadi a seznamy odpad a statd pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi
a postup pti udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd (Katalog odpadi), ve znéni pozdéjsich
predpisl, v platném znéni,

[47] Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni
nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky

[48] Nafizeni vlddy ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

Platné obecné zdvazné evropské dokumenty

[49] Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 11. Bfezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh a kterym se zruSuje smérnice Rady
89/106/EHS, ve znéni pozdéjsich predpist

[50] Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. ¢ervna 2008 o interoperabilité Zelezni¢niho
systému ve znéni pozdéjsich predpist.

[51] Provadéci nafizeni komise ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né metodé pro hodnoceni a posuzovani
rizik a o zruseni nafizeni (ES) €. 352/2009

Technické normy:

[52] Prehled zékladnich technickych norem je uveden v pfiloze ¢. 5 Vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb.,
kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, v platném znéni.

[53] Prehled zavaznych technickych norem a predpist je vymezen v platném znéni TKP a IS NOR-MIS CD.

[54] Ptehled technickych norem a jinych dokumentl ve vztahu k jednotlivym subsystémim je uveden v pfiloze
prislusného dokumentu.

Interni pfedpisy, smérnice a vzorové listy:

[55] Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (dale jen TKP), Kapitola ¢. 1 az 33

[56] Interni predpisy SZDC fady ,S“,

[57] Smérnice GR SZDC s.o. ¢. 11/2006 — Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostétnich a
regiondlnich, v platném znéni véetné pfislusnych dodatkd a dle platnosti uvadénych souvisejicich dokument( a
predpisd,

[58] Piedpis SZDC Zam1 o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, vydaného
pod ¢.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2. 7. 2014, s U¢innosti od 1. 9. 2014 v platném znéni,

[59] Metodicky pokyn odboru odpadi MZP k naklddani s odpady ze stavebni vyroby a s odpady z rekonstrukci a
odstranovani staveb. [10]

[60] Pravidla pro vzdjemnou vyménu digitdlnich dat mezi drainimi a mimodraznimi organizacemi vydana VR DDC
pod ¢j. 12.133/1998 s platnosti od 1.12.1998, véetné provadéciho opatieni k predavani digitalni dokumentace z
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investi¢ni vystavby ¢.j. 2347/1999-07, ze 13.12.1999, ¢.j. 6154/04-0l ze dne 1.11.2004, a datovy model verze
2.2 ¢j. 40952/2012-0IT s G¢innosti od 1. dubna 2013 v aktudlnim znéni véetné vsech pfislusnych dodatkd,

[61] Predpis SZDC Ob1 dil Il ,Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt”,
schvéleny GR SZDC dne 17. 3. 2014 pod ¢&.j.: S 9717/2014-030, s Géinnosti od 01.4.2014, ve znéni zmény ¢&. 1
s ucinnosti od 25. 2. 2015.

[62] Piedpis SZDC Bp1, Piedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci schvaleny GR SZDC dne 2. 9. 2013 pod &.j.:
31893/13-PERS, s u¢innosti od 01.10.2013, v platném znéni.

[63] Piedpis SZDC Ob14, pro stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace, ze dne 15. 11. 2011, ¢.j.: S 51082/11 — BEZ, s ucinnosti od 1. 1. 2012, ve znéni zmény ¢. 1
s ucinnosti od 1. 5. 2014,

[64] Smérnice SZDC ¢. 96 pro naklddani s odpady, schvdleno GR SZDC dne: 23. 1. 2012 &.j.: S 1983/2012-OP, s
ucinnosti od 1. 2. 2012 ve znéni: zmény €. 1 aZ 3 s ucinnosti od 20. 1. 2014

[65] Smérnice SZDC &. 42 — Hospodareni s vyziskanym materidlem, v platném znéni véetné ptislu$nych dodatkd,
[66] TNZ 342604 - Zelezniéni zabezpecovaci zafizeni - zavérové tabulky, v platném znéni véetné pfisluénych dodatk,

[67] Predpis SZDC D7/2 Organizovani vylukovych ¢innosti, schvéleno GR SZDC dne: 11. 11. 2013 &.j.: S 47995/2013-
020, s uc¢innosti od 15. 12. 2013, v platném znéni,

[68] OTP Kamenivo pro kolejové loze Zelezni¢nich drah ¢j. 59 110/2004 — 013 ve znéni zmény 1 ¢.j. 23 155/06-OP
[69] Predpis SZDC M20 Piedpis pro zeméméFictvi, platny od 1. 7. 2015,
[70] Piedpis SZDC (CD) M21 Piedpis pro staniceni Zelezni¢nich trati, platny od 1. 6. 2010
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