==\/. Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
s D‘ Stavebni sprava zapad
L Sokolovska 278/1955

Spréva zelezniéni dopravni cesty 190 00 PRAHA 9

Vas dopis zn.: Bez zn.

Ze dne:
Nase zn.: 3 S
1845/2016/SZDC-SSZ-UE-Sle.
Vyfizuje: Ing. Slechtova Marta Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 721
Mobil: 602 774 958
E-mail:
slechtovaM@szdc.cz
Datum:

»Revitalizace mezistani¢nich useku Petfikov - Borovany (mimo) - C. Budé&jovice (mimo)“
Dodate€né informace - Dodatek ¢. 11

V souladu s ust. § 49 zakona ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatel( takto:

Dotaz ¢. 39:

Zadané soupisy praci se odkazuji na vice cenovych soustav. Napfiklad SO 08-33-12.2 ma ve sloupci ,N*
uvedeny cenové soustavy OTSKP, SZDC10 a R 201 MN.

Podle Vyhlasky €.230 / 2012Sb., §4, odst.5 se mlze soupis praci jednoho stavebniho nebo inZenyrského
objektu, pripadné provozniho souboru odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

Zadame zadavatel o vysvétleni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 39:

Tridniky OTSKP-SPK a OTSKP-ZS, které se v soupisech praci objevuji pod odlisnymi zkratkami dle
cenovych urovni ap., jsou od roku 2014 povazovany za jednu cenovou soustavu. Piesngji fe¢eno se jedna o
jednu cenovou soustavu, ktera je tvofena dvéma neprekryvajicimi ¢astmi - Zelezniéni a silniéni.

Vyhlaska ¢. 230/2012 Sb., nevylu€uje uziti tzv. R-polozek, které nahrazuji materialy a &innosti v dané cenové
soustavé neobsazenych. Tyto R-polozky jsou pro odliSeni oznaceny libovolnym kodem cenové soustavy
(datové zakladny).

Dotaz ¢. 40:
SO 10-33-11.2

V pficnych fezech jsou na nékolika mistech zakresleny dily U3 krabicové opémné zdi.
Toto feseni je také uvedeno ve vzorovych pFiénych fezech a zminéno v technické zprave.

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00
zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, vloZzka 48384 IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
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V zadaném soupisu praci na tento material neni polozka.

Zadame zadavatele o provéfeni, pripadné doplnéni poloZky do soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 40:

Krabicové dily U3 byly dopinény do tabulky Uprava svahii do TZ. Do soupisu praci byla doplnéna
odpovidajici polozka v délce 117 m.

Dotaz ¢. 41:

SO 08-33-11.2 a SO 10-33-11.2
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Konstrukéni fedeni jednostranné zatizené, neobetonované pfikopové tvarnice gabionem (v nékterych
Usecich ve dvou Fadach) nebo prazcovou rovnaninou se nam zda byt nevhodné. Hrozi riziko vytlacovani
piikopové tvarnice vahou gabionu nebo prazcové rovnaniny.

Pouhé podbetonovani prikopové tvarnice je v rozporu se vzorovymi listy Zelezniéniho spodku, dle naseho
nazoru by méla byt pfikopova tvarnice také obetonovana.

Zadame zadavatele o provéreni, pfipadné opravu soupisu praci.
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 41:

Pfikopové tvarnice budou podbetonovany v celém profilu. Byly opraveny vzorové pri¢né fezy obou SO — viz
pfiloha. Podbetonovani prikopovych tvarnic je souc¢asti polozek:

ZLABY A RIGOLY Z BETON. TVARNIC SiR. 900 MM DO BETONU TL. 100 MM

ZLABY A RIGOLY Z BETON. TVARNIC SiR. 1200 MM DO BETONU TL. 100 MM

Soupisy praci se v duchu tohoto dotazu neméni.

Dotaz ¢. 42:

V zadavaci dokumentaci je pfilozen Posuzovaci protokol, kde se v ¢lanku Il. V§eobecné Udaje o stavbé, na
strané 3 uvadi:

,Pro stavbu ,Elektrizace trati Cgské Velenice — Ceské Budsjovice” bylo vydano stavebni povoleni draznim
uradem pod ¢&.j. 30-2062/05-DU/Vr-2 ze dne 28.8.2006. Stavebni povoleni je nadéle platné. Drazni trad byl
pozadan o zménu nazvu stavby pred dokoncenim*

V pfilozeném stavebnim povoleni je na strané 11, v bodé 18 uvedeno:
»Stavba bude dokoncena nejpozdéji do 30.11.2009."

Zadame zadavatele o potvrzeni, Ze stavebni povoleni je skuteéné i nadale platné.

Odpovéd’ na dotaz é. 42:

Ano, stavebni povoleni je nadale platné. Tato véc byla konzultovana s Draznim ufadem. Dulezitym
terminem je zahajeni stavby a nadale z(stava zachovan rozsah stavby.

Dotaz ¢. 43:

SO 08-38-01

V opraveném soupisu praci, ktery byl pfilozen v dodate¢nych informacich — dodatku ¢.9, neni stale
zapracovana zména v polozce ¢.87, kde se v odpovédi na dotaz ¢.11 zménilo mnozstvi zlabovek ze 12ks na
16ks.

Zadame zadavatele o zaslani soupisu praci se zapracovanymi zménami.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 43:
V pfiloze prikladame aktualni verzi SO083801_sp_opr4

Dotaz €. 44:
SO 08-38-01, SO 08-38-02, SO 10-38-01
R553001 Ocel. zabradli z ocel. valc. profili, dodavka kg

SO 08-38-06, SO 08-38-07
3481711112 | Dodani materialu zabradli KG

MnozZstvi je dle nadeho nazoru Spatné spocitano. Projektova dokumentace napriklad u SO 08 38 06 uvadi
celkem 461,44 kg v soupisu praci polozka €. 37 - 1820 kg.

Zadame zadavatele o vysvétleni a opravu jednotlivych poloZek v soupisech praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 44:

Upravené soupisy praci pro SO 08-38-01, SO 08-38-02, SO 10-38-01, SO 08-38-06, SO 08-38-07 — viz
pfiloha
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Dotaz ¢. 45:
SO 08-38-02

V odpovédi na dotaz €.31, zaslany v dodate¢nych informacich — dodatku ¢€.8 je v odpovédi uvedeno:
~Podpérna konstrukce bude v rozsahu 137m3, viz opraveny soupis praci*

Opraveny soupis praci obsahuje tyto polozky:

85 948101111 | Podpérné skruze v -30m pouz -1més m3 69,300
86 948101113 | Podpérné skruze pfipl za dalsi 1més m3 69,300
87 948101121 | Podpérné skruze v -30m odstranéni m3 389,88

Nerozumime uvedené vymére, Zadame zadavatele o vysvétleni nesouladu odpovédi na dotaz a
zapracovanou zménou do soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz é. 45:

Opraveny soupis praci SO 08-38-02 viz priloha

Dotaz €. 46:
SO 10-33-58

V odpovédi na dotaz €.26, zaslany v dodate¢nych informacich — dodatku ¢.8 neni vysvétlena prvni ¢ast
dotazu, kde se pozaduje doplnéni polozky na ubourani ¢asti poprsnich zdi a jejich opétovné vyzdéni ze
stavajiciho kamene z ubouranych ¢asti.

Zadame zadavatele o doplnéni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 46:

Opraveny soupis praci SO 10-33-58 — viz pfiloha

Dotaz €. 47:
SO 00-37-01

Jakou souvislost se stavbou ma uprava STL plynovodu v km 191,866, kde se zadné stavebni prace na
Zelezni¢nim svrdku ani spodku nepiedpokladaji?
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Obr.1 - Podélny profil z technické zpravy SO 00-37-01 na str. 13

Ve Zvlastnich technickych podminkéach, v bodé 1.2.2 se uvadi:

,Zacétek stavby je v zkm 181,878 v zast. Petiikov, konec stavby je umistén v zkm 212,100 ZST Ceské
Budejovice (mimo). Kolejove tpravy probihaji od Zkm 194,099 - do zkm 212,100 vyjma Useku v Zkm 204,836
— 205,553 (ZST Nové Ves) a v useku zkm 208,906 — 210,293 (trasa dalnice D3)."

Domnivame se, Ze stavba tohoto stavebniho objektu jiz probé&hla v ramci pfedchozi stavby.

V pfipadég, Ze zadavatel trva na provedeni tuprav STL plynovodu, bude nutné do rozpoctu pfidat polozky na
protlatovani potrubi pod stavajicim Zeleznicnim télesem a odebrat polozky pro vybudovani oteviené a

zapazené jamy.
Zadame zadavatele o vysvétleni.

Odpovéd’ na dotaz &. 47:
Objekt SO 00-37-01 je mimo rozsah stavby, vyfadte jej.

Dotaz ¢. 48:

K zaslanym dodate¢nym informacim ¢. 8 jsou pfipojeny soupisy praci 08-33-55 a 10-33-58 vcetné jejich
aktualnich uprav. Avsak tyto soupisy praci nerespektuji opravy jiz z dodate¢nych informaci ¢.6 (respektive i

dod.informaci €. 7), kde byly upraveny vymeéry zasypu.

Domnivame se, Ze aktualni soupisy praci by jiz mély byt také vedeny pod nazvem SO xx-xx-

XX_Sp_opr2.

Odpovéd’ na dotaz ¢&. 48:
V priloze SO083355_sp_op2, SO103358_sp_opr2
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Dotaz €. 49:

V zaslanych dodate¢nych informacich €. 8 je opraven soupis praci SO 08-38-01_sp1, avSak v tomto soupisu
praci chybi oprava z pfedchozi dod.informace €. 6 ze dne 21.1.16, kde bylo opraveno mnozZstvi pol.
59227572 - Zlabovka rozm 30x112,5x35 na 16 kusd.

Prosime o opravu soupisu praci. Domnivame se, Ze jiz by mél byt soupis praci veden pod nazvem SO
XX-XX-XX_O0pr2.

Odpovéd’ na dotaz ¢é. 49:

V pfiloze pfikladame aktualni verzi SO083801_sp_opr4

Zména zadavaci dokumentace

Zadavatel v ramci ,Dodate¢nych informaci - Dodatkl ¢. 9 az 11" provedl/provadi opravu, pfipadné doplnéni
nékterych polozek soupisu praci, v€etné doplnéni technické zpravy pro SO 10-33-11 a 10-33-12 (Nova Ves
u C.B.- C.Budgjovice - zelezni¢ni svréek koleji a Nova Ves u C.B. — C.Budgjovice - zelezniéni spodek koleji)
a opravy vzorovych piiénych fezli SO 08-33-11.2 a SO 10-33-11.2, které jsou soucasti Zadavaci
dokumentace, uvefejnéné na profilu zadavatele.

Oduvodnéni provedené zmény:

Zadavatel provadi Upravy soupisu praci, doplnéni technické zpravy i opravu vzorovych pfiénych Fezl dvou
stavebnich objektll pfi zachovani plvodné zamysleného Ucelu, tj. upresnit soupis praci a technické
specifikace tak i dal$i souvisejici dokumenty tak, aby vyloucil pochybnosti uchaze¢t a zvysil jejich pravni
jistotu.

V souvislosti s provedenymi Upravami, se zadavatel rozhod| pfiméfené prodlouzit Ih(itu pro podani nabidek.
Prodlouzeni o 11 dnf, je v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostate¢né a pfimérené vzhledem k povaze
zmény. Provedenou zménu nelze povazovat za takovou zmeénu, ktera by rozsifila okruh moznych dodavatelli
a vyvolavala tak potfebu prodlouzeni Ihlty pro podani nabidek tak, aby od okamziku zmény cinila celou
plvodni délku Ihlty pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zak. ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni
pozdéjsich platnych pravnich predpistl, provede sou¢asné zde uvedené Upravy v uverejnéném vyhlaseni.
Opravné Oznameni o =zakazce - vefejné sluzby bude uvefejnéno na webovém portalu
www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zmeény se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:

1V.3.3) Podminky pro ziskani zadavaci dokumentace a dalSich dokumentu
Lhata pro doruéeni zadosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumentim

Datum: 25 /02 / 2016 nahrazeno 07 / 03 / 2016 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00
IV.3.4) Lhita pro doruceni nabidek nebo Zadosti o uc¢ast

Datum: 25/ 02 / 2016 nahrazeno 07 / 03 / 2016 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00
IV.3.7) Podminky pro otevirani nabidek

Datum: 25/ 02 /2016 nahrazeno 07 / 03 / 2016 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:15

VI.3) Dalsi informace
- zruSuje se text véty:
,2Harmonogram postupu praci se pozaduje zpracovat se zahajenim stavebnich praci od 04/2016".

- anahrazuje se novym textem v tomto znéni:
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“ou

,Harmonogram postupu praci se pozaduje zpracovat se zahajenim stavebnich praci od 05/2016".

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim Upravy - je pfesvédcen, Ze vytvofil optimalni podminky
jednotlivym uchaze&lm pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani véech zakonnych pozadavkd.

Prilohy

S0083801_sp_opr4;, SO103311_sp_opr2, SO103311_12_1_1_opr1, SO103311_12_301_opr1,
S0083311_12_301_opr1, SO083802_sp_opr2, SO103801_sp_opr3, SO083806_sp_opr2,
S0083807_sp_opr2, SO103358_sp_opr3, SO083355_sp_op2, SO083804_sp_opr4
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Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investi¢niho
na zakladé ,Povéreni” ¢.1604
ze dne 13.06.2013
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty
statni organizace
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