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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1. Předmětem díla je zhotovení, projednání přístupů v souladu s VTP čl. 4.2.2. a 4.3.7 dle čl. 5.1.4 ZTP a 
zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby „Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov – 
Borovany (mimo) – Č. Budějovice (mimo) “, která leží na jednokolejné trati České Budějovice – Gmünd 
NÖ (Č. Velenice st.hr) (číslo trati dle JŘ 199, dle TTP 705A). Trať je zařazena do kategorie TEN-T (zařazení 
C), dráha dle TDNÚ CLS146 České Velenice – České Budějovice, TÚDU 0401 České Velenice – České 
Budějovice. Trať je elektrifikována AC 25 kV 50 Hz, provozována závislou trakcí.  

1.1.2. Hlavní prioritou stavby je zvýšení konkurenceschopnosti železnice zvýšením cestovní rychlosti, komfortu 
cestování a celkové bezpečnosti železniční dopravy i s vlivem na bezpečnost silničního provozu. 
Ve výhledovém stavu je stavba ve všech ohledech řešena pro rychlost V= 120/105 km/h (podle traťových 
úseků). Stavba řeší rekonstrukci zabezpečovacího zařízení, přeložky stávající kabelizace DOK, TK a 
zabezpečovacích kabelů, rozhlas, úpravy napájení a rozvody NN a VN (úpravy TV vyvolané změnou GPK, 
osvětlení, železniční svršek a spodek, přejezdy, nástupiště. Základním podkladem pro zhotovení stavby 
je dokumentace ve stupni Projekt „Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov – Borovany (mimo) – Č. 
Budějovice (mimo).  

1.1.3. Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov – Borovany (mimo) – Č. Budějovice (mimo) bude realizována, 
dle schváleného projektu stavby, který zahrnuje:  

 Železniční zabezpečovací zařízení – traťové zabezpečovací zařízení, staniční zabezpečovací 
zařízení, přejezdové zabezpečovací zařízení  

 Kabelizaci – traťový kabel, dálkový optický kabel, zabezpečovací kabely (přeložky a ochranu při 
výstavbě)  

 Přenosový systém – pro technologii a datovou síť včetně dohledu – úprava stávajícího 

 Informační zařízení – rozhlas  

 Napájení NN, VN 

 Železniční spodek a svršek v rekonstruovaných úsecích 

 rozsah a obsah stavby je patrný z projektové dokumentace stavby, která je nedílnou součástí 
zadávacích podmínek díla.  

1.1.4. Součástí díla je také vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle TKP, VTP a obchodních 
podmínek. 

1.2. Umístění stavby 

1.2.1. Stavba leží na území Jihočeského kraje, okres České Budějovice a města České Budějovice. Hlavní 
stavební činnost bude probíhat v rozsahu hranic pozemků České republiky s právem hospodaření SŽDC 
s.o. a na pozemcích společnosti České dráhy a.s.  

1.2.2. Začátek stavby je v žkm 181,878 v zast. Petříkov, konec stavby je umístěn v žkm 212,100 ŽST České 
Budějovice (mimo). Kolejové úpravy probíhají od žkm 194,099 - do žkm 212,100 vyjma úseku v žkm 
204,836 – 205,553 (ŽST Nová Ves) a v úseku žkm 208,906 – 210,293 (trasa dálnice D3). 

1.2.3. Obvod staveniště je určen územním rozsahem stavby a hranicemi pozemků SŽDC s.o. a ČD a.s., na nichž 
bude stavba prováděna – jde o tyto katastrální území České Budějovice,  Staré Hodějovice, Doubravice u 
Nedabyle, Vidov, Nedabyle, Nová Ves u Č.B, Zborov, Trocnov, Borovany, Hluboká u Borovan, Jílovice u 
Trhových Svin. 

1.2.4. Na stavbu bylo vydáno stavební povolení v celém rozsahu trati pod názvem „Elektrifikace trati České 
Velenice – České Budějovice“ Drážním úřadem pod č.j. 30-2062/05-DÚ/Vr-2 ze dne 28.8.2006.  

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1. Projektová dokumentace 

2.1.1. Projekt stavby „Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov – Borovany (mimo) – Č. Budějovice (mimo)“, 
(SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3) - digitální podoba na CD 
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2.2. Související dokumentace 

2.2.1. Posuzovací protokol projektu stavby SŽDC čj: 16944/2014/SSZ-ÚT2-Hk ze dne 10.11.2014 

2.2.2. Schvalovací protokol projektu stavby SŽDC čj: 49490/2014-O6 ze dne 10.12.2014 

2.2.3. Stavební povolení (v celém rozsahu trati pod názvem „Elektrifikace trati České Velenice – České 
Budějovice“) vzdané Drážním úřadem č.j.: 30-2062/05-DÚ/Vr-2 ze dne 28. 8. 2006 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1. Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými 
akcemi a to i cizích investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí 
plnění díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro 
staveniště v jednotlivých žst. apod. Koordinace musí probíhat s níže uvedenou investiční akcí:  

- GSM-R České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště, zpracovatel přípravné dokumentace 
SUDOP Praha a.s. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA 

4.1. Všeobecně 

4.1.1. Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku Objednatele. Vyzískané kolejové páry určené 
k regeneraci zhotovitel po předešlém projednání s Oblastním ředitelstvím v Plzni převeze, uloží 
a protokolárně předá příslušné správě tratí. 

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat postupy provádění Díla tak, aby bylo zajištěno předpokládané využití 
vyzískaného materiálu dle Projektu. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli předat vyzískaný materiál, jehož 
zapracování do předmětu Díla bude po Zhotoviteli v souladu s (P) požadovat 

4.1.3. Provedení regenerace užitého materiálu, který bude v rámci stavby znovu použit v rozsahu daném 
projektovou dokumentací a příslušnými drážními předpisy Zhotovitel ocení ve své nabídce. Konkrétní 
rozsah regenerace a její cena bude stanovena odbornou komisí objednatele až po vyzískání jednotlivých 
materiálů a určení provedení příslušných položek regenerace a konečná cena bude upravena při realizaci 
po vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen svolat jednání v 
jednotlivých železničních stanicích a mezistaničních úsecích za účasti zhotovitele Projektové 
dokumentace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a silnoproudu, jednotlivých podzhotovitelů a 
Objednatele. Cílem je na místě upřesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění 
výkopových prací s pracemi na železničním spodku. Z jednání je zhotovitel povinen provést záznam. 
Zhotovitel ponese riziko případné nepřesnosti polohy sítí technického vybavení a toto si ve své nabídce 
řádně ocení promítnutím do položek výkazu výměr.   

4.1.4. Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost odborných komisí 
objednatele v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby (nebo její části) objednateli v závislosti na 
rozsahu zařízení, 

4.1.5. Zhotovitel musí v dostatečném předstihu před ukončením jednotlivých stavebních postupů a výluk 
předat pověřenému pracovníkovi Objednatele všechny potřebné podklady pro zpracování úprav 
staničního řádu ve smyslu předpisu SŽDC D5 (Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní 
dokumentace). 

4.1.6. Předání staveniště zhotoviteli zajistí objednatel až po podpisu Smlouvy o dílo oběma stranami a po 
nabytí právní moci stavebního povolení. Předáním staveniště Objednatelem Zhotoviteli začíná termín 
zahájení stavebních prací.  

4.1.7. Z projednávání této stavby v průběhu schvalování projektu pro stavební řízení vyplynuly podmínky pro 
zhotovení této stavby. Tyto podmínky budou součástí plnění předmětu díla a uchazeči o realizaci této 
stavby je zapracují do své nabídky. 

4.1.8. Zhotovitel stavby zajistí obnovení propadlých stanovisek a vyjádření potřebných pro realizaci stavby, 
zejména vyjádření sítí technické infrastruktury. 

4.1.9. Zhotovitel si smluvně zajistí přístupové cesty na staveniště s příslušnými správci či majiteli dotčených 
pozemků.  

4.1.10. Objednatel předá vítěznému zhotoviteli aktualizovaný seznam dotčených pozemků včetně uvedení jejich 
majitelů 
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4.1.11. Zhotovitel si zajistí pyrotechnický průzkum.  

4.1.12. Veškeré správní poplatky hradí zhotovitel. 

4.2. Doklady překládané zhotovitelem 

4.2.1. Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky 
č. 100/1995 Sb., zadavatel požaduje předložení dokladu o tom, že uchazeč má zajištěnou spolupráci 
právnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny 
druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 
vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení nebude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech. 

4.3. Sdělovací a zabezpečovací zařízení 

4.3.1. Stávající zabezpečovací zařízení 3.kategorie s DOZZ a stávající sdělovací zařízení zůstane zachováno. 

4.3.2. Na stavbě může Zhotovitel použít pouze taková zařízení, která jsou provozovatelem dráhy schválena pro 
provoz na celostátních a regionálních drahách České republiky; pokud použije výrobky nebo části, které 
nejsou schváleny pro provoz na drahách celostátních a regionálních bude postupovat dle směrnice SŽDC 
č.34/2007 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích 
zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty; stavba bude ukončena až po úspěšném ukončení 
ověřovacích provozů těchto zařízení. 

4.3.3. Přejezdové zabezpečovací zařízení budou upravena tak, aby umožňovala beze změny přejít na rychlosti 
120/105 km/h se zábrzdnou vzdáleností 1000 m v souladu s dokumentací. 

4.3.4. Zhotovitel v případě jakékoli změny oproti projektu stavby zpracuje aktualizaci tabulek přejezdů a zajistí 
jejich odsouhlasení a schválení příslušnými odbornými útvary SŽDC před zahájením realizace stavby.  

4.4. Inženýrské objekty 

4.4.1. Železniční spodek, svršek, nástupiště a přejezdy  

4.4.2. Materiál kolejového lože je v majetku objednatele. Na základě hodnot zjištěných geotechnickým 
průzkumem těžený materiál kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti 
objednatele vyhoví pro uložení materiálu na skládkách skupiny S – ostatní odpad. Obecně u všech 
materiálů a zvlášť u recyklovatelných (štěrkové lože příp. další), musí zhotovitel v rámci realizace díla 
přednostně využít materiál ze zdrojů stavby místo nákupu nového, který by v konečném důsledku 
znamenal neefektivní nakládání s finančními prostředky a neekologický přístup, ke kterému je zhotovitel 
zavázán touto zadávací dokumentací. 

4.4.3. Zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním spodku s ostatním profesemi. Pokládka 
kabelových tras a s ní spojené zásahy do vybudované zemní pláně (výkop rýh) musí být dle možnosti 
prováděna ještě před úpravou rovinatosti zemní pláně a jejím hutněním. Pokud to není možné, musí být 
vykopané rýhy po zasypání upraveny tak, aby byla dodržena předepsaná míra zhutnění zemní pláně a 
také její rovinatost v předepsaném sklonu, popř. nepropustnost. Obzvláště pak pokládka chrániček musí 
být zkoordinována tak, aby chráničky byly položeny do odkryté zemní pláně, řádně zasypány a zásyp 
zhutněn a až pak došlo k finální úpravě zemní pláně. Je nepřípustné chráničky osazovat do hotové zemní 
pláně nebo už přes zřízenou konstrukční vrstvu. 

4.4.4. Úrovňové křížení – zhotovitel je povinen koordinovat práce na úrovňových kříženích s pracemi na žel. 
spodku, svršku a s ostatními profesemi; zhotovitel použije pro zřízení úrovňových křížení zadavatelem 
schválené konstrukce. 

4.4.5. Propustky a mosty, betonové konstrukce 

4.4.6. Objednatel požaduje, aby zhotovitel zajistil u železobetonových konstrukcí kritérium 28 dní od betonáže 
do zatížení pohyblivým zatížením kolejovými vozidly.  

4.4.7. Dále objednatel požaduje, aby betonové konstrukce, vystavené působení mrazu, obsahovaly SVP XF1 až 
XF4, konstrukce mimo dosah mrazu XA1 až XA3. Podrobné požadavky na výstavbu betonových a 
železobetonových konstrukcí ve smyslu TKP 17, 18 zpracuje zhotovitel v dokumentaci dodavatele pro 
mostní objekty a tunely dle směrnice SŽDC č.11/2006, příloha 5. část 3 a předloží ke schválení TDS. 
Požadavky na kvalitu betonu jsou uvedeny v TKP. 
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4.4.8. Žádost o provedení hlavních prohlídek mostů a propustků zašle zhotovitel písemně minimálně 15 dnů 
před konáním hlavní prohlídky ve smyslu předpisu SŽDC S5 (správa mostů) na OŘ Plzeň. 

4.4.9. Sanace kamenného zdiva bude provedena dle projektu jako hloubková, výplňová cementovou směsí, 
nízkotlaká injektáž kamenného zdiva. Bude rovněž provedeno spárování ponechaných částí spodní 
stavby a křídel. Předpokládaná mezerovitost stávajícího bude před zahájením prací ověřena vodní 
tlakovou zkouškou. 

4.4.10. U stavebních objektů mostů a propustků, ke kterým nejsou uvedeny přístupové cesty bude výstavba 
probíhat z drážního tělesa. 

4.4.11. Měření hluku v rámci zkušebního provozu) 

4.4.12. V souladu se stavebním povolením zajistí zhotovitel splnění podmínek stanoviska Krajské hygienické 
stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích zn. 2146/21/337/05/Rou/Ing.Fe ze dne 
3.5.2005 vztahujících se k aktuálnímu rozsahu stavby. 

4.4.13. Kontrolní měření hluku z provozu dráhy v rámci zkušebního provozu ke kolaudaci stavby budou 
provedena v chráněném venkovním prostoru staveb objektů k bydlení, v projektu stavby z roku 2004 
původně navržených k realizaci individuálních protihlukových opatření - IPO. (Pozn.: na 
základě aktualizovaného projektu stavby z roku 2013 realizace žádných IPO neprobíhá, neboť současná 
legislativa uvedený způsob ochrany neumožňuje). Jedná se o následující objekty: 
- Radostice u Trocnova č.p. 49 
- Borovany č.p. 130 
- Strážkovice č.p. 45 
- Zborov č.p. 43 
- Nedabyle č.p. 50 

4.4.14. Další měřící body zhotovitel doplní v případě předchozího požadavku Krajské hygienické stanice 
Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích. 

4.5. Pozemní stavební objekty 

4.5.1. Novostavby budou provedeny ve vzájemné koordinaci s navazujícími a souvisejícími objekty, kterou 
zabezpečí zhotovitel.  

4.6. Trakční a energická zařízení 

4.6.1. Rozvody a napájení NN a VN 

4.6.2. Veškeré činnost související s NN a VN bude v souladu projektovou dokumentací, normami, směrnicemi, 
pokyny a opatřeními, schválenými vzorovými listy a ostatními souvisejícími dokumenty. 

4.7. Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.7.1. Dendrologický průzkum 

- pro místa s kácením Zhotovitel zpracuje (provede aktualizaci) Dendrologický průzkum,  

- v rámci Dendrologického průzkumu bude vyhodnoceno, zda se ve smyslu § 3 písm. b) vyhlášky č. 
189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v prostoru stavby nachází zapojený porost 
dřevin, kde celková plocha kácených dřevin přesahuje 40 m

2
, 

- bude rozlišeno, zda jsou některé dřeviny káceny v rámci významného krajinného prvku (zde 
podléhají povolovacímu procesu i podlimitní dřeviny), 

- bude rozlišeno, které dřeviny jsou káceny v ochranném pásmu nadzemních vedení elektrizační 
soustavy - zde probíhá kácení na základě písemného ohlášení (viz Dopis GŘ SŽDC ze dne 22.8.2013, 
č.j.: 35940/13-OP a Metodický pokyn GŘ SŽDC pro údržbu vyšší zeleně ze dne 20. 10. 2015, č.j.: S 
23769/2015 – O15), 

- na základě aktualizovaného Dendrologického průzkumu Zhotovitel vyřídí povolení ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les. 

4.7.2. Odpadové hospodářství 

4.7.3. Vzhledem k množství vytěženého štěrkového lože (rekonstruováno bude 15 848 m trati) požadujeme 
materiál recyklovat v rámci předmětné stavby a ten následně použít jako štěrkodrť v železničním 
spodku, resp. jako štěrkové lože železničního svršku. 
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4.7.4. Zhotovitel provádějící recyklaci zajistí vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje a 
povolení provozu stacionárního zdroje dle zákona č. 201/2012 Sb. a současně souhlas k provozování 
zařízení k využívání odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb.. 

4.7.5. Náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady (vytěžení, nakládka, odvoz na skládku) a poplatek za 
uložení na skládku budou vedeny u jednotlivých SO jako agregované položky. Plně přitom bude 
respektována Směrnice generálního ředitele č. 20/2004 „Směrnice k členění nákladů stavby u SŽDC, s.o. 
a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů“ vč. 
„Dodatku č. 3 – změna v zařazení vybraných položek do souhrnného rozpočtu“ zn.: 2 245/05 – OI ze dne 
27.10.2006 a rovněž dopis zn. 15 651 /08 – OI ze dne 30.4.2008 „Uvedení výše nákladů na posouzení 
shody (notifikace) a BOZP do doby vydání novelizované směrnice č. 20/2004“. 

4.7.6. Ostatní 

4.7.7. Zhotovitel provede kontrolu a případně aktualizuje části Zemědělská a Lesní příloha, zpracované pro 
stavbu „Elektrizace trati České Velenice – České Budějovice“ v 02/2005 - prověří seznamy dotčených 
pozemků a upraví výši odvodů. 

4.7.8. Veškeré škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku z důvodu havárie nebo 
povodně nese zhotovitel. 

4.7.9. Dle lokálních potřeb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajistí ochranu stanovišť výskytu volně žijících 
organismů dle § 5 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Na základě lokálních možností bude zajištěna 
propustnost stavby pro migrace volně žijících organismů. 

4.7.10. Z důvodu zajištění finanční podpory z fondů EU (Operační program Doprava) zajistí investor pro 
předmětný záměr opětovné provedení zjišťovacího řízení EIA v souladu s aktuálně platným zněním 
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Závěr zjišťovacího řízení bude vydán až 
po vyhodnocení soutěže na realizaci stavby. Podmínky uvedené v závěru zjišťovacího řízení je zhotovitel 
stavby povinen respektovat. 

5. GEODETICKÁ DOKUMENTACE 

5.1.1. Tyto požadavky nenahrazují, ale doplňují požadavky na geodetickou dokumentaci stavby stanovené VTP 
kapitola č. 6.  

5.1.2. Druhy geodetické dokumentace a její formáty: 

- dokumenty (př. TZ, předávací protokol) ve formátu *.pdf  

- originální zápisníky a editované zápisníky *.asc, *.zap, *.txt 

- výpočetní protokol ve formátu *.txt  

- výkresové soubory MS V8i  *.dgn (název souboru musí začínat   „DSPS_“) 

- seznam souřadnic ve formátu  *.txt 

- tabulky *.xlsx 

- Všechny uvedené formáty budou v době odevzdání ve své aktuální verzi. Přípustné jsou starší 
verze (max. 2 verze formátu zpět.),  netýká se formátu DGN, který musí být vždy ve své aktuální 
verzi. 

- Data předávaná ve formátech DGN, DWG, DXF, DOCX, XLSX, PDF, TXT apod., nesmí být 
blokovaná proti zápisu, tisku, kopírování atd. 

- V grafických souborech DGN, DWG a DXF, nesmí být grafické prvky rozložené na elementární 
entity – tzn. rozbité liniové styly, kóty, značky, texty atd. 

5.1.3. Struktura Souborného zpracování geodetické dokumentace pro stavbu:  

01. Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf) 

02. Přehled kladu JŽM 

03. Elaborát bodového pole 

04. Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt) 

a) seznam souřadnic k výkresu 5a doplněný o převzaté body původního stavu, na něž nový stav 
navazuje 

b) seznam (seznamy) souřadnic k výkresu (výkresům) 5b původního stavu, ve kterém budou  
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c) zrušeny souřadnice neplatných prvků, zrušeny budou i lomové body, které byly převzaty dle 
písmene a) tohoto bodu 

05. Výkresové soubory (ve formátu MS V8i *.dgn) 

a) Výkres geodetického zaměření skutečného provedení stavby  

b) Výkres nebo výkresy v M 1:1000 aktualizovaný původní stav s vymazáním neplatných prvků. 
Výkres nebo výkresy budou mít atributy dle platného datového modelu v době vzniku 
(nejčastěji z předprojektové přípravy) 

c) Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN 

d) Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽDC po stavbě 

06. Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO 

a) Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části DSP jednotlivých PS a SO 
(ve formátu *.xlsx) 

b) TZ k jednotlivým SO a PS (ve formátu *.pdf) 

c) Seznam souřadnic podrobných bodů k jednotlivým SO a PS  (ve formátu *.txt; výpočetní 
protokol ve formátu *.txt; originální zápisníky ve formátu stroje) 

d) Výkresy jednotlivých SO a PS v M 1:1000 s okótovanými podzemními sítěmi (ve formátu MS V8i 
*.dgn) 

07. Seznam Geometrických plánů s uvedením dotčeného SO nebo PS, kilometráže, katastrálního území a 
parcelního čísla (ve formátu *.xlsx) 

08. Definitivní zajištění koleje (ve formátu *.xlsx a *.pdf) 

5.1.4. Zhotovitel předá v části  06a Seznam čísel a názvů SO a PS soubor, kde bude ke každému číslu SO a PS z 
realizované akce přiřazena hodnota TAGu /vnitřní databáze MicroStation/. Stejná hodnota štítku bude 
přiřazena ke každé grafické reprezentaci SO nebo PS ve  „Výkrese geodetického zaměření skutečného 
provedení stavby“ v části 05a  Výkresové soubory.  

5.1.5. Aktualizovaný seznam pozemků pro zajištění přístupů potřebných pro realizaci stavby: 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: BOROVANY 

LV parc. číslo Vlastník Poznámka 

1029 4911/1 Jihočeský kraj – hospodaření svěřeno SÚS  

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: RADOSTICE U TROCNOVA 

LV parc. číslo Vlastník Poznámka 

1 2517/13 město Borovany  

1 2517/14 město Borovany  

1 2523 město Borovany  

1 1108/1 město Borovany  

1 2535/1 město Borovany  

276 1181 Hana Vavřinová  

276 1021/1 Hana Vavřinová  

297 1181 Marie Procházková  

525  Růžena Pexová  

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: TROCNOV 

LV parc. číslo Vlastník Poznámka 
1 46/15 město Borovany  

201 2496/1 Jihočeský kraj  

201 2496/16 Jihočeský kraj  
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KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ZBOROV 

LV parc. číslo Vlastník Poznámka 

1 1378 Městys Ledenice, Náměstí 89, 37311 Ledenice  

1 2465/5 Městys Ledenice, Náměstí 89, 37311 Ledenice  

1 2466/3 Městys Ledenice, Náměstí 89, 37311 Ledenice  

1 2491/2 Městys Ledenice, Náměstí 89, 37311 Ledenice  

1 286/5 Město Borovany, Žižkovo nám. 107, 37312 Borovany  

1 358/15 Město Borovany, Žižkovo nám. 107, 37312 Borovany  

1 415/11 Město Borovany, Žižkovo nám. 107, 37312 Borovany  

1 415/12 Město Borovany, Žižkovo nám. 107, 37312 Borovany  

1 2505 Město Borovany, Žižkovo nám. 107, 37312 Borovany  

5 2418/4 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 

Králové, 50008 Hradec Králové 
 

114 1689/133 František Čudka, Zborov 81, 37006 Ledenice  

236 286/6 Dva podílníci  

236 286/13 Dva podílníci  

323 422 Marie Davidová, Na Zahradách 448, 37311 Ledenice  

328 423 Dva podílníci  

421 2371/3 Agro – Hochstalfl, s.r.o., Husova tř. 684/21, České Budějovice 2, 

37005 České Budějovice 
 

421 2385/2 Agro – Hochstalfl, s.r.o., Husova tř. 684/21, České Budějovice 2, 

37005 České Budějovice 
 

421 2389/1 Agro – Hochstalfl, s.r.o., Husova tř. 684/21, České Budějovice 2, 

37005 České Budějovice 
 

421 2418/1 Agro – Hochstalfl, s.r.o., Husova tř. 684/21, České Budějovice 2, 

37005 České Budějovice 
 

421 2493/1 Agro – Hochstalfl, s.r.o., Husova tř. 684/21, České Budějovice 2, 

37005 České Budějovice 
 

421 2494 Agro – Hochstalfl, s.r.o., Husova tř. 684/21, České Budějovice 2, 

37005 České Budějovice 
 

421 2495/3 Agro – Hochstalfl, s.r.o., Husova tř. 684/21, České Budějovice 2, 

37005 České Budějovice 
 

426 1689/134 Jana Šímová, Zborov 74, 37006 Ledenice  

458 1689/137 Ladislav Borovka, Na Oborách 439, 37311 Ledenice  

472 1689/136 Hana Sedláčková, Polní 483, 37311 Ledenice39  

486 1406/59 Ing. Květuše Choutková, Karla Uhlíře 2719/46, České Budějovice 

5, 37006 České Budějovice 
 

509 1689/135 Dva podílníci – Sedlák Ladislav, Sedlák Václav  

509 1391/3 Dva podílníci – Sedlák Ladislav, Sedlák Václav  

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NOVÁ VES 
LV parc. číslo Vlastník Poznámka 

1 358 Obec Nová Ves, Hůrka 130, 37006 Nová Ves  

1 862/2 Obec Nová Ves, Hůrka 130, 37006 Nová Ves  

1 879/3 Obec Nová Ves, Hůrka 130, 37006 Nová Ves  

1 879/4 Obec Nová Ves, Hůrka 130, 37006 Nová Ves  
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1 879/6 Obec Nová Ves, Hůrka 130, 37006 Nová Ves  

366 879/2 Eva Griffin, B. Smetany 1488/3, České Budějovice3, 37001 České 

Budějovice 

 

789 879/5 Pavel Jakl, Hůrka 53, 37006 Nová Ves  

812 879/1 Pavel Dezort, č.p.14, 37006 Nedabyle  

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NEDABYLE 
LV parc. číslo Vlastník Poznámka 

1 335/2 Obec Nedabyle, č.p. 4, 37006 Nedabyle  

1 650/1 Obec Nedabyle, č.p. 4, 37006 Nedabyle  

1 652 Obec Nedabyle, č.p. 4, 37006 Nedabyle  

11 335/6 Jan Starý, Zderazská 1010/12, Radotín, 15300 Praha 5 pozemek pod místní komunikací 

67 335/9 5 podílových vlastníků,  

Kliment Jiří, č. p. 5, 37006 Nedabyle 1/10  

Kliment Josef, Žďár 24, 38241 Kaplice 1/10  

Kliment Robert, č. p. 88, 37006 Nedabyle 1/10  

Kliment Silvestr, č. p. 5, 37006 Nedabyle 3/5  

Kliment Vladimír, Rudolfovská tř. 244/79, České Budějovice 4, 37001 

České Budějovice 1/10 

pozemek pod místní komunikací 

687 335/7 Josef Erhart, č.p. 13, 37006 Nedabyle pozemek pod místní komunikací 

687 335/8 Josef Erhart, č.p. 13, 37006 Nedabyle pozemek pod místní komunikací 

891 335/5 Nikola Křížová, č.p. 90, 37401 Strážkovice pozemek pod místní komunikací 

998 332/3 Jan Strejček, Roudenská 467/8 České Budějovice 7, 37001 České 

Budějovice 

 

    

1 1501/10 Obec Borovnice, 37007 Borovnice KÚ Borovnice u Českých Budějovic 

1 1502/1 Obec Borovnice, 37007 Borovnice KÚ Borovnice u Českých Budějovic 

318 1501/6 Eva Sýkorová, č.p. 35, 37006 Borovnice KÚ Borovnice u Českých Budějovic 

461 1501/1 3 podíloví spoluvlastníci,  

Bendová Eva , DiS., č. p. 91, 38232 Zubčice 1/3  

Hoďánek Pavel, Pekárenská 1066/33, České Budějovice 3, 37004 České 

Budějovice 1/3  

Hoďánek Petr, č. p. 27, 38101 Srnín 1/3 

KÚ Borovnice u Českých Budějovic 

1022 1501/9 Jan Kolář, Krčínova 1097/24, České Budějovice 2, 37011 České 

Budějovice 

KÚ Borovnice u Českých Budějovic 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: VIDOV 
LV parc. číslo Vlastník Poznámka 

1 23/1 Obec Vidov, č.p. 51, 37007 Vidov  

1 23/4 Obec Vidov, č.p. 51, 37007 Vidov  

1 24/1 Obec Vidov, č.p. 51, 37007 Vidov  

1 24/3 Obec Vidov, č.p. 51, 37007 Vidov  

1 24/4 Obec Vidov, č.p. 51, 37007 Vidov  

1 24/5 Obec Vidov, č.p. 51, 37007 Vidov  

1 24/6 Obec Vidov, č.p. 51, 37007 Vidov  

1 24/13 Obec Vidov, č.p. 51, 37007 Vidov  

1 24/14 Obec Vidov, č.p. 51, 37007 Vidov  

1 24/15 Obec Vidov, č.p. 51, 37007 Vidov  

1 24/18 Obec Vidov, č.p. 51, 37007 Vidov  

1 24/22 Obec Vidov, č.p. 51, 37007 Vidov  

1 25/1 Obec Vidov, č.p. 51, 37007 Vidov  

1 38/1 Obec Vidov, č.p. 51, 37007 Vidov  

1 38/3 Obec Vidov, č.p. 51, 37007 Vidov  
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1 567/6 Obec Vidov, č.p. 51, 37007 Vidov  

449 38/4 Milan Krátký, Lidická třída 181/50, 37001 České Budějovice  

701 19/15 SJM Roman Hložek, Vladislava Hložková, čp. 140, 37007 Vidov  

701 19/16 SJM Roman Hložek, Vladislava Hložková, čp. 140, 37007 Vidov  

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DOUBRAVICE U NEDABYLE 

LV parc. číslo Vlastník Poznámka 

1 551 Obec Doubravice, č.p. 10, 37006 Doubravice  

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STARÉ HODĚJOVICE 
LV parc. číslo Vlastník Poznámka 

1 673/5 Obec Staré Hodějovice, Obecní 5, 37008 Staré Hodějovice  

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČESKÉ BUDĚJOVICE 6 

LV parc. číslo Vlastník Poznámka 

1 2510 Statutární město České Budějovice  

6. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

6.1.1. Staveniště je vymezeno tělesem dráhy viz čl. 1.2.2 ZTP 

6.1.2. Objednatel požaduje před zahájením prací svolat jednání, na kterém bude se Zhotovitelem stavby 
dohodnut postup při tvorbě výlukových rozkazů ve smyslu ustanovení předpisu SŽDC D7/2. Podrobnosti 
týkající se samotné výstavby budou řešeny samostatně na pravidelných kontrolních dnech v průběhu 
celé realizace stavby. 

6.1.3. Zhotovitel, jako součástí nabídky předloží návrh řádkového časového harmonogramu prací včetně 
platebního kalendáře zahrnujícího termíny realizace stavby, zahrnující koordinaci se souběžně 
probíhajícími stavbami, výlukovou činnost s maximálním využitím jednotlivých nepřetržitých výluk 
železničního provozu a výluk zabezpečovacího zařízení. Ve všech lokalitách stavby budou zapotřebí 
nepřetržité výluky. Při návrhu harmonogramu Zhotovitelem požaduje Zadavatel minimalizovat délku 
výluk a omezení železničního provozu. Pro výstavbu zastávek, mostů a propustků, úprav TV, kabelizace a 
kolejových úprav se předběžně uvažují na rozdíl od údajů, uvedených ve posuzovacím protokolu 
projektu stavby, hlavní nepřetržité výluky železničního provozu v délce 1 x 125 dní (125N) pro úsek trati 
České Budějovice – Nová Ves – Borovany. Uvedená délka výluk je pro Zhotovitele maximální a 
nepřekročitelná. 

6.1.4. V časovém harmonogramu postupu prací zpracovaném Zhotovitelem je nutno zohlednit dodržování 
a maximální využití přidělených výlukových časů, tomu odpovídající nasazení lidských a technických 
zdrojů a případné zavedení 12 hodinového směnného provozu. Během celé doby výstavby je potřeba 
plynule realizovat všechny další práce, avšak tak, aby byla dodržena lhůta výstavby. Zadavatel požaduje, 
aby ukončení výlukových prací nebylo plánováno na dny pracovního volna a pracovního klidu, případně 
v pracovní dny po 16.00 hod. 

6.1.5. V případě, že Zhotovitel bude požadovat nad rámec projektu poskytnutí pozemku, ke kterému má 
objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předložen objednateli nejméně čtyři měsíce 
před předpokládanou dobou nájmu předmětného pozemku. 

6.1.6. V případě neočekávaných nutných technologických přestávek je zhotovitel povinen bezodkladně tuto 
skutečnost oznámit investorovi současně s návrhem řešení dalšího postupu stavby.  

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a 
EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, 
VTP, apod.), vše v platném znění. 

7.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
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