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»Optimalizace trati Beroun (véetné) - KralQiv Dvar*
Dodateéné informace - Dodatek é. 14

V souladu s ust. § 49 zakona &. 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na
znéni clanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, zadavatel poskytuje dodate¢né informace k zaslanym dotaztim dodavatelit;

Dodatec¢né informace zadavatele:

Zadavatel pfi ovéfovani soupisu praci dvou stavebnich objektli SO 13-33-02 (Beroun osobni nadrazi —
Zelezniéni svrdek) a SO 13-33-04 (Beroun nakladove nadraZi - Zeleznidni svréek) zjistil, Ze je tfeba jesté
znovu doplnit &i opravit nékteré vymery v soupisu praci Zelezniéniho svréku. Aby zadavatel toto pochybeni
napravil, vyméry do polozek dopliiuje ¢&i je opravuje a v ramci Dodateénych Informaci - Dodatku &. 14 zasila
Zménu soupisu praci pro tyto dva stavebni objekty. Sou¢asné se zadavatel rozhodl posunout termin pro
doruceni nabidek — viz ,Zména zadavaci dokumentace", dale v textu tohoto dokumentu.

Zména zadavaci dokumentace

Zadavatel v ramci ,Dodate¢nych informaci - Dodatk(l . 12 a 13" na zakladé dotazl dodavatell pribézné
provadél upravu a doplnéni nékterych polozek soupisu praci a také poskytl v ramci PS 13-21-01 chybéjici
dokumentaci s nazvem ,Cast C - Klimatizace".

Dale zadavatel v ramci ,Dodate¢nych informaci - Dodatku ¢. 14" poskytuje dodate¢né informace, tykajici se
oprav Ci doplnéni neékterych vykazl vymér v soupisech praci dvou objektl zelezni¢niho svrgku, k nimz se
vztahovaly i odpovédi na dotazy dodavatell &. 143 a 144,

To vSe je soucasti Zadavaci dokumentace, uvefejnéné na profilu zadavatele.

Oduvodnéni provedené zmény:

Zadavatel rozesila dodate¢né informace a opravené a doplnéné nékteré vyméry v soupisech praci dvou
stavebnich objektl Zeleznitniho svrsku a dale provadi Upravu soupisu praci i doplnéni chybéjici
dokumentace s ndzvem ,Cast C - Klimatizace®, pfi zachovani plivodng zamyéleného ugelu, tj. upfesnit
soupis praci a technicke specifikace tak, aby vylougil pochybnosti uchazecl a zvysil jejich pravni jistotu.

V souvislosti s provedenymi upravami, se zadavatel rozhodl pfimérené prodlouzit IhGtu pro podani nabidek.
ProdlouZeni o 4 dny je v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostate¢né a pfiméiené vzhledem k povaze zmén.
Provedené zmeény nelze povaZovat za takové zmény, které by rozsifily okruh moZnych dodavatelll a
vyvolavaly tak potfebu prodlouzeni Ihiity pro podani nabidek tak, aby od okamziku zmény c&inila celou
plvodni délku Ihlty pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zak. ¢ 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdejsich platnych pravnich predpisl, provede souc¢asné zde uvedené Upravy v uvefejnéném vyhlasen.
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Opravné Oznameni o zakazce - vefejné sluzby bude uvefejnéno na webovém
www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zmény se tykaji t&chto ustanoveni Oznameni o zakazce:

IV.3.3) Podminky pro ziskani zaddvaci dokumentace a dal§ich dokumenti
Lhita pro doru¢eni Zadosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumenttim
Datum: 24 / 06 / 2016 nahrazeno: 28 / 06 / 2016 Cas: 09:00

1V.3.4) Lhuta pro doruceni nabidek nebo Zadosti o ucast
Datum;: 24 / 06 / 2016 nahrazeno: 28 / 06 / 2016 Cas: 09:00

IV.3.7) Podminky pro otevirani nabidek
Datum: 24 / 06 / 2016 nahrazeno: 28 / 06 / 2016 Cas: 09:15

portalu

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim Upravy - je pfesvédéen, Ze vytvofil optimalni podminky

jednotlivym uchazectm pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani véech zakonnych poZadavki.

Pfilohy: SO 13-33-02_SP_Z7.xls
SO 13-33-04_SP_Z7.xls

Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investi¢niho
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace

na zakladé Povéfeni €. 1604 ze dne 13. 06. 2013
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