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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Název: Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr 

Stupeň projektu:  Projekt stavby (dokumentace pro stavební povolení) 

Datum zpracování 31.10.2014 – Dokumentace k připomínkám 

Charakter: Optimalizace a rekonstrukce-liniová stavba 

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE STAVBY 
Objednatel dokumentace: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.), 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70 99 42 34 

Kontaktní adresa:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.), 
Stavební správa západ se sídlem v Praze, Purkyňova 22, 304 88  
Plzeň 

Hlavní inženýr stavby Ing. Nataša Šmejkalová 

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE DOKUMENTACE 
Zpracovatel dokumentace: METROPROJEKT Praha a.s., I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav Janeček 

 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍM POZEMKU A MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
Vlastní liniová stavba OPT Beroun (včetně) – Králův Dvůr zůstává prakticky na stávajících 

pozemcích, ke změně proti předchozímu stupni dochází v přívodu 22kV napájení PTM (kabelem 
místo vzdušného vedení) a umístění spínací stanice u rozvodny Tetín. Majetkoprávní vztahy jsou 
uvedeny v části projektu  I.2 - Majetkoprávní část. 

 

A.1.3 PRŮZKUMY A  NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Pro zhotovení PD byly provedeny průzkumy: 

- geologický – zhotovitel: GEOTEC – GS, a.s. 
- geodetický                      PRAGEMA, s.r.o. 
- korozní                           1. KOROZNÍ spol. s r.o. 
- pyrotechnický                 Doc.Dr.Ing. Jiří Chládek 
 

Přímá dopravní vazba je na vlakové spoje přípojných žel. tratí ve směru na Rudnou a na 
Rakovník. Z přednádražního prostoru žst. Beroun na veřejnou autobusovou dopravu. 

Napojení na vnější technickou infrastrukturu představují vazby na ČEZ, sdělovací sítě, dálkové 
vytápění a veřejné silniční komunikace. 

 

A.1.4 POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
Po vznešení požadavků DOSS budou tyto zpracovány. 

 

A.1.5 OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU 
Při zpracování PD byly dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 

268/2009. 
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A.1.6 SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 
Rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí) stavby „Optimalizace trati Beroun (včetně) – 

Králův Dvůr“ ze dne 6.5.2013 pod. č.j. MBE/28628/2013/VÝST-Pv nabylo právní moci dnem 
11.6.2013 a usnesení ze dne 14.5.2013 pod. č.j. MBE/27018/2013/VÝST-Pv nabylo právní moci 
dnem 18.6.2013 stanovilo celkem 18 podmínek, z nichž většina byla zapracována do PD. 

     K některým podmínkám „rozhodnutí“ uvedeným pod body: 
1. V důsledku změny v přívodu el. energie do PTM Beroun (záměna vrchního vedení za kabelové, 

výstavby nové spínací stanice s příjezdovou komunikací u rozvodny ČEZ Tetín, příp. některých 
drobných úprav) dojde je změně v záborech dotčených parcel v k.ú. Tetín, příp. Beroun 

5. (archeologické nálezy apod.) a 18. (žádost stavebníka o vydání stavebního povolení). Oba body 
lze splnit až v pozdějším období po zpracování PD   

14. Jednání se společností KD Trans s.r.o. dosud nejsou uzavřena 
15. V důsledku nového napojení vlečky KD Trans, větev B v oblasti Kr. Dvůr není nutno zasahovat 

do objektu EZIKO s.r.o., takže SO 14-34-02 (stavební úpravy vrátnice)  není předmětem řešení 
v tomto stupni PD včetně částečného dopadu do SO 14-34-05 (zast. Kr. Dvůr – oplocení) 

 

A.1.7 VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY 
Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr je jednou ze staveb na železniční trati Praha – 

Plzeň (v rámci III.TNŽK). Na pražské straně navazuje na stavbu „ Optimalizace trati Praha-
Smíchov – Černošice – Beroun (mimo), 1. fáze, 3. stavba Karlštejn – Beroun (mimo) a na plzeňské 
straně navazuje na stavbu „Optimalizace trati Beroun – Zbiroh“, která je  realizována. 

Dále na vedlejší trať Beroun – Beroun-Závodí – Rudná u Prahy – Praha-Smíchov. 

 

A.1.8 PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU VÝSTAVBY 
Zahájení stavby:     2016 
            Ukončení stavby:     2019 

Potřebná délka výstavby je 34 měsíců 

     Postup výstavby je m.j. obsažen v části  F. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

 

A.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

A.2.1 ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 
Kraj: Středočeský 

Obce s rozšířenou působností: Beroun 

Obce Tetín, Beroun, Králův Dvůr 

Katastrální území: Tetín u Berouna, Beroun, Jarov u Berouna, Králův Dvůr, Zdice 

Kategorie dráhy celostátní 

Traťový úsek železniční stanice Beroun (včetně) – zastávka Králův Dvůr (včetně) 

A.2.2 STRUČNÝ POPIS Z HLEDISKA ÚČELU A FUNKCE 
Na základě přijaté koncepce rozvoje železniční sítě byl určen k modernizaci také III. tranzitní 

železniční koridor Praha – Plzeň – Cheb, jako součást mezinárodní železniční magistrály C40 dle 
dohody AGC v trase Lvov – Čop – Čierná nad Tisou – Žilina – Ostrava – Olomouc – Praha – Plzeň – 
Cheb – Frankfurt a. M. – Forbach – Paříž – Le Havre. 
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Předmětem této dokumentace je jeho součást - úsek mezi stanicí Beroun (včetně) a zástavkou 
Králův Dvůr, kde trať navazuje na právě dokončovaný úsek Beroun - Zbiroh. Začátek úprav je u 
výměnového styku výhybky č. 1. železniční stanice Beroun (km 37,565), konec úprav za zastávkou 
Králův Dvůr ve směru Zdice, v km 42,700. Souhrnná délka stavby je cca 5,135 km. 

Stavba řeší rekonstrukci železničního spodku a svršku, úpravu nástupišť včetně bezbariérového  
přístupu pro cestující, přejezdů, mostů, podchodů a propustků, modernizaci zabezpečovacího 
zařízení s dálkovým ovládáním stanic z vybraného uzlu (Beroun) s možností budoucího připojení na 
CDP Praha, výstavbu odpovídajícího sdělovacího a informačního zařízení, pokládku traťového 
metalického a optického kabelu, místní kabelizaci stanic, rekonstrukci trakčního vedení včetně DŘT, 
elektronickou ochranu technologických objektů a technologií, kamerový systém pro zajištění 
bezpečnosti cestujících a protihluková opatření apod. 

Optimalizace trati spočívá ve zvýšení traťové rychlosti do 160 km/h a v modernizaci 
zabezpečovacího zařízení. Současně musí optimalizace umožnit průjezd vozidel s naklápěcí 
technikou. 

Stavba má především zajistit: 
- Zavedení dovoleného nápravového tlaku 22,5 tuny, třídy zatížitelnosti D4 a zabezpečení 

prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC – GC. Tyto stavební práce se budou 
dotýkat úprav železničního spodku a svršku a úprav mostů a propustků. 

- Vybavení stanic a zastávek nástupišti s plnou peronizací. Nástupiště budou mít výšku 550 
mm nad úrovní temene kolejnice, což umožní pohodlný, rychlejší a bezpečnější 
nástup cestujících do vozidel. Přístup na nástupiště bude bezbariérový. 

- Modernizaci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Tyto práce budou spočívat v úpravě 
sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, včetně dálkového řízení provozu.  

- Vybudování nového trakčního vedení. Tyto práce představují vlastní trakční vedení, jeho 
rekonstrukci, úpravy závěsných optických kabelů, úpravy silnoproudých rozvodů a 
zařízení a vybudování nové podpůrné měnírny Beroun. 

           Stavba liniového charakter bude realizována na trati (Praha) - Karlštejn – Beroun - Zdice –    
(Plzeň) od km 37,565 do km 43,200 v následujících stanicích, zastávkách a mezistaničních 
úsecích: 
žst.Beroun – osobní nádraží a seřaďovací nádraží 
traťový úsek Beroun – Zdice, v úseku Beroun – Králův Dvůr 

- žel. zastávka Králův Dvůr. 
 

A.2.3 PROJEKTOVANÉ KAPACITY STAVBY 
             Dvoukolejná trať je elektrifikovaná v části systémem proudové soustavy 3 kV DC a 

v části systémem proudové soustavy 25 kV AC , včetně styku soustav. 

Traťová rychlost 90-120 km/hod 

 
Rychlostní profily ETCS  

Rozsah staničení  V = V100 Vvyj = V130 Vk 

Km km km/h km/h km/h 

37,564 625 37,836 698 90 90 110 

37,836 698 38,277 575 85 90 110 

38,277 575 39,420 138 100 110 120 

39,420 138 41,518 084 (42,700) 120 125 150 

 
- Traťové třídy zatížení D4 UIC pro úroveň traťové rychlosti 120 km/hod včetně 
- Prostorová průchodnost pro ložnou míru UIC GC,  
- Trať bude vybavena zab. zařízením 3. kategorie, připravena na dálkové řízení provozu  
- Trať bude po modernizaci sloužit jak osobní, tak nákladní dopravě 
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V oblasti železničních staveb: 

ve stanici Beroun: 

- rekonstrukce železničního spodku a svršku osobního nádraží v souhrnné délce 1,65 km 
- rekonstrukce železničního spodku a svršku seřaďovacího nádraží v souhrnné délce 2,30 km 
- výstavba dvou ostrovních nástupišť a vnějšího nástupiště před staniční budovou délky 300 m, 

(část nástupiště 2 je prodloužena na 365 m) včetně bezbariérového přístupu na 
nástupiště 

 
v úseku žst. Beroun (mimo) – zast. Králův Dvůr: 

- rekonstrukce železničního spodku a svršku pro dvoukolejnou trať v úseku délky 1,18 km 
- zřízení vnějších nástupišť zastávky Králův Dvůr o délce 170 m 
 

Všechna nástupiště budou nová s výškou 550 mm nad úrovní temene kolejnice, 
s bezbariérovým přístupem na nástupiště (chodníky, rampy, podchody a osob. výtahy). 

- úpravy přejezdu v km 41,343 
 

V oblasti pozemních komunikací: 

- úpravy komunikací a zpevněných ploch k PTM Beroun, pivovaru a městské teplárně 
- úpravy komunikací v okolí přejezdu v km 41,343 
- nová účelová komunikace ke spínací stanici Tetín 
 

V oblasti mostních objektů, propustků, zdí: 

- stavba začíná železničním propustkem v km 37,946 a končí železničním mostem v km 42,380 
- v celém úseku se nachází 4 mosty, 1 podchod v žst. Beroun, nový podchod v zastávce Králův 

Dvůr, 1 silniční nadjezd, 6 propustků, 2 lávky a 4 nové krakorce. Stávající most-
zavazadlový tunel v žst. Beroun se ruší 

- všechny stávající objekty budou rekonstruovány tak, aby v novém stavu splňovali prvky 
interoperability. To znamená zejména: 

 účinnost zatížení, odpovídající nejméně třídě zatížení D4 UIC při rychlosti do 120 km/h 

 průchodnost objektu pro obrys UIC GC 

 stav objektu musí být hodnocen stupněm 1 
 

- v km 40,400 - 41,200 bude rekonstruována stávající opěrná zeď 
- v souvislosti s úpravou přejezdu v km 41,343 a navazující komunikace, bude provedena 

rekonstrukce silničního mostu ev. č. 115 24-9. 
- na stávajícím silničním nadjezdu v km 39,063 budou řešeny ochranné sítě proti dotyku s živými 

částmi trakčního vedení. 
 

V oblasti silnoproudé elektrotechniky a silnoproudých zařízení: 

- rekonstrukce trakčního vedení 3 kV DC v rozsahu osobní nádraží Beroun, nákladové nádraží 
Beroun v části hlavních kolejí 1,2, po styk soustav DC/AC a dále rekonstrukce 
trakčního vedení 25 kV AC, včetně  zastávky Králův Dvůr, do staničení 42,700 

- zřízení podpůrné trakční měnírny (PTM) 3 kV DC v žst. Beroun, včetně připojení přes novou 
spínací stanici k rozvodně ČEZ Tetín 

- rekonstrukce ukolejnění v dotčeném úseku  
- převěšení ZOK v dotčeném úseku  
- rekonstrukce transformačních stanic 22/0,4 kV, rozvodny nn a zřízení nové rozvodny nn u 

seřaďovacího nádraží 
- zřízení 2 statických měničů pro napájení  zabezpečovacího zařízení z trakčního vedení  
- elektrické předtápěcí zařízení napájené z trakčního vedení   
- vybudování elektrického ohřevu výhybek   
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- úprava kabelových rozvodů nn a vybudování venkovního osvětlení v převážném rozsahu na 
trakčních stožárech 

- osvětlení podchodů a nástupišť 
- přeložky kabelů nn a vn, přípojky nn , přípojka 22 kV kabelem 
- dálkové ovládání úsekových odpojovačů 
- úprava a doplnění uzemnění   
 

V oblasti pozemních staveb: 

- zřízení nového technologického objektu u seřaďovacího nádraží 
- zřízení nové podpůrné trakční měnírny (PTM) Beroun 
- úpravy stávající výpravní budovy, úpravy oplocení 
- nové zastřešení nástupišť, orientační systém 
- protihluková opatření 

V oblasti zabezpečovacího zařízení: 

- kompletní a komplexní rekonstrukce zařízení zabezpečovací techniky, včetně napojení na 
návazné úseky tratí 

- traťové zabezpečovací zařízení bude 3. kategorie, elektronický trojznakový automatický blok 
- zařízení bude připraveno na zřízení systému ETCS. 
 

V oblasti sdělovací techniky: 

- pokládka nových sdělovacích kabelů 
- rekonstrukce zařízení sdělovací techniky 
- příprava na zřízení pevné části systému GSM-R, úpravy TRS 

- vytvoření informačního systému s využitím dynamických ukazatelů, kamerového 
systému atp. 

 

A.2.4 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ DOTČENÉHO STAVBOU 
Stavba OPT Beroun (včetně) – Králův Dvůr se nachází prakticky ve stejné poloze jako je 

současný úsek železniční trati od km 37,565 do km 43,200 s železniční stanicí (osobní i 
seřaďovací část) Beroun a zastávkou Králův Dvůr. Dotčené území leží v údolním koridoru podél 
řeky Litavky a za ní vedoucí dálnicí Praha – Plzeň, prochází blízkou městskou zástavbou Berouna 
(po obou stranách trati a nádraží), průmyslovou zástavbou mezi Berounem a Královým Dvorem, 
jehož zástavbě se přibližuje u zastávky téhož jména. Začátek úseku v km 37,565 se dotýká okraje 
CHKO Český Kras směrem k žst. Karlštejn. 

 

A.2.5 POŽADAVKY NA REALIZACI STAVBY 
Dořešit případné změny v zájmovém území stavby uskutečněné mezi odevzdáním projektu a 
zahájením stavby. Další konkrétní požadavky jsou uvedeny v jednotlivých SO a PS. 

 

 

A.3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

A.3.1 ČLENĚNÍ STAVBY NA PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY 
Členění-číslování provozních souborů (PS) a stavebních objektů (SO) 

vychází ze směrnice GŘ SŽDC, s.o. č.11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních. Systém číslování je vytvořen pomocí šestimístného kódu, ve 
kterém jsou jednotlivá dvojčíslí oddělena pomlčkami. 
První dvojčíslí: xx-aa-aa  určuje číslo úseku stavby (stavební oddíl = SO) 
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Číslo Vymezení stavebního oddílu Rozsah stavebního oddílu 

13 Žst. Beroun Km 37,564 625 - 41,518 084 

14 Beroun (mimo) – Králův Dvůr (včetně) Km 41,518 084 – 42,700 000 

 

Druhé dvojčíslí:  aa-xx-aa určuje profesní skupinu jednotlivých PS/SO 

Číslo Profesní skupina Odpovídající část dokumentace 

21 Železniční zabezpečovací zařízení  D. 1. Železniční zabezpečovací zařízení  

22 Železniční sdělovací zařízení  D. 2. Železniční sdělovací zařízení  

23 Silnoproudá technologie, DŘT D. 3. Silnoproudá technologie, DŘT 

24 Ostatní zařízení D. 4. Ostatní zařízení 

   
31 Nástupiště E. 1.2. Nástupiště 

32 Železniční přejezdy E. 1.3. Železniční přejezdy 

33 Kolejový (železniční) svršek a spodek E. 1.1. Kolejový (žel.) svršek a spodek 

34 
 

Pozemní objekty 
Pozemní komunikace 

E. 2. Pozemní objekty 
E. 1.8. Pozemní komunikace 

35 Trakční vedení E. 3.1. Trakční vedení 

36 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové 
ovládání odpojovačů 

E. 3.6. Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové   
ovládání odpojovačů 

37 Potrubní vedení E. 1.6. Potrubní vedení 

38 Mosty, propustky, zdi E. 1.4. Mosty, propustky, zdi 

39 Kabelovody E. 1.9. Kabelovody 

40 Elektrický ohřev výměn 
Elektrické předtápěcí zařízení 

E. 3.4. Elektrický ohřev výměn (EOV) 
E. 3.5. Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) 

41 Ukolejnění vodivých konstrukcí E. 3.7. Ukolejnění vodivých konstrukcí 

42 Přeložky kabelových sítí  E. 1.5. Ostatní inženýrské objekty 

 
Poslední dvojčíslí  aa-aa-xx – pořadové číslo objektu v rámci stavebního oddílu 
 
 

Seznam provozních souborů a stavebních objektů: 

D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
     

D.1. ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

PS 13-21-01 Beroun-staniční zab.zař. (def.i provizorní) 
PS 13-21-02 Beroun, pracoviště pohotovostního výpravčího 
PS 99-21-01 CDP Praha, dálkové ovládání 
     

D.2. ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

D.2.1 MÍSTNÍ KABELIZACE  

PS 13-22-01 žst.Beroun - místní kabelizace 
PS 13-22-02 žst.Beroun, DOK, TK 
PS 13-22-03 žst.Beroun - přel.a úpravy stáv.DK 
PS 13-22-04 žst.Beroun, přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika 
PS 13-22-05 žst.Beroun - Králův Dvůr, přenosový systém 
PS 14-22-01 Beroun - Kr.Dvůr, DOK TK 
PS 14-22-03 Beroun - Kr.Dvůr, přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika 
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D.2.2 VNITŘNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ  

PS 13-22-11 Žst. Beroun os.n. telefonní zapojovač 
PS 13-22-14 Žst.Beroun os.n. sdělovací zařízení 
PS 13-22-15 Žst.Beroun seřaďovací n.,  sdělovací zařízení 
PS 13-22-16 Žst.Beroun os.n. - ASHS 
PS 13-22-17 Žst.Beroun seř.n. - ASHS 
PS 13-22-18 Žst.Beroun os.n. - EZS 
PS 13-22-19 Žst.Beroun seř.n. - EZS 
PS 13-22-20 PTM Beroun – EZS 
PS 13-22-25 CDP Praha, doplnění pracoviště 
PS 13-22-26 SpS Tetín, EZS 
     

D.2.3 INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ  

PS 13-22-21 ŽST.Beroun os. n. rozhlas. zařízení pro cestující 
PS 13-22-22 Žst.Beroun os.n. informační systém 
PS 13-22-23 Žst.Beroun os.n. kamerový systém 
PS 13-22-24 PTM Beroun kamerový systém 
PS 14-22-10 Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení 
     

D.2.4 RÁDIOVÉ SPOJENÍ  
PS 13-22-31 Žst.Beroun, úprava TRS, MŘS 

 

D.3. SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE, DŘT 

D.3.1 DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA  

PS 13-23-01 žst. Beroun – os. n., DŘT 
PS 13-23-02  ždt. Beroun – nákl. n., DŘT 
PS 13-23-03  PTM Beroun – DŘT a MŘS 
PS 13-23-04 SpS Tetín, DŘT 
PS 13-23-05  Doplnění DŘT na ED Praha 
PS 13-23-06 žst. Beroun, DDTS ŽDC 
PS 13-23-07 CDP Praha, úprava DDTS ŽDC 
 

D.3.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE TRAKČNÍCH NAPÁJECÍCH STANIC  

PS 13-23-20 PTM Beroun, rozvodna 22kV, technologie 
PS 13-23-21 PTM Beroun, trakční transformátory 
PS 13-23-22 PTM Beroun, stejnosměrná část 3kV-DC 
PS 13-23-23 PTM Beroun, vlastní spotřeba 
PS 13-23-24 PTM Beroun, filtrační zařízení, technologie 
PS 13-23-25 PTM Beroun, vazba napáječů 
 

D.3.4 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE TRAKČNÍCH SPÍNACÍCH STANIC 

PS 13-23-31 Spínací zařízení k propojení uzemnění AC – DC trakce 

 

D.3.5 TECHNOLOGIE TRANSFORMAČNÍCH STANIC VN/NN (ENERGETIKA) 

PS 13-23-10 Beroun trafostanice 22/0,4 kV 
PS 13-23-11 Beroun trafostanice 22/0,4 kV nákladové nádraží 
PS 13-23-12 Beroun rozvodna nn 
PS 13-23-14 Spínací stanice 22 kV mezi TR 110/22 kV Tetín a PTM Berou 
PS 13-23-26 EPZ 3 kV DC Beroun, technologie 
PS 13-23-27 EPZ 3 kV DC Beroun, vlastní spotřeba 
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PS 13-23-28 EPZ 3 kV DC Beroun, demontáž technologie 
PS 13-23-15 Beroun – technologický objekt u nákl. n. – rozvodna nn 
 

D.3.8 NAPÁJENÍ ZAB. A SDĚL. ZAŘÍZENÍ Z TRAKČNÍHO VEDENÍ 
PS  13-23-13  Beroun stat. měnič 3 kV pro ZZ (vč.uzemnění) 

 

D.4 OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ 

PS  13-24-01  Beroun – výtahy 

     

E STAVEBNÍ ČÁST     

E.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

E.1.1 KOLEJOVÝ (ŽELEZNIČNÍ) SVRŠEK A SPODEK 

SO  13-33-01 Beroun os.nádr.-žel.spodek 
SO  13-33-02 Beroun os.nádr.-žel.svršek 
SO  13-33-03 Beroun nákl.nádr. - žel.spodek 
SO  13-33-04 Beroun nákl.nádr. - žel.svršek 
SO  13-33-04.1  Služební přejezd 
SO  13-33-05 Beroun nákl.nádr, os nádraží . - výstroj trati 
SO 13-33-06 Beroun vlečková kolej – žel. svršek 
SO  14-33-01 Beroun-Králův Dvůr - žel.spodek 
SO  14-33-02 Beroun-Králův Dvůr - žel.svršek 
SO  14-33-04 Beroun-Králův Dvůr - výstroj trati 
     

E.1.2 NÁSTUPIŠTĚ 

SO  13-31-01 Beroun - nástupiště 
SO  14-31-01 Zastávka Králův Dvůr - nástupiště 
     

E.1.3 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY 

SO  13-32-01 Žel.přejezd v km 41,343 
SO 13-32-02 Žel.přejezd – vlečka v km 41,343 
     

E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY, ZDI 

 Železniční mosty 
SO  13-38-01 Most-podchod v km 38,831 
SO  13-38-02 Most v ev. km 38,862 (zavazadlový tunel) - zrušení 
SO  13-38-03 Most v ev. km 39,391 
SO  13-38-04 Most v ev. km 41,357 
SO  14-38-01 Most podchod v km 41,879 
SO  14-38-02 Most v ev. km 42,082 
SO  14-38-03 Most v ev. km 42,380 
 
 Železniční propustky 
SO  13-38-10 Propustek v ev. km 37,946 
SO  13-38-11 Propustek v ev. km 39,070 
SO  13-38-12 Propustek v ev. km 39,844 
SO  13-38-13 Propustek v ev. km 40,587 
SO  13-38-14 Propustek v ev. km 41,163  
SO  14-38-10 Propustek v ev. km 42,146 - zrušení 
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 Mostní objekty na komunikacích 
SO  13-38-20 Most nadjezd v km 39,063 - ochr. sítě 
     
 Opěrné a zárubní zdi 
SO  13-38-30 Opěrná zeď v km 40,4 - 41,2 
     
 Návěstní krakorce a lávky 
SO  13-38-45 Návěstní krakorec km 38,539 
SO  13-38-47 Návěstní krakorec km 39,560 
SO  13-38-48 Návěstní krakorec km 40,270 
SO  14-38-04 Lávka v km 41,825 - ochr.sítě 
 

E.1.5 OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

SO  13-42-01 Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba  

 

E.1.6 POTRUBNÍ VEDENÍ 

SO  13-37-01 PTM Beroun, přípojka vodovodu a kanalizace 
SO 14-37-02 Kr. Dvůr – odvodnění nástupišť a podchodu 
SO 12-37-03 Beroun – odvodnění komunikace k PTM 
SO 13-37-04 Žst. Beroun – přípojky trativodů 
 

E.1.8 POZEMNÍ KOMUNIKACE 

SO 13-34-09 PTM Beroun – komunikace 
SO 14-34-06 Komunikace - úprava (přejezd km 41,343)     
 

E.1.9 KABELOVODY 

SO  13-39-01 Beroun 01 – kabelovou 
SO 13-39-02 Beroun 02 kabelovod 
SO 13-39-03 Beroun seř. n. – kabelovou 
SO 14-39-01 Králův Dvůr - kabelovod 
     

E.2 POZEMNÍ OBJEKTY 

SO  13-34-01 Beroun - stavební úpravy výpravní budovy 
SO  13-34-02 Beroun - zastřešení nástupišť 
SO  13-34-03 Beroun - technologický objekt u nákl.nádr. 
SO  13-34-04 PTM Beroun, stav.část 
SO  13-34-06 PTM Beroun - oplocení 
SO  13-34-07 Beroun - objekt EPZ 
SO  13-34-08 Beroun - orientační systém  
SO  14-34-01 Zast.Králův Dvůr výpr.budova - demolice 
SO  14-34-03 Zast. Králův Dvůr - přístřešek a zastřešení  
SO  14-34-05 Zast. Králův Dvůr - oplocení 
SO 13-34-10 Beroun – demolice 
SO 13-34-12 Beroun TS1 - stavební úprava trafostanice 
SO 13-34-13 Beroun TS2 - stavební úprava trafostanice 
     

E.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 

E.3.1 TRAKČNÍ VEDENÍ 

SO  13-35-01 Beroun - trakční vedení 
SO  13-35-02 Beroun - převěšení ZOK - osobní nádraží 
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SO  13-35-03 Beroun - připojení ZZ na trakční vedení 
SO  13-35-04 Beroun - připojení EPZ 
SO  13-35-05 Beroun - trakční vedení - nákladové nádraží 
SO  13-35-07 PTM Beroun - napájecí vedení 
SO  13-35-08 PTM Beroun - zpětné vedení 
SO  14-35-01 Beroun - Králův Dvůr trakční vedení 
 

E.3.3 SPÍNACÍ STANICE – STAVEBNÍ ČÁST 

SO 13-34-14 Spínací stanice Tetín – stavební část 

 

E.3.4 ELEKTRICKÝ OHŘEV VÝMĚN (EOV) 

SO  13-40-01 Beroun - el.ohřev výměn 
 

E.3.5 ELEKTRICKÉ PŘEDTÁPĚCÍ ZAŘÍZENÍ (EPZ) 

SO 13-40-02 EPZ Beroun – přípojka nn 
SO 13-40-03 EPZ Beroun – kabelový rozvod 
 

E.3.6 ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ 

SO  13-36-01 Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení 
SO  13-36-02 Beroun - osvětlení podchodu 
SO  13-36-03 Beroun - dálkové ovládání ÚO 
SO  13-36-04 Beroun - přípojka nn ze stat. měniče 
SO  13-36-05 PTM Beroun - kabelová přípojka nn 
SO  13-36-06 PTM Beroun - dálkové ovládání ÚO 
SO  13-36-11 PTM Beroun - přípojka 22 kV 
SO  14-36-01 Zast. Králův Dvůr - úprava kab. rozvodů nn, osvětlení 
 

E.3.7 UKOLEJNĚNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ 

SO 13-41-01 Beroun - osobní nádraží - ukolejnění OK 
SO 13-41-02 Beroun - nákladové nádraží - ukolejnění OK 
SO 14-41-01 Beroun - Králův Dvůr - ukolejnění OK 
 

E.3.8 VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ 

SO 13-36-13 EPZ 3 kV DC, vnější uzemnění 
SO  13-36-12  PTM Beroun, vnější uzemnění 
 

A.3.2 ZMĚNY V OBJEKTOVÉ SKLADBĚ 
Oproti předchozímu stupni PD z 03/2012 došlo v objektové skladbě ke změnám:  

- v rozsahu:  
SO 13-38-02 Opěrná zeď v km 40,4 – 41,2 (rekonstrukce delší o 267 m) 
 
- nově zařazeny:   
SO 14-37-02 Králův Dvůr – odvodnění komunikace a podchodu  
SO 13-37-03 Beroun – odvodnění komunikace k PTM 
SO 13-37-04 Žst. Beroun přípojky trativodů 
SO 13-34-12 Beroun TS1 – stavební úpravy trafostanice 
SO 13-34-13 Beroun TS2 – stavební úpravy trafostanice 
SO 14-40-02 Kr. Dvůr – el. ohřev výměn 
SO 13-42-01 Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba 
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- zrušeny:    
SO 14-42-02 Zásady dopravních opatření (je zařazeno do B.6 Dopravní opatření) 
SO 14-42-01 a SO 14-42-03 Kr. Dvůr – přeložky sděl. kabelů EZIKO a Telefonica (nej- 
sou nutné v důsledku zachování „energo-mostu“)    
SO 13-37-02 Tg objekt – odvodnění (řešeno vsakováním) 
SO 14-37-01 Králův Dvůr – přeložka plynovodu km 42,033, ochrana plyn. A vodovodu km 41,146 
SO 13-34-05 PTM Beroun FKZ (zčleněno do objektu PTM) 
SO 14-34-02 Zast. Králův Dvůr, stavební úpravy objektu EZIKO (není nutné při změně polohy 
vlečkové koleje – větev B) 
SO 14-34-07 Králův Dvůr PHS 
SO 13-35-06 Beroun – převěšení ZOK nákl. nádraží (zařazen do SO 13-35-02) 
SO 14-35-02 Beroun-Kr. Dvůr převěšení ZOK (zařazen do SO 13-35-02) 
SO 13-36-07 PTM Beroun – občasná návěst 50 
SO 14-36-02 Králův Dvůr, přeložky kabelu 6 kV km 41,525; 41,530 

 

A.3.3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 Všeobecné technické podmínky, projekt stavby „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Kr. 
Dvůr“ 

 Zvláštní technické podmínky 
Oba dokumenty zpracované Stavební správou západ ze dne 10.10.2013 jalo příl. č. 3b) a 3.c) ke 

Smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby. 

 

A.3.4 PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE 

 Přípravná dokumentace stavby „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“ (03/2012 
METROPROJEKT Praha, a.s.)  

 Přípravná dokumentace stavby „Praha-Smíchov – Beroun, 1. fáze, 3. stavba Karlštejn – 
Beroun (03/2012 Metroprojekt Praha, a.s.) 

 Koncepční řešení projektu stavby „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův. Dvůr“ 
(06/2014 METROPROJEKT Praha, a.s.) 

 

A.3.5 POSUZOVACÍ A SCHVALOVACÍ PROTOKOL PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE 

 Posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby „Optimalizace trati Beroun (včetně) – 
Králův Dvůr (ISPROFOND: 5213710004) č.j.: 10529/2013-SŽDC-Šm ze dne 6. srpna 2013, 
SŽDC, Stavební správa západ – pracoviště Plzeň 

 Schvalovací protokol přípravné dokumentace stavby Optimalizace trati Beroun (včetně) – 
Králův Dvůr č.j.: 36034/2013-OI ze dne 21. srpna 2013, SŽDC, Generální ředitelství Praha 

 

A.3.6 EIA 
Pro výše uvedenou stavbu bylo zpracováno oznámení dle §6 zákona č. 100/2001 Sb. 

Předmětem zjišťovacího řízení dle §7 téhož zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je 
rekonstrukce stávající železniční tratě.  

Na základě zpracovaného oznámení vydalo MŽP ČR závěr zjišťovacího řízení, kde je 
konstatováno, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle 
zákona č.100/2001 Sb. (Závěr zjišťovacího řízení ze dne 10.7.2012, č.j. 44949/ENV/12)    
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP385 

 

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP385
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A.3.7 ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY 
Rozhodnutí o umístění stavby „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“ optimalizace a 

rekonstrukce liniové stavby železniční sítě v rámci výstavby III. Tranzitního koridoru Praha – Plzeň 
– Cheb na vyjmenovaných pozemcích v katastrálním území Tetín u Berouna, Beroun, Jarov u 
Berouna a Králův Dvůr bylo vydáno odborem výstavby Městského úřadu Beroun 6. května 2013 
pod. č.j. MBE/28628/VÝST-Pv. 

Oznámení o nabytí právní moci č.j. MBE/36100/2013/VŹST-Pv ze dne 24. června 2013 nabylo 
právní moci dnem 11.6.2013 a  následné usnesení č.j. MBE/27018/2013/VÝST-Pv ze 14. května 
2013 nabylo právní moci dnem 18.6.2013. 

 

A.3.8 PROVEDENÉ PRŮZKUMY   
 

V rámci přípravné i projektové dokumentace byly zpracovány průzkumy: 

 geologický – zhotovitel: GEOTEC – GS, a.s. 

 geodetický                      PRAGEMA, s.r.o. 

 korozní                           1. KOROZNÍ spol. s r.o. 

 pyrotechnický                 Doc.Dr.Ing. Jiří Chládek 
 

A.3.9 OVĚŘENÉ ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ A STAVU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 

Tyto údaje jsou uloženy v části H. DOKLADY této projektové dokumentace. 

 

A.3.10 GEODETICKÉ A MAPOVÉ PODKLADY 
 

Jsou předmětem části I. Geodetická dokumentace 

 

 

A.4 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY A JEJÍHO UMÍSTĚNÍ 
Stavba je součástí III. tranzitního železničního koridoru (La Havre-Paris-Frankfurt a. M.-Cheb-

Plzeň-Praha-Ostrava-(Žilina-Košice-Lvov). Modernizace vybrané železniční sítě ČD byla zahájena 
v roce 1993 na I. tranzitním železničním koridoru (TŽK) a v současné době jsou již dokončeny 
úseky na I. a II. TŽK a probíhají stavby v rámci III. a IV. TŽK. 

Evropská unie podporuje ve své koncepci rozvoj osobní i nákladní železniční přepravy. 
Železnice má být konkurence schopná silniční dopravě; systém evropské železniční sítě má 
umožnit liberalizaci železničního provozu v osobní, nákladní i kombinované dopravě. Tradiční 
výhodu si železnice drží na delších vzdálenostech, které přesahují hranice jednotlivých států. 

Česká republika jako členský stát EU tak začíná naplňovat své závazky, vyplývající z její účasti 
na celé řadě mezinárodních dohod a projektů: 

- Dohoda AGC - evropská dohoda o mezinárodních železničních magistrálách 
- Dohoda AGTC - evropská dohoda o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované 

dopravy a souvisejících objektech 
- Projekt TER síť multimodálních koridorů 
- Projekt TEN – T  projekt EU definující i prioritní projekty v nových státech EU 

Na území ČR se tratě uvedené v dohodách a projektech v podstatě shodují, což ve svém 
důsledku umožňuje bezproblémové respektování podmínek, umožňujících interoperabilitu 
železničního systému. Tyto tratě jsou současně zařazeny do Transevropské železniční sítě 
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nákladní dopravy, ve zkratce TERFN. Jedná se o všechny tratě I. – IV. tranzitního železničního 
koridoru a ostatní důležité tratě na území ČR, zařazené do evropského železničního systému. 

Stavba má charakter optimalizace a rekonstrukce, stávající technický stav železničního spodku a 
svršku, mostů, dopravně provozně řešení stanic, stávající technologická zařízení neumožňují 
dosáhnout zadaných parametrů. Proto bylo nutno provést konstrukční, technologické změny a 
úpravy ve směrovém vedení trati tak, aby nový technický stav odpovídal zásadám a podmínkám 
pro optimalizaci trati. 

Traťový úsek Beroun – Králův Dvůr je součástí hlavní tratě (dle knižního jízdního řádu č. 170) 
Praha hl.n. – Plzeň hl.n. – Cheb. V celém traťovém úseku  Beroun – Králův Dvůr je v současnosti 
dvoukolejný pravostranný provoz, traťová rychlost 80 – 100 km/h. Dovolená třída traťového 
zatížení D3 (22,5 t/n, 7,2 m). 

Rozsah stavby je v souladu se zadáním a požadavky investora nezbytný a byl minimalizován tak, 
aby požadovaná technická a dopravní funkce byla zajištěna. 

 

A.5 PŘEDČASNÉ A PROZATÍMNÍ UŽÍVÁNÍ STAVEB KE ZKUŠEBNÍMU 
PROVOZU 
Předčasné a prozatímní využívání částí stavby je dáno postupnou výstavbou za nepřerušeného, 

byť omezeného provozu a je vyjádřeno v části F. Zásady organizace výstavby.  Potřebný zkušební 
provoz vybraných částí stavby je zahrnut do příslušných SO nebo PS. 

 
 

A.6 PS A SO PODLÉHAJÍCÍ TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ ZKOUŠCE  
Vyhrazená technická zařízení dle zák. č. 174/1968Sb. Jsou zařízení se zvýšenou mírou 

ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. 
V tomto projektu  se to týká zdvihacích zařízení dle vyhlášky č. 19/1979Sb (elektrické výtahy), 
elektrických zařízení dle vyhlášky č. 73/2010 Sb (el. zařízení třídy I. A II.) a plynových zařízení dle 
vyhlášky č. 21/1979 Sb (rozvod plynu): 

PS 13-24-01    Beroun – výtahy 
SO zahrnuté v části E.3 Trakční a energetická zařízení 
SO 14-37-01     Kr. Dvůr – přeložka plynovodu 

 
 

A.7 PŘEHLED VLASTNÍKŮ, SPRÁVCŮ HMOTNÝCH INVEST. PROSTŘ. 
Vlastníkem Hmotných investičních prostředků (HIP) – celé stavby je SŽDC, s.o. 

Správci jednotlivých částí HIP jsou vnitřní organizační útvary dle organizační struktury SŽDC, 
s.o. jako vlastníka celé stavby. 

   

A.8 OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, BEZBARIÉROVÉ  
UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Dodržení obecných požadavků na výstavbu respektuje nejdůležitější zákony, vyhlášky, normy a 
předpisy, z nichž se vycházelo při zhotovení dokumentace pro stavební povolení: 

zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů 

zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a 
zákona o vyvlastnění 
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vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území  
vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu  
vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu 

zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (Silniční zákon) v platném znění 
zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění 
zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů 
vyhláška č. 173/1995 Sb. Dopravní řád drah v platném znění 
vyhláška č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah v platném znění 

zákon 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

zákon 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Normy, předpisy: 

Ve výčtu norem jsou uvedeny pouze ty nejdůležitější, mající vztah především k problematice 
navrhování komunikačních a drážních zařízení: 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích 
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací 
ČSN 73 6360 – 1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a jejích 
prostorová poloha, část 1: Projektování 

ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 
ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic 
ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách  

ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách 

TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic 

Technicko kvalitativní podmínky staveb státních drah (z roku 2000, včetně aktualizací) 
SŽDC (ČD) D 1 - Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy 
SŽDC (ČD) D 2 - Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy 
SŽDC S3, Železniční svršek 
SŽDC S4, Železniční spodek 
Předpis S5, Správa mostních objektů 
Směrnice SŽDC, s.o., č. 16/2005 – Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě 
Směrnice SŽDC, s.o. č. 11/2006 - Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních, příloha č. 2  PROJEKT (P), změna č. 1 

Technické specifikace pro interoperabilitu transevropského konvenčního systému: 

Rozhodnutí Komise č. 2006/679/ES ze dne 28. března 2006   - Řízení a zabezpečení (CCS) 
Rozhodnutí Komise č. 2007/6450/ES ze dne 20. prosince 2007 -  Bezpečnost v železničních 
tunelech (OPE) 
Rozhodnutí Komise č. 2007/6633/ES ze dne 21. prosince 2007 - Osoby se sníženou schopností 
pohybu (PRM) 

Rozhodnutí Komise č. 2011/274/EU ze dne 26. dubna 2011 – Energie (ENE) 

Rozhodnutí Komise č. 2011/275/EU ze dne 26. dubna 2011 – Infrastruktura (INF) 

Bezbarierové užívání stavby cestující veřejností v žst. Beroun os.n. umožňuje instalace osobních 
výtahů mezi přístupem z odbavovací haly podchodem a jednotlivými nástupišti. V zastávce Králův 
Dvůr je bezbariérový přístup na nástupiště podchodem a přístupovými rampami. Všechna 
nástupiště, která jsou ve výši 550 mm nad TK, usnadňují nástup do vlaku. 
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A.9 ČLENĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

A.   PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B.  SOUHRNNÁ ČÁST 
B.1  Souhrnná technická zpráva 
B.2  Provozní a dopravní technologie 
B.3  Vliv stavby na životní prostředí 
B.4  Odolnost a zabezpečení stavby  
B.5  Energetické výpočty 
B.6  Protikorozní ochrana 
B.7  Graf dynamického průběhu rychlostí 
B.8  Dopravní opatření 
B.9 Trvalé a dočasné zábory pozemků ze ZPF  a PUFL 
B.12 Ochrana obyvatelstva 
 

C.  SITUACE STAVBY 

C.1 Přehledná situace oblasti 1:10000 

C.2 Koordinační situace stavby    

D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
D.1.  Železniční zabezpečovací zařízení 
D.2.  Železniční sdělovací zařízení 
D.2.1  Místní kabelizace  
D.2.2  Vnitřní sdělovací zařízení  
D.2.3  Informační zařízení  
D.2.4  Rádiové spojení  
D.3.  Silnoproudá technologie, DŘT 
D.3.1  Dispečerská řídící technika  
D.3.3  Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic  
D.3.4  Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic  
D.3.5  Technologie transformačních stanic vn/nn  (energetika) 
D.3.8  Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení 
D.4 Ostatní zařízení 
    

E. STAVEBNÍ ČÁST 
E.1   Inženýrské objekty 
E.1.1  Kolejový (železniční) svršek a spodek 
E.1.2  Nástupiště 
E.1.3  Železniční přejezdy 
E.1.4  Mosty, propustky, zdi 
          Železniční mosty 
          Železniční propustky 
          Mostní objekty na komunikacích 
          Opěrné a zárubní zdi 
          Návěstní krakorce a lávky 
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 
E.1.6  Potrubní vedení 
E.1.8  Pozemní komunikace 
E.1.9  Kabelovody 
E.2   Pozemní objekty 
E.3   Trakční a energetická zařízení 
E.3.1  Trakční vedení 
E.3.3  Spínací stanice – stavební část 
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E.3.4  Elektrický ohřev výměn (EOV) 
E.3.5  Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)   
E.3.6  Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
E.3.7  Ukolejnění vodivých konstrukcí 
E.3.8  Vnější uzemnění 
    

F. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
G. NÁKLADY 
 
H. DOKLADY 
 
I. GEODETICKÁ DOKUMENTACE 
I.1 Technická zpráva 
I.2 Majetkoprávní část 
I.3 Návrh vytyčovací sítě 
I.4 Koordinační vytyčovací výkres 
I.5 Obvod stavby 
I.6 Geodetické a mapové podklady 
 

A.10 PS, SO S PŘÍMOU VAZBOU NA PARAMETRY 
INTEROPERABILITY 

Podle jednotlivých částí projektu přímá vazba PS a SO na parametry interoperability se týká 
následujících: 

D.1     Železniční zabezpečovací zařízení:   PS 13-21-01 
D.2     Železniční sdělovací zařízení:   PS 13-22-01, PS 13-22-02, PS 13-22-04, PS 14-22-01,                                                                                                                                                                                    
                                                             PS 14-22-03 

D.3.3  Trakční napájecí stanice:  PS 13-23-20, PS 13-23-21, PS 13-23-22,  PS 13-23-23,  

                                                     PS 13-23-25 

E.1.1   Kolejový svršek a spodek: SO 13-33-01, SO 13-33-02, SO 13-33-03, SO 13-33-04,  

           SO 13-33-05, SO 14-33-01, SO 14-33-02, SO 14-33-03, SO 14-33-04, SO 13-32-01, 

           SO 13-32-02 

E.1.2   Nástupiště: SO 13-31-01. SO 14-31-01 

E.1.3   Železniční přejezdy: SO 13-32-01, SO 13-32-02                         

E.1.4   Mosty, propustky, lávky:  SO 13-38-01, SO 13-38-03 , SO 13-38-04, SO 14-38-01,  

SO 14-38-02, SO 14-38-03, SO 13-38-10, SO 13-38-11,  
SO 13-38-12, SO 13-38-13, SO 13-38-14, SO 13-38-20,            
SO 14-38-04 

A.11 KORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI 
 

Stavba „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“ je jednou ze staveb na železniční trati 
Praha – Plzeň v rámci III. tranzitního železničního koridoru. Na pražské straně navazuje na 
budoucí stavbu  „OPT Praha-Smíchov – Beroun, 1. fáze, 3. stavba Karlštejn – Beroun (mimo) a na 
plzeňské straně navazuje na stavbu „OPT Beroun – Zbiroh“, která je již realizována. 

Koordinace probíhá také s projektem stavby navazující vedlejší trati Beroun – Beroun-Závodí – 
Rudná u Prahy – Praha-Smíchov. 
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A.12 PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ STAVBY 

  
Zahájení stavby: 09/2016 
Dokončení stavby:  06/2019 
Potřebná délka výstavby se předpokládá v délce 34 měsíců. 

 
 
 
 
 

 

V Praze 28.11.2015 
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