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zModernizace trati Veseli n. L. — Tabor — II. éast, isek Veseli n. L. — Doubi u Tabora,
Propojeni MUK Drachov a silnice I/3“

Dodatecné informace - Dodatek €. 5

V souladu s ust. § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném zné&ni a s odvolani na znéni
&lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Césti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpoviddme na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz €. 21:
Jaky je predpokladany termin realizace stavby?

Odpovéd’ na dotaz €. 21:
Predpokladany termin realizace stavby je uveden napf. v kapitole B 1.8. v Souhrnné technické zpravé

Dotaz €. 22:
V jaké priloze je navrh DIO?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 22:

Navrh DIO je obsazen v ¢asti dokumentace E.1.8. Pozemni komunikace, vZdy posledni pfiloha (101 a 102)
v ramci fedeni jednotlivych stavebnich objektd.

Dotaz €. 23:
Na zaklad& prostudovani dokumentace bylo zjisténo, Ze dokumentace neobsahuje POV a tak neni mozné urcit

milniky vystavby a souvislosti se souvisejici vystavbou (napfiklad kdy budou osazeny nové koleje)
Dotaz: Bude POV doplnéno?

Odpovéd’ na dotaz . 23:
POV je vzhledem k mensimu rozsahu stavby souéasti pfilohy B.1. Souhrnna technicka zprava, v kapitolach

B.1.6 az B.1.8. Zde jsou obsaZeny jak predpokladané terminy realizace, tak draznich vyluk. Nové koleje
osazeny nebudou.

Dotaz €. 24:
Na zakladé zkusenosti bylo zji§téno, Ze pfi pouziti lehéi nosné konstrukce bude mozne snizit sily do podlozi a
tak snizit naklady na specialni zakladani, které budou v tomto pfipadé podstatné (piloty jsou nyni délky az 22m).

Tento zplisob je zarovef bezpe&né&jdi s ohledem na provozovanou trat pod mostem v dobé& realizace (Napf.
prefa & OK konstrukce)

Dotaz: Je mozné pouzit alternativni feSeni? Pokud anc bude mozné polozky betonu NK (421335), betonarske
vyztuze (421365), predpinaci vyztuze (421373) a skruze (94890) nahradit jedinou poloZkou nosné konstrukce s

vymérou v m2 pldorysné plochy konstrukce? Dale jakym zplUsobem bude feSena zména zakladani vyvolana
touto zménou?
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Odpoveéd’ na dotaz &. 24:

NavrZené feSeni bylo fadné projednano a odsouhlaseno na vyrobnich poradach, nasledné proslo
pfipominkovym Fizenim. Na mostni objekt je vydano platné stavebni povoleni. Nepfiklanime se alternativnimu
fedeni z davodu ohrozeni terminu realizace objektu.

V Praze, dne 21. 07. 2016

o

Ing. Lubor Hrube$
feditel Stavebni spravy zapad
na zakladé povérenl & 1605 ze dne 13.6.2013
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,

statni organizace




		2016-07-21T13:53:26+0200
	Ing. Martin Kosmál




