

Naše zn. 734/2023-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 3/1  
  
Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská  
  
Mobil 702 164 086  
E-mail [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz)  
  
Datum 18. ledna 2023

**Uveřejněno na Profilu zadavatele**

**Věc: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 8  
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 12:**

VV SO 710 obsahuje položku:

5	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	25,770
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		
		$13.563 \times 1.900 = 25,770 [A]$		

V zadávací dokumentaci je uvedeno, jak postupovat při ocenění pol. pro odpadové  
hospodářství:

**2.1.8 Výjimkou z předchozího odstavce jsou jednotlivé „Evidenční položky“ odpadů  
označené Variantou „901“ až „999“, které jsou součástí jednotlivých SO/PS,  
a které nebudou v jednotlivých SO/PS uchazečem oceňovány. Uchazeč provede  
ocenění těchto položek pouze v souhrnném objektu odpadů „SO 90-90  
Likvidace odpadů včetně dopravy“. V SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy  
jsou souhrnně uvedeny všechny položky odpadů uvedené v jednotlivých SO/PS za celou  
stavbu (ocenění těchto položek v jednotlivých SO/PS povede k duplicitnímu ocenění!).**

Zřejmě chybou zůstala tato položka ve výkazu výměr neoznačena jako „evidenční“ a tudíž není  
jasné, zda ji ocenit nulou. Navíc k této pol. v soupise ještě existují položky pro vodorovné  
přemístění na skládku, které by také mělo být součástí objektu SO 90-90 Odpadové  
hospodářství.

Můžete upravit soupis prací?

**Odpověď:**

Zadavatel provedl kontrolu zadávací dokumentace, respektive soupis prací. Níže je výpis změn, které byly provedeny.

**Zrušeny položky:**

- 171201221 - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 – 25,770 T
- 162751117 - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 – 13,563 M3
- 162751157 - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 – 6,570 M3

**Přidána nová položka:**

- R015111.901 - NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI, VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE – 13,287 T

**Upravena výměra položky:**

- R015140.905 - NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV apod. VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE (prostý beton a armovan – 31,618 T

**V objektu SO 90-90 upraveny výměry položek:**

- R015111.901 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI, VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE
- R015140.905 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV apod. VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE (prostý beton a armovaný beton)

**Doplnění zadávací dokumentace zadavatelem z vlastního podnětu:**

Zadavatel tímto dále podává doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

**V soupisu prací byl doplněn SO 001.5 – Odstranění pařezů.**

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny a doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne **24. 1. 2023** na den **27. 1. 2023**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (evidenční č. VZ Z2022-051509). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 16. 1. 2023 v 09:30 hod. a nahrazujeme datem **27. 1. 2023 v 09:30 hod.**,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 16. 1. 2023 v 09:30 hod. a nahrazujeme datem **27. 1. 2023 v 09:30 hod.**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.

**Příloha:** Opravený soupis prací\_18.01.2023

**Mgr. Štěpán Hošna**

vedoucí odd. zadávání investic, odbor investiční  
na základě „Pověření“ č. 7-NM ze dne 24. 10. 2022  
Správa železnic, státní organizace