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A1. Identifikační údaje 

Název stavby:  Oprava staniční koleje v žst. Ústí n.L. západ 2, 2b.SK 

Rozhodující výkony:  Výměna a vyčištění štěrkového lože, výměna pražců, výměna 

kolejnicových pásů, výměna výhybkových pražců, výměna LIS, 

oprava směrového a výškového uspořádání.  

Místo stavby:    Trať: 130 Ústí nad Labem – Chomutov 

   Staniční úsek: žst. Ústí nad Labem západ 

Objednatel:   Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Správa tratí Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

Zhotovitel:  Vybraný dodavatel výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku 

na stavební práce 

Popis:  Hlavní staniční kolej v žst. Ústí nad Labem západ, která se nachází 

na dvoukolejné trati 130 vybrané sítě s pravostranným provozem, 

elektrifikované stejnosměrnou trakční soustavou 3 000 V vybavená 

zabezpečovacím zařízením s obousměrným provozem. 

Nejvyšší dovolená rychlost: 60 km/hod.  

Provozní zatížení:   3. řád 

Traťová třída zatížení:  D4 

 

 

 

A2. Stávající stav popis 

Železniční svršek:   

Trať 130 slouží krom osobní přepravy především k přepravě těžkých nákladních vlaků. Staniční koleje 

jsou na železničním svršku s kolejnicemi tv. R65, S49, na betonových pražcích. 
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A3. Požadavky a specifikace 

Popis požadovaných prací 

 

1. Staniční koleje 

Oprava SK č. 2B 

délka 341 m 

km 1,103 - 1,444  

kolejnice R65  

pražce dřevěné 

rozdělení „e“ 

 

Zhotovitel provede: 

- výměnu stávajících dřevěných pražců + pryžových podložek za užité betonové pražce 

SB6 tj…556ks, rozdělení „u“ (pražce dodá objednavatel) zhotovitel provede převoz z žst. 

Chabařovice. 

- souvislou výměnu kolejového lože (300 mm pod pražci v celém profilu bez demontáže 

nástupišť), zhotovitel zajistí likvidaci výzisku na skládku. 

- odvoz výzisku z bagrování na skládku  

- za  KV v. č. 7–10 ks dř. příčných pražců zůstává, potom začátek výměny pražců 

- za  KV v. č. 7 LIS výměna 5 m R65, 6děrový, 8x lano odpojit, 1x ukolejnění demontáž, dodá 

zhotovitel 

- 125 m celková délka nást. 

- 4x dřevěný přechod montáž + demontáž (zajistit přechod cestujících při akci) - výroba  2 kusů 

dř. přechodů. 

- km 1,3: LIS vyměnit 6 m, šestiděrový, 8x lana montáž + demontáž, dodá zhotovitel 

- km 1,305: R65  2x 37,5m kolejnice oboupasově vyměnit (navázat na LIS), zhotovitel dodá 

75m kolejnici. 

- u výhybky č. 28 LIS nový 6 m R65, 6děrový, 8x lana demontáž + montáž, dodá zhotovitel 

- výměna 10x dřevěných příčných pražců u ZV výhybky č. 28 (dodá TO) 

- odvoz starých dř. pražců: 97 SK + demontáž podkladnic. 

 

- opětovné zřízení bezstykové koleje dle předpisu S3/2 svaření kolejnic  

 

- v km 1,103 - 1,444 tj. 341 m úprava směrového a výškového uspořádání koleje metodou 

zmenšování chyb a úpravu KL do požadovaného profilu (dle S3)  

 

- souvislé doplnění kolejového lože kamenivem s dodávkou materiálu v místech po výměně 

pražců a kolejnic, po souvislé výměně  KL (565 m3) a úpravě GPK (66 m3), celkem 631 m³ 

kameniva třídy BII  

 

- po cca 6 měsících zhotovitel provede následnou úpravu směrového a výškového uspořádání 

koleje metodou přesnou a úpravu KL do profilu včetně souvislého doplnění kolejového lože 

kamenivem s dodávkou materiálu  2x Sa vůz kameniva třídy BII   
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Oprava SK č. 2 

délka 695 m 

km 1,518 – 2,213 

kolejnice S49  

pražce SB5 , rozponové upevnění 

rozdělení „d“ 

 

- na KV v. č. 29  zůstává 18 ks dřevěných pražců  (z toho 5x dř. příčný pražec. výměna – dodá 

TO) 

- výměna stávajících SB5  pražců za nové vystrojené betonové pražce B91, tj. 1132   ks, 

rozdělení „u“ (pražce dodá zhotovitel) 

- odvoz betonových pražců SB5 na SK 97.+ demontáž podkladnic 

- výměna 695 m kolejnic v obou pasech (materiál kolejnice třídy R260 tv. UIC  19 ks po 75 

m dodá zhotovitel) 

- rozřezání dle pokynů VPS + odvoz vyzískaných kolejnic S 49 na místo určené VPS u TO. 

- 61 m od KV č. 29 - LIS UIC, šestiděrový, délka 4 m nový, dodá zhotovitel 

- 40 m od v. č. 74 KV LIS nový UIC  šestiděrový, délka 4 m nový, dodá zhotovitel 

- dřevěné pražce u výhybky č. 74 neměnit 

- souvislé strojní čištění kolejového lože v celém profilu (rozdělení „d“)  

- opětovné zřízení bezstykové koleje dle předpisu S3/2 svaření kolejnic  

- v km 1,518 – 2,213   tj. 695m úprava směrového a výškového uspořádání koleje metodou 

přesnou po zřízení APK  a úpravu KL do požadovaného profilu (dle S3)  

- souvislé doplnění kolejového lože kamenivem s dodávkou materiálu v místech po výměně 

pražců a kolejnic, po souvislém čištění KL (535 m3) a úpravě GPK (66 m3), celkem  601 m³ 

kameniva třídy BII  

- bude provedena demontáž a montáž stávajícího ukolejnění  10ks 

- demontáž a montáž 16ks drozelových lan 

- nové zajištění APK – zaměření a zpracování dat zajišťovacích značek (zaměření ZZ, nivelace, 

zpracování projektu zajištění PPK dle SŽDC S3 dílu II, štítky), využity značky – stávající vrtule 

a hřeby v základech TV – zhotovitel 

  

- po cca 6 měsících zhotovitel provede následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 

metodou přesnou a úpravu KL do profilu  včetně souvislého doplnění kolejového lože kamenivem 

s dodávkou materiálu kameniva třídy BII  tj.  8xSa vůz. 

 

Výměna dřevěných příčných pražců v místě propustku km 1,805 - 18ks místo B91 (dodá 

TO) 

 

 

2. Výhybky 

výhybka č. 28 (SK č. 2) tvar JR65 1:11-300P (v km 1,478) 

- výměna štěrkového lože ve výhybce bez demontáže výhybky (63 m3) odvoz na skládku 

- výměna výhybkových pražců - pražec  100% + pol. podložky pod podkladnice + pryžové 

podložky pod patu (dodá zhotovitel) - odvoz na TO 

- v přípoji mezi KV 28 a KV 23 – 10m výměna štěrkového lože (16,2 m3) 

zhotovitel provede úpravu směrového a výškového uspořádání výhybek metodou zmenšování 

chyb  včetně kolejových spojek a přípojů, tj.  10 m a to včetně doplnění kolejového lože 

kamenivem s dodávkou materiálu kameniva třídy BII (2xSa vůz). 

- po cca 6 měsících zhotovitel provede následnou úpravu směrového a výškového uspořádání 

koleje metodou zmenšování chyb a úpravu KL do profilu  včetně souvislého doplnění 

kolejového lože kamenivem s dodávkou materiálu kameniva třídy BII (1x Sa)   

 



5/7 
 

- 10m přípoj mezi v. č. 28 a v. č. 29 - 7x dřevěné příčné pražce výměna (dodá TO) + výměna 

+ doplnění štěrkového lože 

 

- nový  LIS R65 2x šesti děrový dodá zhotovitel mezi v. č. 28 a v. č. 29 

(atypický rozměr: 6 m od středu LISU směr ÚL hlavní a 2,20m směr k TO) 

výhybka č. 29 (SK č. 2) tvar JR65 1:11-300P (km 1,484) 

- výměna štěrkového lože ve výhybce bez demontáže výhybky (63 m3) 

- výměna výhybkových pražců - 100 % pražců + pol. podložky pod podkladnice + pryžové 

podložky pod patu (dodá zhotovitel) - odvoz na TO 

- zhotovitel provede úpravu směrového a výškového uspořádání výhybek metodou zmenšování 

chyb na výhybkách včetně kolejových spojek a přípojů, a to včetně doplnění kolejového lože 

kamenivem s dodávkou materiálu kameniva třídy BII (1x Sa) 

- v přípoji mezi KV 29 a KV 32 – 10m výměna štěrkového lože 

- po cca 6 měsících zhotovitel provede následnou úpravu směrového a výškového uspořádání 

koleje metodou zmenšování chyb a úpravu KL do profilu včetně souvislého doplnění kolejového 

lože kamenivem s dodávkou materiálu kameniva třídy BII (1 x Sa)  

 

Specifikace:  

Práce budou provedeny v nepřetržitých výlukách dle ROV. 

 

Mechanizace použitá při stavebních pracích musí odpovídat platným osvědčením: 

https://82.117.128.49/index.php/dokumenty/seznam-osvedceni/technologicke-vyuziti-tratovych-

stroju/?lang=cs 

Výzisk:  

Protokol o kategorizaci kolejnic vyhotoví objednatel.  

Vyzískané kolejnice  zhotovitel rozřeže: dle pokynů VPS a kategorizace materiálu a uloží v žst. Ústí 

n. L. západ. Vyzískané betonové pražce zhotovitel demontuje a uloží dle pokynů VPS v žst. Ústí n. L. 

– západ.  

Vyzískané dřevěné pražce a drobné kolejivo zhotovitel předá objednateli a uloží dle pokynů VPS v žst. 

Ústí n. L. západ. 

Odtěžený štěrk z KL bude odvezen na skládku 

Vymezení staveniště:  

Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků Správy železnic, státní organizace v uvedeném úseku. 

Přístupové cesty:  

Upřesní příslušný vedoucí TO či jeho zástupce. 

Projektová dokumentace a geodetická činnost zhotovitele: 

Před zahájením prací objednatel předá zhotoviteli ve spolupráci s úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem stavby (dále jen „ÚOZI“) od SŽG primární, případně sekundární bodové 

pole a projekt PPK. Zhotovitel provede kontrolu ŽBP a případně jeho zhuštění tak, aby bylo možno 

realizovat měření APK dle SŽDC M20/MP004.  

V místech, kde nebude od objednatele prostřednictvím ÚOZI dodán technický projekt k zajištění PPK, 

zhotovitel taktéž zajistí jeho vyhotovení v souladu s předpisem SŽDC S3 díl III a zajistí vyhotovení 

zjednodušené realizační dokumentace. Zajišťovací značky budou osazeny na patky stožárů, 

zhotovitel zajistí doplnění štítků s údaji PPK. 

 

 

https://82.117.128.49/index.php/dokumenty/seznam-osvedceni/technologicke-vyuziti-tratovych-stroju/?lang=cs
https://82.117.128.49/index.php/dokumenty/seznam-osvedceni/technologicke-vyuziti-tratovych-stroju/?lang=cs
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Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací:  

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a podmínky 

technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8. Geometrie svarů bude posuzována 

na odchylky pro nové kolejnice (vyjímaje svaru užitých kolejnic). 

Po dokončení stavby zhotovitel provede kontrolu PPK a předá zadavateli dokumentaci skutečného 

provedení stavby v listinné podobě (2x) a digitálně (2x), a to s využitím železničního bodového pole 

a po projednání se SŽG. Dodavatel je povinen chránit měřičské body železničního bodového pole a 

dodržovat metodické pokyny pro jednotlivé geodetické činnosti, zveřejněné na internetu Správy 

železnic, státní organizace: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-

jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi 

Odevzdaná geodetická dokumentace skutečného provedení stavby musí být schválena ÚOZI. 

Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury - inž. sítě:  

Zhotovitel zajistí vytýčení podzemních sítí dle vyjádření správců sítí dodaných objednavatelem. 

Zařízení správců souvisejících zařízení: 

Bude demontováno a opětovně namontováno ukolejnění ve správě SEE (zhotovitelem) a lanové 

propojení ve správě SSZT (zhotovitelem).  

Požadavky SSZT: 

Zařízení a kabelové trasy ve správě SSZT UL musí bát respektovány. Před zahájením prací je nutné 

jejich vytýčení. 

Práce se budou řídit těmito podmínkami: 

1. Stavba musí být provedena dle platných norem a předpisů (TNŽ 34 2609); 

2. Veškeré zemní práce blíže než 1.0 m od kabelů provádět výhradně ručně za použití vhodného 

nářadí a  pomůcek; 

3. Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací provedeme na objednávku vytýčení kabelů (tel.  

9724 24 124, 721 847 677, e-mail: schwarzs@szdc.cz p. Schwarz); 

4. Obnovit případné poškození krytí kabelů a provést jeho zabezpečení t.j. zapískovat a doplnit 

cihly, desky, žlaby, ochrannou fólii apod.; 

5. Bez souhlasu správce kabelu nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem!; 

6. Nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skladování materiálu a budování takových zařízení, která 

by znemožňovala  přístup ke kabelům (sázet stromy); 

7. Neprodleně hlásit správci každé poškození podzemního vedení i zařízení i zařízení související  

(kabelové označníky, žlabové trasy a podobně); 

8. Nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena 

ochrana  kabelu proti poškození (např. panely); 

9. Před zakrytím kabelové trasy s dostatečným předstihem přizvat zástupce SSZT ke kontrole 

uložení. 

Další podmínky můžou být stanoveny při vytýčení. 

 

Požadavky SEE: 

Při stavbě je nutné dodržet následující podmínky:  

- respektování stávajících sítí a zařízení v naší správě 

- křížení a souběhy musí být provedeny dle platných norem 

- veškeré zemní práce v ochranném pásmu kabelu (1m) provádět výhradně ručně 

- nejméně 14 dní před zahájením zemních prací provedeme vytýčení kabelů na objednávku 

- prokazatelně seznamte pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou kabelů 

- odkryté kabelové vedení musí být zabezpečeno proti poškození, případně zcizení 

- obnovit případné poškození krytí kabelů a provést jeho zabezpečení 

- bez souhlasu správce kabelu nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem 

- základy stožárů se nesmí odhalit, aby nebyla narušena jejich stabilita 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi
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- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skladování materiálu a budování takových zařízení, která 

by znemožňovala přístup ke kabelům 

- neprodleně ohlásit správci každé poškození podzemního vedení 

- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena 

ochrana kabelu proti poškození. 

Vytýčení kabelů zajistí pan Kožíšek  tel: 9724 24456, mobil: 724 803 644 . 

Před zahájení prací je nutné kontaktovat: p. Jirout, tel: 9724 24257, 9724 24247,  

mobil: 724 301 117 a dohodnout termín snesení EOV. 

Upozorňujeme na blízkost trakčního vedení. Toto upozornění je nutno respektovat s dodržením 

příslušných technických předpisů a technických norem. Pro práci v blízkosti trakčního vedení je nutno 

dodržovat ČSN EN 50110-1 ed. 3, TNŽ 34 3109, ČSN 34 1500 ed. 2, Bp 1 a další související předpisy.   

S ohledem na práci strojních mechanismů upozorňujeme zejména na čl. 6.4.5.6 TNŽ 34 3109. Pokud 

nebude dodržena bezpečná vzdálenost živých částí trakčního vedení, je nutné zajistit výluku napájení 

trakčního vedení. Realizací akce nesmí dojít k narušení nebo znečištění trakčního vedení včetně 

ukolejnění. Zařízení demontované z důvodu nutnosti technologie práce je nutné bez poškození uvést 

do původního stavu. 

Předpokládáme, že výhybky a přípojná kolejová pole budou položeny do stávající nivelity, čímž by 

nebyly nutné úpravy TV a vykonáme pouze zajištění napěťových výluk. Po dokončení akce provedeme 

pantografickou zkoušku. 

V případě demontáže kolejnic, izolovaných styků nebo lanových propojek zhotovitel zajistí zpětnou 

trakční cestu. 

 

Požadavky SMT: 

Při výměně pražců na mostě musí být dbáno zvýšené opatrnosti při provádění prací – nesmí být 

poškozena izolace nosné konstrukce a další součásti mostu.  

V případě prací na mostním objektu dbát zvýšené opatrnosti a nepoškodit izolaci a konstrukci mostu.  
V případě nejistoty a neznámé mocnosti kolejového lože pod pražcem provést kopané sondy. 

 

 

Zpracovatel: 

Petr Banýr, tel. 972 422 157, mob. 724 349 517, e-mail: banyr@spravazeleznic.cz 

 


