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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Hradec Králové 

U Fotochemy 259 

501 01 Hradec Králové 
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne 17. ledna 2023   

Naše zn. 2037/2023-SŽ-OŘ HKR-NPI   

Listů/příloh 2/0  

   

Vyřizuje Nikola Krumlová  

Telefon +420 972 342 062  

Mobil +420   

E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz  

    

Datum 19. ledna 2023   

    

    

    

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 5 

k veřejné zakázce – 64022070 

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 
PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje 

vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu: 
 

Oprava kolejí a výhybek v žst. Teplice nad Metují 
 

Dotaz dodavatele č. 1: 
1) SO 21-06 Propustek v ev. km 80,833 

- v č.j.: PDMUBR 1919/2021 KOORDINOVANÉM ZÁVAZNÉM STANOVISKU Městského úřadu 
Broumov, část B. vodoprávní úřad, bod 14. K opravám mostních objektů a propustků bude 
použit místní druh kamene – pískovec (lom Libná nebo Božanov) – je toto platné i pro 

dlažby nátoku a výtoku zadaného objektu SO 21-06 Propustek v ev. km 80,833? 

 

Odpověď zadavatele č. 1: 
V projektové dokumentaci je v SO_21-06_01000_TZ je uvedeno, že z božanovského 
nebo libenského pískovce se má provádět odláždění  
1) Okolí šikmé trouby na výtoku 

2) Okolí vtokové jímky na vtoku  
  

Vzhledem k technickým vlastnostem požadovaného pískovce MÚ Broumov a požadavku 
projektanta na kamenivo v bodu 5.9.1 Odláždění v SO_21-06_01000_TZ, bude pískovec 
použit pouze na pohledových částech propustku.  
Na exponovaných místech jako je nátok a výtok, bude použita žula, která není barevně 
kontrastní s odstínem použitého pískovce nebo jiné s požadovaným pískovcem 
nekontrastní kamenivo splňující uvedený požadavek projektanta.   
 

Dotaz dodavatele č. 2: 

SO 55-01 Úprava kabelové trasy  
- provedení úprav v rámci tohoto SO není součástí zadání stavby 

- dochází ke kolizi v rámci terénních úprav v objektu SO 11-01 Železniční spodek 

- odkaz na řešení kabelové je i součástí SO 21-06 Propustek v ev. km 80,833, v rámci 
tohoto SO není řešeno vymístění dvou kabelových tras u stávající levé římsy propustku, 
kolize s novou římsou propustku. 

- V km 81,375 – 81,425 vlevo od osy koleje je v PD požadováno odtěžení materiálu 
a úprava kabelové trasy v délce 50,0 m. V jaké položce VV je úprava kabelové trasy 
obsažena? 
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Odpověď zadavatele č. 2: 

V projektové dokumentaci je v části D.2.1.1.1_1 Technická zpráva v čl. 9 Inženýrské sítě 
v prostoru stavby uvedeno, že se v prostoru stavby nacházejí inženýrské sítě ve správě 
ČD Telematika, SŽDC s.o., Správy železnic SEE 

a SSZT. Veškeré sítě vedou v zájmovém území stavby, ale nacházejí se dle dodaných 
podkladů mimo prostor, který by měl být dle předpokladů a běžné technologie 

realizované činnosti zasažen stavbou. Před započetím prací bude nutné inženýrské sítě 
zaměřit přímo v terénu s jejich správcem. V případě kolize stavby s inženýrskou sítí bude 
provedeno dočasné obnažení sítě, její ochrana proti poškození v rámci stavebních prací 
a následné uložení kabelů do terénu. 

Pro tento případ objednatel upravil Položkový soupis prací s výkazem výměr (Díl 4 
zadávací dokumentace) a doplnil jej o položku č. 34 v části SO 11-01 Železniční 
spodek. Tato položka bude případně použita i pro případné obnažení inženýrských sítí 
u objektu propustku ev. km 80,833. 

Dotaz dodavatele č. 3: 

DŘEVINY obecně 

- v celém zadávaném úseku se nacházejí (organizované i neorganizované hromady) zbytky 
(organizované i neorganizované hromady) větví a kmeny stromů po provedení kácení 
a ořezu, které zasahují do plánované stavby. 
(VV neobsahuje položky pro jejich odvoz a likvidaci. Jak bude zadavatel toto řešit?) 
- V úseku km 82,108 – 82,200 (od nové ZV3 – stávající Vk1) zasahují křoviny a větve 
stromů do prostoru plánovaných prací. Křoviny a vzrostlé stromy je nutno před zahájením 
prací na železničním svršku odstranit. 
(VV neobsahuje položky pro jejich odvoz a likvidaci. Jak bude zadavatel toto řešit?) 

Odpověď zadavatele č. 3: 

Předmětná dřevní hmota a rostlé dřeviny v kolizi se stavbou budou odstraněny 
zadavatelem před předáním staveniště zhotoviteli. 
 

Dotaz dodavatele č. 4: 

SO 01 Železniční svršek - žst. Teplice nad Metují 
SO 10-01 Železniční svršek km 80,455 - 81,582 

Ve VV je uveden konkrétní typ pražcové kotvy TDHB pro jednotlivé typy pražců. Tímto se 
z možných dodávek vylučují ostatní výrobci pražcových kotev. 
Prosím o informaci, zda je možné použít i jiné typy schválených pražcových kotev? 

101 M 5960101000 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91 kus 205,000 

102 M 5960101005 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8 kus 18,000 

103 M 5960101010 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6 kus 20,000 

104 M 5960101040 Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný kus 25,000 

  

41 M 5960101000 
Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 70 / 
B91S/2 

kus 256,000 

 

Odpověď zadavatele č. 4: 

Sborník ÚOŽI 2022 obsahuje pouze materiálové položky pražcových kotev, které mají 
v popisu uvedenou zkratku „TDHB“. Není nám však znám důvod, proč by nemohly být 
použity i jiné schválené pražcové kotvy. Máme tedy za to, že lze tyto položky považovat 
za obecné, jež nevylučují jiné schválené pražcové kotvy různých výrobců dané 
specifikace. Jiné typy schválených pražcových kotev tedy použít lze. 
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V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK následující 
dokumenty: 

 Opravený Díl 4 ZD Položkový soupis prací s výkazem výměr (64022070 Díl 
4 ZD Položkový soupis prací_opraveno 18012023.xlsx) 

 

Zadavatel zároveň mění LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK, která je uvedena 
na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.  

Nabídky musí být nově podány nejpozději do 1. 2. 2023 do 8:00 hodin. 

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Vodička 

ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3325390

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ccd6b859-1f79-4452-98ca-54fc43580864

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola KRUMLOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.01.2023 09:13:02
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