



Legenda:

- Oprava koleje č. 101 a koleje č. 114 – nový žel. svršek, žel. spodek
- Oprava koleje č. 101 a koleje č. 114 – oprava PPK stáv. žel. svršku
- Oprava koleje č. 101 a koleje č. 114 – oprava přechodů
- stávající stav

stavba: Oprava koleje č. 116 Zst. Liberec – oprava kol. č. 116

stavba: Oprava koleje č. 116 Zst. Liberec – trativod

stavba: Oprava koleje č. 116 Zst. Liberec – oprava přechodů

stavba: Oprava koleje č. 116 Zst. Liberec – oprava nástupiště 1a a 1b

Legenda – stávající sítě

- ČD Telematika a.s.
- SŽDC, s.o., SSZT OŘ HK
- SŽDC, s.o., SEE OŘ HK
- ČD, a.s., RSM Hradec Králové – vodovodní přípojka
- ČD, a.s., RSM Hradec Králové – kanalizace
- ČD, a.s., RSM Hradec Králové – NN
- ČD, a.s., RSM Hradec Králové – plynová přípojka
- ČD, a.s., DKV Česká Třebová, PJ Liberec, a.s., vodovod ke stojanům (neověřeno)
- KN

Pozn.: Stančení koleje č. 114 je vztaženo ke stančení výhybky č. 80.
ZV80 km 160,294 000 stáv. stančení = km 160,294 000 navrženého stančení k.č.114
km 160,400 000 navrženého stančení k.č.114 = km 160,400 000 navrženého stančení k.č.101

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: ing. Petr Prchal	Zodp. projektant: ing. Petr Prchal	Kontroloval: ing. Petr Burda
Kraj: Liberecký	Tratový úsek/Obec: TÚ 1051 DÚ K1	
Investor: SZDC, Oblastní ředitelství Hradec Králové		
Akce:		

Oprava koleje č. 101 a 114 v žst. Liberec

Změna

Měřítko
1:500

Č. zakázky
3110-18-109

Č. kopie

Formát
7x A4

Datum
3/2019

Účel
Projekt

Část dokumentace
C

Č. výkresu
2