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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bakov nad Jizerou Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel: Správa železnic s.o. Projektant:

N+N-Konstrukce a 

dopravní stavby 

Litoměřice, s.r.o

Zhotovitel:  Zpracovatel:

N+N-Konstrukce a 

dopravní stavby 

Litoměřice, s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

M - Materiál 0,00

P - Práce 0,00

OST - Ostatní 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bakov nad Jizerou Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel: Správa železnic s.o. Projektant:

N+N-Konstrukce a 

dopravní stavby 

Litoměřice, s.r.o

Zhotovitel:  Zpracovatel:

N+N-Konstrukce a 

dopravní stavby 

Litoměřice, s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Materiál 0,00

1 M 5961122000
Výhybka křižovatková smontovaná pražce betonové 

C49 1:9-190
kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV

v.č. 23AB v kombinaci - vč. kalhotových a krátkých pražců za 

výhybkou,žlabového pražce, závěru, zvláštního vybavení 

výhybky

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 M 5961127000
Dvojitá kolejová spojka smontovaná pražce betonové 

DKS 49 1:9-190-4,75 m
kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV DKS 1:9 4,75 m - vč.  zvláštního vybavení výhybky

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 M 5961116015
Výhybka jednoduchá smontovaná pražce betonové, 

soustavy J49 1:9-190 levá
kus 3,000 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV

v.č. 22 v kombinaci- vč. kalhotových a krátkých pražců za 

výhybkou, žlabového pražce,závěru, zvláštního vybavení 

výhybky

VV 1 1,000

VV

v.č. 24  kombinaci- vč. kalhotových  a krátkých pražců za 

výhybkou, žlabového pražce,závěru, zvláštního vybavení 

výhybky

VV 1 1,000

VV

v.č. 25  kombinaci- vč. kalhotových a krátkých pražců za 

výhybkou, žlabového pražce,závěru, zvláštního vybavení 

výhybky

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

4 M 5961116115
Výhybka jednoduchá smontovaná pražce dřevěné J49 

1:9-190 levá
kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV

v.č. 20 transformovaná-Obl-o-S49 1:9-190 (429,1/341,446) vč. 

kalhot.,krátkých a spec. délek pražců ve výměnové části, 

závěru,zvláštního vybavení výh.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 M 5955101025 Kamenivo drcené drť frakce 4/8 t 25,310 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV Drážní stezka - šírka dle PD 1,2 m a tloušťka 0,05

VV kolej č. 3 km 0,497 637 - 0,624 962

VV 1,2*127,325*0,05*1,8 13,751

VV mezi v.č. 24 a v.č. 25

VV 2,4*12*0,05*1,8 2,592

VV mezi v.č. 22 a v.č. 23AB

VV 2,2*10,5*0,05*1,8 2,079

VV kolej č. 1km 82,338 226 - 82,402 001

VV 1,2*63,775*0,05*1,8 6,888

VV Součet 25,310

6 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 1 019,045 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV ve výpočtu se odečítá objem pražců

VV v.č. 20 vč. kalhotových a krátkých pražců

VV ((6*27,138*0,55+5,3*0,55*3,7)-6,83)*1,8 168,320

VV v.č. 22 

VV (6*27,138*0,55-9,735)*1,8 143,677

VV v.č. 24 

VV (6*27,138*0,55-9,735)*1,8 143,677

VV v.č. 25  

VV (6*27,138*0,55-9,735)*1,8 143,677

VV DKS 1: 9 4,75 m

VV (10*11,769*0,55-11,36)*1,8 96,065

VV C49 1:9 -190

VV (6*(16,615+16,615)*0,55-17,094)*1,8 166,617

VV Mezisoučet 862,033

VV odvodňovací štěrkové žebro hloubky 0,6 a délky 6,5 m

VV 7*(6,5*0,8*0,6)*1,8 39,312

VV kolej č.3 km 0,625 - 0,650 ve výpočtu se odečítá objem pražců

VV (25*3*0,55)-(41*0,1014)*1,8 33,767

VV doplnění KL po úpravě GPK

VV kolej č.3  km 0,505 074 - km 0,555 074 

VV 50*0,2 10,000

VV kolej č.3 km 0,633 823 - km 0,791 652
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 157,829*0,2 31,566

VV kolej č.1 82,332 215 - 82,338 226

VV 6,011*0,2 1,202

VV kolej č. 1 km 82,402 001 - km 82,607 828

VV 205,827*0,2 41,165

VV Součet 1 019,045

7 M 5957131084 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 6,0 m kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV před ZV v.č. 25

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

8 M 5956140045
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. 

SB 8 P upevnění tuhé-ŽS4
kus 41,000 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV km 0,625 - 0,650, dodá zhotovitel včetně upevnění 

VV 25*1,64 41,000

VV Součet 41,000

9 M 7594110160

Lanové propojení s kolíkovým ukončením LAI 

1xFe9/40 norma 703029102 

(HM0404223991101AV.00040)

kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV LIS před ZV v.č. 25

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

10 M 5964133005 Geotextilie separační m2 91,000 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV Odvodňovací žebro

VV 7*(0,6*6,5+0,8*6,5+0,6*6,5) 91,000

VV Součet 91,000

D P Práce 0,00

11 K 5905055020
Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve 

výhybce
m3 502,504 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV ve výpočtu se odečítá objem pražců

VV v.č. 20 vč. kalhotových pražců a krátkých pražců

VV (6*27,138*0,55+5,3*0,55*3,7)-6,83 93,511

VV v.č. 22 

VV 6*27,138*0,55-5,75 83,805

VV v.č. 24 

VV 6*27,138*0,55-5,75 83,805

VV v.č. 25  

VV 6*27,138*0,55-5,75 83,805

VV DKS 1: 9 4,75 m

VV 10*11,769*0,55-6,71 58,020

VV C49 1:9 -190 

VV 6*(16,615+16,615)*0,55-10,101 99,558

VV Součet 502,504

12 K 5905060020 Zřízení nového kolejového lože ve výhybce m3 478,910 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV ve výpočtu se odečítá objem pražců

VV v.č. 20 vč. kalhotových a krátkých pražců 

VV (6*27,138*0,55+5,3*0,55*3,7)-6,83 93,511

VV v.č. 22

VV 6*27,138*0,55-9,735 79,820

VV v.č. 24 

VV 6*27,138*0,55-9,735 79,820

VV v.č. 25  

VV 6*27,138*0,55-9,735 79,820

VV DKS 1: 9 4,75 m

VV 10*11,769*0,55-11,36 53,370

VV C49 1:9 -190 

VV 6*(16,615+16,615)*0,55-17,09 92,569

VV Součet 478,910

13 K 5909050030
Stabilizace kolejového lože výhybky nově zřízeného 

nebo čistého
m 972,082 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV v.č. 20 vč. kalhotových a krátkých pražců

VV 6*27,138+3,7 166,528

VV v.č. 22 

VV 6*27,138 162,828

VV v.č. 24 

VV 6*27,138 162,828

VV v.č. 25 

VV 6*27,138 162,828

VV DKS 1:9 

VV 10*11,769 117,690

VV v.č. 23AB C49 1:9 190 

VV 6*(16,615+16,615) 199,380

VV Součet 972,082

14 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 88,933 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV výběhy GPK do stávajícícho stavu

VV kolej č.3 0,505 074 - 0,555 074 

VV 50*0,2 10,000

VV kolej č.3 km 0,633 823 - 0,791 652 

VV 157,829*0,2 31,566

VV kolej č.1 82,332 215 - 82,338 226

VV 6,011*0,2 1,202

VV kolej č. 1 km 82,402 001 - 82,607 828

VV 205,827*0,2 41,165

VV km 0,625 - 0,650 výměna 41 SB8

VV 25*0,2 5,000

VV Součet 88,933

15 K 5905110010 Snížení KL pod patou kolejnice v koleji km 0,443 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV po úpravě GPK

VV kolej č.3 0,505 074 - 0,555 074 

VV 0,050 0,050

VV kolej č.3 km 0,633 823 - 0,791 652 

VV 0,157 0,157
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV kolej č.1 82,332 215 - 82,338 226

VV 0,006 0,006

VV kolej č. 1 km 82,402 001 - 82,607 828

VV 0,205 0,205

VV km 0,625 - 0,650 výměna 41 SB8

VV 0,025 0,025

VV Součet 0,443

16 K 5905110020 Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce m 675,556 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV v.č. 20 vč. kalhotových a kratkých pražců

VV (10,523+2*16,615+3,7)*2 94,906

VV v.č. 22 

VV (10,523+2*16,615)*2 87,506

VV v.č. 24 

VV (10,523+2*16,615)*2 87,506

VV v.č. 25 

VV (10,523+2*16,615)*2 87,506

VV DKS 1:9 190 4,75 m

VV (2*(6,742+9,379+6,742)+2*(8,42+8,42+3,3+3,3))*2 185,212

VV v.č. 23AB

VV 16,615*4*2 132,920

VV Součet 675,556

17 K 5910020030
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 

spára svar sériový tv. S49
svar 104,000 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV v.č. 20

VV 14 14,000

VV v.č. 22

VV 14 14,000

VV v.č. 24

VV 14 14,000

VV v.č. 25

VV 14 14,000

VV DKS 1:9 4,75 m

VV 16 16,000

VV C49 1:9 190

VV 28 28,000

VV vevaření LIS před ZV v.č. 24

VV 4 4,000

VV Součet 104,000

18 K 5910035130
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 

kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49
svar 20,000 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

19 K 5910050020
Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž 

upevňovadel výhybka II. generace
m 334,078 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV v.č. 20

VV 10,523+2*16,615 43,753

VV v.č. 22

VV 10,523+2*16,615 43,753

VV v.č. 24

VV 10,523+2*16,615 43,753

VV v.č. 25

VV 10,523+2*16,615 43,753

VV v.č. 23AB

VV 16,615*4 66,460

VV DKS 1:9 4,75m

VV 2*(6,742+9,379+6,742)+2*(8,42+8,42+3,3+3,3) 92,606

VV Součet 334,078

20 K 5910050120
Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž 

upevňovadel výhybka II. generace
m 334,078 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV v.č. 20

VV 10,523+2*16,615 43,753

VV v.č. 22

VV 10,523+2*16,615 43,753

VV v.č. 24

VV 10,523+2*16,615 43,753

VV v.č. 25

VV 10,523+2*16,615 43,753

VV v.č. 23AB

VV 16,615*4 66,460

VV DKS 1:9 4,75m

VV 2*(6,742+9,379+6,742)+2*(8,42+8,42+3,3+3,3) 92,606

VV Součet 334,078

21 K 5909032020
Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové 

uspořádání pražce betonové
km 0,445 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV 1 podbití, propracování 

VV kolej č.1 km 82,332 215 - km 82,338 226 

VV 0,006011 0,006

VV kolej č. 1 km 82,402 001 - km 82,607 828

VV 0,205827 0,206

VV kolej č. 3 km 0,505 074 - km 0,555 074 

VV 0,050 0,050

VV kolej č. 3 km 0,633 823 - km 0,791 652 - 25 m výměna SB 8

VV 0,157829-0,025 0,133

VV kolej č. 3 km 0,625 - 0,650 výměna SB 8, 2 podbití

VV 0,025*2 0,050

VV Součet 0,445

22 K 5909042010
Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové 

uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové
m 142,359 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV rozvinutá délka výhybky, 0., 1.,2., podbití

VV v.č. 20 vč. kalhotových a krátkých pražců

VV (10,523+16,615*2+3,7)*3 142,359

VV Součet 142,359
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 5909042020
Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové 

uspořádání pražce betonové
m 870,975 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV rozvinutá délka výhybky, 0.,1.,2., podbití 

VV v.č. 22 v

VV (10,523+16,615*2)*3 131,259

VV v.č. 24

VV (10,523+16,615*2)*3 131,259

VV v.č. 25

VV (10,523+16,615*2)*3 131,259

VV v.č. 23AB  C49 1:9 190 

VV (16,615*4)*3 199,380

VV DKS 1:9 190 4,75 m

VV (2*(6,742+9,379+6,742)+2*(8,42+8,42+3,3+3,3))*3 277,818

VV Součet 870,975

24 K 5905020020
Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu 

přes 10 cm do 20 cm
m2 281,220 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV šírka dle PD 1,2 m 

VV kolej č. 3 km 0,497 637 - km 0,624 962

VV 1,2*127,325 152,790

VV mezi v.č. 24 a v.č. 25

VV 2,4*12 28,800

VV mezi v.č. 22 a v.č. 23AB

VV 2,2*10,5 23,100

VV kolej č. 1 km 82,338 226 - km 82,402 001

VV 1,2*63,775 76,530

VV Součet 281,220

25 K 5905025110 Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé m3 14,062 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV šírka dle PD 1,2 m , tloušťka 0,05 m

VV kolej č. 3 km 0,497 637 - km 0,624 962

VV 1,2*127,325*0,05 7,640

VV mezi v.č. 24 a v.č. 25

VV 2,4*12*0,05 1,440

VV mezi v.č. 22 a v.č. 23AB

VV 2,2*10,5*0,05 1,155

VV kolej č. 1 km 82,338 226 - km 82,402 001

VV 1,2*63,775*0,05 3,827

VV Součet 14,062

26 K 5906015120

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 

otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný 

vystrojený

kus 41,000 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV 3.SK km 0,625 - 0,650, rozdělení "d"

VV 25*1,64 41,000

VV Součet 41,000

27 K 5904020110
Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na 

m2 plochy sklon terénu do 1:2
m2 1 920,000 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV v místě příkopu + v místě rozvětvení trati 

VV 1920 1 920,000

VV Součet 1 920,000

28 K 5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T kus 152,000 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV rozřezání výhybky na 5 m kusy

VV v.č. 20 

VV 22 22,000

VV v.č. 22

VV 22 22,000

VV v.č. 24

VV 22 22,000

VV v.č. 25

VV 22 22,000

VV DKS 1:9 190 4,75m

VV 40 40,000

VV křižovatková výhybka C49 1:9 190

VV 16 16,000

VV Vyříznutí LIS před ZV v.č. 25

VV 8 8,000

VV Součet 152,000

29 K 5911659040
Demontáž jednoduché výhybky v kombinaci na úložišti 

dřevěné pražce soustavy S49
m 178,712 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV rozvinutá délka výhybky

VV v.č. 20 vč. kalhotových a krátkých pražců

VV 10,523+2*16,615+3,7 47,453

VV v.č. 22 v

VV 10,523+2*16,615 43,753

VV v.č. 24 

VV 10,523+2*16,615 43,753

VV v.č. 25 

VV 10,523+2*16,615 43,753

VV Součet 178,712

30 K 5911661040
Demontáž křižovatkové výhybky na úložišti dřevěné 

pražce soustavy S49
m 66,460 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV Rozvinutá délka výhybky 

VV C49 1:9 190 

VV 16,615*4 66,460

VV Součet 66,460

31 K 5911665040
Demontáž dvojité kolejové spojky na úložišti dřevěné 

pražce soustavy S49
m 92,606 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV Rozvinutá délka výhybky 

VV DKS 1:9 4,75 m

VV 2*(6,742+9,379+6,742)+2*(8,42+8,42+3,3+3,3) 92,606

VV Součet 92,606

32 K 5911641040
Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné 

pražce soustavy S49
m 10,120 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV
v.č. 20 montáž srdcovkové části vč. kalhotových a krátkých 

pražců
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,420+3,7 10,120

VV Součet 10,120

33 K 5911643120
Montáž jednoduché výhybky v kombinaci v ose koleje 

betonové pražce soustavy S49
m 19,260 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV v.č. 22 montáž srdcovkové části 

VV 6,420 6,420

VV v.č. 24 montáž srdcovkové části 

VV 6,420 6,420

VV v.č. 25 montáž srdcovkové části 

VV 6,420 6,420

VV Součet 19,260

34 K 5911647120
Montáž dvojité kolejové spojky v ose koleje betonové 

pražce soustavy S49
m 92,606 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV DKS 1:9 190 4,75 m

VV 2*(6,742+9,379+6,742)+2*(8,42+8,42+3,3+3,3) 92,606

VV Součet 92,606

35 K 5911645120
Montáž křižovatkové výhybky v ose koleje betonové 

pražce soustavy S49
m 26,356 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV v.č.23AB montáž srdcovkové části 

VV 6,589*4 26,356

VV Součet 26,356

36 K 132151102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně
m3 21,840 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV odvodňovací štěrkové žebro hloubky 0,6 a délky 6,5 m

VV 7*(6,5*0,8*0,6) 21,840

VV Součet 21,840

37 K 5914020020
Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně 

příkop nezpevněný
m3 26,775 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV u koleje č. 3 km 0,575 066 - km 0,664 317 levostranný příkop

VV 89,251*0,5*0,6 26,775

VV Součet 26,775

38 K 5915015020
Svahování zemního tělesa železničního spodku v 

zářezu
m2 228,483 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV
u kolej č.3 km 0,575 066 - km 0,664 317 levostranný příkop, 

úprava hran zářezu

VV 89,251*1,6*1,6 228,483

VV Součet 228,483

39 K 5914055060
Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovacího 

žebra
m 45,500 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV odvodňovací štěrkové žebro 

VV 7*6,5 45,500

VV Součet 45,500

40 K 5999010020
Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 

10 do 20 t
t 55,335 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV v.č. 20

VV 5,78 5,780

VV v.č. 22

VV 5,78 5,780

VV v.č. 24

VV 5,78 5,780

VV v.č. 25

VV 5,78 5,780

VV v.č. 23AB 

VV 17,425 17,425

VV DKS 1:9 190 4,75 m

VV 14,79 14,790

VV Součet 55,335

41 K 5999015030 Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 20 t t 222,420 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV Hmotnost převzata z DT Prostějov 

VV v.č. 22 

VV 31,061 31,061

VV v.č. 24

VV 31,061 31,061

VV  v.č. 25 

VV 31,061 31,061

VV v.č. 20 1:9 190 dřevěné pražce 

VV 14,193 14,193

VV DKS 1:9 4,75 m betonové pražce

VV 62,360 62,360

VV C49 1:9 190 betonové pražce 

VV 52,684 52,684

VV Součet 222,420

42 K 5907055020 Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV montáž propojek LIS 

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

43 K 5907010080 Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d" m 12,000 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV před ZV v.č. 25

VV 6+6 12,000

VV Součet 12,000

D OST Ostatní 0,00

44 K 5911309020
Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché 

jednozávěrové soustavy S49
kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV v.č. 20

VV 1 1,000

VV v.č. 22

VV 1 1,000

VV v.č. 24
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VV 1 1,000

VV v.č. 25

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

45 K 5911383020
Demontáž hákového závěru výhybky křižovatkové celé 

soustavy S49
kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV v.č. 23AB

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

46 K 5911311020
Montáž hákového závěru výhybky jednoduché 

jednozávěrové soustavy S49
kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV v.č. 20

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

47 K 5911529120
Montáž čelisťového závěru výhybky jednoduché v 

žlabovém pražci soustavy S49
kus 3,000 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV v.č. 22

VV 1 1,000

VV v.č. 24

VV 1 1,000

VV v.č. 25

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

48 K 5911571030
Montáž čelisťového závěru výhybky křižovatkové 

soustavy S49
kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV v.č. 23AB

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

49 K 7594105360 Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301 kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV LIS před ZV v.č. 25

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

50 K 9902100500

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 

zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 

mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 

písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km

t 2 103,756 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV Kamenivo fr. 31,5/63

VV 1019,045 1 019,045

VV Kamenivo fr. 4/8

VV 25,310 25,310

VV odvoz odtěženého kameniva z výhybek 

VV 502,504*1,8 904,507

VV
odvoz odtěženého kameniva  km 0,625 - 0,650-ve výpočtu se 

odečítá objem pražců

VV ((25*3*0,55)-(41*0,1014))*1,8 66,767

VV zemina z rýhy pro odvodňovací žebro

VV 21,84*1,8 39,312

VV zemina z reprofilace příkopu 

VV 26,775*1,8 48,195

VV Doprava LIS 

VV 0,310*2 0,620

VV Součet 2 103,756

51 K 9902200800

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 

zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 

mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 

rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km

t 62,513 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV odvoz dřevěných pražců k likvidaci

VV 61,926 61,926

VV odvoz plastových součástí k likvidaci

VV 0,587 0,587

VV Součet 62,513

52 K 9902101100

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 

zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 

mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 

písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 300 km

t 11,480 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV 41 kusů SB 8 

VV 41*0,28 11,480

VV Součet 11,480

53 K 9902201200

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 

zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 

mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 

rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 350 km

t 222,420 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV v.č. 22 betonové pražce

VV 31,061 31,061

VV v.č.24 betonové pražce

VV 31,061 31,061

VV v.č. 25 betonové pražce

VV 31,061 31,061

VV v.č. 20 dřevěné pražce 

VV 14,193 14,193

VV DKS 1:9 4,75 m betonové pražce

VV 62,360 62,360

VV C49 1:9 190 betonové pražce 

VV 52,684 52,684

VV Součet 222,420
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54 K 9903200200
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 

hmotnosti přes 12 t do 200 km
kus 6,000 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV dvoucestný bagr

VV 2 2,000

VV ASPv

VV 1 1,000

VV Pokladač

VV 1 1,000

VV Dynamický stabilizátor

VV 1 1,000

VV SSP

VV 1 1,000

VV Součet 6,000

55 K 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 39,899 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV Pryžové podložky + polyetylenové podložky -odvoz na skládku

VV v.č. 20

VV 84*0,00022+84*0,00009+8*0,0097 0,104

VV v.č. 22

VV 84*0,00022+84*0,00009+8*0,0097 0,104

VV v.č. 24 

VV 84*0,00022+84*0,00009+8*0,0097 0,104

VV v.č. 25

VV 84*0,00022+84*0,00009+8*0,0097 0,104

VV DKS 1:9 4,75 m

VV 310*0,00022+310*0,00009 0,096

VV CS49 1:9 190

VV 200*0,00022+200*0,00009 0,062

VV km 0,625 - 0,650

VV 41*0,00022 + 41*0,00009 0,013

VV zemina z rýhy pro odvodňovací žebro

VV 21,84*1,8 39,312

VV Součet 39,899

56 K 9902900200
Naložení objemnějšího kusového materiálu, 

vybouraných hmot
t 44,520 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV odvoz pražců na skládku

VV v.č. 20 vč. kalhotových a krátkých pražců

VV 175*0,039 6,825

VV v.č. 22 v

VV 147,5*0,039 5,753

VV v.č. 24 

VV 147,5*0,039 5,753

VV v.č. 25 

VV 147,5*0,039 5,753

VV C49 1:9 190

VV 259*0,039 10,101

VV DKS 1:9 190 

VV 158,4*0,039 6,178

VV km 0,625 - km 0,650

VV 106,6*0,039 4,157

VV Součet 44,520

57 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 87,507 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV zemina z rýhy pro odvodňovací žebro

VV 21,84*1,8 39,312

VV zemina z reprofilace příkopu 

VV 26,775*1,8 48,195

VV Součet 87,507

58 K 9909000110
Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože 

nekontaminovaného
t 971,276 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV ve výpočtu se odečítá objem pražců

VV v.č. 20 vč. kalhotových a krátkých pražců

VV ((6*27,138*0,55+5,3*0,55*3,7)-6,83)*1,8 168,320

VV v.č. 22 

VV ((6*27,138*0,55)-5,75)*1,8 150,850

VV v.č. 24

VV ((6*27,138*0,55)-5,75)*1,8 150,850

VV v.č. 25 

VV ((6*27,138*0,55)-5,75)*1,8 150,850

VV DKS 1: 9 4,75 m

VV (10*11,769*0,55-6,71)*1,8 104,435

VV C49 1:9 -190 

VV (6*(16,615+16,615)*0,55-10,101)*1,8 179,204

VV
kolej č. 3 km 0,625 - 0,650 ve výpočtu se odečítá objem 

pražců

VV ((25*3*0,55)-(41*0,1014))*1,8 66,767

VV Součet 971,276

59 K 9909000300 Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor t 44,520 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV 39 kg/ bm délky  výhybkových pražců 

VV v.č. 20 vč. kalhotových a krátkých pražců

VV 175*0,039 6,825

VV v.č. 22

VV 147,5*0,039 5,753

VV v.č. 24 

VV 147,5*0,039 5,753

VV v.č. 25 

VV 147,5*0,039 5,753

VV C49 1:9 190 

VV 259*0,039 10,101

VV DKS 1:9 190 

VV 158,4*0,039 6,178

VV km 0,625 - km 0,650

VV 106,6*0,039 4,157

VV Součet 44,520
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60 K 9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t 0,587 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV Pryžové podložky + polyetylenové podložky 

VV v.č. 20

VV 84*0,00022+84*0,00009+8*0,0097 0,104

VV v.č. 22

VV 84*0,00022+84*0,00009+8*0,0097 0,104

VV v.č. 24 

VV 84*0,00022+84*0,00009+8*0,0097 0,104

VV v.č. 25

VV 84*0,00022+84*0,00009+8*0,0097 0,104

VV DKS 1:9 4,75 m

VV 310*0,00022+310*0,00009 0,096

VV CS49 1:9 190

VV 200*0,00022+200*0,00009 0,062

VV km 0,625 - 0,650

VV 41*0,00022 + 41*0,00009 0,013

VV Součet 0,587
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Bakov nad Jizerou Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

Správa železnic s.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 44564287

N+N-Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o DIČ: CZ44564287

Zpracovatel: IČ: 44564287

N+N-Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o DIČ: CZ44564287

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava výhybek v žst. Bakov nad Jizerou - vypracování projektové dokumentace

02 - VON
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bakov nad Jizerou Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel: Správa železnic s.o. Projektant:

N+N-Konstrukce a 

dopravní stavby 

Litoměřice, s.r.o

Zhotovitel:  Zpracovatel:

N+N-Konstrukce a 

dopravní stavby 

Litoměřice, s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

02 - VON

Oprava výhybek v žst. Bakov nad Jizerou - vypracování projektové dokumentace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bakov nad Jizerou Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel: Správa železnic s.o. Projektant:

N+N-Konstrukce a 

dopravní stavby 

Litoměřice, s.r.o

Zhotovitel:  Zpracovatel:

N+N-Konstrukce a 

dopravní stavby 

Litoměřice, s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

1 K 021211001
Průzkumné práce pro opravy Doplňující laboratorní 

rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože
kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2021 01

2 K 022101011 Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy % 1,000 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV 1 1,000

3 K 022101021
Geodetické práce Geodetické práce po ukončení 

opravy
% 1,000 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV Zpracování GDSPS

VV 1 1,000

4 K 022121001
Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury 

Vytýčení trasy inženýrských sítí
% 1,000 0,00 ÚOŽI 2021 01

5 K 031101041

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované 

práce včetně opatření na ochranu sousedních 

pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních 

pozemků, informační tabule, dopravního značení na 

staveništi aj. při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč

% 1,000 0,00 ÚOŽI 2021 01

VV 1,111*0,9 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

Oprava výhybek v žst. Bakov nad Jizerou - vypracování projektové dokumentace
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