

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

10 861/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Šlechtová Marta

Telefon:

972 244 721

Mobil:

602 774 958

E-mail:

slechtovaM@szdc.cz

Datum:

13. 08. 2013

Dle rozdělovníku**„Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice“****Dodatečné informace - Dodatek č. 2**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 1:

V reakci na zaslaný Dodatek č.1 a v něm přiložené objektové rekapitulační tabulce vyvstalo několik nesrovnalostí mezi ní a zadanými soubory soupisu prací :

- Co je v soupisu prací soubor B_8_03.xls? Rekap. tab. takový objekt neobsahuje. Kam se má započítat cena tohoto objektu?
- V soupisu prací chybí objekty SO 422 a SO 230. Rekap. tab tyto objekty obsahuje.
- V soupisu prací se nachází 2 soubory : SO411.xls a SO 411_16_5. Který z těchto souborů je aktuální? Rekap. tab. obsahuje pouze jeden takovýto objekt.
- V soupisu prací se nachází soubor SO110_38.xls, který obsahuje listy s názvy : Rozpočet a Soupis prací a další pomocné výpočty na samostatných listech. Který z těchto listů se má ocenit? Naopak u souboru SO110_1_21.xls chybí list Rozpočet, jinak je stejný strukturou jako výše uvedený SO110_38.xls
- SO107.4.xls obsahuje soupis prací na Listu 1 a Listu 2. Tabulky jsou shodné až na to, že na Listu 2 jsou navíc na začátku položky poplatků za skládky. Který list tabulky se má vyplnit?

Odpověď na dotaz č. 1:

- ad a): Jedná se o návrh dopravního opatření. Tento objekt je doplněn do rekapitulační tabulky. Viz přiložený soubor „Cena stavby - úprava č. 1“.
- ad b): Tyto objekty SO 422 a SO 230 nejsou součástí zadávací dokumentace. Jsou odstraněny z rekapitulační tabulky. Viz přiložený soubor „Cena stavby - úprava č. 1“.
- ad c): Soubor SO 411.xls zahrnuje veškeré položky stavebního objektu TV včetně stavebních postupů. Soubor SO 411_16_5.xls zahrnuje pouze položky nutné pro stavební postupy. Aktuální jsou oba, ale pro uchazeče je tedy podstatný ten celkový – SO 411.xls. Tedy oceňte se pouze soubor SO 411.xls.

ad d): U souboru SO110_38.xls projektant opoměl odmazat list "Rozpočet", který se neoceňuje. K ocenění je pouze list "Soupis prací", další listy jsou pouze pomocné, případně kontrolní. U souboru SO110_1_21.xls se oceňuje také pouze list "Soupis prací".

ad e): V souboru SO107.1.xls se oceňuje pouze "List1".

Dotaz č. 2:

V zadáních soupisů prací se nacházejí položky, které mají buď nulové množství nebo nemají měrnou jednotku. Žádáme o opravu případně vysvětlení.

objekt	p.č.	kod	název	mj	množ
PS 211	40	759999	podíl přidružených montážních prací a materiálu	KUS	
SO 110	3	317 16-8131	Překlád PTH vysoký š 23,8 dl 125cm	kus	0
SO 110.1	19	151 30-1201	Paž.stěn výkopu hl.do4m hnané	m2	0
SO 110.1	50	317 16-8131	Překlád keram vysoký v 23,8 dl 125	kus	0
SO 117	35	317168113	Překlád keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm	kus	0
SO 117	41	317168135	Překlád keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm	kus	0
SO 117	248	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	0
SO 117	9	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m		34,196
SO 117	267	766660720	větrací mřížky s vyříznutím otvoru		4
SO 117	268	999mřížka	větrací mřížky s vyříznutím otvoru		4

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel podává následující doplnění a vysvětlení:

objekt	p.č.	kod	název	mj	množ
PS 211	40	759999	podíl přidružených montážních prací a materiálu	KUS	1
SO 110	3	317 16-8131	Překlád PTH vysoký š 23,8 dl 125cm	kus	3
SO 110.1	19	151 30-1201	Paž.stěn výkopu hl.do4m hnané	m2	4,8
SO 110.1	50	317 16-8131	Překlád keram vysoký v 23,8 dl 125	kus	1
SO 117	35	317168113	Překlád keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm	kus	2
SO 117	41	317168135	Překlád keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm	kus	8
SO 117	248	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	Souhlasí = 0
SO 117	9	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	34,196
SO 117	267	766660720	větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	4
SO 117	268	999mřížka	větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	4

Položka č. 3 - Překlád PTH vysoký š 23,8 dl 125cm - Položky se týkají překládu na dveřmi výtahu.

Položka č. 19 - Paž. stěn výkopu hl.do 4m hnané – je odkaz na odd. 51 Kolejové lože - a zde je definováno:
 $8 \cdot 0,6 = 4,8 \text{ m}^2$

Položka č. 248 - Zůstala po předchozí opravě, aby nenarušila číslování položek – proto 0 (tyto dveře nejsou).

Přílohy: 1 x „Cena stavby.xls – úprava č.1“
1 x SO 117 - soupis prací



Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č.1604
ze dne 13.06.2013
Správa železniční dopravní cesty
státní organizace