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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín  
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 1789/2023-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Lenka Pluhařová  

Mobil +420 601 084 416  

E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz  

    

 
 

 

„Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - 
Spořilov“ 

 
 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 

Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 

 

Dotaz 2) 

V některých provozních souborech jsou položky pro vypracování RDS ( např. PS 03-02-11 , PS 

05-02-11 atd.). V následujících PS se tato položka nevyskytuje:  

 část D.1.1 – Zabezpečovací zařízení  :  

  PS 05-01-10 ŽST Praha-Krč, SZZ 

  PS 06-01-20 ŽST Praha-Krč  -  Odbočka Tunel, TZZ 

  PS 07-01-10 Odbočka Tunel, úprava SZZ 

 část D.1.2 – Sdělovací zařízení  :  

  PS 03-02-41 ŽST Praha-Krč, obvod Spořilov, kamerový systém 

  PS 03-02-42 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, PZTS 

  PS 03-02-91 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, sdělovací zařízení 

  PS 04-02-21 Zastávka Praha-Kačerov, rozhlasové zařízení 

  PS 04-02-41 Zastávka Praha-Kačerov, kamerový systém 

  PS 04-02-42 Zastávka Praha-Kačerov, PZTS 

  PS 05-02-21 Praha-Krč, obvod Krč, rozhlasové zařízení 

  PS 05-02-31 ŽST PRAHA KRČ, OBVOD KRČ, ÚPRAVA TZ 

  PS 05-02-41 ŽST Praha-Krč, obvod Krč, kamerový systém 

  PS 05-02-42 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, PZTS 

  PS 05-02-91 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, sdělovací zařízení 

  PS 09-02-51 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, úprava stávajících DOK SŽ s.o. 

  PS 09-02-52 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, úprava stávajících TK SŽ s.o. 

  PS 09-02-91 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, dálková diagnostika DDTS ŽDC 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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  PS 09-02-92 ŽST PRAHA VRŠOVICE - ŽST PRAHA RADOTÍN, ÚPRAVA PŘENOSOVÉHO 
SYSTÉMU 

  Bylo by vhodné , aby zadavatele k této věci přistoupil jednotně. Žádáme o prověření. 

Odpověď na dotaz č. 2: 

Do výše uvedených PS byla doplněna položka pro vypracování RDS. Opravené soupisy prací jsou 
připojeny přílohou tohoto dodatku. 

Dotaz 3) 

U uvedených položek je měrná jednotka K.  

Upřesní zadavatel MJ u daných položek?
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Odpověď na dotaz č. 3: 

U výše uvedených položek byla MJ „K“ byla nahrazena MJ „m“. Opravené soupisy prací jsou 
připojeny přílohou tohoto dodatku. 

 

Dotaz 4) 

Po stažení a rozbalení Projektové dokumentace stavby - část 1 až 7 jsou některé adresáře 
prázdné a neobsahují žádné přílohy pdf, např. část N.1.5, N.1.6.1. 

Jedná se skutečně o kompletní projektovou dokumentaci? 

 

Odpověď na dotaz č. 4: 

Stavba je povolována dle zákona č. 416/2009 o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací („liniový zákon“), majetkoprávní část 
(N.1.6.1) proto není nezbytná pro povolení stavby ve smyslu §184a odst. 3 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Z tohoto důvodu není 
majetkoprávní část obsahem zadávací dokumentace v plném rozsahu a bude předána vítěznému 
uchazeči v okamžiku předání staveniště. Ze stejného důvodu bude až vítěznému uchazeči 
předána kompletní geodetická část dokumentace (N.1.5). 

Komentář k ostatním neobsazeným částem dokumentace: 

N 1.2.9 – Není obsazeno, protože byl proces posuzování vlivu záměru na životní prostředí dle 
zákona č. 100/2001 Sb. ukončen vydáním Závěru zjišťovacího řízení, ve kterém je uvedeno, že 
záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona EIA 

N 1.2.10 – Základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 
nebo integrované povolení - není obsazeno 

N 1.2.11 – Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů - není obsazeno 

N 1.2.12 – Není obsazeno, protože byl proces posuzování vlivu záměru na životní prostředí dle 
zákona č. 100/2001 Sb. ukončen vydáním Závěru zjišťovacího řízení. Daný záměr tedy nepodléhá 
posuzování změn záměru v navazujících řízeních dle § 9a odst. 6) zákona č. 100/2001 Sb. (tzv. 
verifikace). 

N 1.2.14 – doplněno - Vliv stavby na životní prostředí 

N 1.2.15 – doplněno - Oznámení Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov 

N 1.6.4 – doplněno - Koroze 

N 1.6.7.9 – dokumentace spadající do této části je součástí stavebních objektů: 

SO 09-91-04 Příprava území – DIO 
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SO 09-91-01 Příprava území - provizorní vjezd na stavbu (ul. Vrbova) 

SO 09-91-02 Příprava území - provizorní vjezd na stavbu (ul. Údolní) 

SO 09-91-03 Příprava území - provizorní vjezd na stavbu (ul. Zbraslavská) 

SO 09-97-01 Zabezpečení veřejných zájmů 

 

Přílohy: 

N_01_06_04_Koroze 

N_1_2_14 Vliv stavby na ovzduší 

Oznameni_ Zdvoukolejneni_trati_Branicky_most_Praha_Krc_odb_Sporilov 

Výkaz výměr - Branický_most-Praha-Krč-Spořilov_Zm01_230130 

 

 

Sdělení zadavatele 

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 2 a se změnami uvedenými 

v předchozích Dodatcích zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

Prodloužení o 3 pracovní dny je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou 

změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a 

vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny 

činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.  

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných 

informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz. 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení: 

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast 

Datum: 22 / 02 / 2023 nahrazeno: 27/ 02 / 2023  Čas 09:00 

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek 

Datum: 22 / 02 / 2023 nahrazeno: 27 / 02 / 2023  Čas 09:00 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

V Praze dne 30. 01. 2023 
 
 
 

 
 
 
……………………………………………. 

Štěpán Hošna  

vedoucí odd. zadávání investic, odbor investiční  

na základě „Pověření“ č. 7-NM ze dne 24. 10. 2022  

Správa železnic, státní organizace  

(elektronicky podepsáno) 

 

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
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