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1 Identifikační údaje 

1.1 Název stavby:  

„Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem pro rok 2023“ 

1.2 Rozhodující výkony: 

Souvislá výměna kolejnic a upevňovadel.  

1.3 Místo stavby:   

• Trať: 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem 
o Mezistaniční úseky: Mělník – Ústí nad Labem západ 

• Trať: 073 Ústí nad Labem - Děčín 
o Mezistaniční úseky: Ústí nad Labem Střekov – Děčín hl.n. 

1.4 Zadavatel:  

Správa železnic, státní organizace; Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa tratí 
Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem  

1.5 Zhotovitel:  

Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací 

1.6 Popis:  

Tratě 072, 073  - dvoukolejné tratě vybrané sítě s pravostranným provozem, 
elektrifikované stejnosměrnou trakční soustavou 3 000V vybavená zab. zařízením 
s obousměrným provozem. 

1.7 Nejvyšší dovolená rychlost:  

Trať 072, 073  - 120 km/hod 

1.8 Provozní zatížení:  

• 3. řád trať vybrané sítě (Liběchov – Ústí nad Labem Střekov, 1. kolej Ústí 
nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ) 

• 4. řád trať vybrané sítě (2. kolej Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem 
západ, 2. kolej Ústí nad Labem Střekov – Děčín východ) 

• 5. řád trať vybrané sítě (Děčín východ – Děčín hl.n., 1. kolej Děčín východ 
– Ústí nad Labem Střekov)  

1.9 Traťová třída zatížení:   

D4 (Liběchov – Ústí nad Labem Střekov, Ústí nad Labem Střekov – Děčín východ) 
C3 (Děčín východ – Děčín hl.n., Ústí n. L. Střekov – Ústí n. L. západ) 
 

2 Stávající stav popis 

2.1 Železniční svršek:   

Tratě 072, 073 slouží kromě osobní přepravy především k přepravě těžkých 
nákladních vlaků. Vzhledem ke kopcovitému terénu, kdy tratě 072 a 073 kopírují po 
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pravé straně tok řeky Labe, je v celém úseku projektováno značné množství 
oblouků o menších poloměrech. Traťové úseky na tratích 072 jsou vesměs na 
železničním svršku s kolejnicemi tv. R65 nebo UIC60, na pražcích B91S1, SB6 či 
SB8, rozdělení „u“ a „e“. Traťové úseky na trati 073 jsou zpravidla na železničním 
svršku s kolejnicemi tv. UIC 60 nebo S49, na pražcích SB6, SB8, B91S1 rozdělení 
„d“ nebo „u“. Vzhledem k rozsahu těchto prací jsou podrobnější údaje přímo u 
jednotlivých stavebních objektů v bodě 3.  
 

2.2 Železniční spodek:  

Není předmětem opravy. 

2.3 Železniční přejezdy:  

Viz. bod A3 
 

3 Požadavky a specifikace  

3.1 Popis požadovaných prací:  

 

SO 01 - TO Litoměřice  

 

1. TK Štětí - Hoštka 

Km poloha:  386,750 – 386,870; 386,950 – 387,170 
                                  391,420 – 391,645  
Tvar žel. svršku:  R65, BK, UIC 60 
Pražce:   betonové SB 6 
Rozdělení:  „e“ 
Upevnění:  žebrové 

 

SO 01.1 - km 386,750 – 386,870 

 

- v km 386,750 – 386,870, tj. 120 m souvislá výměna kolejnic levého      

kolejnicového pasu (materiál nový kolejnice tv. 60 E2 třídy R350HT ve 

standardní délce 1 x 120 m neděrované dodá objednatel, dopravu a 

manipulaci zajistí zhotovitel) 

- v km 386,750 – 386,870, tj. 120 m souvislá výměna pravého kolejnicového 

pasu (materiál užitý z levého kolejnicového pasu R 65) 

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek (446 ks) v obou pasech 

včetně dopravy a manipulace 

- zhotovitel dodá a vymění 10% upevňovacích kompletů ŽS 4 (88 ks), 
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- zhotovitel původní spodní kolejnicový pas rozřeže na 5 metrové kusy a sveze 

do žst. Štětí  

 zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (5x)  

    -   počty svarů: termitové přechodové UIC 60/R 65 - 2 ks  

                             termitové R65 – 2 ks 

                             termitové UIC – 2 ks 

                     z toho závěrné svary - 2 ks  

 

- před ukončením výluky bude obnovena šuntová citlivost koleje v km 

386,750 – 386,870 celkem 0,120 km 

 

SO 01.2 - km 386,950 – 387,170 

 

- v km 386,950 – 387,170, tj. 220 m souvislá výměna kolejnic pravého      

kolejnicového pasu (materiál nový kolejnice tv. 60 E2 třídy R350HT ve 

standardní délce 2 x 120 m neděrované dodá objednatel, dopravu a 

manipulaci zajistí zhotovitel) 

- v km 386,950 – 387,020, tj. 70 m souvislá výměna levého kolejnicového pasu 

(materiál užitý z pravého kolejnicového pasu UIC 60) 

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek (814 ks) v obou pasech 

včetně dopravy a manipulace 

- zhotovitel dodá a vymění 10% upevňovacích kompletů ŽS 4 (164 ks), 

- zhotovitel původní spodní kolejnicový pas rozřeže na 5 metrové kusy a sveze 

do žst. Štětí  

 zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (5x)  

    -   počty svarů: termitové přechodové UIC 60/R 65 - 4 ks  

                             termitové UIC –  2 ks 

                             termitové UIC zkrácený předehřev –  2 ks 

                     z toho závěrné svary - 2 ks  

 

 

SO 01.3 - km 391,410 – 391,645 

 

- v km 391,410 – 391,645 tj. 235 m souvislá výměna kolejnic pravého      

kolejnicového pasu (materiál nový kolejnice tv. 60 E2 třídy R350HT ve 

standardní délce 2 x 120 m neděrované dodá objednatel, dopravu a 

manipulaci zajistí zhotovitel) 

- v km 391,410 – 391,645, tj. 235 m souvislá výměna levého kolejnicového pasu 

(materiál užitý z pravého kolejnicového pasu UIC 60) 
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- v km 391,645 zhotovitel vloží kolejnicovou vložku délky 5 metrů (dodá 

objednavatel) 

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek (810 ks) v obou pasech 

včetně dopravy a manipulace 

- zhotovitel dodá a vymění 5% upevňovacích kompletů ŽS 4 (81 ks) 

- v km 391,555 (P 2950) zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž 

betonové přejezdové konstrukce UNIS v délce 9,6 m (vnější i vnitřní panely) a 

vymění 60 ks pryžových podložek WU 7 a vymění upevňovací komplety Skl. 

14 s antikorozní úpravou (68 ks). 

- v km 391,430 zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž lanového 

propojení (1 ks) a navrtá 1 otvor 23 mm do stojiny kolejnice. 

- v km 391,540, v km 391,570 a v km 391,635 zhotovitel zajistí demontáž a 

zpětnou montáž počítačů náprav. 

- v km 391,595 zhotovitel zajistí demontáž a zpětnou montáž AVV. 

- v km 391,420 zhotovitel provede výměnu zbahnělého ŠL v celém profilu 22 

MP (16,5 m3). 

- v km 391,400 zhotovitel provede výměnu zbahnělého ŠL v celém profilu 8 MP 

(4 m3). 

- v km 391,420 – 391,645 zhotovitel provede jednotlivou výměnu vadných 

betonových pražců SB 6 (20 ks – označí a dodá objednavatel) včetně 

podbití. 

- v km 391,300 – 391,420 zhotovitel provede opravné broušení profilu kolejnice 

v obou pasech. 

- zhotovitel původní spodní kolejnicový pas rozřeže na 5 metrové kusy a sveze 

do žst. Štětí  

 zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (5x)  

    -   počty svarů: termitové přechodové UIC 60/R 65 - 2 ks  

                             termitové R65 – 4 ks 

                             termitové UIC –  2 ks 

                             termitové UIC zkrácený předehřev –  2 ks 

                     z toho závěrné svary - 1 ks  

 

- před ukončením výluky bude obnovena šuntová citlivost koleje v km 

386,750 – 387,170 a v km 391,400 – 391,650 celkem 0,670 km 

 

 

2.TK Hoštka - Polepy 

Km poloha:  393,650 – 394,095 
Tvar žel. svršku:  60E2, R65, BK 
Pražce:   betonové SB 6 
Rozdělení:  „e“ 
Upevnění:  žebrové 
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SO 01.4 - km 393,650 – 394,095  

- v km 393,650 – 394,095, tj. 445 m souvislá výměna levého kolejnicového pasu 

(materiál nový kolejnice tv. 60 E2 třídy R350HT ve standardní délce 4 x 

120 m neděrované dodá objednatel, dopravu a manipulaci zajistí 

zhotovitel) 

- v km 393,650 – 394,095, tj. 445 m souvislá výměna pravého kolejnicového 

pasu (materiál užitý z levého kolejnicového pasu R 65)  

- v km 393,897 v levém pase zhotovitel dodá a vloží LIS tvaru 60E2  v délce    

6m třídy R350HT (3/3m). 

- v km 393,897 v pravém pase zhotovitel dodá a vloží LIS tvaru R65 v délce 6  

m třídy R 260(3/3m).  

- v km 393,960 zhotovitel provede výměnu ŠL zbahnělého v celém profilu 35 MP 

(25 m3). 

- v km 393,920 zhotovitel provede výměnu ŠL zbahnělého v celém profilu 10 MP 

(7,5 m3). 

- zhotovitel dodá a vymění 5% upevňovacích kompletů ŽS4 (330 ks) včetně 

dopravy a manipulací  

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek (1665 ks) včetně dopravy 

a manipulací 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (12x) 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž lan 2x stykových 

transformátorů návěstního bodu 2-3938/2-3939 v km 393,897 

- v km 393,895 zhotovitel zajistí demontáž a zpětnou montáž AVV 

- zhotovitel původní spodní kolejnicový pas rozřeže na 5 metrové kusy a sveze 

do žst. Štětí  

 

- počty svarů:  termitové R65 - 6 ks 

                         termitové UIC zkrácený předehřev - 4 ks 

                         odtavné UIC60 - 3 ks 

 z toho závěrné svary - 2 ks 

 

- před ukončením výluky bude obnovena šuntová citlivost koleje v km 

393,650 – 394,100 celkem 0,45 km 

 

 

 

 

1. TK Polepy – Litoměřice dolní nádr.  

 
          Km poloha:   401,650 – 401,970; 402,060 – 402,300;  
                                           404,220 – 404,440 
          Tvar žel. svršku:  60E1, R 65, BK 
          Pražce:   betonové  SB 6, B91S2 
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          Rozdělení:   „e“ „u“ 
          Upevnění:   žebrové, bezpodkladnicové 
 
 

SO 01.5 –  km 401,650 – 401,970 

- v km 401,650 – 401,970, tj. 320 souvislá výměna pravého kolejnicového pasu 

(materiál nový kolejnice tv. 60 E2 třídy R350HT ve standardní délce 3 x 

120 m neděrované dodá objednatel, dopravu a manipulaci zajistí 

zhotovitel) 

- v km 401,650 – 401,970, tj. 320 m výměna pryžových podložek na levém pasu 

a úprava BK. 

-  v km 401,890 v pravém pase zhotovitel dodá a vloží LIS tvaru 60E2  v délce    

4 m třídy R350HT (2/2m). 

-  v km 401,890 v levém pase zhotovitel dodá a vloží LIS tvaru 60E2 v délce 5   

m třídy R 260 (2,5/2,5m).  

-  v km 401,640 – 401,980 Lp tj 340 m zhotovitel provede opravné broušení   

hrany temene kolejnice. 

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek WU 7  (1184 ks) v obou 

pasech včetně dopravy a manipulace 

- zhotovitel dodá a vymění 10% upevňovacích kompletů SKL. 14 (238 ks) 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž lan 2x stykových 

transformátorů návěstního bodu 1-4020/1-4019 v km 401,889 

- v km 401,895 zhotovitel zajistí demontáž a zpětnou montáž AVV 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (9x) 

- zhotovitel vyzískaný kolejnicový pas rozřeže na 5 metrové kusy a sveze do 

žst. Litoměřice dolní nádraží 

 

-   počty svarů:   termitové UIC 60 zkrácený předehřev - 3 ks 

                                 termitové UIC60 - 4 ks 

                                 odtavné UIC60 - 2 ks 

                                 z toho závěrné svary - 2 ks  

 

SO 01.6 –  km 402,060 – 402,300 

- v km 402,060 – 402,300, tj. 240 souvislá záměna (prohoz) kolejnicových pasů  

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek WU 7  (888 ks) v obou 

pasech včetně dopravy a manipulace 

- zhotovitel dodá a vymění 10% upevňovacích kompletů SKL. 14 (180 ks) 

-  zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (7x) 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž lan souboru ASE a případné 

vrtání 2 otvorů 10 mm do stojiny kolejnice. 
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- v km 402,060 – 402,300 Lp, Pp tj 480 m zhotovitel provede opravné broušení 

hrany temene kolejnice 

 

-   počty svarů:   termitové UIC60 - 8 ks 

                                 z toho závěrné svary - 2 ks  

 

SO 01.7 –  km 404,220 – 404,440 

- v km 404,220 – 404,440, tj. 220 m souvislá výměna pravého kolejnicového 

pasu (materiál nový kolejnice tv. 60 E2 třídy R350HT ve standardní délce 

2 x 120 m neděrované dodá objednatel, dopravu a manipulaci zajistí 

zhotovitel) 

- v km 404,220 – 404,440 na levém pasu zhotovitel provede úpravu ÚT. 

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek (814 ks) v obou pasech 

včetně dopravy a manipulace 

- zhotovitel dodá a vymění 10% upevňovacích kompletů ŽS 4 (164 ks) 

- v km 404,220 – 404,440 Lp tj. 220 m zhotovitel provede opravné broušení 

hrany temene kolejnice. 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (7x)  

- zhotovitel vyzískaný kolejnicový pas rozřeže na 5 metrové kusy a sveze do 

žst. Litoměřice d.n. 

 

 

- počty svarů:  termitové R65 - 2 ks 

                     termitové R65/UIC60 – 1 ks 

                     termitové UIC 60 – 2 ks 

                     termitové UIC zkrácený předehřev – 1 ks 

 z toho závěrné svary - 2 ks  

 

- před ukončením výluky bude obnovena šuntová citlivost koleje v km 401,650 

– 402,300 a v km 404,200 – 404,450 celkem 0,9 km 

 

2. TK Polepy – Litoměřice dolní nádraží 

          Km poloha:             404,650 – 404,950 
          Tvar žel. svršku:  R 65, BK 
          Pražce:   betonové SB 6 
          Rozdělení:   „e“ 
          Upevnění:   žebrové 
 
 

SO 01.8 –  km 404,650 – 404,950 
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- v km 404,650 – 404,950, tj. 300 m souvislá záměna (prohoz) kolejnicových 

pasů 

- v km 404,695 v obou pasech zhotovitel dodá a vloží 2x LIS tvaru R65 v délce 

8  m třídy R 260(4/4m).  

-    v km 404,650 – 404,950 Lp, Pp tj. 300 m zhotovitel provede opravné broušení 

hrany temene kolejnice 

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek (1110 ks) v obou pasech 

včetně dopravy a manipulace 

- zhotovitel dodá a vymění 10% upevňovacích kompletů ŽS 4 ( 222 ks) 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (9x) 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž lan 2x stykových 

transformátorů návěstního bodu 2-4046/2-4047 v km 404,699 

- v km 404,650 – 404,950 zhotovitel provede reprofilaci otevřeného   

odvodňovacího zařízení (příkopu) bez zpevněného dna (výzisk 150 m3 = 285 

t) 

- v km 404,800 zhotovitel provede výměnu ŠL zbahnělého v celém profilu 20       

MP (11 m3). 

 

- počty svarů:  termitové R65 - 12 ks  

                     z toho závěrné svary - 2 ks  

 

- před ukončením výluky bude obnovena šuntová citlivost koleje v km 404,650 

– 404,950  celkem 0,3 km 

 

1. TK Litoměřice dolní nádraží – Velké Žernoseky 

             Km poloha:  407,340 – 407,590, 409,300 – 409,600 
Tvar žel. svršku:  60E2, BK 
Pražce:   betonové B91S1, SB 6 
Rozdělení   „u“ „e“ 
Upevnění:   bezpodkladnicové, žebrové 
 

SO 01.9 – km 407,340 – 407,590 

 
- v km 407,340 – 407,590, tj. 250 m souvislá výměna kolejnic pravého 

kolejnicového pasu (materiál nový, kolejnice tv. 60E2 třídy R350HT ve 

standartní délce 2x 120 m neděrované dodá objednatel, zhotovitel zajistí 

dopravu a manipulace) 

- v km 407,340 – 407,590, tj. 250 m souvislá výměna levého kolejnicového pasu 

(materiál užitý z pravého kolejnicového pasu R 65)  

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek (924 ks) 

- zhotovitel dodá a vymění 10% upevňovacích kompletů ŽS 4 (184 ks) 

- v km 407,370 zhotovitel zajistí demontáž a zpětnou montáž AVV 
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- zhotovitel rozřeže původní pasy na 5 metrové kusy a sveze do žst. Litoměřice 

d.n. 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (8x) 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž lan 2x stykových 

transformátorů u vjezdového návěstidla 1S v km 407,555 

 

- počty svarů:  termitové R65 – 4 ks 

                     termitové R65/UIC60 – 2ks 

 termitové UIC 60 zkrácený předehřev - 1 ks 

                    odtavné UIC 60 - 1 ks 

 z toho závěrné svary – 2ks 

 

 

 

SO 01.10 –  km 409,300 – 409,600 

- v km 409,300 – 409,600, tj. 300 m souvislá záměna (prohoz) kolejnicových 

pasů 

- v km 409,450 v obou pasech zhotovitel dodá a vloží 2x LIS tvaru 60E2 v délce 

8 m třídy R 260 (4/4m).  

-    v km 409,300 – 409,600 Lp, Pp tj. 300 m zhotovitel provede opravné broušení 

hrany temene kolejnice - profil AHC na vnějším pasu.  

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek WU 7 (996 ks) v obou 

pasech včetně dopravy a manipulace 

- zhotovitel dodá a vymění 10% upevňovacích kompletů SKL 14 (200 ks) 

- zhotovitel dodá a vymění 5% vodících úhlových vložek Wpf 14K 600 (100 ks) 

- zhotovitel dodá a vymění 5% vodících úhlových vložek Wpf 14K NT (100 ks) 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (10x) 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž lan 2x stykových 

transformátorů u rozřezného bodu v km 409,448 

 

- počty svarů:  termitové UIC60 - 16 ks  

                     z toho závěrné svary - 2 ks  

 

- před ukončením výluky bude obnovena šuntová citlivost koleje v km 407,340 

– 407,600 a v km 409,300 – 409,600  celkem 0,56 km 

 

 

2. TK Litoměřice dolní nádraží – Velké Žernoseky 

 
             Km poloha:  407,340 – 407,590 
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Tvar žel. svršku:  60E2, BK 
Pražce:   betonové SB 6 
Rozdělení            „e“ 
Upevnění:   žebrové 

 

SO 01.11 – km 407,340 – 407,590 

 
- v km 407,340 – 407,590, tj. 250 m souvislá výměna kolejnic pravého 

kolejnicového pasu (materiál nový, kolejnice tv. 60E2 třídy R350HT ve 

standartní délce 2x 120 m + 10 m neděrované dodá objednatel, zhotovitel 

zajistí dopravu a manipulace) 

- v km 407,340 – 407,590, tj. 250 m souvislá výměna levého kolejnicového pasu 

(materiál užitý z pravého kolejnicového pasu UIC 60)  

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek (924 ks) 

- zhotovitel dodá a vymění 10% upevňovacích kompletů ŽS 4 (184 ks) 

- v km 407,370 zhotovitel zajistí demontáž a zpětnou montáž AVV 

- zhotovitel rozřeže původní pasy na 5 metrové kusy a sveze do žst. Litoměřice 

d.n. 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (8x) 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž lan 2x stykových 

transformátorů u vjezdového návěstidla 2S v km 407,555 

 

- počty svarů:  termitové UIC 60 – 4 ks 

                     termitové R65/UIC60 – 2ks 

 termitové UIC 60 zkrácený předehřev - 1 ks 

                     z toho závěrné svary – 2ks 

 

- před ukončením výluky bude obnovena šuntová citlivost koleje v km 407,340 

– 407,600  celkem 0,26 km 

 
 

 

1. TK Velké Žernoseky – Sebuzín 

 
             Km poloha:  413,980 – 414,100; 415,290 – 415,480;  
                                           415,900 – 416,095;416,570 – 416,785;  
                                           417,020 – 417,150 

Tvar žel. svršku:  60E1, R 65, BK 
Pražce:   betonové SB 6 
Rozdělení   „e“ 
Upevnění:   žebrové 
 

SO 01.12 – km 413,980 – 414,100 
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- v km 413,980 – 414,100, tj. 120 m souvislá výměna kolejnic pravého 

kolejnicového pasu (materiál nový, kolejnice tv. 60E2 třídy R350HT ve 

standartní délce 1 x 120 m  neděrované dodá objednatel, zhotovitel zajistí 

dopravu a manipulace) 

- v km 413,980 – 414,100, tj. 120 m souvislá výměna levého kolejnicového pasu 

(materiál užitý z pravého kolejnicového pasu R65) 

- zhotovitel dodá a vloží 100% pryžových podložek (444 ks)  

- zhotovitel dodá a vloží 10% upevňovacích kompletů ŽS4 (90 ks) 

- zhotovitel rozřeže původní spodní pas na 5 metrové kusy a sveze do žst. V. 

Žernoseky 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (4x) 

 

- počty svarů:  termitové přechodové UIC 60/R65 – 2 ks 

  termitové R65 – 4 ks 

                     z toho závěrné svary – 2ks 

 

 

SO 01.13 – km 415,290 – 415,480 

 
- v km 415,290 – 415,480, tj. 380 m souvislá výměna kolejnic obou 

kolejnicových pasů (materiál nový, kolejnice tv. 60E2 třídy R260 ve 

standartní délce 3 x 120 m  + 20 m neděrované dodá objednatel, 

zhotovitel zajistí dopravu a manipulace) 

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek  (704 ks)  

- zhotovitel dodá a vymění 10% upevňovacích kompletů ŽS4 (140 ks) 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (4x) 

- zhotovitel rozřeže původní pasy na 5 metrové kusy a sveze do žst. Velké 

Žernoseky 

-  

- počty svarů: termitové UIC 60 – 3 ks 

                     termitové R65/UIC60 – 1 ks 

 odtavné UIC 60 - 2 ks 

                     z toho závěrné svary – 2ks 

  

 

SO 01.14 – km 415,900 – 416,095 

 
- v km 415,900 – 416,095, tj. 390 m souvislá výměna kolejnic obou 

kolejnicových pasů (materiál nový, kolejnice tv. 60E2 třídy R260 ve 

standartní délce 3x 120 m + 30 m neděrované dodá objednatel, zhotovitel 

zajistí dopravu a manipulace) 
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- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek (720 ks)  

- zhotovitel dodá a vymění 10% upevňovacích kompletů ŽS4 (144 ks) 

- zhotovitel rozřeže původní pasy na 5 metrové kusy a sveze do žst. Velké 

Žernoseky 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (4x) 

 

- počty svarů:  termitové UIC – 4 ks 

                     termitové UIC/R65 – 1 ks 

 odtavné UIC60 – 2 ks 

 z toho závěrné svary – 2ks 

 

 

SO 01.15 – km 416,570 – 416,785 

 
- v km 416,570 – 416,785, tj. 430 m souvislá výměna kolejnic obou 

kolejnicových pasů (materiál nový, kolejnice tv. 60E2 třídy R260 ve 

standartní délce 4x 120 m neděrované dodá objednatel, zhotovitel zajistí 

dopravu a manipulace) 

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek (800 ks)  

- zhotovitel dodá a vymění 10% upevňovacích kompletů ŽS4 (160 ks) 

- zhotovitel rozřeže původní pasy na 5 metrové kusy a sveze do žst. Velké 

Žernoseky 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (5x) 

 

- počty svarů:  termitové UIC – 4 ks 

                     termitové UIC/R65 – 1 ks 

 odtavné UIC60 – 2 ks 

 z toho závěrné svary – 2ks 

 

SO 01.16 – km 417,020 – 417,150 

 
- v km 417,020 – 417,150, tj. 260 m souvislá výměna kolejnic obou 

kolejnicových pasů (materiál nový, kolejnice tv. 60E2 třídy R260 ve 

standartní délce 2x 120 m + 20 m neděrované dodá objednatel, zhotovitel 

zajistí dopravu a manipulace) 

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek (480 ks)  

- zhotovitel dodá a vymění 10% upevňovacích kompletů ŽS4 (96 ks) 

- zhotovitel rozřeže původní pasy na 5 metrové kusy a sveze do žst. Velké 

Žernoseky 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (3x) 

 

- počty svarů:  termitové UIC – 3 ks 
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                     termitové UIC/R65 – 1 ks 

 odtavné UIC60 – 1 ks 

 z toho závěrné svary – 2ks 

 

- před ukončením výluky bude obnovena šuntová citlivost koleje v km 

413,980 – 414,100, v km 415,290 – 415,500, v km 415,900 – 416,100, v km 

416,570 – 416,800 a v km 417,000 – 417,150  celkem 0,91 km 

 

 

2. TK Velké Žernoseky - Sebuzín 

             Km poloha:  421,710 – 422,190 
            Tvar žel. svršku: R 65, BK 

Pražce: betonové SB 8 
Rozdělení ,,e“ 
Upevnění: žebrové 

 

SO 01.17 – km 421,710 – 422,190 

 
- v km 421,710 – 422,190, tj. 960 m souvislá výměna kolejnic obou 

kolejnicových pasů (materiál nový, kolejnice tv. 60E2 třídy R350HT ve 

standartní délce 8x 120 m neděrované dodá objednatel) 

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek (1776 ks)  

- zhotovitel dodá a vymění 10% upevňovacích kompletů ŽS4 (356 ks) 

- v km 421,710 v pravém pase zhotovitel dodá a vloží LIS tvaru 60E2  v délce    

8 m třídy R350HT (4/4m). 

- v km 421,710 v levém pase zhotovitel dodá a vloží LIS tvaru 60E2 v délce 8  

m třídy R 350HT (4/4m).  

- v km 422,180 zhotovitel zajistí demontáž a zpětnou montáž AVV 

-  v km 422,0 zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž lanového 

propojení (1 ks) a navrtá 1 otvor 23 mm do stojiny kolejnic (oba pasy). 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž lan stykového transformátoru 

a středového propojení u vjezdového návěstidla 2S v km 407,555 

-  v km 421,748 a 422,191 zhotovitel zajistí demontáž a zpětnou montáž senzorů 

počítače náprav 

- zhotovitel rozřeže původní pasy na 5 metrové kusy a sveze do km 419,500 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (11x) 

 

- počty svarů:  termitové UIC60 – 2 ks 

 termitové UIC60 zkrácený předehřev - 6 ks 

 termitové přechodové UIC/R65 - 4 ks 

                     odtavné UIC - 3 ks 

 z toho závěrné svary – 4 ks 
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- před ukončením výluky bude obnovena šuntová citlivost koleje v km 421,700 

– 422,200 celkem 0,5 km 

 

 

1. SK žst. Sebuzín 

 
             Km poloha:  422,690 – 422,930                             

Tvar žel. svršku:  R 65, BK 
Pražce:   betonové SB 6 
Rozdělení   „e“ 
Upevnění:   žebrové 
 

SO 01.18 – km 422,690 – 422,930 

 
- v km 422,690 – 422,930, tj. 240 m souvislá výměna kolejnic pravého 

kolejnicového pasu (materiál nový, kolejnice tv. 60E2 třídy R350HT ve 

standartní délce 2 x 120 m  neděrované dodá objednatel, zhotovitel zajistí 

dopravu a manipulace) 

- v km 422,810 zhotovitel provede překlenutí defektoskopické vady (10 m) - 

vloží kolejnicovou vložku délky 10 metrů (dodá objednavatel) 

- zhotovitel dodá a vloží 100% pryžových podložek (444 ks)  

- zhotovitel dodá a vloží 10% upevňovacích kompletů ŽS4 (90 ks) 

- v km 422,695 zhotovitel provede výměnu ŠL zbahnělého v celém profilu 8       

MP (5 m3). 

- v km 422,830 zhotovitel provede výměnu ŠL zbahnělého v celém profilu 10       

MP (5,5 m3). 

- v km 422,875 zhotovitel provede výměnu ŠL zbahnělého v celém profilu 14       

MP (7,5 m3). 

- v km 422,920 zhotovitel provede výměnu ŠL zbahnělého v celém profilu 20      

MP (11 m3). 

- v km 422,980 zhotovitel provede výměnu ŠL zbahnělého v celém profilu 12      

MP (6 m3). 

- v km 422,700 zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž lanového 

propojení (1 ks) a navrtá 1 otvor 23 mm do stojiny kolejnice. 

 

- počty svarů:  termitové přechodové UIC 60/R65 – 2 ks 

  termitové R65 – 4 ks 

                     z toho závěrné svary – 2ks 

 

 

SO 02 - TO Děčín východ  
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1.TK Sebuzín – Ústí n/L Střekov  

Km poloha:  426,825–427,165; 427,550 – 427,700 

Tvar žel. svršku:  R 65, BK 
Pražce:   betonové SB 8 
Rozdělení:  „e“ 
Upevnění:  žebrové 
 

SO 02.1 - km 426,825 – 427,165 

- v km 426,825 – 427,165, tj. 340 m souvislá výměna kolejnic pravého 

kolejnicového pasu (materiál nový kolejnice tv. 60 E2 třídy R350HT ve 

standardní délce 3 x 120 m neděrované dodá objednatel, dopravu a 

manipulaci zajistí zhotovitel) 

- v km 426,825 – 427,165, tj. 340 m souvislá výměna kolejnic levého 

kolejnicového pasu (materiál užitý z pravého kolejnicového pasu UIC60) 

- v km 427,065 v pravém pase zhotovitel dodá a vloží LIS tvaru 60E2  v délce    

6 m třídy R350HT (3/3m). 

- v km 427,065 v levém pase zhotovitel dodá a vloží LIS tvaru 60E2 v délce 8  

m třídy R260 (4/4m).  

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek (1260 ks) v obou pasech 

včetně dopravy a manipulace 

- zhotovitel dodá a vymění 10% upevňovacích kompletů ŽS4 (252 ks) včetně 

dopravy a manipulací  

- v km 427,060 zhotovitel provede výměnu ŠL zbahnělého v celém profilu 10       

MP (5,5 m3). 

- v km 427,070 – 427,080 zhotovitel vymění 3 ks pražců (dodá objednavatel) 

- v km 427,100 zhotovitel vymění 1 ks pražců (dodá objednavatel) 

- v km 427,130 zhotovitel vymění 1 ks pražců (dodá objednavatel) 

-  v km 427,080 zhotovitel zajistí demontáž a zpětnou montáž AVV 

-  zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž lan 2x stykových 

transformátorů návěstního bodu 4272/1-4271 v km 427,070 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (10x) 

- zhotovitel vyzískané kolejnicové pásy rozřeže na 5 metrové kusy a sveze do 

žst. Ústí n/L Střekov 

 

- počty svarů:  termitové zkrácený předehřev UIC - 3 ks 

 odtavné UIC - 2 ks 

                       termitové přechodové UIC/R65 - 2 ks 

                       termitové UIC60 – 6 ks 

 z toho závěrné svary - 4 ks 

                        

 

SO 02.2 - km 427,550 – 427,700 
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- v km 427,550 – 427,700, tj. 150 m souvislá výměna kolejnic levého 

kolejnicového pasu (materiál nový kolejnice tv. 60 E2 třídy R350HT ve 

standardní délce 1 x 120 m + 30 m neděrované dodá objednatel, dopravu 

a manipulaci zajistí zhotovitel) 

- v km 427,550 – 427,700, tj. 150 m souvislá výměna kolejnic pravého 

kolejnicového pasu (materiál užitý z levého kolejnicového pasu R65) 

- v km 427,700 Pp zhotovitel vloží kolejnicovou vložku délky 5 m (dodá 

objednavatel) 

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek (556 ks) v obou pasech 

včetně dopravy a manipulace 

- zhotovitel dodá a vymění 10% upevňovacích kompletů ŽS4 (112 ks) včetně 

dopravy a manipulací 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (3x) 

- zhotovitel vyzískané kolejnicové pásy rozřeže na 5 metrové kusy a sveze do 

žst. Ústí n/L Střekov 

 

- počty svarů: odtavné UIC - 1 ks 

 termitové UIC/R65 – 2 ks 

                        termitové R65 – 4 ks 

 z toho závěrné svary - 2 ks 

 

- před ukončením výluky bude obnovena šuntová citlivost koleje v km 426,800 

– 427,200 a v km 427,550 – 427,700 celkem  0,55 km. 

 

2. TK Sebuzín – Ústí n/L Střekov  

Km poloha:  424,300–424,630; 425,300 – 425,600 

Tvar žel. svršku:  R 65, UIC 60, BK 
Pražce:   betonové B91S1 
Rozdělení:  „u“ 
Upevnění:  bezpodkladnicové 
 

 

SO 02.3 - km 424,300 – 424,630 

- v km 424,300 – 424,630, tj. 330 m souvislá výměna kolejnic pravého 

kolejnicového pasu (materiál nový kolejnice tv. 60 E2 třídy R350HT ve 

standardní délce 3 x 120 m neděrované dodá objednatel, dopravu a 

manipulaci zajistí zhotovitel) 

- v km 424,300 – 424,630, tj. 330 m souvislá výměna kolejnic levého 

kolejnicového pasu (materiál užitý z pravého kolejnicového pasu R65) 

- v km 424,600 Lp, Pp zhotovitel vloží kolejnicovou vložku délky 2x 28 m (dodá 

objednavatel) 
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- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek WU 7(1096 ks) v obou 

pasech včetně dopravy a manipulace 

- zhotovitel dodá a vymění 5% upevňovacích kompletů Skl 14 (220 ks) včetně 

dopravy a manipulací 

- zhotovitel dodá a vymění 5% vodících úhlových vložek Wpf 14K 600 (55 ks) 

- zhotovitel dodá a vymění 5% vodících úhlových vložek Wpf 14K NT (55 ks) 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (8x) 

- zhotovitel vyzískané kolejnicové pásy rozřeže na 5 metrové kusy a sveze do 

žst. Ústí n/L Střekov 

 

- počty svarů: odtavné UIC - 1 ks 

 termitové UIC/R65 – 2 ks 

 termitové UIC zkrácený předehřev – 1 ks 

                       termitové R 65 – 5 ks 

 z toho závěrné svary - 4 ks 

 

 

SO 02.4 - km 425,300 – 425,630 

- v km 425,300 – 425,630, tj. 330 m souvislá výměna kolejnic pravého 

kolejnicového pasu (materiál nový kolejnice tv. 60 E2 třídy R350HT ve 

standardní délce 3 x 120 m neděrované dodá objednatel, dopravu a 

manipulaci zajistí zhotovitel) 

- v km 425,300 – 425,600, tj. 300 m souvislá výměna kolejnic levého 

kolejnicového pasu (materiál užitý z pravého kolejnicového pasu UIC 60) 

- v km 425,600 Pp zhotovitel vloží kolejnicovou vložku délky 8 m (dodá 

objednavatel) 

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek WU 7(1096 ks) v obou 

pasech včetně dopravy a manipulace 

- zhotovitel dodá a vymění 5% upevňovacích kompletů Skl 14 (220 ks) včetně 

dopravy a manipulací 

- zhotovitel dodá a vymění 5% vodících úhlových vložek Wpf 14K 600 (55 ks) 

- zhotovitel dodá a vymění 5% vodících úhlových vložek Wpf 14K NT (55 ks) 

- v km 425,385 zhotovitel provede výměnu ŠL zbahnělého v celém profilu 13       

MP (6,5 m3). 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (8x) 

- zhotovitel vyzískané kolejnicové pásy rozřeže na 5 metrové kusy a sveze do 

žst. Ústí n/L Střekov 

 

- počty svarů: odtavné UIC - 1 ks 

 termitové UIC/R65 – 2 ks 

 termitové UIC zkrácený předehřev – 1 ks 

                       termitové R 65 – 3 ks 



 

19 

                       termitové UIC 60 – 1 ks 

 z toho závěrné svary - 4 ks 

 

- před ukončením výluky bude obnovena šuntová citlivost koleje v km 424,300 

– 424,630 a v km 425,300 – 425,600 celkem 0,63 km 

 

 

1. TK Ústí n/L Střekov – Ústí n/L západ  

 
Km poloha:  0,360 – 0,760 
Tvar žel. svršku:  UIC 60, BK 
Pražce:   betonové SB 8 
Rozdělení:  „e“ 
Upevnění:  žebrové 

 
 
 

SO 02.5 - km 0,360 – 0,760 

- v km 0,360 – 0,760, tj. 400 m souvislá výměna kolejnic pravého kolejnicového 

pasu (materiál nový kolejnice tv. 60 E2 třídy R350HT ve standardní délce 

4 x 120 m neděrované dodá objednatel, dopravu a manipulaci zajistí 

zhotovitel) 

- v km 0,360 – 0,760, tj. 400 m souvislá výměna kolejnic levého kolejnicového 

pasu (materiál užitý z levého kolejnicového pasu 60E2) 

-  v km 0,625 v pravém pase zhotovitel dodá a vloží LIS tvaru 60E2  v délce 4  

m třídy R350HT (2/2m). 

-  v km 0,625 v levém pase zhotovitel dodá a vloží LIS tvaru 60E2 v délce 6  m 

třídy R 350HT (3/3m).  

- v km 0,760 Pp zhotovitel vloží kolejnicovou vložku délky 5 m (dodá 

objednavatel) 

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek (1480 ks) v obou pasech 

včetně dopravy a manipulace 

- zhotovitel dodá a vymění 10% upevňovacích kompletů ŽS4 (296 ks) včetně 

dopravy a manipulací 

- v km 0,415 zhotovitel zajistí demontáž a zpětnou montáž AVV 

- zhotovitel zajistí demontáž a zpětnou montáž lan kolejového obvodu u 

návěstidla L9-14 v km 0,372 a navrtá 1 otvor 10 mm do stojiny kolejnice (oba 

pasy). 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž lan 3x stykových 

transformátorů u návěstidla L9-14 v km 0,372 a návěstidla US v km 0,626 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (13x) 

- zhotovitel vyzískané kolejnicové pásy rozřeže na 5 metrové kusy a sveze do 

žst. Ústí n/L Střekov 
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- počty svarů: odtavné UIC - 3 ks 

 termitové UIC/R65 – 4 ks 

                        termitové UIC zkrácený předehřev – 6 ks 

 z toho závěrné svary - 2 ks 

 

- před ukončením výluky bude obnovena šuntová citlivost koleje v km 0,360 – 

0,760 celkem  0,4 km. 

 
 

 

 

TK Děčín východ – Děčín hl.n.  

 
Km poloha:  1,770 – 2,000 
Tvar žel. svršku:  49E1, BK 
Pražce:   betonové B91S2 
Rozdělení:  „u“ 
Upevnění:  bezpodkladnicové 
 

 

SO 02.6 – km 1,770 – 2,000 

 
- v km 1,770 – 2,000, tj. 230 m souvislá výměna kolejnic obou kolejnicových 

pasů (materiál nový, kolejnice tv. 49E1 třídy R350HT ve standartní délce 

4x 120 m neděrované dodá objednatel) 

- zhotovitel dodá a vymění 100% pryžových podložek WS 7 (892 ks)  

- zhotovitel dodá a vymění upevňovací komplety Skl 14 (1250 ks). 

- zhotovitel dodá a vymění upevňovací komplety Skl 14/92/210 (544 ks). 

- zhotovitel dodá a vymění vodící vložky Wfp 14K-12 (210 ks). 

- zhotovitel dodá a vymění vodící vložky Wfp 14K-9,5 (61 ks). 

- zhotovitel dodá a vymění vodící vložky Wfp 14K-14,5 (61 ks). 

- zhotovitel dodá a vymění vodící vložky Wfp 14K-7 (182 ks). 

- zhotovitel dodá a vymění vodící vložky Wfp 14K-17 (182 ks). 

- zhotovitel dodá a vymění vodící vložky Wfp 14K-4,5 (544 ks). 

- zhotovitel dodá a vymění vodící vložky Wfp 14K-19,5 (544 ks). 

- v km 1,770 v obou pasech zhotovitel dodá a vloží 2x LIS tvaru 49E1 v délce    

4 m třídy R350HT (2/2m). 

- v km 1,950 v obou pasech zhotovitel dodá a vloží 2x LIS tvaru 49E1 v délce 4  

m třídy R 350HT (2/2m).  

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž lan stykových transformátorů 

v km 1,799 u návěstidla Se58 a stykového transformátoru, včetně středového 

propojení u vjezdového návěstidla VS v km 1,975 (8x) 
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- v km 1,975 zhotovitel zajistí demontáž a zpětnou montáž senzoru počítačů 

náprav 

- zhotovitel rozřeže původní pasy na 5 metrové kusy a sveze do žst. Děčín 

východ - horní 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž ukolejnění (12x) 

 

- počty svarů:  termitové 49E1 – 4 ks 

 termitové 49E1 zkrácený předehřev - 2 ks 

                     odtavné 49E1 - 6 ks 

 z toho závěrné svary – 4 ks 

 

3.2 Ostatní specifikace:  

 

3.2.1 Materiál: 

Zhotovitel zajistí přepravu údržbových kolejnic R 65 z žst. Oldřichov u 
Duchcova do žst. Štětí (2 ks), do žst. Litoměřice d.n. (2 ks) a do žst. Ústí n/L 
Střekov (2 ks). 
Kolejnice tv. 60E2 třídy R350HT (50 ks v délce 120 m),tvaru 60E2 třídy R 260 (12 
ks v délce 120 m) a tvaru 49E1 třídy R350HT (4 ks v délce 120 m) jsou uloženy 
v žst. Oldřichov u Duchcova. 
Nové kolejnice zhotovitel svaří v souladu s předpisem SŽDC 3/2,  
čl. 112 a přepraví na stavbu. 
 
SVK budou provedeny ve výlukách dle ROV.  
 

Opravné práce budou probíhat v nepřetržitých výlukách. Případná bezpečnostní 
pomalá jízda po sousední koleji bude min. 80 km/h, pracovní místo bude 
zabezpečeno v souladu s bezpečnostními předpisy. Zhotovitel si zajistí pro jízdy a 
organizaci PMD zaměstnance pro řízení sledu. 
 
 

3.2.2 Výzisk:  

Protokol o kategorizaci kolejnic vyhotoví objednatel.  Kolejnice dle kategorizace jsou 
určeny k likvidaci. Požadujeme jejich uložení v délkách 10 metrů nebo 5 metrů na 
úložištích v přilehlých stanicích dle určení příslušného vedoucího TO či jeho 
zástupce. Zhotovitel je protokolárně předá objednateli. 

3.2.3 Vymezení staveniště:  

Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků Správy železnic v uvedeném úseku. 

3.2.4 Přístupové cesty:  

Upřesní příslušný vedoucí TO či jeho zástupce. 
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3.2.5 Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro 
převzetí prací:  

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a 
podmínky technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8. 
Geometrie svarů bude posuzována na odchylky pro nové kolejnice (vyjímaje svaru 
užitých kolejnicích). 

3.2.6 Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury - inž. sítě:  

Není 

3.2.7 Zařízení správců souvisejících zařízení: 

Bude demontováno a opětovně namontováno ukolejnění ve správě SEE 
(zhotovitelem) a lanové propojení ve správě SSZT (zhotovitelem) 

vyjádření a podmínky SEE 

- dbát zřetel při demontáži a montáži ukolejnění, aby při jeho manipulaci 
nedocházelo k poškození ukolejňovacích drátů, v případě vadných součástí je po 
dohodě zajistí SEE 

 

Zpracovatel: 

Milan Mudroch, tel.: 972 422 219, mob.: 724 328 991,  
e-mail: mudroch@spravazeleznic.cz 

mailto:mudroch@spravazeleznic.cz

